m Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
walll

Secretaria Regional de Licitagdes — 9%/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO

L )
E DO PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
HXHXXXAXXKXXXAXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF, empresa
publica federal, com atual denominacgéo social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu
Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral
Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada por seu(ua) Presidente, MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Diretor-Presidente da
Codevasf, por seu Diretor da Area de XXXXXXX, e por meio da 92 Superintendéncia Regional, inscrita no
CNPJ/MP sob o0 n° 00.399.857/0039-07, situada na Rua 82, 179 - St. Sul, Goiania - GO, CEP 74055-080, neste
ato representada pelo Sr. Superintendente Regional da 93/SR, ABELARDO VAZ FILHO, designado pela
Decisdo n° 940, de 29 de setembro de 2021, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil),
(qualificacédo), portador da Cédula de ldentidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX,
resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autoriza¢do da Diretoria Executiva (vide a autoridade
competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX
do Processo n® 59504.000801/2023-41, decorrente do Edital de Pregdo n° .......... /20...., por Sistema de
Registro de Precos, com fornecimento _ (integral ou parcial), que, em observancia as disposi¢cdes da Lei
n°® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, Decreto n°
10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, sera
regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, o0s principios da teoria

geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de kits de
irrigacao na area de atuacdo da Codevasf no Estado de Goids, conforme especificagbes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital /
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Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcricao.

Discriminag&o do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE | QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(L@;?IO

1

2

3

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e demais
documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato, independentemente de
transcrigéo:

a) Edital n°® XX/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /| /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n° 59504.000801/2023-41.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos deste
contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira — PRAZO

O prazo para execucao do objeto deste TR é de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissdo da
Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacio expressa das partes.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

O prazo de validade dos precos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da
Ata de Registro de Precos.
a) A eficicia legal do contrato serd a partir da publicacdo do extrato no Diario Oficial da Unido,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o ultimo.
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b) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Precos terdo vigéncia de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura.

Os prazos para execucdo dos fornecimentos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item 11
do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® /2023, e nos subitens abaixo.

O prazo de execugdo serd contado a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento e o prazo de
vigéncia serd contado a partir da data da assinatura do contrato, expedido pela CODEVASF, com
eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo,
podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo processo
administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal do
Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de
prorrogacgdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogacdo de
vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Ap6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicao e submeterd a apreciacdo do Comité de Gestao Executiva, com vistas a autorizacdo para
celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente serd apreciado
pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento
do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos
de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de concluséo e de entrega do objeto contratado admitirao
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencéo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:
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a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica
aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigcdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

e) quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e
extracontratual.

A cada prorrogacéo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua regularidade
fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas condi¢cbes
habilitatérias. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacao, estard sujeita as sancdes
previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno
de Licitacdes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteragcdo no valor do contrato
contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (crereeennnn ), obedecidos 0s pre¢os por item constantes da
Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser ultrapassado
pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas licitagbes
ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do
evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo, considerar-se-80 como inclusas
Nnos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS
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As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econémica , Sob gestdo da Area de Gestao Administrativa
e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos pregos unitarios do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o subitem
seguinte:

a) 100% (cem por cento), no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, apds a entrega e montagem, se
for o caso, no local de recepcéo, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela
CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova
documentacéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacédo relativa a cada fornecimento
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissbes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagao do domicilio bancério, agéncia, localidade e nimero da
conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser
destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operac¢éo interna, conforme art. 155, § 2°, inciso VII,
letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo
com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do
imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissdo da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucédo do objeto
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E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo
atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverdo estar
isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor
para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0os mesmos estdo de
acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente nacional,
apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A CONTRATADA
devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicées das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera apresentar, juntamente
com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribui¢bes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade bancéria
indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o home do Banco, Agéncia, localidade e
namero da conta corrente em que deveréa ser efetivado o crédito, apos a aceitacdo e atesto das Notas
Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do contrato, de
comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejara a revisao destes, para mais ou para menos,
conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza
juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos precos do objeto
contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada consoante o0s
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem 6.2, caso em
que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:
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| = (1+im1/100)¥30 x (1+im2/100)2% x .. x (1+imn/100)>"3 - 1, onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o tltimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado serd procedido tao logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&do cabera qualquer remuneracao a
titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo periodo de
um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apés o periodo estabelecido serdo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® /2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniverséario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacédo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em
vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia,
sem prejuizo das demais sanc¢fes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de LicitacBes e
Contratos, conforme abaixo:
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0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega,
até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sancées
previstas na legislagéo e no Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucdo parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias ) do valor do
Penalidade
contrato

Execuc&o parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectiva penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Ndo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja | 0,2% do valor contratual / por

comunicada a CONTRATADA, através de comunicagdo formal dia de atraso

do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou | 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
Codevasf, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a CONTRATADA ficard isenta
das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocacéo;

b) A multa ser4 descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;
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¢) Nao havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

Com base no Procedimento para Aplicacdo de Sanc¢c8es ao Contratado — Resolucéo n° 488/2023:

A contratada sera intimada a apresentar defesa prévia, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a
partir do recebimento da intimag&o, por meio do documento NOTIFICACAO A CONTRATADA PARA
APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA (Anexo D).

A contratada serda notificada por meio do documento “NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE
PENALIDADE/APRESENTACAO DE RECURSO’” (Anexo F), para, querendo, apresentar recurso
administrativo no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de comprovacao do recebimento da
notificacéo.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria Executiva da
Codevasf, que dispora sobre o seu provimento ou nao.

Caso 0 recurso seja aceito, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a aceitacdo novagao
contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigagcbes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢&o" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da
contratada

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Técnica da Codevasf,
quando da assinatura da ordem de fornecimento pela contratada, ou seja, quando da devolu¢édo da
Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e cobertura
até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato,
devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento final do objeto
contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverad ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
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A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e
de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do disposto na
clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto s&o aquelas previstas no item 18 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XX/2023.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital XX/2022.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 19 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital XX/2023

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no item 20 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/2023

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no item 21 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/2023

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.

\drive2\PR_SL\LICITACAO\PASTA PUBLICA LICITACAO\WINUTAS DE EDITAIS E DE CONTRATOS\Minutas Edital 2022\Jo0 Vitor\59500.002241-2022-19 - SRP -
MAQUINAS PESADAS - 9% SR — GO

Pagina 10 de 16



Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.

17.1.

Secretaria Regional de Licitagdes — 9%/SL

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os riscos a que
esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante
para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatdrio, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as disposi¢cdes
da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracdes cometidas nas Licitacdes da CODEVASF e no
ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;
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Il — Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a CODEVASF,
por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitac&o ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
9) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancdo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execugcdo do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancao mais elevada
podera ser aplicada.

17.1.2. A sancéo prevista no inciso 11l do subitem 17.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada méa-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 17.1.4

deste Edital.

17.1.3. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos seguintes
casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.4. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos seguintes
casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
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C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.1.5. Na hipétese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o apenado

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.

contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a
pena de suspensao pode ser substituida pela sancao prevista no inciso | do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber, a penalidade
prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto aos ilicitos
praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes do
subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicagdo de san¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e ampla defesa,
garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensao temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos no RILC da
CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos
contratos:

a) Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

¢) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos ilicitos
praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no art. 41 da Lei
13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de licitar, o
contratado deverd ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
contrato e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacéo ou da lavratura da
ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
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A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o previsto no
item 24 do Edital XX/2023.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagao da regularidade em relagéo aos
encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos na execucado dos servigos contratados causados & CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta da
contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os fornecimentos
eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter execugdo previamente
autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem durante a
execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras motivados pela
CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo
ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, a ndo concluséo dos servicos nos prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;
V. a paralisacdo do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagcdo a Codevasf;
vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com outrem, a

cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucao deste;
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0 ndo atendimento das determinacfes regulares do preposto da Codevasf designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca a
Codevasf presumir prejuizo a execucao do fornecimento;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacéo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81 desta Lei
13.303/2016;

- a suspensao de sua execug¢do, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo decorrentes
de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagéo;

a nao liberacado, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucéo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido —
Secdao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal de Goias, para dirimir questfes oriundas do presente instrumento.
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24.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é
assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... y eereeenes 0. dE 200,
Responsavel legal da CONTRATANTE
Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPE/ME n°
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