

RESUMO DE ORÇAMENTO			
Objetivo:	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA		
Estado:	Bahia		
Lote:	Único	Mês base: Apr-23	
DISCRIMINAÇÃO		VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
ATIVIDADES			
Coordenação Geral Administração	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
Diagnóstico Local	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
	SUB TOTAL (80%)		R\$ -
Estudos de Engenharia	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	Topografia - Campo	R\$ -	
	Pedologia - Campo	R\$ -	
	Geotecnica/Geologia - Campo	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
	SUB TOTAL (80%)		R\$ -
Avaliação Fundiária	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
	SUB TOTAL (80%)		R\$ -
Estudo de Mercado/Demanda	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
	SUB TOTAL (80%)		R\$ -
Estudos Econômico/Financeiro	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
	SUB TOTAL (80%)		R\$ -
Estudos Ambientais	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
	SUB TOTAL (80%)		R\$ -
Estudos Socioeconomicos	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
	SUB TOTAL (80%)		R\$ -
Estudos de Alternativas	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
	SUB TOTAL (80%)		R\$ -
Edição Final EVTEA	Final EVTEA	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
			R\$ -
	Pessoal	R\$ -	

Anteprojeto	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
Estudo de Médio Impacto - Meio Físico	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
Estudo de Médio Impacto - Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática)	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
Estudo de Médio Impacto - Meio Biótico (Flora)	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
Estudo de Médio Impacto - Meio Socioeconômico	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
Estudo de Médio Impacto - Espeleologia	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
Estudo de Médio Impacto - Arqueologia	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
Modelagem de Concessão	Pessoal	R\$ -	
	Equipamento/Veículos	R\$ -	
	SUB TOTAL		R\$ -
TOTAL GERAL - ATIVIDADES			R\$ -
BDI		25.27%	R\$ -
TOTAL DO ORÇAMENTO (com *BDI)			R\$ -
(*) Foi adotado para o ISSQN o limite máximo adotado de 5% (valor variável em função da legislação de cada município), As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.			

PAGAMENTO FINAL		20%												
PAGAMENTOS PRELIMINARES		80%												
PRODUTOS														
Objetivo: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA														
Estado: Bahia														
Lote: Único														
Mês base: Apr-23														
PRODUTO				% do prelim	% TOTAL	EQUIPE (A)			CUSTO DIRETO (I)	BDI (II)	R\$ TOTAL	%		
						EQUIPE TÉCNICA DIRETA / EQUIPAMENTO	%	COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL						
1.1	DIAGNÓSTICO LOCAL			Diagnóstico local MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.2				Diagnóstico local FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3				Topografia - Campo					0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
1.4	Estudos Topográficos			16.7% Estudos Topográficos MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.5				16.7% Estudos Topográficos FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.6	Estudos Pedológicos			Pedologia - Campo					0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
1.7				16.7% Estudos Pedológicos MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.8				16.7% Estudos Pedológicos FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.9							Geotec/Geo - Campo				0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.10	ESTUDOS DE ENGENHARIA			16.7% Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.11							16.7% Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.12	Estudos Hidrológicos			16.7% Estudos hidrológicos MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.13							16.7% Estudos hidrológicos FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.14	Estudo Geométrico			16.7% Estudo Geométrico MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.15							16.7% Estudo Geométrico FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.16	Estudo de Terraplenagem			16.7% Estudo Terraplenagem MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.17							16.7% Estudo Terraplenagem FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.18	AVALIAÇÃO FUNDIÁRIA			Avaliação Fundiária MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.19							Avaliação Fundiária FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.20	ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA			Estudo de Mercado/Demanda MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.21							Estudo de Mercado/Demanda FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.22	ESTUDO ECONÔMICO/FINANCEIRO			Estudo Econômico/Financeiro MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.23							Estudo Econômico/Financeiro FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.24	ESTUDOS AMBIENTAIS			Estudos Ambientais MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.25							Estudos Ambientais FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.26	ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS			Estudos Socioeconômicos MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.27							Estudos Socioeconômicos FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.28	ESTUDOS DE ALTERNATIVAS			Estudos de Alternativas MINUTA	80%	64%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.29							Estudos de Alternativas FINAL	20%	16%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.30	EDIÇÃO FINAL EVTEA			EDIÇÃO FINAL EVTEA		20%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.31	ANTEPROJETO			Anteprojeto		100%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.32	ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO			Meio Físico		100%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.33				Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática)		100%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.34				Meio Biótico (Flora)		100%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.35				Meio Socioeconômico		100%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.36				Espeleologia		100%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.37				Arqueologia		100%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.38	MODELAGEM DE CONCESSÃO			Componente de Infraestrutura		25%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.39				Componente de Licenciamentoe Ambiental		25%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.40				Componente Econômico-Financeiro		25%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.41				Componente Jurídico		25%	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL							0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO																			
Estado:		Bahia																	Mês base: Apr-23
Trecho:																			
Subtrecho:																			
Lote:		Único													Orçamento: R\$ -				
DISCRIMINAÇÃO		MÊS																	
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º
1.1	Diagnóstico local MINUTA	#DIV/0!																	
1.2	Diagnóstico local FINAL							#DIV/0!											
1.3	Topografia - Campo		R\$ -	R\$ -															
1.4	Estudos Topográficos MINUTA		#DIV/0!	#DIV/0!															
1.5	Estudos Topográficos FINAL							#DIV/0!											
1.6	Pedologia - Campo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
1.7	Estudos Pedológicos MINUTA		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!												
1.8	Estudos Pedológicos FINAL							#DIV/0!											
1.9	Geotec/Geo - Campo		R\$ -		R\$ -														
1.10	Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA		#DIV/0!		#DIV/0!														
1.11	Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL							#DIV/0!											
1.12	Estudos hidrológicos MINUTA				#DIV/0!	#DIV/0!													
1.13	Estudos hidrológicos FINAL							#DIV/0!											
1.14	Estudo Geométrico MINUTA					#DIV/0!	#DIV/0!												
1.15	Estudo Geométrico FINAL							#DIV/0!											
1.16	Estudo Terraplenagem MINUTA						#DIV/0!	#DIV/0!											
1.17	Estudo Terraplenagem FINAL							#DIV/0!											
1.18	Avaliação Fundiária MINUTA		#DIV/0!	#DIV/0!															
1.19	Avaliação Fundiária FINAL							#DIV/0!											
1.20	Estudo de Mercado/Demanda MINUTA			#DIV/0!	#DIV/0!														
1.21	Estudo de Mercado/Demanda FINAL							#DIV/0!											
1.22	Estudo Econômico/Financeiro MINUTA				#DIV/0!	#DIV/0!													
1.23	Estudo Econômico/Financeiro FINAL							#DIV/0!											
1.24	Estudos Ambientais MINUTA				#DIV/0!	#DIV/0!													
1.25	Estudos Ambientais FINAL							#DIV/0!											
1.26	Estudos Socioeconômicos MINUTA					#DIV/0!	#DIV/0!												
1.27	Estudos Socioeconômicos FINAL							#DIV/0!											
1.28	Estudos de Alternativas MINUTA						#DIV/0!	#DIV/0!											
1.29	Estudos de Alternativas FINAL							#DIV/0!											
1.30	EDIÇÃO FINAL EVTEA								#DIV/0!										
1.31	Anteprojeto									#DIV/0!	#DIV/0!								
1.32	ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!								
1.38	MODELAGEM DE CONCESSÃO											#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!	
Percentual Parcial (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Percentual Acumulado / Total (%)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Valor Parcial (R\$)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	R\$ -	
Valor Acumulado / Total (R\$)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

[illegible]

EQUIPE TÉCNICA						
Estado:	Bahia			Mês base: Apr-23		
Trecho:	IUIÚ					
Subtrecho:						
Lote:	Único					
Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Homem * Mês	Salário / Mês	Total (R\$)
	Discriminação	Código				
Ordenação Ge	Coordenador	P8061	#VALUE!	3.60	0.00	0.00
	SUB TOTAL					0.00
Administração	Chefe de Esc	P8038	#VALUE!	3.60	0.00	0.00
	Secretária (o)	P8135	#VALUE!	4.50	0.00	0.00
	Auxiliar Admir	P8026	#VALUE!	4.50	0.00	0.00
	SUB TOTAL					0.00
agnóstico Loc	Engenheiro de	P8067	#VALUE!	0.25	0.00	0.00
	Engenheiro de	P8065	#VALUE!	1.00	0.00	0.00
	Cadista	P8159	#VALUE!	1.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL					0.00
Estudos de Engenharia	Engenheiro de	P8067	#VALUE!	2.50	0.00	0.00
	Engenheiro de	P8065	#VALUE!	10.00	0.00	0.00
	Técnico em g	P8155	#VALUE!	10.00	0.00	0.00
	Cadista	P8159	#VALUE!	10.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					0.00	
Avaliação Fundiária	Engenheiro/Pi	P8067	#VALUE!	0.50	-	-
	Engenheiro/Pi	P8065	#VALUE!	0.50	-	-
	Técnico em g	P8155	#VALUE!	1.00	-	-
SUB TOTAL					0.00	
Estudos de Mercado/De manda	Engenheiro/Pi	P8067	#VALUE!	0.50	-	-
	Engenheiro/Pi	P8065	#VALUE!	1.00	-	-
	Engenheiro/E	P8045	#VALUE!	2.00	-	-
SUB TOTAL					0.00	
Estudo Econômico/ Financeiro	Engenheiro/E	P8047	#VALUE!	0.50	-	-
	Engenheiro/E	P8045	#VALUE!	2.00	-	-
	SUB TOTAL					0.00
udos Ambien	Engenheiro A	P8059	#VALUE!	0.50	-	-
	Técnico ambi	P8143	#VALUE!	0.50	-	-
	Técnico em g	P8155	#VALUE!	1.00	-	-
SUB TOTAL					0.00	
s Socioecon	Engenheiro/E	P8067	#VALUE!	0.50	-	-
	Engenheiro/E	P8045	#VALUE!	2.00	-	-
SUB TOTAL					0.00	
los de Altern	Engenheiro/Pi	P8067	#VALUE!	1.00	-	-
	Engenheiro/Pi	P8065	#VALUE!	2.00	-	-
	Técnico em g	P8155	#VALUE!	2.00	-	-
SUB TOTAL					0.00	
ção Final EVI	0	0	#VALUE!	0.00	-	0.00
	0	0	#VALUE!	0.00	-	0.00
	0	0	#VALUE!	0.00	-	0.00
	0	0	#VALUE!	0.00	-	0.00
SUB TOTAL					0.00	
Anteprojeto	Engenheiro/Pi	P8067	#VALUE!	0.50	-	0.00
	Engenheiro/Pi	P8065	#VALUE!	3.00	-	0.00
	Técnico em g	P8155	#VALUE!	3.00	-	0.00
	Cadista	P8159	#VALUE!	3.00	-	0.00
SUB TOTAL					0.00	
Estudo de Médio Impacto						
Meio Físico	Geógrafo Jún	P8051	0	1.00	0.00	0.00
	Geólogo Jún	P8080	0	1.00	0.00	0.00
	Engenheiro A	P8057	0	1.00	0.00	0.00
	Engenheiro A	P8054	0	2.00	0.00	0.00
	Engenheiro/Pi	P8067	0	1.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					0.00	
Meio Biótico (Fauna)	Biólogo Sênio	P8034		2.00	0.00	0.00
	Biólogo Júnio	P8032		3.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					0.00	
Meio Biótico (Flora)	Biólogo Sênio	P8034		1.00	0.00	0.00
	Engenheiro Fl	P8068		3.00	0.00	0.00
SUB TOTAL					0.00	
Socioecon	Assistente So	P8021		1.00	0.00	0.00

EQUIPE TÉCNICA						
Estado:	Bahia			Mês base: Apr-23		
Trecho:	IUIÚ					
Subtrecho:						
Lote:	Único					
Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Homem * Mês	Salário / Mês	Total (R\$)
	Discriminação	Código				
Economia	Economista J	P8045		4.00	0.00	0.00
SUB TOTAL						0.00
Espeleologia	Geólogo Sênior	P8082		1.00	0.00	0.00
	Biólogo Júnior	P8032		4.00	0.00	0.00
SUB TOTAL						0.00
Arqueologia	Arqueólogo	P8125	0	4.00	0.00	0.00
SUB TOTAL						0.00
Modelagem de Concessão						
Engenharia de Infraestrutura	Engenheiro/P	P8067	#VALUE!	1.00	0.00	-
	Engenheiro/P	P8065	#VALUE!	2.00	0.00	-
SUB TOTAL						0.00
Componente de Licenciamento	Engenheiro A	P8059	#VALUE!	1.00	0.00	-
	Engenheiro/P	P8065	#VALUE!	2.00	0.00	-
SUB TOTAL						0.00
Componente Econômico	Engenheiro/E	P8067	#VALUE!	1.00	0.00	-
	Engenheiro/E	P8065	#VALUE!	2.00	0.00	-
SUB TOTAL						0.00
Componente Jurídico	Engenheiro/P	P8067	#VALUE!	1.00	0.00	-
	Advogado Sênior	P8003	#VALUE!	2.00	0.00	-
	Advogado Júnior	P8001	#VALUE!	2.00	0.00	-
SUB TOTAL						0.00

1 - Equipamentos	Código	Qtd	Unid	Unid	Total (R\$)	Valor Total
Imóvel Comercial	B8951 - COMPESA	1008	m².mês		0.00	0.00
Mobiliário	B8953 - COMPESA	144	mês		0.00	0.00
Custos diversos - Escritório	10562 - ORSE	144	mês		0.00	0.00
TOTAL DA PROPOSTA						0.00
Valores a serem distribuídos proporcionalmente entre os produtos						
Coordenação Geral	R\$ 0.00	18.00				0.00
Diagnóstico Local	R\$ 0.00	1.00				0.00
Estudos de Engenharia	R\$ 0.00	6.00				0.00
Avaliação Fundiária	R\$ 0.00	2.00				0.00
Estudos de Mercado/Demanda	R\$ 0.00	2.00				0.00
Estudo Econômico/Financeiro	R\$ 0.00	2.00				0.00
Estudos Ambientais	R\$ 0.00	2.00				0.00
Estudos Socioeconômicos	R\$ 0.00	3.00				0.00
Estudos de Alternativas	R\$ 0.00	2.00				0.00
Edição Final EVTEA						
Anteprojeto	R\$ 0.00	2.00				0.00
Estudo de Médio Impacto	R\$ 0.00	6.00				0.00
Modelagem de concessão	R\$ 0.00	2.00				0.00
SUBTOTAL						0.00

VEÍCULOS											
Estado:		Bahia								Mês base: Apr-23	
Trecho:		IUIÚ									
Subtrecho:											
Lote:		Único									
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS											
DISCRIMINAÇÃO		QUANTIDADE								PREÇO	
		COD	UNIDADES	MESES	HORAS MENSAIS		CUSTO HORÁRIO		QTD TOTAL	POR MÊS R\$	TOTAL R\$
					operativa	improdutiva	operativa	improdutiva			
Coordenação Geral	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.25	18.00	66.00	116.49	61.40	35.02	4.50	0.00	0.00
Diagnóstico Local	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.25	1.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.25	0.00	0.00
Estudos de Engenharia	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.25	6.00	66.00	116.49	61.40	35.02	1.50	0.00	0.00
Avaliação Fundiária	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.25	2.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.50	0.00	0.00
Estudos de Mercado/Demanda	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.00	2.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.00	0.00	0.00
Estudo Econômico/Financeiro	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.00	2.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.00	0.00	0.00
Estudos Ambientais	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.25	2.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.50	0.00	0.00
Estudos Socioeconômicos	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.00	3.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.00	0.00	0.00
Estudos de Alternativas	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.25	2.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.50	0.00	0.00
Edição Final EVTEA	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.00	1.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.00	0.00	0.00
Anteprojeto	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.25	2.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.50	0.00	0.00
Estudo de Médio Impacto	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.50	6.00	66.00	116.49	61.40	35.02	3.00	0.00	0.00
Modelagem de concessão	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E9512	0.00	2.00	66.00	116.49	61.40	35.02	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL											0.00

PROPOSTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA		CODIGO: PCAT		
NOME DA EMPRESA				
PROJETO: OBJETO:			EDITAL:	
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO				
1 - Levantamentos Aerofotogramétricos	Qtd	Unid	Total (R\$)	Valor Total
1.1 – Voo Aerofotogramétrico	250	km²	0.00	0.00
1.2 – Planejamento	250	km²	0.00	0.00
1.3 – Apoio de Campo	250	km²	0.00	0.00
1.4 – Implantação de marcos (Ponto GPS dupla frequência – L1/L2)	60	un	0.00	0.00
1.5 – Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm)	60	un	0.00	0.00
1.6 – Aerotriangulação	250	km²	0.00	0.00
1.7 – Restituição	250	km²	0.00	0.00
1.8 – Reambulação	250	km²	0.00	0.00
1.9 – Edição / Revisão	250	km²	0.00	0.00
1.10 – Entrega Final	250	km²	0.00	0.00
			TOTAL	0.00

SERVIÇOS PEDOLÓGICOS						CODIGO:
NOME DA EMPRESA:						
PROJETO: Iuiú				CONTRATANTE: CODEVASF (SEDE)		
Cod.	Base	Insumos	Uni	Qde	Preço Unitário (PU)	Preço Total (PT)
GT 1	CODE	Sondagens				
GT1.2	CODE	Sondagem a Trado	un	12500	R\$ -	R\$ -
GT1.3	CODE	Abertura e Descrição de Trincheiras	un	2500	R\$ -	R\$ -
GT2	CODE	Ensaios:				
GT2.1	CODE	Análises completas de trincheiras	un	250	R\$ -	R\$ -
GT2.2	CODE	Análises parciais de trincheiras	un	250	R\$ -	R\$ -
GT2.3	CODE	Picadas manuais	km	20	R\$ -	R\$ -
GT2.4	CODE	Teste de condutividade hidráulica tipo porchet	un	125	R\$ -	R\$ -
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS						R\$ 0.00
LEGENDA:						
Uni - unidade de medição do insumo;						
km - Quilômetro de medição						
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)						

1021.99 10219.9

EMBASA E200320101
CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
EMOP 01.005.0014-A
CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS						CODIGO:
NOME DA EMPRESA:						
PROJETO: Iulú				CONTRATANTE:		
				CODEVASF (SEDE)		
Cod.	Base	Insumos	Un	Qde	Preço Unitário (PU)	Preço Total (PT)
GT 1	CODE	Sondagem Mista				
GT1.2	CODE	Sondagem Mista: (Des)Mobilização	un	1	R\$ -	R\$ -
GT1.3	CODE	Sondagem Mista: em rochas	m	63	R\$ -	R\$ -
GT 2	CODE	Sondagem a Percussão SPT				
GT2.1	CODE	Sondagem Percussão: (Des)Mobilização	un	1	R\$ -	R\$ -
GT2.2	CODE	Sondagem Percussão: com SPT - Terrestre	m	630	R\$ -	R\$ -
GT2.2.3	CODE	Sondagem Percussão: Desloc/Instalação >500 m	un	210	R\$ -	R\$ -
GT3	CODE	Ensaios de Solo:				
GT3.2	CODE	Ensaio: Umidade Natural	un	70	R\$ -	R\$ -
GT3.3	CODE	Ensaio: Densidade Natural	un	70	R\$ -	R\$ -
GT3.4	CODE	Ensaio: Limite de Liquidez	un	70	R\$ -	R\$ -
GT3.5	CODE	Ensaio: Limite de Plasticidade	un	70	R\$ -	R\$ -
GT3.6	CODE	Ensaio: Granulometria por Peneiramento	un	70	R\$ -	R\$ -
GT3.7	CODE	Ensaio: Granulometria por Sedimentação	un	70	R\$ -	R\$ -
GT3.8	CODE	Ensaio: Massa Específica Real dos Grãos	un	70	R\$ -	R\$ -
GT4	CODE	Ensaios de Expansão				
GT4.1	CODE	Ensaio: Expansão colapsividade em aneis	un	35	R\$ -	R\$ -
GT5	CODE	Ensaios de Dispersão				
GT5.1	CODE	Ensaio: Dispersão Crumb Test	un	35	R\$ -	R\$ -
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS						R\$ 0.00
LEGENDA:						
Uni - unidade de medição do insumo;						
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)						
m - metro de perfuração de sondagem						

EMBASA E200320516
SEINFRA

I0454

CPOS
CPOS
SIURB

A.07.000.020476
A.07.000.020483
200205

EMBASA
EMOP
ORSE
ORSE
ORSE
COMPESA
EMBASA

E200340122
01.001.0091-A
4683
4684
4682
01.07.07U
34.01.16

Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf

EMBASA

34.05.32

BDI ADOTADO
Referência: Acórdão 2.622/2013 TCU

DESCRIÇÃO	BDI ADOTADO %
Administração Central	4.93%
Seguro e Garantia (*)	0.28%
Risco	1.00%
Despesas Financeiras	0.94%
Lucro	6.74%
Tributos (soma dos itens abaixo)	0.0865
COFINS	3.00%
PIS	0.65%
ISSQN (**)	5.00%
TOTAL	25.27%

Código Engenharia Consultiva	Categoria profissional	Und	Salário (R\$)
P8001	Advogado júnior	mês	4,298.36
P8002	Advogado pleno	mês	5,731.15
P8003	Advogado sênior	mês	9,757.66
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	mês	3,651.52
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	4,868.69
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	8,775.73
P8013	Arquiteto júnior	mês	11,067.00
P8014	Arquiteto pleno	mês	11,353.02
P8015	Arquiteto sênior	mês	14,013.69
P8019	Assistente social júnior	mês	2,676.07
P8020	Assistente social pleno	mês	3,568.10
P8021	Assistente social sênior	mês	6,285.93
P8025	Auxiliar	mês	1,401.01
P8026	Auxiliar administrativo	mês	1,681.55
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1,553.91
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1,401.01
P8032	Biólogo júnior	mês	3,034.42
P8033	Biólogo pleno	mês	4,045.90
P8034	Biólogo sênior	mês	6,946.81
P8038	Chefe de escritório	mês	3,329.20
P8040	Contador júnior	mês	3,809.75
P8041	Contador pleno	mês	5,079.67
P8042	Contador sênior	mês	9,426.86
P8044	Coordenador ambiental	mês	14,992.13
P8045	Economista júnior	mês	4,427.89
P8046	Economista pleno	mês	5,903.86
P8047	Economista sênior	mês	10,342.63
P8051	Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior	mês	10,302.00
P8052	Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno	mês	10,710.21
P8053	Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior	mês	13,406.36
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	mês	11,067.00
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	11,980.97
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	12,894.95
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	11,067.00
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	12,074.42
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	13,081.85
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	20,302.32
P8061	Engenheiro coordenador	mês	16,918.60
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	11,067.00
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	11,153.58
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	11,240.15
P8065	Engenheiro de projetos júnior	mês	11,067.00
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	11,294.64
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	14,506.03
P8068	Engenheiro florestal júnior	mês	11,067.00
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	11,153.58
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	11,240.15
P8080	Geólogo júnior	mês	10,004.50
P8081	Geólogo pleno	mês	12,022.42
P8082	Geólogo sênior	mês	14,040.33
P8086	Historiador/Sociólogo júnior	mês	3,037.21
P8087	Historiador/Sociólogo pleno	mês	4,049.61
P8088	Historiador/Sociólogo sênior	mês	6,930.09
P8092	Jornalista júnior	mês	2,640.43

	P8093	Jornalista pleno	mês	3,520.57
	P8094	Jornalista sênior	mês	6,885.35
	P8098	Laboratorista	mês	2,071.89
	P8102	Médico veterinário	mês	11,067.00
	P8106	Meteorologista júnior	mês	4,563.01
	P8107	Meteorologista pleno	mês	6,084.01
	P8108	Meteorologista sênior	mês	10,409.09
	P8112	Motorista de caminhão	mês	2,061.12
	P8113	Motorista de veículo leve	mês	1,905.56
	P8117	Oceanógrafo júnior	mês	4,581.89
	P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6,109.19
	P8119	Oceanógrafo sênior	mês	10,247.31
	P8123	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior	mês	3,099.92
	P8124	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno	mês	4,133.22
	P8125	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior	mês	5,881.64
	P8129	Pedagogo júnior	mês	2,561.89
	P8130	Pedagogo pleno	mês	3,415.85
	P8131	Pedagogo sênior	mês	5,543.52
	P8135	Secretária	mês	2,364.31
	P8139	Sondador	mês	1,824.64
	P8143	Técnico ambiental	mês	2,618.06
	P8147	Técnico de obras	mês	3,069.63
	P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4,293.40
	P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	2,433.29
	P8159	Técnico em informática - programador	mês	3,298.20
	P8163	Topógrafo	mês	2,215.09
	P8167	Arquivista júnior	mês	1,929.44
	P8168	Arquivista pleno	mês	2,572.59
	P8169	Arquivista sênior	mês	4,087.98
	P8173	Administrador júnior	mês	3,049.72
	P8174	Administrador pleno	mês	4,066.29
	P8175	Administrador sênior	mês	7,066.51
	P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	11,067.00
	P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	11,541.44
	P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	12,015.88
	P8183	Geógrafo júnior	mês	3,239.76
	P8184	Geógrafo pleno	mês	4,319.68
	P8185	Geógrafo sênior	mês	8,153.57
	P8186	Antropólogo júnior	mês	3,115.44
	P8187	Antropólogo pleno	mês	4,153.92
	P8188	Antropólogo sênior	mês	6,000.58
	P8189	Arqueólogo júnior	mês	3,115.44
	P8190	Arqueólogo pleno	mês	4,153.92
	P8191	Arqueólogo sênior	mês	6,000.58
	P8192	Historiador júnior	mês	3,289.63
	P8193	Historiador pleno	mês	4,386.17
	P8194	Historiador sênior	mês	7,321.05
	P8195	Paleontólogo júnior	mês	3,115.44
	P8196	Paleontólogo pleno	mês	4,153.92
	P8197	Paleontólogo sênior	mês	6,000.58
	P8198	Sociólogo júnior	mês	3,289.63
	P8199	Sociólogo pleno	mês	4,386.17
	P8200	Sociólogo sênior	mês	7,321.05

Encargos Sociais (%)	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares										Encargos		
		Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistênc
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
79.71%	3,426.22	0.16	677.01	0.01	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.43	-	0.00	0.07
79.71%	4,568.30	0.12	677.01	0.01	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.43	-	0.00	0.05
79.71%	7,777.83	0.07	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.43	-	0.00	0.03
79.51%	2,903.32	0.19	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	3.33	-	0.00	0.08
79.51%	3,871.09	0.14	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	3.33	-	0.00	0.06
79.51%	6,977.58	0.08	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	3.33	-	0.00	0.03
79.34%	8,780.56	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	2.49	-	0.00	0.03
79.34%	9,007.49	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	2.49	-	0.00	0.03
79.34%	11,118.47	0.05	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	2.49	-	0.00	0.02
80.18%	2,145.68	0.25	677.01	0.01	38.08	-	0.00	0.02	58.47	0.00	4.21	-	0.00	0.11
80.18%	2,860.90	0.19	677.01	0.01	38.08	-	0.00	0.00	4.95	0.00	4.21	-	0.00	0.08
80.18%	5,040.06	0.11	677.01	0.01	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	4.21	-	0.00	0.05
80.13%	1,122.63	0.48	677.01	-	0.00	0.00	1.74	0.10	134.97	0.00	3.47	-	0.00	0.22
80.22%	1,348.94	0.40	677.01	-	0.00	-	0.00	0.07	118.14	0.00	4.29	-	0.00	0.18
79.93%	1,242.04	0.44	677.01	-	0.00	0.00	4.30	0.08	125.80	0.00	4.28	-	0.00	0.19
79.97%	1,120.39	0.48	677.01	0.03	39.18	0.00	1.87	0.10	134.97	0.00	4.31	-	0.00	0.22
79.59%	2,415.10	0.22	677.01	0.01	38.08	-	0.00	0.01	36.97	0.00	3.26	-	0.00	0.10
79.59%	3,220.13	0.17	677.01	0.01	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.26	-	0.00	0.07
79.59%	5,528.97	0.10	677.01	0.01	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.26	-	0.00	0.04
79.83%	2,657.70	0.20	677.01	-	0.00	-	0.00	0.01	19.28	0.00	3.06	-	0.00	0.09
79.71%	3,036.76	0.18	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	3.06	-	0.00	0.08
79.71%	4,049.01	0.13	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	3.06	-	0.00	0.06
79.71%	7,514.15	0.07	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	3.06	-	0.00	0.03
79.49%	11,917.25	0.05	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	2.92	-	0.00	0.02
79.39%	3,515.31	0.15	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	2.65	-	0.00	0.07
79.39%	4,687.07	0.11	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	2.65	-	0.00	0.05
79.39%	8,211.02	0.07	677.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	2.65	-	0.00	0.03
79.61%	8,201.42	0.06	578.44	0.00	38.38	-	0.00	-	0.00	0.00	3.11	-	0.00	0.03
79.61%	8,526.40	0.05	578.44	0.00	38.38	-	0.00	-	0.00	0.00	3.11	-	0.00	0.03
79.61%	10,672.80	0.04	578.44	0.00	38.38	-	0.00	-	0.00	0.00	3.11	-	0.00	0.02
79.06%	8,749.57	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	2.26	-	0.00	0.03
79.06%	9,472.16	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	2.26	-	0.00	0.03
79.06%	10,194.75	0.05	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	2.26	-	0.00	0.02
79.68%	8,818.19	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.37	-	0.00	0.03
79.68%	9,620.90	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.37	-	0.00	0.03
79.68%	10,423.62	0.05	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.37	-	0.00	0.02
79.51%	16,142.37	0.03	677.01	0.00	34.78	-	0.00	-	0.00	0.00	3.38	-	0.00	0.01
79.51%	13,451.98	0.04	677.01	0.00	34.78	-	0.00	-	0.00	0.00	3.38	-	0.00	0.02
79.75%	8,825.93	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	4.23	-	0.00	0.03
79.75%	8,894.98	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	4.23	-	0.00	0.03
79.75%	8,964.02	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	4.23	-	0.00	0.03
79.51%	8,799.37	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.38	-	0.00	0.03
79.51%	8,980.37	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.38	-	0.00	0.03
79.51%	11,533.74	0.05	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	3.38	-	0.00	0.02
79.75%	8,825.93	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	4.23	-	0.00	0.03
79.75%	8,894.98	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	4.23	-	0.00	0.03
79.75%	8,964.02	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	4.23	-	0.00	0.03
79.67%	7,970.59	0.07	677.01	0.00	36.63	-	0.00	-	0.00	0.00	3.69	-	0.00	0.03
79.67%	9,578.26	0.06	677.01	0.00	36.63	-	0.00	-	0.00	0.00	3.69	-	0.00	0.03
79.67%	11,185.93	0.05	677.01	0.00	36.63	-	0.00	-	0.00	0.00	3.69	-	0.00	0.02
79.58%	2,417.01	0.19	578.44	0.01	38.39	-	0.00	0.01	36.80	0.00	2.89	-	0.00	0.10
79.58%	3,222.68	0.14	578.44	0.01	38.39	-	0.00	-	0.00	0.00	2.89	-	0.00	0.08
79.58%	5,514.97	0.08	578.44	0.01	38.39	-	0.00	-	0.00	0.00	2.89	-	0.00	0.04
79.72%	2,104.95	0.26	677.01	0.01	25.61	-	0.00	0.02	60.61	0.00	2.89	-	0.00	0.11

79.72%		2,806.60	0.19	677.01	0.01	25.61	-	0.00	0.00	7.80	0.00	2.89	-	0.00	0.09
79.72%		5,489.00	0.10	677.01	0.00	25.61	-	0.00	-	0.00	0.00	2.89	-	0.00	0.04
79.93%		1,656.06	0.33	677.01	0.02	36.94	-	0.00	0.05	94.72	0.00	4.28	-	0.00	0.15
79.26%		8,771.70	0.06	677.01	0.00	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	2.86	-	0.00	0.03
79.70%		3,636.72	0.15	677.01	0.01	25.61	-	0.00	-	0.00	0.00	2.80	-	0.00	0.07
79.70%		4,848.96	0.11	677.01	0.00	25.61	-	0.00	-	0.00	0.00	2.80	-	0.00	0.05
79.70%		8,296.05	0.07	677.01	0.00	25.61	-	0.00	-	0.00	0.00	2.80	-	0.00	0.03
80.02%		1,649.31	0.33	677.01	0.02	32.41	-	0.00	0.05	95.36	0.00	4.31	-	0.00	0.15
79.89%		1,522.36	0.36	677.01	0.02	33.89	-	0.00	0.05	104.70	0.00	3.93	-	0.00	0.16
82.03%		3,758.53	0.15	677.01	0.01	37.22	-	0.00	-	0.00	0.00	5.93	-	0.00	0.07
82.03%		5,011.37	0.11	677.01	0.01	37.22	-	0.00	-	0.00	0.00	5.93	-	0.00	0.05
82.03%		8,405.87	0.07	677.01	0.00	37.22	-	0.00	-	0.00	0.00	5.93	-	0.00	0.03
82.11%		2,545.34	0.19	578.44	0.01	38.38	-	0.00	0.01	33.04	0.00	5.10	-	0.00	0.10
82.11%		3,393.79	0.14	578.44	0.01	38.38	-	0.00	-	0.00	0.00	5.10	-	0.00	0.07
82.11%		4,829.42	0.10	578.44	0.01	38.38	-	0.00	-	0.00	0.00	5.10	-	0.00	0.05
79.26%		2,030.55	0.26	677.01	0.01	38.08	-	0.00	0.03	65.32	0.00	2.75	-	0.00	0.12
79.26%		2,707.40	0.20	677.01	0.01	38.08	-	0.00	0.00	14.08	0.00	2.75	-	0.00	0.09
79.26%		4,393.79	0.12	677.01	0.01	38.08	-	0.00	-	0.00	0.00	2.75	-	0.00	0.05
79.83%		1,887.43	0.29	677.01	-	0.00	-	0.00	0.03	77.17	0.00	3.06	-	0.00	0.13
79.76%		1,455.33	0.37	677.01	0.02	42.69	-	0.00	0.06	109.55	0.00	4.03	-	0.00	0.17
79.85%		2,090.52	0.26	677.01	0.01	37.29	-	0.00	0.02	61.95	0.00	3.94	-	0.00	0.12
79.83%		2,450.48	0.22	677.01	0.01	42.69	-	0.00	0.01	34.85	0.00	3.89	-	0.00	0.10
80.20%		3,443.31	0.16	677.01	0.01	33.13	-	0.00	-	0.00	0.00	4.61	-	0.00	0.07
79.62%		1,937.39	0.28	677.01	0.02	42.69	-	0.00	0.03	73.03	0.00	3.16	-	0.00	0.12
79.79%		2,631.63	0.21	677.01	-	0.00	-	0.00	0.01	21.14	0.00	3.86	-	0.00	0.09
79.97%		1,771.41	0.31	677.01	0.02	37.98	-	0.00	0.04	86.13	0.00	4.31	-	0.00	0.14
80.01%		1,543.75	0.35	677.01	0.02	32.10	-	0.00	0.05	103.27	0.00	3.52	-	0.00	0.16
80.01%		2,058.33	0.26	677.01	0.01	32.10	-	0.00	0.03	64.68	0.00	3.52	-	0.00	0.12
80.01%		3,270.80	0.17	677.01	0.01	32.10	-	0.00	-	0.00	0.00	3.52	-	0.00	

Adicionais			Encargos Totais		Custo Total
Plano Médica	Seguro de Vida				
R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
301.75	0.00	9.98	1.04	4,456.47	8,754.83
301.75	0.00	9.98	0.98	5,598.54	11,329.69
301.75	0.00	9.98	0.90	8,808.08	18,565.74
301.75	0.00	9.98	1.07	3,895.39	7,546.90
301.75	0.00	9.98	1.00	4,863.16	9,731.85
301.75	0.00	9.98	0.91	7,969.65	16,745.38
301.75	0.00	9.98	0.89	9,809.86	20,876.86
301.75	0.00	9.98	0.88	10,036.79	21,389.81
301.75	0.00	9.98	0.87	12,147.77	26,161.47
301.75	0.00	9.98	1.21	3,235.16	5,911.24
301.75	0.00	9.98	1.09	3,896.87	7,464.96
301.75	0.00	9.98	0.97	6,071.08	12,357.00
301.75	0.01	9.98	1.61	2,251.55	3,652.57
301.75	0.01	9.98	1.46	2,460.11	4,141.66
301.75	0.01	9.98	1.52	2,365.17	3,919.08
301.75	0.01	9.98	1.63	2,289.46	3,690.47
301.75	0.00	9.98	1.15	3,482.14	6,516.56
301.75	0.00	9.98	1.05	4,250.20	8,296.10
301.75	0.00	9.98	0.94	6,559.04	13,505.85
301.75	0.00	9.98	1.10	3,668.78	6,997.98
301.75	0.00	9.98	1.06	4,028.56	7,838.31
301.75	0.00	9.98	0.99	5,040.81	10,120.48
301.75	0.00	9.98	0.90	8,505.95	17,932.81
301.75	0.00	9.98	0.86	12,908.91	27,901.04
301.75	0.00	9.98	1.02	4,506.69	8,934.58
301.75	0.00	9.98	0.96	5,678.46	11,582.32
301.75	0.00	9.98	0.89	9,202.40	19,545.03
303.64	0.00	9.98	0.89	9,134.97	19,436.97
303.64	0.00	9.98	0.88	9,459.95	20,170.16
303.64	0.00	9.98	0.87	11,606.35	25,012.71
301.75	0.00	9.98	0.88	9,778.65	20,845.65
301.75	0.00	9.98	0.88	10,501.24	22,482.21
301.75	0.00	9.98	0.87	11,223.83	24,118.77
301.75	0.00	9.98	0.89	9,848.37	20,915.37
301.75	0.00	9.98	0.88	10,651.08	22,725.51
301.75	0.00	9.98	0.88	11,453.80	24,535.65
301.75	0.00	9.98	0.85	17,169.26	37,471.58
301.75	0.00	9.98	0.86	14,478.87	31,397.46
301.75	0.00	9.98	0.89	9,856.98	20,923.98
301.75	0.00	9.98	0.89	9,926.02	21,079.60
301.75	0.00	9.98	0.89	9,995.07	21,235.22
301.75	0.00	9.98	0.89	9,829.56	20,896.56
301.75	0.00	9.98	0.89	10,010.56	21,305.20
301.75	0.00	9.98	0.87	12,563.93	27,069.96
301.75	0.00	9.98	0.89	9,856.98	20,923.98
301.75	0.00	9.98	0.89	9,926.02	21,079.60
301.75	0.00	9.98	0.89	9,995.07	21,235.22
301.75	0.00	9.98	0.90	8,999.64	19,004.14
301.75	0.00	9.98	0.88	10,607.32	22,629.73
301.75	0.00	9.98	0.87	12,214.99	26,255.32
303.64	0.00	9.98	1.12	3,387.15	6,424.36
303.64	0.00	9.98	1.03	4,156.02	8,205.63
303.64	0.00	9.98	0.93	6,448.31	13,378.40
301.75	0.00	9.98	1.21	3,182.79	5,823.22

Data Base

Jan-23

Oct-22

ok 3,155.00

ok

ok 6,838.72

ok 22951.62

ok 29561.25

ok 17611.43

ok 19,331.11

ok 25175.16

301.75	0.00	9.98	1.09	3,831.63	7,352.20	
301.75	0.00	9.98	0.94	6,506.23	13,391.58	
301.75	0.00	9.98	1.34	2,780.73	4,852.62	
301.75	0.00	9.98	0.89	9,801.38	20,868.38	
301.75	0.00	9.98	1.02	4,653.86	9,216.87	
301.75	0.00	9.98	0.96	5,866.10	11,950.12	
301.75	0.00	9.98	0.89	9,313.19	19,722.28	
301.75	0.00	9.98	1.34	2,770.12	4,831.24	
301.75	0.01	9.98	1.39	2,653.61	4,559.18	
301.75	0.00	9.98	1.05	4,790.41	9,372.30	
301.75	0.00	9.98	0.99	6,043.25	12,152.44	
301.75	0.00	9.98	0.92	9,437.75	19,685.06	
303.64	0.00	9.98	1.13	3,513.93	6,613.85	
303.64	0.00	9.98	1.05	4,329.34	8,462.56	
303.64	0.00	9.98	0.98	5,764.97	11,646.62	
301.75	0.00	9.98	1.22	3,125.43	5,687.32	
301.75	0.00	9.98	1.10	3,751.05	7,166.89	
301.75	0.00	9.98	0.98	5,423.36	10,966.87	
301.75	0.00	9.98	1.25	2,956.40	5,320.70	
301.75	0.01	9.98	1.43	2,600.35	4,424.99	
301.75	0.00	9.98	1.22	3,182.44	5,800.49	
301.75	0.00	9.98	1.15	3,520.66	6,590.28	
301.75	0.00	9.98	1.04	4,469.78	8,763.18	
301.75	0.00	9.98	1.25	3,045.01	5,478.30	
301.75	0.00	9.98	1.11	3,645.37	6,943.57	
301.75	0.00	9.98	1.30	2,888.56	5,103.65	
301.75	0.01	9.98	1.38	2,671.37	4,600.82	
301.75	0.00	9.98	1.22	3,147.37	5,719.96	ok 5760.5
301.75	0.00	9.98	1.05	4,295.16	8,383.14	
301.75	0.00	9.98	1.15	3,500.96	6,550.67	ok 4879.08
301.75	0.00	9.98	1.05	4,274.81	8,341.10	
301.75	0.00	9.98	0.94	6,665.08	13,731.59	
0.00	-	0.00	0.86	9,464.21	20,531.21	ok 5,034.13
0.00	-	0.00	0.85	9,840.91	21,382.35	ok 6,224.87
0.00	-	0.00	0.85	10,217.61	22,233.49	
0.00	-	0.00	1.01	3,275.32	6,515.09	
0.00	-	0.00	0.95	4,108.57	8,428.25	
0.00	-	0.00	0.88	7,154.20	15,307.77	
301.75	0.00	9.98	1.16	3,601.84	6,717.28	
301.75	0.00	9.98	1.06	4,415.99	8,569.91	
301.75	0.00	9.98	0.99	5,920.84	11,921.42	
301.75	0.00	9.98	1.16	3,601.84	6,717.28	
301.75	0.00	9.98	1.06	4,415.99	8,569.91	
301.75	0.00	9.98	0.99	5,920.84	11,921.42	
301.75	0.00	9.98	1.12	3,684.12	6,973.75	
301.75	0.00	9.98	1.04	4,539.92	8,926.09	
301.75	0.00	9.98	0.94	6,888.41	14,209.46	
301.75	0.00	9.98	1.16	3,601.84	6,717.28	
301.75	0.00	9.98	1.06	4,415.99	8,569.91	
301.75	0.00	9.98	0.99	5,920.84	11,921.42	
301.75	0.00	9.98	1.12	3,684.12	6,973.75	
301.75	0.00	9.98	1.04	4,539.92	8,926.09	
301.75	0.00	9.98	0.94	6,888.41	14,209.46	
