
 Objetivo:

Estado:
 Lote: Apr-23

PARCIAL TOTAL

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
-R$     

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     
Topografia - Campo -R$     
Pedologia - Campo -R$     
Geotecnica/Geologia - Campo -R$     

-R$     
-R$     

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
-R$     

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
-R$     

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
-R$     

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
-R$     

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
-R$     

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
-R$     

Final EVTEA -R$     
-R$     
-R$     

Pessoal -R$     

Edição Final EVTEA

Único Mês base:

SUB TOTAL

Diagnóstico Local

DISCRIMINAÇÃO

Estudos Econômico/Financeiro

Estudo de Mercado/Demanda

Estudos Socioeconomicos

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

Estudos de Engenharia

SUB TOTAL

RESUMO DE ORÇAMENTO

Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental 
(EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio 
Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do 
Iuiú/BA

Bahia

SUB TOTAL

VALOR

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Coordenação Geral
Administração

SUB TOTAL

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

Estudos Ambientais

SUB TOTAL

SUB TOTAL (80%)

ATIVIDADES

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Avaliação Fundiária

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

Estudos de Alternativas
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Equipamento/Veículos -R$     
-R$     

Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
Pessoal -R$     
Equipamento/Veículos -R$     

-R$     
-R$     

-R$   

SUB TOTAL

Estudo de Médio Impacto - 
Arqueologia

SUB TOTAL

-R$     25.27%BDI

TOTAL GERAL - ATIVIDADES

Estudo de Médio Impacto - Meio 
Socioeconômico

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Estudo de Médio Impacto - Meio 
Biótico (Fauna Terrestre/Aquática)

Modelagem de Concessão

Estudo de Médio Impacto - Meio 
Físico

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Estudo de Médio Impacto - 
Espeleologia

Anteprojeto

Estudo de Médio Impacto - Meio 
Biótico (Flora)

SUB TOTAL

SUB TOTAL

(*) Foi adotado para o ISSQN o limite máximo adotado de 5% (valor variável em função da legislação de cada 
município), As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

TOTAL DO ORÇAMENTO (com *BDI)
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20%
80%

 Objetivo:

Estado:
 Lote: 
Mês base:

% do 
prelim % TOTAL

EQUIPE TÉCNICA 
DIRETA / 

EQUIPAMENTO
%

COORDENAÇÃO / 
ADMINISTRAÇÃO
PROPORCIONAL

1.1 Diagnóstico local MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.2 Diagnóstico local FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.3 Topografia - Campo 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1.4 16.7% Estudos Topográficos MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.5 16.7% Estudos Topográficos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.6 Pedologia - Campo 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1.7 16.7% Estudos Pedológicos MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.8 16.7% Estudos Pedológicos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.9 Geotec/Geo - Campo 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1.10 16.7% Estudos Geotécnicos e Geológicos  MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.11 16.7% Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.12 16.7% Estudos hidrológicos MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.13 16.7% Estudos hidrológicos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.14 16.7% Estudo Geométrico MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.15 16.7% Estudo Geométrico FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.16 16.7% Estudo Terraplenagem MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.17 16.7% Estudo Terraplenagem FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.18 Avaliação Fundiária MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.19 Avaliação Fundiária FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.20 Estudo de Mercado/Demanda MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.21 Estudo de Mercado/Demanda FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.22 Estudo Econômico/Financeiro MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.23 Estudo Econômico/Financeiro FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.24 Estudos Ambientais MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.25 Estudos Ambientais FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.26 Estudos Socioeconômicos MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.27 Estudos Socioeconômicos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.28 Estudos de Alternativas MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.29 Estudos de Alternativas FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.30 EDIÇÃO FINAL EVTEA 20% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.31 Anteprojeto 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.32 Meio Físico Meio Físico 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.33 Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.34 Meio Biótico (Flora) Meio Biótico (Flora) 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.35 Meio Socioeconômico Meio Socioeconômico 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.36 Espeleologia Espeleologia 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.37 Arqueologia Arqueologia 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.38 Componente de Infraestrutura 25% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.39 Componente de Licenciamentoe Ambiental 25% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.40 Componente Econômico-Financeiro 25% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.41 Componente Jurídico 25% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

ESTUDOS AMBIENTAIS

DIAGNÓSTICO LOCAL

ESTUDOS DE ENGENHARIA

Estudos Topográficos

Estudos Pedológicos

Estudos Geotécnicos/Geológicos

Estudos Hidrológicos

Estudo Geométrico

TOTAL

EDIÇÃO FINAL EVTEA
ANTEPROJETO

ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO

MODELAGEM DE CONCESSÃO

Estudo de Terraplenangem

AVALIAÇÃO FUNDIÁRIA

ESTUDO ECONÔMICO/FINANCEIRO

ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS

PAGAMENTO FINAL
PAGAMENTOS PRELIMINARES

PRODUTOS

Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA

Bahia
Único
Apr-23

EQUIPE (A)

CUSTO DIRETO (I) %PRODUTO BDI (II) R$ TOTAL
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Estado: 
Trecho: 
Subtrecho: 
Lote: Único Orçamento: -R$    

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
1.1 Diagnóstico local MINUTA #DIV/0!
1.2 Diagnóstico local FINAL #DIV/0!
1.3 Topografia - Campo -R$    -R$    
1.4 Estudos Topográficos MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.5 Estudos Topográficos FINAL #DIV/0!
1.6 Pedologia - Campo -R$    -R$    -R$    -R$    -R$    
1.7 Estudos Pedológicos MINUTA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.8 Estudos Pedológicos FINAL #DIV/0!
1.9 Geotec/Geo - Campo -R$    -R$    

1.10 Estudos Geotécnicos e Geológicos  MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.11 Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL #DIV/0!
1.12 Estudos hidrológicos MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.13 Estudos hidrológicos FINAL #DIV/0!
1.14 Estudo Geométrico MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.15 Estudo Geométrico FINAL #DIV/0!
1.16 Estudo Terraplenagem MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.17 Estudo Terraplenagem FINAL #DIV/0!
1.18 Avaliação Fundiária MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.19 Avaliação Fundiária FINAL #DIV/0!
1.20 Estudo de Mercado/Demanda MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.21 Estudo de Mercado/Demanda FINAL #DIV/0!
1.22 Estudo Econômico/Financeiro MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.23 Estudo Econômico/Financeiro FINAL #DIV/0!
1.24 Estudos Ambientais MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.25 Estudos Ambientais FINAL #DIV/0!
1.26 Estudos Socioeconômicos MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.27 Estudos Socioeconômicos FINAL #DIV/0!
1.28 Estudos de Alternativas MINUTA #DIV/0! #DIV/0!
1.29 Estudos de Alternativas FINAL #DIV/0!
1.30 EDIÇÃO FINAL EVTEA #DIV/0!
1.31 Anteprojeto #DIV/0! #DIV/0!
1.32 ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.38 MODELAGEM DE CONCESSÃO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -R$    -R$    #DIV/0! -R$    -R$    #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Percentual Acumulado / Total (%)
Valor Parcial (R$)
Valor Acumulado / Total (R$)

Mês base:
Apr-23

MÊS

C R O N O G R A M A   D E   M E D I Ç Ã O   E   P A G A M E N T O

DISCRIMINAÇÃO

Bahia

Percentual Parcial (%)
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
Coordenação Geral
Coordenador Geral P8061 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 3.60             
Administração -               
Chefe de Escritório P8038 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 3.60             
Secretária (o) P8135 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4.50             
Auxiliar Administrativo P8026 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4.50             
Diagnóstico Local -               
Engenheiro de projetos Sênior P8067 0.25    0.25             
Engenheiro de projetos Júnior P8065 1.00    1.00             
Cadista P8159 1.00    1.00             
Estudos de Engenharia -               
Engenheiro de projetos Sênior P8067 0.25    0.50    0.25     0.25    0.75     0.50      2.50             
Engenheiro de projetos Júnior P8065 1.00    2.00    1.00     1.00    3.00     2.00      10.00           
Técnico em geoprocessamento P8155 1.00    2.00    1.00     1.00    3.00     2.00      10.00           
Cadista P8159 1.00    2.00    1.00     1.00    3.00     2.00      10.00           
Avaliação Fundiária -               
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0.25    0.25    0.50             
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 0.25    0.25    0.50             
Técnico em geoprocessamento P8155 0.50    0.50    1.00             
Estudos de Mercado/Demanda -               
Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0.25    0.25     0.50             
Engenheiro/Profissional Júnior P8065 0.50    0.50     1.00             
Engenheiro/Economista Júnior P8045 1.00    1.00     2.00             
Estudo Econômico/Financeiro -               
Engenheiro/Economista Sênior P8047 0.25 0.25 0.50             
Engenheiro/Economista Júnior P8045 1.00 1.00 2.00             
Estudos Ambientais -               
Engenheiro Ambiental Sênior P8059 0.25     0.25    0.50             
Técnico ambiental P8143 0.25     0.25    0.50             
Técnico em geoprocessamento P8155 0.50     0.50    1.00             
Estudos Socioeconomicos -               
Engenheiro/Economista Sênior P8067 0.25    0.25     0.50             
Engenheiro/Economista Junior P8045 1.00    1.00     2.00             

HOMEM x MÊS

UTILIZAÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO Código

CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA

TOTAL
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Estado:
Trecho:

Subtrecho: 

Lote: 

Discriminaç
ão Código

Coordenação GeralCoordenador GeralP8061 #VALUE! 3.60 0.00 0.00
0.00

Chefe de EscritórioP8038 #VALUE! 3.60 0.00 0.00
Secretária (o) P8135 #VALUE! 4.50 0.00 0.00
Auxiliar AdministrativoP8026 #VALUE! 4.50 0.00 0.00

0.00
Engenheiro de projetos SêniorP8067 #VALUE! 0.25 0.00 0.00
Engenheiro de projetos JúniorP8065 #VALUE! 1.00 0.00 0.00
Cadista P8159 #VALUE! 1.00 0.00 0.00

0.00
Engenheiro de projetos SêniorP8067 #VALUE! 2.50 0.00 0.00
Engenheiro de projetos JúniorP8065 #VALUE! 10.00 0.00 0.00
Técnico em geoprocessamentoP8155 #VALUE! 10.00 0.00 0.00
Cadista P8159 #VALUE! 10.00 0.00 0.00

0.00
Engenheiro/Profissional SêniorP8067 #VALUE! 0.50 -              -              
Engenheiro/Profissional JúniorP8065 #VALUE! 0.50 -              -              
Técnico em geoprocessamentoP8155 #VALUE! 1.00 -              -              

0.00
Engenheiro/Profissional SêniorP8067 #VALUE! 0.50 -              -              
Engenheiro/Profissional JúniorP8065 #VALUE! 1.00 -              -              
Engenheiro/Economista JúniorP8045 #VALUE! 2.00 -              -              

0.00
Engenheiro/Economista SêniorP8047 #VALUE! 0.50 -              -              
Engenheiro/Economista JúniorP8045 #VALUE! 2.00 -              -              

0.00
Engenheiro Ambiental SêniorP8059 #VALUE! 0.50 -              -              
Técnico ambientalP8143 #VALUE! 0.50 -              -              
Técnico em geoprocessamentoP8155 #VALUE! 1.00 -              -              

0.00
Engenheiro/Economista SêniorP8067 #VALUE! 0.50 -              -              
Engenheiro/Economista JuniorP8045 #VALUE! 2.00 -              -              

0.00
Engenheiro/Profissional SêniorP8067 #VALUE! 1.00 -              -              
Engenheiro/Profissional JúniorP8065 #VALUE! 2.00 -              -              
Técnico em geoprocessamentoP8155 #VALUE! 2.00 -              -              

0.00
0 0 #VALUE! 0.00 -              0.00
0 0 #VALUE! 0.00 -              0.00
0 0 #VALUE! 0.00 -              0.00
0 0 #VALUE! 0.00 -              0.00

0.00
Engenheiro/Profissional SêniorP8067 #VALUE! 0.50 -              0.00
Engenheiro/Profissional JuniorP8065 #VALUE! 3.00 -              0.00
Técnico em geoprocessamentoP8155 #VALUE! 3.00 -              0.00
Cadista P8159 #VALUE! 3.00 -              0.00

0.00

Geográfo Júnior P8051 0 1.00 0.00 0.00
Geólogo Júnior P8080 0 1.00 0.00 0.00
Engenheiro Ambiental JúniorP8057 0 1.00 0.00 0.00
Engenheiro Agrônomo JúniorP8054 0 2.00 0.00 0.00
Engenheiro/Profissional SêniorP8067 0 1.00 0.00 0.00

0.00
Biólogo Sênior P8034 2.00 0.00 0.00
Biológo Júnior P8032 3.00 0.00 0.00

0.00
Biólogo Sênior P8034 1.00 0.00 0.00
Engenheiro FlorestalP8068 3.00 0.00 0.00

0.00
Assistente Social P8021 1.00 0.00 0.00

E Q U I P E    T É C N I C A

Total (R$)
Categoria Tipo de 

Equipe
Homem * 

Mês

Mês base: Apr-23

Bahia
IUIÚ

SUB TOTAL

Atividades

SUB TOTAL

Único

Salário / 
Mês

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Diagnóstico Local

Administração

Avaliação 
Fundiária

Estudos de 
Mercado/De

manda

SUB TOTAL
Estudo 

Econômico/
Financeiro

Estudos de 
Engenharia

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Estudos Ambientais

SUB TOTAL

Estudos de Alternativas

SUB TOTAL

Estudos Socioeconomicos

SUB TOTAL

Anteprojeto

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Edição Final EVTEA

SUB TOTAL
Meio 

Biótico 
(Flora)

Estudo de Médio Impacto

SUB TOTAL

Meio Socioeconômico

Meio Físico

SUB TOTAL
Meio 

Biótico 
(Fauna 
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Estado:
Trecho:

Subtrecho: 

Lote: 

Discriminaç
ão Código

E Q U I P E    T É C N I C A

Total (R$)
Categoria Tipo de 

Equipe
Homem * 

Mês

Mês base: Apr-23

Bahia
IUIÚ

Atividades

Único

Salário / 
Mês

Economista JúniorP8045 4.00 0.00 0.00
0.00

Geólogo Sênior P8082 1.00 0.00 0.00
Biológo Júnior P8032 4.00 0.00 0.00

0.00
Arqueologia Arqueólogo P8125 0 4.00 0.00 0.00

0.00

Engenheiro/Profissional SêniorP8067 #VALUE! 1.00 0.00 -              
Engenheiro/Profissional JúniorP8065 #VALUE! 2.00 0.00 -              

0.00
Engenheiro Ambiental SêniorP8059 #VALUE! 1.00 0.00 -              
Engenheiro/Profissional JúniorP8065 #VALUE! 2.00 0.00 -              

0.00
Engenheiro/Economista SêniorP8067 #VALUE! 1.00 0.00 -              
Engenheiro/Economista JúniorP8065 #VALUE! 2.00 0.00 -              

0.00
Engenheiro/Profissional SêniorP8067 #VALUE! 1.00 0.00 -              
Advogado Sênior P8003 #VALUE! 2.00 0.00 -              
Advogado Júnior P8001 #VALUE! 2.00 0.00 -              

0.00

Componente Jurídico

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Componente de Infraestrutura

Component
e de 

Licenciame

Component
e 

Econômico-

SUB TOTAL

Espeleologia

Modelagem de Concessão

Meio Socioeconômico

SUB TOTAL

SUB TOTAL
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B8951 - COMPESA 1008 m².mês 0.00 0.00
B8953 - COMPESA 144 mês 0.00 0.00

10562 - ORSE 144 mês 0.00 0.00

0.00

Coordenação Geral R$ 0.00 18.00 0.00
Diagnóstico Local R$ 0.00 1.00 0.00
Estudos de Engenharia R$ 0.00 6.00 0.00
Avaliação Fundiária R$ 0.00 2.00 0.00
Estudos de Mercado/Demanda R$ 0.00 2.00 0.00
Estudo Econômico/Financeiro R$ 0.00 2.00 0.00
Estudos Ambientais R$ 0.00 2.00 0.00
Estudos Socioeconômicos R$ 0.00 3.00 0.00
Estudos de Alternativas R$ 0.00 2.00 0.00
Edição Final EVTEA
Anteprojeto R$ 0.00 2.00 0.00
Estudo de Médio Impacto R$ 0.00 6.00 0.00
Modelagem de concessão R$ 0.00 2.00 0.00
SUBTOTAL 0.00

Imóvel Comercial
Mobiliário

TOTAL DA PROPOSTA

Custos diversos - Escritório

Valores a serem distribuídos proporcionalmente entre os produtos 

1 - Equipamentos Qtd Unid Total (R$) Valor TotalUnidCódigo
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Estado: 
Trecho:
Subtrecho: 
Lote: 

POR MÊS TOTAL
operativa improdutiva operativa improdutiva R$ R$

Coordenação Geral Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.25 18.00 66.00 116.49 61.40 35.02 4.50 0.00 0.00

Diagnóstico Local Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.25 1.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.25 0.00 0.00

Estudos de Engenharia Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.25 6.00 66.00 116.49 61.40 35.02 1.50 0.00 0.00

Avaliação Fundiária Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.25 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.50 0.00 0.00

Estudos de Mercado/Demanda Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.00 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00

Estudo Econômico/Financeiro Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.00 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00

Estudos Ambientais Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.25 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.50 0.00 0.00

Estudos Socioeconômicos Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.00 3.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00

Estudos de Alternativas Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.25 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.50 0.00 0.00

Edição Final EVTEA Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.00 1.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00

Anteprojeto Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.25 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.50 0.00 0.00

Estudo de Médio Impacto Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.50 6.00 66.00 116.49 61.40 35.02 3.00 0.00 0.00

Modelagem de concessão Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9512 0.00 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00

0.00SUBTOTAL

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

DISCRIMINAÇÃO
QUANTIDADE PREÇO

COD UNIDADES MESES QTD
TOTAL

CUSTO HORÁRIOHORAS MENSAIS

V E Í C U L O S

Bahia
IUIÚ

Único

Mês base: Apr-23
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PROJETO:

250 km² 0.00 0.00
250 km² 0.00 0.00
250 km² 0.00 0.00
60 un 0.00 0.00
60 un 0.00 0.00

250 km² 0.00 0.00
250 km² 0.00 0.00
250 km² 0.00 0.00
250 km² 0.00 0.00
250 km² 0.00 0.00

0.00

1.3 – Apoio de Campo
1.4 – Implantação de marcos (Ponto GPS dupla freqüencia – L1/L2)

PROPOSTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA
CODIGO:

PCAT
NOME DA EMPRESA

OBJETO: EDITAL:

1.7 – Restituição
1.8 – Reambulação
1.9 – Edição / Revisão
1.10 – Entrega Final

TOTAL

1.5 – Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm)
1.6 – Aerotriangulação

SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
1 - Levantamentos Aerofotogramétricos Qtd Unid Total (R$) Valor Total

1.1 – Voo Aerofotogramétrico
1.2 – Planejamento
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CODIGO:

1021.99 10219.9

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)
GT 1 CODE
GT1.2 CODE Sondagem a Trado un 12500 -R$                           R$                      -   EMBASA E200320101
GT1.3 CODE Abertura e Descrição de Trincheiras un 2500 -R$                           R$                      -   CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2 CODE Ensaios: 

GT2.1 CODE Análises completas de trincheiras un 250 -R$                           R$                      -   CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2.2 CODE Análises parciais de trincheiras un 250 -R$                           R$                      -   CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2.3 CODE Picadas manuais km 20 -R$                           R$                      -   EMOP  01.005.0014-A
GT2.4 CODE Teste de condutividade hidráulica tipo porchet un 125 -R$                           R$                      -   CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA

R$ 0.00

km - Quilômetro de medição

Sondagens

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

SERVIÇOS PEDOLÓGICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: Iuiú CONTRATANTE:
CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)
GT 1 CODE
GT1.2 CODE Sondagem Mista: (Des)Mobilização un 1 -R$                          R$                     -   EMBASA E200320516
GT1.3 CODE Sondagem Mista: em rochas m 63 -R$                          R$                     -   SEINFRA I0454
GT 2 CODE Sondagem a Percussão SPT

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização un 1 -R$                          R$                     -   CPOS A.07.000.020476
GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre m 630 -R$                          R$                     -   CPOS A.07.000.020483

GT2.2.3 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m un 210 -R$                          R$                     -   SIURB 200205
GT3 CODE Ensaios de Solo: 

GT3.2 CODE Ensaio: Umidade Natural un 70 -R$                          R$                     -   EMBASA E200340122
GT3.3 CODE Ensaio: Densidade Natural un 70 -R$                          R$                     -   EMOP 01.001.0091-A
GT3.4 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 70 -R$                          R$                     -   ORSE 4683
GT3.5 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 70 -R$                          R$                     -   ORSE 4684
GT3.6 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 70 -R$                          R$                     -   ORSE 4682
GT3.7 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 70 -R$                          R$                     -   COMPESA 01.07.07U
GT3.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 70 -R$                          R$                     -   EMBASA 34.01.16
GT4 CODE Ensaios de Expansão

GT4.1 CODE Ensaio: Expansão colapsividade em aneis un 35 -R$                          R$                     -   Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf 
GT5 CODE Ensaios de Dispersão 

GT5.1 CODE Ensaio: Dispersão Crumb Test un 35 -R$                          R$                     -   EMBASA 34.05.32
R$ 0.00

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: Iuiú CONTRATANTE:
CODEVASF (SEDE)

Sondagem Mista

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
m - metro de perfuração de sondagem
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Administração Central 4.93%
Seguro e Garantia (*) 0.28%
Risco 1.00%
Despesas Financeiras 0.94%
Lucro 6.74%

Tributos (soma dos itens abaixo) 0.0865

COFINS 3.00%

PIS 0.65%

ISSQN (**) 5.00%
TOTAL 25.27%

DESCRIÇÃO BDI ADOTADO %

BDI ADOTADO
Referência: Acórdão 2.622/2013 TCU
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P8001 Advogado júnior mês 4,298.36

P8002 Advogado pleno mês 5,731.15

P8003 Advogado sênior mês 9,757.66

P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas júnior mês 3,651.52

P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno mês 4,868.69

P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior mês 8,775.73

P8013 Arquiteto júnior mês 11,067.00

P8014 Arquiteto pleno mês 11,353.02

P8015 Arquiteto sênior mês 14,013.69

P8019 Assistente social júnior mês 2,676.07

P8020 Assistente social pleno mês 3,568.10

P8021 Assistente social sênior mês 6,285.93

P8025 Auxiliar mês 1,401.01

P8026 Auxiliar administrativo mês 1,681.55

P8027 Auxiliar de laboratório mês 1,553.91

P8028 Auxiliar de topografia mês 1,401.01

P8032 Biólogo júnior mês 3,034.42

P8033 Biólogo pleno mês 4,045.90

P8034 Biólogo sênior mês 6,946.81

P8038 Chefe de escritório mês 3,329.20

P8040 Contador júnior mês 3,809.75

P8041 Contador pleno mês 5,079.67

P8042 Contador sênior mês 9,426.86

P8044 Coordenador ambiental mês 14,992.13

P8045 Economista júnior mês 4,427.89

P8046 Economista pleno mês 5,903.86

P8047 Economista sênior mês 10,342.63

P8051 Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior mês 10,302.00

P8052 Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno mês 10,710.21

P8053 Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior mês 13,406.36

P8054 Engenheiro agrônomo júnior mês 11,067.00

P8055 Engenheiro agrônomo pleno mês 11,980.97

P8056 Engenheiro agrônomo sênior mês 12,894.95

P8057 Engenheiro ambiental júnior mês 11,067.00

P8058 Engenheiro ambiental pleno mês 12,074.42

P8059 Engenheiro ambiental sênior mês 13,081.85

P8060 Engenheiro consultor especial mês 20,302.32

P8061 Engenheiro coordenador mês 16,918.60

P8062 Engenheiro de pesca júnior mês 11,067.00

P8063 Engenheiro de pesca pleno mês 11,153.58

P8064 Engenheiro de pesca sênior mês 11,240.15

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 11,067.00

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 11,294.64

P8067 Engenheiro de projetos sênior mês 14,506.03

P8068 Engenheiro florestal júnior mês 11,067.00

P8069 Engenheiro florestal pleno mês 11,153.58

P8070 Engenheiro florestal sênior mês 11,240.15

P8080 Geólogo júnior mês 10,004.50

P8081 Geólogo pleno mês 12,022.42

P8082 Geólogo sênior mês 14,040.33

P8086 Historiador/Sociólogo júnior mês 3,037.21

P8087 Historiador/Sociólogo pleno mês 4,049.61

P8088 Historiador/Sociólogo sênior mês 6,930.09

P8092 Jornalista júnior mês 2,640.43

Código Engenharia Consultiva Categoria profissional Und Salário (R$)
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P8093 Jornalista pleno mês 3,520.57

P8094 Jornalista sênior mês 6,885.35

P8098 Laboratorista mês 2,071.89

P8102 Médico veterinário mês 11,067.00

P8106 Meteorologista júnior mês 4,563.01

P8107 Meteorologista pleno mês 6,084.01

P8108 Meteorologista sênior mês 10,409.09

P8112 Motorista de caminhão mês 2,061.12

P8113 Motorista de veículo leve mês 1,905.56

P8117 Oceanógrafo júnior mês 4,581.89

P8118 Oceanógrafo pleno mês 6,109.19

P8119 Oceanógrafo sênior mês 10,247.31

P8123 Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior mês 3,099.92

P8124 Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno mês 4,133.22

P8125 Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior mês 5,881.64

P8129 Pedagogo júnior mês 2,561.89

P8130 Pedagogo pleno mês 3,415.85

P8131 Pedagogo sênior mês 5,543.52

P8135 Secretária mês 2,364.31

P8139 Sondador mês 1,824.64

P8143 Técnico ambiental mês 2,618.06

P8147 Técnico de obras mês 3,069.63

P8151 Técnico de segurança do trabalho mês 4,293.40

P8155 Técnico em geoprocessamento mês 2,433.29

P8159 Técnico em informática - programador mês 3,298.20

P8163 Topógrafo mês 2,215.09

P8167 Arquivista júnior mês 1,929.44

P8168 Arquivista pleno mês 2,572.59

P8169 Arquivista sênior mês 4,087.98

P8173 Administrador júnior mês 3,049.72

P8174 Administrador pleno mês 4,066.29

P8175 Administrador sênior mês 7,066.51

P8180 Engenheiro agrimensor júnior mês 11,067.00

P8181 Engenheiro agrimensor pleno mês 11,541.44

P8182 Engenheiro agrimensor sênior mês 12,015.88

P8183 Geógrafo júnior mês 3,239.76

P8184 Geógrafo pleno mês 4,319.68

P8185 Geógrafo sênior mês 8,153.57

P8186 Antropólogo júnior mês 3,115.44

P8187 Antropólogo pleno mês 4,153.92

P8188 Antropólogo sênior mês 6,000.58

P8189 Arqueólogo júnior mês 3,115.44

P8190 Arqueólogo pleno mês 4,153.92

P8191 Arqueólogo sênior mês 6,000.58

P8192 Historiador júnior mês 3,289.63

P8193 Historiador pleno mês 4,386.17

P8194 Historiador sênior mês 7,321.05

P8195 Paleontólogo júnior mês 3,115.44

P8196 Paleontólogo pleno mês 4,153.92

P8197 Paleontólogo sênior mês 6,000.58

P8198 Sociólogo júnior mês 3,289.63

P8199 Sociólogo pleno mês 4,386.17

P8200 Sociólogo sênior mês 7,321.05
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

79.71% 3,426.22 0.16 677.01 0.01 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.43 - 0.00 0.07 

79.71% 4,568.30 0.12 677.01 0.01 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.43 - 0.00 0.05 

79.71% 7,777.83 0.07 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.43 - 0.00 0.03 

79.51% 2,903.32 0.19 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 3.33 - 0.00 0.08 

79.51% 3,871.09 0.14 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 3.33 - 0.00 0.06 

79.51% 6,977.58 0.08 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 3.33 - 0.00 0.03 

79.34% 8,780.56 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 2.49 - 0.00 0.03 

79.34% 9,007.49 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 2.49 - 0.00 0.03 

79.34% 11,118.47 0.05 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 2.49 - 0.00 0.02 

80.18% 2,145.68 0.25 677.01 0.01 38.08 - 0.00 0.02 58.47 0.00 4.21 - 0.00 0.11 

80.18% 2,860.90 0.19 677.01 0.01 38.08 - 0.00 0.00 4.95 0.00 4.21 - 0.00 0.08 

80.18% 5,040.06 0.11 677.01 0.01 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 4.21 - 0.00 0.05 

80.13% 1,122.63 0.48 677.01 - 0.00 0.00 1.74 0.10 134.97 0.00 3.47 - 0.00 0.22 

80.22% 1,348.94 0.40 677.01 - 0.00 - 0.00 0.07 118.14 0.00 4.29 - 0.00 0.18 

79.93% 1,242.04 0.44 677.01 - 0.00 0.00 4.30 0.08 125.80 0.00 4.28 - 0.00 0.19 

79.97% 1,120.39 0.48 677.01 0.03 39.18 0.00 1.87 0.10 134.97 0.00 4.31 - 0.00 0.22 

79.59% 2,415.10 0.22 677.01 0.01 38.08 - 0.00 0.01 36.97 0.00 3.26 - 0.00 0.10 

79.59% 3,220.13 0.17 677.01 0.01 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.26 - 0.00 0.07 

79.59% 5,528.97 0.10 677.01 0.01 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.26 - 0.00 0.04 

79.83% 2,657.70 0.20 677.01 - 0.00 - 0.00 0.01 19.28 0.00 3.06 - 0.00 0.09 

79.71% 3,036.76 0.18 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 3.06 - 0.00 0.08 

79.71% 4,049.01 0.13 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 3.06 - 0.00 0.06 

79.71% 7,514.15 0.07 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 3.06 - 0.00 0.03 

79.49% 11,917.25 0.05 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 2.92 - 0.00 0.02 

79.39% 3,515.31 0.15 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 2.65 - 0.00 0.07 

79.39% 4,687.07 0.11 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 2.65 - 0.00 0.05 

79.39% 8,211.02 0.07 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 2.65 - 0.00 0.03 

79.61% 8,201.42 0.06 578.44 0.00 38.38 - 0.00 - 0.00 0.00 3.11 - 0.00 0.03 

79.61% 8,526.40 0.05 578.44 0.00 38.38 - 0.00 - 0.00 0.00 3.11 - 0.00 0.03 

79.61% 10,672.80 0.04 578.44 0.00 38.38 - 0.00 - 0.00 0.00 3.11 - 0.00 0.02 

79.06% 8,749.57 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 2.26 - 0.00 0.03 

79.06% 9,472.16 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 2.26 - 0.00 0.03 

79.06% 10,194.75 0.05 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 2.26 - 0.00 0.02 

79.68% 8,818.19 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.37 - 0.00 0.03 

79.68% 9,620.90 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.37 - 0.00 0.03 

79.68% 10,423.62 0.05 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.37 - 0.00 0.02 

79.51% 16,142.37 0.03 677.01 0.00 34.78 - 0.00 - 0.00 0.00 3.38 - 0.00 0.01 

79.51% 13,451.98 0.04 677.01 0.00 34.78 - 0.00 - 0.00 0.00 3.38 - 0.00 0.02 

79.75% 8,825.93 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 4.23 - 0.00 0.03 

79.75% 8,894.98 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 4.23 - 0.00 0.03 

79.75% 8,964.02 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 4.23 - 0.00 0.03 

79.51% 8,799.37 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.38 - 0.00 0.03 

79.51% 8,980.37 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.38 - 0.00 0.03 

79.51% 11,533.74 0.05 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 3.38 - 0.00 0.02 

79.75% 8,825.93 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 4.23 - 0.00 0.03 

79.75% 8,894.98 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 4.23 - 0.00 0.03 

79.75% 8,964.02 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 4.23 - 0.00 0.03 

79.67% 7,970.59 0.07 677.01 0.00 36.63 - 0.00 - 0.00 0.00 3.69 - 0.00 0.03 

79.67% 9,578.26 0.06 677.01 0.00 36.63 - 0.00 - 0.00 0.00 3.69 - 0.00 0.03 

79.67% 11,185.93 0.05 677.01 0.00 36.63 - 0.00 - 0.00 0.00 3.69 - 0.00 0.02 

79.58% 2,417.01 0.19 578.44 0.01 38.39 - 0.00 0.01 36.80 0.00 2.89 - 0.00 0.10 

79.58% 3,222.68 0.14 578.44 0.01 38.39 - 0.00 - 0.00 0.00 2.89 - 0.00 0.08 

79.58% 5,514.97 0.08 578.44 0.01 38.39 - 0.00 - 0.00 0.00 2.89 - 0.00 0.04 

79.72% 2,104.95 0.26 677.01 0.01 25.61 - 0.00 0.02 60.61 0.00 2.89 - 0.00 0.11 
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79.72% 2,806.60 0.19 677.01 0.01 25.61 - 0.00 0.00 7.80 0.00 2.89 - 0.00 0.09 

79.72% 5,489.00 0.10 677.01 0.00 25.61 - 0.00 - 0.00 0.00 2.89 - 0.00 0.04 

79.93% 1,656.06 0.33 677.01 0.02 36.94 - 0.00 0.05 94.72 0.00 4.28 - 0.00 0.15 

79.26% 8,771.70 0.06 677.01 0.00 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 2.86 - 0.00 0.03 

79.70% 3,636.72 0.15 677.01 0.01 25.61 - 0.00 - 0.00 0.00 2.80 - 0.00 0.07 

79.70% 4,848.96 0.11 677.01 0.00 25.61 - 0.00 - 0.00 0.00 2.80 - 0.00 0.05 

79.70% 8,296.05 0.07 677.01 0.00 25.61 - 0.00 - 0.00 0.00 2.80 - 0.00 0.03 

80.02% 1,649.31 0.33 677.01 0.02 32.41 - 0.00 0.05 95.36 0.00 4.31 - 0.00 0.15 

79.89% 1,522.36 0.36 677.01 0.02 33.89 - 0.00 0.05 104.70 0.00 3.93 - 0.00 0.16 

82.03% 3,758.53 0.15 677.01 0.01 37.22 - 0.00 - 0.00 0.00 5.93 - 0.00 0.07 

82.03% 5,011.37 0.11 677.01 0.01 37.22 - 0.00 - 0.00 0.00 5.93 - 0.00 0.05 

82.03% 8,405.87 0.07 677.01 0.00 37.22 - 0.00 - 0.00 0.00 5.93 - 0.00 0.03 

82.11% 2,545.34 0.19 578.44 0.01 38.38 - 0.00 0.01 33.04 0.00 5.10 - 0.00 0.10 

82.11% 3,393.79 0.14 578.44 0.01 38.38 - 0.00 - 0.00 0.00 5.10 - 0.00 0.07 

82.11% 4,829.42 0.10 578.44 0.01 38.38 - 0.00 - 0.00 0.00 5.10 - 0.00 0.05 

79.26% 2,030.55 0.26 677.01 0.01 38.08 - 0.00 0.03 65.32 0.00 2.75 - 0.00 0.12 

79.26% 2,707.40 0.20 677.01 0.01 38.08 - 0.00 0.00 14.08 0.00 2.75 - 0.00 0.09 

79.26% 4,393.79 0.12 677.01 0.01 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 2.75 - 0.00 0.05 

79.83% 1,887.43 0.29 677.01 - 0.00 - 0.00 0.03 77.17 0.00 3.06 - 0.00 0.13 

79.76% 1,455.33 0.37 677.01 0.02 42.69 - 0.00 0.06 109.55 0.00 4.03 - 0.00 0.17 

79.85% 2,090.52 0.26 677.01 0.01 37.29 - 0.00 0.02 61.95 0.00 3.94 - 0.00 0.12 

79.83% 2,450.48 0.22 677.01 0.01 42.69 - 0.00 0.01 34.85 0.00 3.89 - 0.00 0.10 

80.20% 3,443.31 0.16 677.01 0.01 33.13 - 0.00 - 0.00 0.00 4.61 - 0.00 0.07 

79.62% 1,937.39 0.28 677.01 0.02 42.69 - 0.00 0.03 73.03 0.00 3.16 - 0.00 0.12 

79.79% 2,631.63 0.21 677.01 - 0.00 - 0.00 0.01 21.14 0.00 3.86 - 0.00 0.09 

79.97% 1,771.41 0.31 677.01 0.02 37.98 - 0.00 0.04 86.13 0.00 4.31 - 0.00 0.14 

80.01% 1,543.75 0.35 677.01 0.02 32.10 - 0.00 0.05 103.27 0.00 3.52 - 0.00 0.16 

80.01% 2,058.33 0.26 677.01 0.01 32.10 - 0.00 0.03 64.68 0.00 3.52 - 0.00 0.12 

80.01% 3,270.80 0.17 677.01 0.01 32.10 - 0.00 - 0.00 0.00 3.52 - 0.00 0.07 

79.67% 2,429.71 0.22 677.01 0.01 43.24 - 0.00 0.01 36.05 0.00 3.22 - 0.00 0.10 

79.67% 3,239.61 0.17 677.01 0.01 43.24 - 0.00 - 0.00 0.00 3.22 - 0.00 0.07 

79.67% 5,629.88 0.10 677.01 0.01 43.24 - 0.00 - 0.00 0.00 3.22 - 0.00 0.04 

79.40% 8,787.20 0.06 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 

79.40% 9,163.90 0.06 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 

79.40% 9,540.60 0.06 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 

79.44% 2,573.67 0.21 677.01 - 0.00 - 0.00 0.01 24.65 - 0.00 - 0.00 - 

79.44% 3,431.56 0.16 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 

79.44% 6,477.19 0.08 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 

81.49% 2,538.77 0.22 677.01 0.01 37.60 - 0.00 0.01 32.11 0.00 4.62 - 0.00 0.10 

81.49% 3,385.03 0.16 677.01 0.01 37.60 - 0.00 - 0.00 0.00 4.62 - 0.00 0.07 

81.49% 4,889.88 0.11 677.01 0.01 37.60 - 0.00 - 0.00 0.00 4.62 - 0.00 0.05 

81.49% 2,538.77 0.22 677.01 0.01 37.60 - 0.00 0.01 32.11 0.00 4.62 - 0.00 0.10 

81.49% 3,385.03 0.16 677.01 0.01 37.60 - 0.00 - 0.00 0.00 4.62 - 0.00 0.07 

81.49% 4,889.88 0.11 677.01 0.01 37.60 - 0.00 - 0.00 0.00 4.62 - 0.00 0.05 

80.02% 2,632.36 0.21 677.01 0.01 37.38 - 0.00 0.01 21.65 0.00 3.98 - 0.00 0.09 

80.02% 3,509.81 0.15 677.01 0.01 37.38 - 0.00 - 0.00 0.00 3.98 - 0.00 0.07 

80.02% 5,858.30 0.09 677.01 0.01 37.38 - 0.00 - 0.00 0.00 3.98 - 0.00 0.04 

81.49% 2,538.77 0.22 677.01 0.01 37.60 - 0.00 0.01 32.11 0.00 4.62 - 0.00 0.10 

81.49% 3,385.03 0.16 677.01 0.01 37.60 - 0.00 - 0.00 0.00 4.62 - 0.00 0.07 

81.49% 4,889.88 0.11 677.01 0.01 37.60 - 0.00 - 0.00 0.00 4.62 - 0.00 0.05 

80.02% 2,632.36 0.21 677.01 0.01 37.38 - 0.00 0.01 21.65 0.00 3.98 - 0.00 0.09 

80.02% 3,509.81 0.15 677.01 0.01 37.38 - 0.00 - 0.00 0.00 3.98 - 0.00 0.07 

80.02% 5,858.30 0.09 677.01 0.01 37.38 - 0.00 - 0.00 0.00 3.98 - 0.00 0.04 
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Data Base
Jan-23

R$ % R$ % R$ R$ Oct-22
301.75 0.00 9.98 1.04 4,456.47 8,754.83 

301.75 0.00 9.98 0.98 5,598.54 11,329.69 

301.75 0.00 9.98 0.90 8,808.08 18,565.74 

301.75 0.00 9.98 1.07 3,895.39 7,546.90 

301.75 0.00 9.98 1.00 4,863.16 9,731.85 

301.75 0.00 9.98 0.91 7,969.65 16,745.38 

301.75 0.00 9.98 0.89 9,809.86 20,876.86 

301.75 0.00 9.98 0.88 10,036.79 21,389.81 

301.75 0.00 9.98 0.87 12,147.77 26,161.47 

301.75 0.00 9.98 1.21 3,235.16 5,911.24 

301.75 0.00 9.98 1.09 3,896.87 7,464.96 

301.75 0.00 9.98 0.97 6,071.08 12,357.00 

301.75 0.01 9.98 1.61 2,251.55 3,652.57 ok 3,155.00
301.75 0.01 9.98 1.46 2,460.11 4,141.66 ok
301.75 0.01 9.98 1.52 2,365.17 3,919.08 

301.75 0.01 9.98 1.63 2,289.46 3,690.47 

301.75 0.00 9.98 1.15 3,482.14 6,516.56 

301.75 0.00 9.98 1.05 4,250.20 8,296.10 

301.75 0.00 9.98 0.94 6,559.04 13,505.85 

301.75 0.00 9.98 1.10 3,668.78 6,997.98 ok 6,838.72
301.75 0.00 9.98 1.06 4,028.56 7,838.31 

301.75 0.00 9.98 0.99 5,040.81 10,120.48 

301.75 0.00 9.98 0.90 8,505.95 17,932.81 

301.75 0.00 9.98 0.86 12,908.91 27,901.04 

301.75 0.00 9.98 1.02 4,506.69 8,934.58 

301.75 0.00 9.98 0.96 5,678.46 11,582.32 

301.75 0.00 9.98 0.89 9,202.40 19,545.03 

303.64 0.00 9.98 0.89 9,134.97 19,436.97 

303.64 0.00 9.98 0.88 9,459.95 20,170.16 

303.64 0.00 9.98 0.87 11,606.35 25,012.71 

301.75 0.00 9.98 0.88 9,778.65 20,845.65 

301.75 0.00 9.98 0.88 10,501.24 22,482.21 

301.75 0.00 9.98 0.87 11,223.83 24,118.77 

301.75 0.00 9.98 0.89 9,848.37 20,915.37 

301.75 0.00 9.98 0.88 10,651.08 22,725.51 

301.75 0.00 9.98 0.88 11,453.80 24,535.65 

301.75 0.00 9.98 0.85 17,169.26 37,471.58 

301.75 0.00 9.98 0.86 14,478.87 31,397.46 

301.75 0.00 9.98 0.89 9,856.98 20,923.98 ok 22951.62
301.75 0.00 9.98 0.89 9,926.02 21,079.60 

301.75 0.00 9.98 0.89 9,995.07 21,235.22 ok 29561.25
301.75 0.00 9.98 0.89 9,829.56 20,896.56 

301.75 0.00 9.98 0.89 10,010.56 21,305.20 

301.75 0.00 9.98 0.87 12,563.93 27,069.96 

301.75 0.00 9.98 0.89 9,856.98 20,923.98 ok 17611.43
301.75 0.00 9.98 0.89 9,926.02 21,079.60 ok 19,331.11
301.75 0.00 9.98 0.89 9,995.07 21,235.22 ok 25175.16
301.75 0.00 9.98 0.90 8,999.64 19,004.14 

301.75 0.00 9.98 0.88 10,607.32 22,629.73 

301.75 0.00 9.98 0.87 12,214.99 26,255.32 

303.64 0.00 9.98 1.12 3,387.15 6,424.36 

303.64 0.00 9.98 1.03 4,156.02 8,205.63 

303.64 0.00 9.98 0.93 6,448.31 13,378.40 

301.75 0.00 9.98 1.21 3,182.79 5,823.22 
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301.75 0.00 9.98 1.09 3,831.63 7,352.20 

301.75 0.00 9.98 0.94 6,506.23 13,391.58 

301.75 0.00 9.98 1.34 2,780.73 4,852.62 

301.75 0.00 9.98 0.89 9,801.38 20,868.38 

301.75 0.00 9.98 1.02 4,653.86 9,216.87 

301.75 0.00 9.98 0.96 5,866.10 11,950.12 

301.75 0.00 9.98 0.89 9,313.19 19,722.28 

301.75 0.00 9.98 1.34 2,770.12 4,831.24 

301.75 0.01 9.98 1.39 2,653.61 4,559.18 

301.75 0.00 9.98 1.05 4,790.41 9,372.30 

301.75 0.00 9.98 0.99 6,043.25 12,152.44 

301.75 0.00 9.98 0.92 9,437.75 19,685.06 

303.64 0.00 9.98 1.13 3,513.93 6,613.85 

303.64 0.00 9.98 1.05 4,329.34 8,462.56 

303.64 0.00 9.98 0.98 5,764.97 11,646.62 

301.75 0.00 9.98 1.22 3,125.43 5,687.32 

301.75 0.00 9.98 1.10 3,751.05 7,166.89 

301.75 0.00 9.98 0.98 5,423.36 10,966.87 

301.75 0.00 9.98 1.25 2,956.40 5,320.70 

301.75 0.01 9.98 1.43 2,600.35 4,424.99 

301.75 0.00 9.98 1.22 3,182.44 5,800.49 

301.75 0.00 9.98 1.15 3,520.66 6,590.28 

301.75 0.00 9.98 1.04 4,469.78 8,763.18 

301.75 0.00 9.98 1.25 3,045.01 5,478.30 

301.75 0.00 9.98 1.11 3,645.37 6,943.57 

301.75 0.00 9.98 1.30 2,888.56 5,103.65 

301.75 0.01 9.98 1.38 2,671.37 4,600.82 

301.75 0.00 9.98 1.22 3,147.37 5,719.96 ok 5760.5
301.75 0.00 9.98 1.05 4,295.16 8,383.14 

301.75 0.00 9.98 1.15 3,500.96 6,550.67 ok 4879.08
301.75 0.00 9.98 1.05 4,274.81 8,341.10 

301.75 0.00 9.98 0.94 6,665.08 13,731.59 

0.00 - 0.00 0.86 9,464.21 20,531.21 ok 5,034.13
0.00 - 0.00 0.85 9,840.91 21,382.35 ok 6,224.87
0.00 - 0.00 0.85 10,217.61 22,233.49 

0.00 - 0.00 1.01 3,275.32 6,515.09 

0.00 - 0.00 0.95 4,108.57 8,428.25 

0.00 - 0.00 0.88 7,154.20 15,307.77 

301.75 0.00 9.98 1.16 3,601.84 6,717.28 

301.75 0.00 9.98 1.06 4,415.99 8,569.91 

301.75 0.00 9.98 0.99 5,920.84 11,921.42 

301.75 0.00 9.98 1.16 3,601.84 6,717.28 

301.75 0.00 9.98 1.06 4,415.99 8,569.91 

301.75 0.00 9.98 0.99 5,920.84 11,921.42 

301.75 0.00 9.98 1.12 3,684.12 6,973.75 

301.75 0.00 9.98 1.04 4,539.92 8,926.09 

301.75 0.00 9.98 0.94 6,888.41 14,209.46 

301.75 0.00 9.98 1.16 3,601.84 6,717.28 

301.75 0.00 9.98 1.06 4,415.99 8,569.91 

301.75 0.00 9.98 0.99 5,920.84 11,921.42 

301.75 0.00 9.98 1.12 3,684.12 6,973.75 

301.75 0.00 9.98 1.04 4,539.92 8,926.09 

301.75 0.00 9.98 0.94 6,888.41 14,209.46 
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