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RESUMO DE ORCAMENTO
Elaboragao de Estudo de Viabilidade Técnica Econémica e Ambiental
Objetivo: (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental~para Atividac-les de l\'llé.dio )
Impacto (EMI) e Modelagem de Concessao para o projeto de irrigagdo do
luia/BA
Estado: Bahia
Lote: Unico Més base: Apr-23
- VALOR
DISCRIMINACAO
PARCIAL| TOTAL
ATIVIDADES
B Pessoal R$ -
Co::::ir:‘?:; :;;zral Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$ -
Pessoal R$ -
Diagnéstico Local Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$ -
SUB TOTAL (80%) R$ -
Pessoal R$ -
Equipamento/Veiculos R$ -
Estudos de Engenharia Topografia - Campo B -
Pedologia - Campo R$ -
Geotecnica/Geologia - Campo R$ -
SUB TOTAL R$ -
SUB TOTAL (80%) R$ -
Pessoal R$ -
Avaliagdo Fundiaria Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$ -
SUB TOTAL (80%) R$ -
Pessoal R$ -
Estudo de Mercado/Demanda Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$ -
SUB TOTAL (80%) R$ -
Pessoal R$ -
Estudos Econdémico/Financeiro  [Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$ -
SUB TOTAL (80%) R$ -
Pessoal R$ -
Estudos Ambientais Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$ -
SUB TOTAL (80%) R$ -
Pessoal R$ -
Estudos Socioeconomicos Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$ -
SUB TOTAL (80%) R$ -
Pessoal R$ -
Estudos de Alternativas Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$ -
SUB TOTAL (80%) R$ -
o Final EVTEA R$ -
Edicao Final EVTEA
SUB TOTAL R$ -
R$ -
Pessoal ‘ R$ -
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Anteprojeto Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$
o . Pessoal R$ -
Estudo de Mec!lc.> Impacto - Meio Equipamento/Veiculos RS -
Fisico
SUB TOTAL R$
Pessoal R$ -
Estudo de Médio Impacto - Meio . .
Biético (Fauna Terrestre/Aquatica) Equipamento/Veiculos RS -
SUB TOTAL R$
Pessoal R$ -
Estudo de Médio Impacto - Meio ; 5
Biético (Flora) Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$
o . Pessoal R$ -
Estudo de Medlo Injp:_acto - Meio Equipamento/Veiculos R$ -
Socioeconémico
SUB TOTAL R$
o Pessoal R$ -
Estudo de Médio Impacto i Equipamento/Veiculos R$ -
Espeleologia
SUB TOTAL R$
o Pessoal R$ -
Estudo de Médio I.mpacto i Equipamento/Veiculos R$ -
Arqueologia
SUB TOTAL R$
Pessoal R$ -
Modelagem de Concessao Equipamento/Veiculos R$ -
SUB TOTAL R$
TOTAL GERAL - ATIVIDADES R$
BDI 25.27% | R$

(*) Foi adotado para o ISSQN o limite maximo adotado de 5% (valor variavel em funcéo da legislacdo de cada
municipio), As empresas licitantes deverao adotar as aliquotas pertinentes.
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PAGAMENTO FINAL I 20%)|
PAGAMENTOS PRELIMINARES | 80%|
PRODUTOS
Objetivo: Elaboragao de Estudo de Viabilidade Técnica Econdmica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessé&o para o projeto de irrigagéo do Iuit/BA

rEstado: Bahia

| Lote: Unico

|Més base: Apr-23

EQUIPE (A)
o EQUIPE TECNICA COORDENAGAO / o
PRODUTO % ﬁo % TOTAL DIRETA / % ADMINISTRACAO CUSTO DIRETO (I) | BDI(Il) | R$ TOTAL %
prelim EQUIPAMENTO PROPORCIONAL
1.1 DIAGNOSTICO LOCAL Diagnéstico local MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.2 Diagnéstico local FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.3 Topografia - Campo 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1.4 Estudos Topograficos 16.7% |Estudos Topograficos MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.5 16.7% |Estudos Topograficos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.6 Pedologia - Campo 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1.7 Estudos Pedolégicos 16.7% |Estudos Pedolégicos MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.8 16.7% |Estudos Pedoldgicos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.9 Geotec/Geo - Campo 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1.10 ESTUDOS DE ENGENHARIA Estudos Geotécnicos/Geoldgicos 16.7% |Estudos Geotécnicos e Geoldgicos MINUTA | 80% | 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/O![ #DIV/0O! [#DIV/O!
1.11 16.7% |Estudos Geotécnicos e Geolégicos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.12 Estudos Hidrolégicos 16.7% |Estudos hidrolégicos MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.13 9 16.7% |Estudos hidrolégicos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.14 Estudo Geométrico 16.7% |Estudo Geométrico MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.15 16.7% |Estudo Geométrico FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.16 Estudo de Terraplenangem 16.7% |Estudo Terraplenagem MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.17 P 0 16.7% |Estudo Terraplenagem FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.18 AVALIACAO FUNDIARIA Avaliagdo Fundiaria MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.19 Avaliagdo Fundiaria FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.20 ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA Estudo de Mercado/Demanda MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.21 Estudo de Mercado/Demanda FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.22 ESTUDO ECONOMICO/FINANCEIRO Estudo Econémico/Financeiro MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.23 Estudo Econémico/Financeiro FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.24 ESTUDOS AMBIENTAIS Estudos Ambientais MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.25 Estudos Ambientais FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.26 ESTUDOS SOCIOECONOMICOS Estudos Socioeconémicos MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.27 Estudos Socioecondémicos FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.28 ESTUDOS DE ALTERNATIVAS Estudos de Alternativas MINUTA 80% 64% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.29 Estudos de Alternativas FINAL 20% 16% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.30 EDICAO FINAL EVTEA EDICAO FINAL EVTEA 20% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/0! |#DIV/0!
1.31 ANTEPROJETO Anteprojeto 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.32 Meio Fisico Meio Fisico 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.33 Meio Bidtico (Fauna Terrestre/Aquatica) Meio Biético (Fauna Terrestre/Aquatica) 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/O![ #DIV/O! |#DIV/O!
134 | ESTUDO DE MEDIO IMPACTO Meio Bidtico (Flora) Meio Bidtico (Flora) 100% 0.00 #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!| #DIV/O! [#DIV/0!
1.35 Meio Socioeconémico Meio Socioeconémico 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.36 Espeleologia Espeleologia 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.37 Arqueologia Arqueologia 100% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.38 Componente de Infraestrutura 25% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.39 MODELAGEM DE CONCESSAO Componente de Licenciamentoe Ambiental 25% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.40 Componente Econémico-Financeiro 25% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
1.41 Componente Juridico 25% 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
TOTAL 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/O! |#DIV/0!
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CRONOGRAMA DE MEDICAO E PAGAMENTO
Estado: Bahia
Trecho: Més base:
Subtrecho: Apr-23
Lote: Unico Orgamento: R$ -
- MES
DISCRIMINACAO
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18°

1.1 Diagnéstico local MINUTA #DIV/0!

1.2 Diagnéstico local FINAL #DIV/0!

1.3 Topografia - Campo R$ - R$ -

1.4 Estudos Topograficos MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

15 Estudos Topograficos FINAL #DIV/0!

1.6 Pedologia - Campo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

1.7 Estudos Pedoldgicos MINUTA #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

1.8 Estudos Pedologicos FINAL #DIV/0!

1.9 Geotec/Geo - Campo R$ - R$ -

1.10 Estudos Geotécnicos e Geoldgicos MINUTA #DIV/0! #DIV/0!

1.1 Estudos Geotécnicos e Geoldgicos FINAL #DIV/0!

1.12 Estudos hidrolégicos MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

1.13 Estudos hidrolégicos FINAL #DIV/0!

1.14 Estudo Geométrico MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

1.15 Estudo Geométrico FINAL #DIV/0!

1.16 Estudo Terraplenagem MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

117 Estudo Terraplenagem FINAL #DIV/0!

1.18 Avaliagdo Fundiaria MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

1.19 Avaliagdo Fundiaria FINAL #DIV/0!

1.20 Estudo de Mercado/Demanda MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

1.21 Estudo de Mercado/Demanda FINAL #DIV/0!

1.22 Estudo Econdmico/Financeiro MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

1.23 Estudo Econémico/Financeiro FINAL #DIV/0!

1.24 Estudos Ambientais MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

1.25 Estudos Ambientais FINAL #DIV/0!

1.26 Estudos Socioeconémicos MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

1.27 Estudos Socioeconémicos FINAL #DIV/0!

1.28 Estudos de Alternativas MINUTA #DIV/0! | #DIV/0!

1.29 Estudos de Alternativas FINAL #DIV/0!

1.30 EDIGAO FINAL EVTEA #DIV/0!

1.31 Anteprojeto #DIV/0! | #DIV/0!

1.32 ESTUDO DE MEDIO IMPACTO #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

1.38 MODELAGEM DE CONCESSAO #DIV/0! | #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Percentual Parcial (%) #DIV/0!| #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/O! | #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/0!| #DIV/O! | #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! | #DIV/O! #DIV/0!
Percentual Acumulado / Total (%) #DIV/0!| #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/0!| #DIV/0! | #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! | #DIV/0! #DIV/0!
Valor Parcial (R$) #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/O!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0!| R$ - R$ - #DIV/O!| R$ - R$ - #DIV/0!
Valor Acumulado / Total (R$) #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/O!| #DIV/O!| #DIV/0!| #DIV/O!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/0! #DIV/0!| #DIV/0!| #DIV/O! #DIV/0!
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UTILIZAGAO DA EQUIPE
T CRONGGRANA DE PERWANENCIA T
 Howewxws

SERVICO Codigo [ HOMEM x MES | J—

[Coordenagao Gera
Coordenscor Gera 360
Adminstragio -
(e o Escrtério 360
Seci 450
|vstar Acminisirsive peozo | o075 o025 o025 0z o025l o025 0z 025 02| 0z oz oz oz oz o02s o025 0| 0z s
[Disgnestico Locat -
|Engenheiro de projetos Sénior P8067 025 025
ngerrei do projetos Jinr peoss | 100 100
(Cadista porsy | 100 o0
Estucos de Engenparia -
lengereio de projtos Sérior Pa067 025 050 025 025 075 050 250
ngerner de projetos Jinor Paoes 100 200 100 100 300 200 T000
écrico em geoprocessamenta perss 100 200 100 100 300 200 1000
(Cadita pe1s0 00 200 100 100 300 200 1000
[Avalagao Fundiria T -
EngerneroPrfisiona Sérior Pae7 025 0z 050
ngerneiProfissionl inor Paoes 025 0z 050
pe1ss 050 050 100
Estudos do Mercado/Demanda T -
ngerneimPrfisiona Sénor Pa067 025 02 050
ngerreiProfissionl inor Paoes 050050 100
i Pa0ds 10 100 200
Estudo EconomicoFinancer I -
ngerheiEconomista Sérior P47 025 025 050
i Pa0ss 00 200
Estudos Amblentas T -
[Engerneio AmbienaiSérir Pa0s 02502 050
récrico ambenta petes 025 0z 050
pe1ss 050 050 100
Estudos Sociosconomicos T -
ngerneimEcoromista Sérior Pae7 025 025 050
[EngerneiEcoromists unor Pa0ds 100 100 200
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EQUIPE TECNICA Proc 59500.001451/2023-71-e
Estado: Bahia
Trecho: U1
Més base: Apr-23
Subtrecho:
Lote: Unico
Categoria Tipo de Homem * | Salario/
Atividades . 5 . Total (RS,
UISCTEITIHEG Codigo Equipe Més Més (RS)
prdenagado G¢ Coordenador P8061 #VALUE! 3.60 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
Chefe de Esc P8038 #VALUE! 3.60 0.00 0.00
Administraga(Secretaria (0)  P8135 #VALUE! 4.50 0.00 0.00
Auxiliar Admir P8026 #VALUE! 4.50 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
Engenheiro d¢ P8067 #VALUE! 0.25 0.00 0.00
pgnoéstico Lo(Engenheiro dc  P8065 #VALUE! 1.00 0.00 0.00
Cadista P8159 #VALUE! 1.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
Engenheiro d¢ P8067 #VALUE! 2.50 0.00 0.00
Estudos de Engenheiro d¢  P8065 #VALUE! 10.00 0.00 0.00
Engenharia Técnicoemg  P8155 #VALUE! 10.00 0.00 0.00
Cadista P8159 #VALUE! 10.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
. _ Engenheiro/P  P8067 #VALUE! 0.50 - -
Avaliagdo o\ heiro/P  P8065  #VALUE! 0.50 ; -
Fundiaria
Técnicoem g P8155 #VALUE! 1.00 - -
SUB TOTAL 0.00
Estudos de Engenheiro/P  P8067 #VALUE! 0.50 - -
Mercado/De Engenheiro/P P8065 #VALUE! 1.00 - -
manda  Epoenheiro/E P8045 #VALUE! 2.00 - -
SUB TOTAL 0.00
ESWdo £ onheirE P8047 #VALUE! 0.50 - -
Econémico/ -
Financeiro Engenheiro/E. P8045 #VALUE! 2.00 - -
SUB TOTAL 0.00
Engenheiro A P8059 #VALUE! 0.50 - -
udos Ambien Técnico ambic  P8143 #VALUE! 0.50 - -
Técnicoem g P8155 #VALUE! 1.00 - -
SUB TOTAL 0.00
) Engenheiro/E: P8067 #VALUE! 0.50 - -
s Socioecont
Engenheiro/E. P8045 #VALUE! 2.00 - -
SUB TOTAL 0.00
Engenheiro/P  P8067 #VALUE! 1.00 - -
os de Altern: Engenheiro/P P8065 #VALUE! 2.00 - -
Técnicoem g P8155 #VALUE! 2.00 - -
SUB TOTAL 0.00
0 0 #VALUE! 0.00 - 0.00
— 0 0 #VALUE! 0.00 - 0.00
icao Final EV1
0 0 #VALUE! 0.00 - 0.00
0 0 #VALUE! 0.00 - 0.00
SUB TOTAL 0.00
Engenheiro/P P8067 #VALUE! 0.50 - 0.00
. Engenheiro/P  P8065 #VALUE! 3.00 - 0.00
Anteprojeto
Técnicoem g P8155 #VALUE! 3.00 - 0.00
Cadista P8159 #VALUE! 3.00 - 0.00
SUB TOTAL 0.00
Estudo de Médio Impacto
Geografo Jun P8051 0 1.00 0.00 0.00
Geodlogo Junic  P8080 O 1.00 0.00 0.00
Meio Fisico Engenheiro A P8057 0 1.00 0.00 0.00
Engenheiro A P8054 0 2.00 0.00 0.00
Engenheiro/P P8067 0 1.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
Meio  gigiogo Senio  P8034 2.00 0.00 0.00
Biético
(Fauna  Biolégo Junior  P8032 3.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
Weio  gigiogo Senio  P8034 1.00 0.00 0.00
Biético -
(Flora)  Engenheiro FI P8068 3.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
- . Assistente So  P8021 1.00 0.00 0.00
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EQUIPE TECNICA
Estado: Bahia
Trecho: UIU
Més base: Apr-23
Subtrecho:
Lote: Unico
. Categoria Tipo de Homem* | Salario/
Atividades IJISCTE:TII’IE(} Codigo Eguipe Més Més Total (R$)
“EconomistaJ  P8045 4.00 0.00 0.00
| SUB TOTAL 0.00
 Gedlogo Séni  P8082 1.00 0.00 0.00
Espeleolog
Biolégo Juniol  P8032 4.00 0.00 0.00
| SUB TOTAL 0.00
Arqueologia Arquedlogo P8125 0 4.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00
Modelagem de Concessao
ente de Infrac E"9ETNEITO/P P06 #VALUE! 1.00 0.00 -
Engenheiro/P  P8065 #VALUE! 2.00 0.00 -
l‘c— SUB TOTAL 0.00
°”;P::e“‘ Engenheiro A P8059 #VALUE! 1.00 0.00 -
Licenciame Engenheiro/P  P8065 #VALUE! 2.00 0.00 -
SUB TOTAL 0.00
Omponent ¢ enheiro/E P8067 #VALUE! 1.00 0.00 -
Econgmico_ Engenheiro/E  P8065 #VALUE! 2.00 0.00 -
SUB TOTAL 0.00
Engenheiro/P  P8067 #VALUE! 1.00 0.00 -
\ponente Juri Advogado Sé  P8003 #VALUE! 2.00 0.00 -
Advogado Jar  P8001 #VALUE! 2.00 0.00 -
SUB TOTAL 0.00
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1 - Equipamentos Codigo Qtd Unid | Unid| Total (R$) | Valor Total

Imével Comercial B8951 - COMPESA | 1008 | m*.més 0.00 0.00

Mobiliario B8953 - COMPESA | 144 | més 0.00 0.00

Custos diversos - Escritério 10562 - ORSE 144 | més 0.00 0.00
TOTAL DA PROPOSTA 0.00

Valores a serem distribui proporci te entre os produtos

Coordenacgédo Geral R$ 0.00 18.00 0.00

| Diagnéstico Local R$ 0.00 1.00 0.00

Estudos de Engenharia R$ 0.00 6.00 0.00

Avaliag&o Fundiéria R$ 0.00 2.00 0.00

Estudos de Mercado/Demanda | R$ 0.00 2.00 0.00

Estudo Econdémico/Financeiro R$ 0.00 2.00 0.00

Estudos Ambientais R$ 0.00 2.00 0.00

Estudos Socioecondémicos R$ 0.00 3.00 0.00

Estudos de Alternativas R$ 0.00 2.00 0.00

Edicao Final EVTEA

Anteprojeto R$ 0.00 2.00 0.00

Estudo de Médio Impacto R$ 0.00 6.00 0.00

Modelagem de concessé&o R$ 0.00 2.00 0.00

SUBTOTAL 0.00
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VEicUuLOS
Estado: Bahia
Trecho: UIU i
Subtrechor Més base: Apr-23
Lote: Unico
UTILIZAGAO DE VEiCULOS
QUANTIDADE PREGO
DISCRIMINAGAO cob | unibabes | MESES HORAS MENSAIS CUSTO HORARIO QTD |PORMES|TOTAL
operativa improdutiva | operativa | improdutiva| TOTAL R$ R$
Coordenagéo Geral Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.25 18.00 66.00 116.49 61.40 35.02 4.50 0.00 0.00
Diagnéstico Local Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.25 1.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.25 0.00 0.00
Estudos de Engenharia Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.25 6.00 66.00 116.49 61.40 35.02 1.50 0.00 0.00
Avaliacdo Fundiaria Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.25 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.50 0.00 0.00
Estudos de Mercado/Demanda [Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.00 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00
Estudo Econémico/Financeiro  [Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.00 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00
Estudos Ambientais Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.25 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.50 0.00 0.00
Estudos Socioeconémicos Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.00 3.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00
Estudos de Alternativas Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.25 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.50 0.00 0.00
Edigao Final EVTEA Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.00 1.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00
Anteprojeto Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.25 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.50 0.00 0.00
Estudo de Médio Impacto Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.50 6.00 66.00 116.49 61.40 35.02 3.00 0.00 0.00
Modelagem de concessao Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) |E9512 0.00 2.00 66.00 116.49 61.40 35.02 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 0.00
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CODIGO:
PROPOSTA SERVIGCOS DE CARTOGRAFIA }P(;IAT
NOME DA EMPRESA
PROJETO: |OBJETO: [EDITAL:
SERVIGOS PAGOS A PREGO UNITARIO
1 - Levantamentos Aerofotogramétricos Qtd | Unid - Valor Total
1.1 = Voo Aerofotogramétrico 250 | km? 0.00 0.00
1.2 — Planejamento 250 | km? 0.00 0.00
1.3 — Apoio de Campo 250 | km? 0.00 0.00
1.4 — Implantagédo de marcos (Ponto GPS dupla fregiiencia — L1/L2) 60 | un 0.00 0.00
1.5 — Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm) 60 | un 0.00 0.00
1.6 — Aerotriangulacao 250 | km? 0.00 0.00
1.7 — Restituicdo 250  km? 0.00 0.00
1.8 — Reambulacéo 250  km? 0.00 0.00
1.9 — Edicéo / Revisdo 250  km? 0.00 0.00
1.10 — Entrega Final 250  km? 0.00 0.00
TOTAL 0.00
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NOME DA EMPRESA:

PROJETO: luit CONTRATANTE:
CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base Insumos | Uni| Qde Preco Total (PT)
GT 1 |CODE |Sondagens
GT1.2[ CODE[Sondagem a Trado ['un 12500 [ RS [ Rs
GT1.3 CODE [Abertura e Descrigéo de Trincheiras ['un | 2500 [ RS [ Rs
GT2 | CODE |Ensaios:
GT2.1 [ CODE [Analises completas de trincheiras un | 250 |R$ R$
GT2.2 | CODE |Analises parciais de trincheiras un | 250 |R$ R$
GT2.3 [ CODE |Picadas manuais km| 20 [R$ R$
GT2.4 | CODE |Teste de condutividade hidraulica tipo porchet un | 125 | R$ R$ -
TOTAL SERVIGCOS GEOTECNICOS R$ 0.00

LEGENDA:
Uni - unidade de medigédo do insumo;

km - Quilémetro de medigdo

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)

-|EMBASA E200320101
-|CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA

CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
EMOP 01.005.0014-A

CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
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NOME DA EMPRESA:
PROJETO: luit CONTRATANTE:
CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base Insumos | Uni | Qde Prego Total (PT)
GT 1 |CODE [Sondagem Mista
GT1.2 | CODE Mista: (D ilizaga [un] 1 [Rs [ Rrs
GT1.3 | CODE [Sondagem Mista: em rochas | m | 63 | R$ | R$
GT 2 |CODE|Sondagem a Percussdo SPT
GT2.1 |CODE Percussao: (De: izaga un| 1 |R$ R$
GT2.2 | CODE |Sondagem Percursdo: com SPT - Terrestre m | 630 | R$ R$
GT2.2.3 | CODE |Sondagem Percursao: Desloc/Instalagdo >500 m un | 210 [ R$ R$
GT3 [ CODE |Ensaios de Solo:
GT3.2 | CODE |Ensaio: Umidade Natural un | 70 [ R$ R$
GT3.3 | CODE |Ensaio: Densidade Natural un | 70 | R$ R$
GT3.4 | CODE |Ensaio: Limite de Liquidez un [ 70 [ R$ R$
GT3.5 | CODE |Ensaio: Limite de Plasticidade un | 70 | R$ R$
GT3.6 | CODE |Ensaio: Granulometria por Peneiramento un [ 70 [ R$ R$
GT3.7 | CODE |Ensaio: Granulometria por Sedimentagéo un | 70 | R$ R$
GT3.8 | CODE |Ensaio: Massa Especifica Real dos Graos un [ 70 [ R$ R$
GT4 |CODE [Ensaios de Expansédo
GT4.1 [ CODE |Ensaio: Expansé&o colapsividade em aneis | un | 35 | R$ | R$
GT5 [CODE |Ensaios de Disperséo
GT5.1 | CODE |Ensaio: Dispersdo Crumb Test | un | 35 | R$ | R$
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS | R$ 0.00
LEGENDA:
Uni - unidade de medigao do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteracdo pela Licitante)
m - metro de perfuragao de sondagem

EMBASA E200320516
SEINFRA

CPOS
CPOS
SIURB

EMBASA
EMOP
ORSE
ORSE
ORSE
COMPESA
EMBASA

Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf

EMBASA
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10454

A.07.000.020476
A.07.000.020483
200205

E200340122
01.001.0091-A
4683
4684
4682
01.07.07U
34.01.16

34.05.32
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BDI ADOTADO
Referéncia: Acérdao 2.622/2013 TCU

DESCRIGAO BDI ADOTADO %
Administragéo Central 4.93%
Seguro e Garantia (*) 0.28%
Risco 1.00%
Despesas Financeiras 0.94%
Lucro 6.74%
Tributos (soma dos itens abaixo) 0.0865
COFINS 3.00%
PIS 0.65%
ISSQN (**) 5.00%
TOTAL 25.27%
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Coédigo Engenharia Consultiva

Categoria profissional

Salério (R$)

P8001 Advogado junior més 4,298.36
P8002 Advogado pleno més 5,731.15
P8003 Advogado sénior més 9,757.66
P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas junior més 3,651.52
P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno més 4,868.69
P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sénior més 8,775.73
P8013 Arquiteto junior més 11,067.00
P8014 Arquiteto pleno més 11,353.02
P8015 Arquiteto sénior més 14,013.69
P8019 Assistente social junior més 2,676.07
P8020 Assistente social pleno més 3,568.10
P8021 Assistente social sénior més 6,285.93
P8025 Auxiliar més 1,401.01
P8026 Auxiliar administrativo més 1,681.55
P8027 Auxiliar de laboratério més 1,553.91
P8028 Auxiliar de topografia més 1,401.01
P8032 Bidlogo junior més 3,034.42
P8033 Bidlogo pleno més 4,045.90
P8034 Bidlogo sénior més 6,946.81
P8038 Chefe de escritério més 3,329.20
P8040 Contador junior més 3,809.75
P8041 Contador pleno més 5,079.67
P8042 Contador sénior més 9,426.86
P8044 Coordenador ambiental més 14,992.13
P8045 Economista junior més 4,427.89
P8046 Economista pleno més 5,903.86
P8047 Economista sénior més 10,342.63
P8051 Engenheiro agrimensor/Gedgrafo junior més 10,302.00
P8052 Engenheiro agrimensor/Gedgrafo pleno més 10,710.21
P8053 Engenheiro agrimensor/Gedgrafo sénior més 13,406.36
P8054 Engenheiro agrénomo junior més 11,067.00
P8055 Engenheiro agronomo pleno més 11,980.97
P8056 Engenheiro agrénomo sénior més 12,894.95
P8057 Engenheiro ambiental janior més 11,067.00
P8058 Engenheiro ambiental pleno més 12,074.42
P8059 Engenheiro ambiental sénior més 13,081.85
P8060 Engenheiro consultor especial més 20,302.32
P8061 Engenheiro coordenador més 16,918.60
P8062 Engenheiro de pesca junior més 11,067.00
P8063 Engenheiro de pesca pleno més 11,153.58
P8064 Engenheiro de pesca sénior més 11,240.15
P8065 Engenheiro de projetos junior més 11,067.00
P8066 Engenheiro de projetos pleno més 11,294.64
P8067 Engenheiro de projetos sénior més 14,506.03
P8068 Engenheiro florestal junior més 11,067.00
P8069 Engenheiro florestal pleno més 11,153.58
P8070 Engenheiro florestal sénior més 11,240.15
P8080 Gedlogo junior més 10,004.50
P8081 Gedlogo pleno més 12,022.42
P8082 Gedlogo sénior més 14,040.33
P8086 Historiador/Sociélogo junior més 3,037.21
P8087 Historiador/Sociélogo pleno més 4,049.61
P8088 Historiador/Sociélogo sénior més 6,930.09
P8092 Jornalista junior més 2,640.43
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P8093 Jornalista pleno més 3,520.57
P8094 Jornalista sénior més 6,885.35
P8098 Laboratorista més 2,071.89
P8102 Médico veterinario més 11,067.00
P8106 Meteorologista junior més 4,563.01
P8107 Meteorologista pleno més 6,084.01
P8108 Meteorologista sénior més 10,409.09
P8112 Motorista de caminh&o més 2,061.12
P8113 Motorista de veiculo leve més 1,905.56
P8117 Oceandgrafo junior més 4,581.89
P8118 Oceandgrafo pleno més 6,109.19
P8119 Oceandgrafo sénior més 10,247.31
P8123 Paleontélogo/Arquedlogo/Antropélogo junior més 3,099.92
P8124 Paleontélogo/Arquedlogo/Antropélogo pleno més 4,133.22
P8125 Paleontélogo/Arquedlogo/Antropélogo sénior més 5,881.64
P8129 Pedagogo junior més 2,561.89
P8130 Pedagogo pleno més 3,415.85
P8131 Pedagogo sénior més 5,543.52
P8135 Secretaria més 2,364.31
P8139 Sondador més 1,824.64
P8143 'Técnico ambiental més 2,618.06
P8147 Técnico de obras més 3,069.63
P8151 Técnico de seguranga do trabalho més 4,293.40
P8155 Técnico em geoprocessamento més 2,433.29
P8159 Técnico em informatica - programador més 3,298.20
P8163 Topografo més 2,215.09
P8167 Arquivista junior més 1,929.44
P8168 Arquivista pleno més 2,572.59
P8169 Arquivista sénior més 4,087.98
P8173 Administrador junior més 3,049.72
P8174 Administrador pleno més 4,066.29
P8175 Administrador sénior més 7,066.51
P8180 Engenheiro agrimensor janior més 11,067.00
P8181 Engenheiro agrimensor pleno més 11,541.44
P8182 Engenheiro agrimensor sénior més 12,015.88
P8183 Gedgrafo junior més 3,239.76
P8184 Gedgrafo pleno més 4,319.68
P8185 Gedgrafo sénior més 8,153.57
P8186 Antropdlogo junior més 3,115.44
P8187 Antropdlogo pleno més 4,153.92
P8188 Antropélogo sénior més 6,000.58
P8189 Arquedlogo junior més 3,115.44
P8190 Arquedlogo pleno més 4,153.92
P8191 Arquedlogo sénior més 6,000.58
P8192 Historiador janior més 3,289.63
P8193 Historiador pleno més 4,386.17
P8194 Historiador sénior més 7,321.05
P8195 Paleontdlogo junior més 3,115.44
P8196 Paleontdlogo pleno més 4,153.92
P8197 Paleontdlogo sénior més 6,000.58
P8198 Socislogo junior més 3,289.63
P8199 Sociologo pleno més 4,386.17
P8200 Sociélogo sénior més 7,321.05
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Encargos Sociais (%)

Encargos Sociais (R$)

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

Encargos Complementares
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79.71% 3,426.22 0.16 | 677.01 0.01] 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00] 3.43 0.00 0.07
79.71% 4,568.30 0.12 | 677.01 0.01 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.43 0.00 0.05
79.71% 7,777.83 0.07 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00] 3.43 0.00 0.03
79.51% 2,903.32 0.19 ] 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00] 3.33 0.00 0.08
79.51% 3,871.09 0.14 | 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.33 0.00 0.06
79.51% 6,977.58 0.08 | 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00] 3.33 0.00 0.03
79.34% 8,780.56 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 2.49 0.00 0.03
79.34% 9,007.49 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 2.49 0.00 0.03
79.34% 11,118.47 0.05] 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 2.49 0.00 0.02
80.18% 2,145.68 0.25| 677.01 0.01 | 38.08 - 0.00 0.02 58.47 0.00 | 4.21 0.00 0.1
80.18% 2,860.90 0.19 ] 677.01 0.01] 38.08 - 0.00 0.00 4.95 0.00 | 4.21 0.00 0.08
80.18% 5,040.06 0.11] 677.01 0.01] 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 4.21 0.00 0.05
80.13% 1,122.63 0.48 | 677.01 - 0.00 0.00 | 1.74 0.10 | 134.97 0.00 | 3.47 0.00 0.22
80.22% 1,348.94 0.40| 677.01 - 0.00 - 0.00 0.07 | 118.14 0.00 | 4.29 0.00 0.18
79.93% 1,242.04 0.44 | 677.01 - 0.00 0.00 | 4.30 0.08 | 125.80 0.00 | 4.28 0.00 0.19
79.97% 1,120.39 0.48 | 677.01 0.03 | 39.18 0.00 | 1.87 0.10 | 134.97 0.00 | 431 0.00 0.22
79.59% 2,415.10 022 | 677.01 0.01 | 38.08 - 0.00 0.01 36.97 0.00 | 3.26 0.00 0.10
79.59% 3,220.13 0.17 | 677.01 0.01] 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 ]| 3.26 0.00 0.07
79.59% 5,528.97 0.10| 677.01 0.01| 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.26 0.00 0.04
79.83% 2,657.70 0.20| 677.01 - 0.00 - 0.00 0.01 19.28 0.00 | 3.06 0.00 0.09
79.71% 3,036.76 0.18 | 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.06 0.00 0.08
79.71% 4,049.01 0.13 | 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.06 0.00 0.06
79.71% 7,514.15 0.07 | 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.06 0.00 0.03
79.49% 11,917.25 0.05| 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 | 2.92 0.00 0.02
79.39% 3,515.31 0.15] 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 | 2.65 0.00 0.07
79.39% 4,687.07 0.11| 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 | 2.65 0.00 0.05
79.39% 8,211.02 0.07 | 677.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 | 2.65 0.00 0.03
79.61% 8,201.42 0.06 | 578.44 0.00 | 38.38 = 0.00 = 0.00 0.00| 3.11 0.00 0.03
79.61% 8,526.40 0.05| 578.44 0.00 | 38.38 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.11 0.00 0.03
79.61% 10,672.80 0.04 | 578.44 0.00 | 38.38 = 0.00 = 0.00 0.00| 3.11 0.00 0.02
79.06% 8,749.57 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 ]| 2.26 0.00 0.03
79.06% 9,472.16 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 226 0.00 0.03
79.06% 10,194.75 0.05| 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 226 0.00 0.02
79.68% 8,818.19 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00| 3.37 0.00 0.03
79.68% 9,620.90 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.37 0.00 0.03
79.68% 10,423.62 0.05] 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00| 3.37 0.00 0.02
79.51% 16,142.37 0.03 | 677.01 0.00 | 34.78 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.38 0.00 0.01
79.51% 13,451.98 0.04 ]| 677.01 0.00 | 34.78 - 0.00 - 0.00 0.00 ]| 3.38 0.00 0.02
79.75% 8,825.93 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 4.23 0.00 0.03
79.75% 8,894.98 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00| 4.23 0.00 0.03
79.75% 8,964.02 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 4.23 0.00 0.03
79.51% 8,799.37 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 ]| 3.38 0.00 0.03
79.51% 8,980.37 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.38 0.00 0.03
79.51% 11,533.74 0.05] 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 ]| 3.38 0.00 0.02
79.75% 8,825.93 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 4.23 0.00 0.03
79.75% 8,894.98 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 4.23 0.00 0.03
79.75% 8,964.02 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 - 0.00 - 0.00 0.00 | 4.23 0.00 0.03
79.67% 7,970.59 0.07 | 677.01 0.00 | 36.63 - 0.00 - 0.00 0.00 ]| 3.69 0.00 0.03
79.67% 9,578.26 0.06 | 677.01 0.00 | 36.63 - 0.00 - 0.00 0.00 | 3.69 0.00 0.03
79.67% 11,185.93 0.05] 677.01 0.00 | 36.63 - 0.00 - 0.00 0.00 ]| 3.69 0.00 0.02
79.58% 2,417.01 0.19 | 578.44 0.01 | 38.39 = 0.00 0.01 36.80 0.00 | 2.89 0.00 0.10
79.58% 3,222.68 0.14 | 578.44 0.01] 3839 - 0.00 - 0.00 0.00 | 2.89 0.00 0.08
79.58% 5,5614.97 0.08 | 578.44 0.01 | 38.39 = 0.00 = 0.00 0.00 | 2.89 0.00 0.04
79.72% 2,104.95 0.26 | 677.01 0.01] 2561 - 0.00 0.02 60.61 0.00 | 2.89 0.00 0.11
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79.72% 2,806.60 0.19 | 677.01 0.01] 2561 0.00 0.00 7.80 0.00 | 2.89 0.00 0.09
79.72% 5,489.00 0.10 | 677.01 0.00 | 25.61 0.00 - 0.00 0.00 | 2.89 0.00 0.04
79.93% 1,656.06 0.33] 677.01 0.02 | 36.94 0.00 0.05 94.72 0.00 | 4.28 0.00 0.15
79.26% 8,771.70 0.06 | 677.01 0.00 | 38.08 0.00 - 0.00 0.00 | 2.86 0.00 0.03
79.70% 3,636.72 0.15] 677.01 0.01] 2561 0.00 - 0.00 0.00 | 2.80 0.00 0.07
79.70% 4,848.96 0.11| 677.01 0.00 | 25.61 0.00 - 0.00 0.00 | 2.80 0.00 0.05
79.70% 8,296.05 0.07 | 677.01 0.00| 2561 0.00 - 0.00 0.00 | 2.80 0.00 0.03
80.02% 1,649.31 0.33| 677.01 0.02 | 3241 0.00 0.05 95.36 0.00 | 431 0.00 0.15
79.89% 1,522.36 0.36 | 677.01 0.02 ]| 33.89 0.00 0.05] 104.70 0.00] 3.93 0.00 0.16
82.03% 3,758.53 0.15| 677.01 0.01| 37.22 0.00 - 0.00 0.00 | 5.93 0.00 0.07
82.03% 5,011.37 0.11] 677.01 0.01] 37.22 0.00 - 0.00 0.00] 5.93 0.00 0.05
82.03% 8,405.87 0.07 | 677.01 0.00 | 37.22 0.00 - 0.00 0.00 | 5.93 0.00 0.03
82.11% 2,545.34 0.19 | 578.44 0.01] 3838 0.00 0.01 33.04 0.00 | 5.10 0.00 0.10
82.11% 3,393.79 0.14 | 578.44 0.01| 38.38 0.00 = 0.00 0.00 | 5.10 0.00 0.07
82.11% 4,829.42 0.10 | 578.44 0.01] 3838 0.00 - 0.00 0.00 | 5.10 0.00 0.05
79.26% 2,030.55 0.26 | 677.01 0.01 | 38.08 0.00 0.03 65.32 0.00 | 2.75 0.00 0.12
79.26% 2,707.40 0.20 | 677.01 0.01] 38.08 0.00 0.00 14.08 0.00] 2.75 0.00 0.09
79.26% 4,393.79 0.12| 677.01 0.01 | 38.08 0.00 - 0.00 0.00 | 2.75 0.00 0.05
79.83% 1,887.43 029 677.01 - 0.00 0.00 0.03 77.17 0.00 | 3.06 0.00 0.13
79.76% 1,455.33 0.37 | 677.01 0.02 | 42.69 0.00 0.06 | 109.55 0.00 | 4.03 0.00 0.17
79.85% 2,090.52 0.26 | 677.01 0.01] 37.29 0.00 0.02 61.95 0.00 | 3.94 0.00 0.12
79.83% 2,450.48 0.22 | 677.01 0.01 | 42.69 0.00 0.01 34.85 0.00 | 3.89 0.00 0.10
80.20% 3,443.31 0.16 | 677.01 0.01] 33.13 0.00 - 0.00 0.00 | 4.61 0.00 0.07
79.62% 1,937.39 0.28 | 677.01 0.02 | 42.69 0.00 0.03 73.03 0.00| 3.16 0.00 0.12
79.79% 2,631.63 0.21] 677.01 - 0.00 0.00 0.01 21.14 0.00 | 3.86 0.00 0.09
79.97% 1,771.41 0.31| 677.01 0.02 | 37.98 0.00 0.04 86.13 0.00 | 431 0.00 0.14
80.01% 1,543.75 0.35] 677.01 0.02] 32.10 0.00 0.05] 103.27 0.00] 3.52 0.00 0.16
80.01% 2,058.33 0.26 | 677.01 0.01 ] 32.10 0.00 0.03 64.68 0.00 | 3.52 0.00 0.12
80.01% 3,270.80 0.17 | 677.01 0.01] 32.10 0.00 - 0.00 0.00] 3.52 0.00 0.07
79.67% 2,429.71 0.22 | 677.01 0.01| 43.24 0.00 0.01 36.05 0.00 | 3.22 0.00 0.10
79.67% 3,239.61 0.17 | 677.01 0.01] 43.24 0.00 - 0.00 0.00] 3.22 0.00 0.07
79.67% 5,629.88 0.10 | 677.01 0.01| 43.24 0.00 - 0.00 0.00 | 3.22 0.00 0.04
79.40% 8,787.20 0.06 | 677.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 -

79.40% 9,163.90 0.06 | 677.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 -

79.40% 9,540.60 0.06 | 677.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 -

79.44% 2,573.67 0.21| 677.01 - 0.00 0.00 0.01 24.65 - 0.00 0.00 -

79.44% 3,431.56 0.16 | 677.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 -

79.44% 6,477.19 0.08 | 677.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 -

81.49% 2,538.77 022 677.01 0.01] 37.60 0.00 0.01 32.11 0.00 | 4.62 0.00 0.10
81.49% 3,385.03 0.16 | 677.01 0.01| 37.60 0.00 - 0.00 0.00 | 4.62 0.00 0.07
81.49% 4,889.88 0.11] 677.01 0.01] 37.60 0.00 - 0.00 0.00 | 4.62 0.00 0.05
81.49% 2,538.77 0.22 | 677.01 0.01| 37.60 0.00 0.01 32.11 0.00 | 4.62 0.00 0.10
81.49% 3,385.03 0.16 | 677.01 0.01] 37.60 0.00 - 0.00 0.00 | 4.62 0.00 0.07
81.49% 4,889.88 0.11| 677.01 0.01| 37.60 0.00 - 0.00 0.00 | 4.62 0.00 0.05
80.02% 2,632.36 0.21] 677.01 0.01] 37.38 0.00 0.01 21.65 0.00| 3.98 0.00 0.09
80.02% 3,509.81 0.15| 677.01 0.01| 37.38 0.00 - 0.00 0.00 | 3.98 0.00 0.07
80.02% 5,858.30 0.09 ]| 677.01 0.01] 37.38 0.00 - 0.00 0.00| 3.98 0.00 0.04
81.49% 2,538.77 0.22 | 677.01 0.01| 37.60 0.00 0.01 32.11 0.00 | 4.62 0.00 0.10
81.49% 3,385.03 0.16 | 677.01 0.01] 37.60 0.00 - 0.00 0.00 | 4.62 0.00 0.07
81.49% 4,889.88 0.11| 677.01 0.01| 37.60 0.00 - 0.00 0.00 | 4.62 0.00 0.05
80.02% 2,632.36 0.21] 677.01 0.01] 37.38 0.00 0.01 21.65 0.00| 3.98 0.00 0.09
80.02% 3,509.81 0.15| 677.01 0.01| 37.38 0.00 - 0.00 0.00 | 3.98 0.00 0.07
80.02% 5,858.30 0.09 ]| 677.01 0.01] 37.38 0.00 - 0.00 0.00| 3.98 0.00 0.04
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b Adicionais

Seguro de Vida

Encargos Totais

301.75 0.00 | 9.98 1.04 4,456.47 8,754.83
301.75 0.00 | 9.98 0.98 5,598.54 11,329.69
301.75 0.00 | 9.98 0.90 8,808.08 18,565.74
301.75 0.00 | 9.98 1.07 3,895.39 7,546.90
301.75 0.00 | 9.98 1.00 4,863.16 9,731.85
301.75 0.00 | 9.98 0.91 7,969.65 16,745.38
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,809.86 20,876.86
301.75 0.00 | 9.98 0.88 10,036.79 21,389.81
301.75 0.00 | 9.98 0.87 12,147.77 26,161.47
301.75 0.00 | 9.98 1.21 3,235.16 5,911.24
301.75 0.00 | 9.98 1.09 3,896.87 7,464.96
301.75 0.00 | 9.98 0.97 6,071.08 12,357.00
301.75 0.01 | 9.98 1.61 2,251.55 3,652.57
301.75 0.01| 9.98 1.46 2,460.11 4,141.66
301.75 0.01] 9.98 1.52 2,365.17 3,919.08
301.75 0.01| 9.98 1.63 2,289.46 3,690.47
301.75 0.00 | 9.98 1.15 3,482.14 6,516.56
301.75 0.00 | 9.98 1.05 4,250.20 8,296.10
301.75 0.00 | 9.98 0.94 6,559.04 13,505.85
301.75 0.00 | 9.98 1.10 3,668.78 6,997.98
301.75 0.00 | 9.98 1.06 4,028.56 7,838.31
301.75 0.00 | 9.98 0.99 5,040.81 10,120.48
301.75 0.00 | 9.98 0.90 8,505.95 17,932.81
301.75 0.00 | 9.98 0.86 12,908.91 27,901.04
301.75 0.00 | 9.98 1.02 4,506.69 8,934.58
301.75 0.00 | 9.98 0.96 5,678.46 11,582.32
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,202.40 19,545.03
303.64 0.00 | 9.98 0.89 9,134.97 19,436.97
303.64 0.00 | 9.98 0.88 9,459.95 20,170.16
303.64 0.00 | 9.98 0.87 11,606.35 25,012.71
301.75 0.00 | 9.98 0.88 9,778.65 20,845.65
301.75 0.00 | 9.98 0.88 10,501.24 22,482.21
301.75 0.00 | 9.98 0.87 11,223.83 24,118.77
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,848.37 20,915.37
301.75 0.00 | 9.98 0.88 10,651.08 22,725.51
301.75 0.00 | 9.98 0.88 11,453.80 24,535.65
301.75 0.00 | 9.98 0.85 17,169.26 37,471.58
301.75 0.00 | 9.98 0.86 14,478.87 31,397.46
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,856.98 20,923.98
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,926.02 21,079.60
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,995.07 21,235.22
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,829.56 20,896.56
301.75 0.00 | 9.98 0.89 10,010.56 21,305.20
301.75 0.00 | 9.98 0.87 12,563.93 27,069.96
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,856.98 20,923.98
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,926.02 21,079.60
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,995.07 21,235.22
301.75 0.00 | 9.98 0.90 8,999.64 19,004.14
301.75 0.00 | 9.98 0.88 10,607.32 22,629.73
301.75 0.00 | 9.98 0.87 12,214.99 26,255.32
303.64 0.00 | 9.98 1.12 3,387.15 6,424.36
303.64 0.00 | 9.98 1.03 4,156.02 8,205.63
303.64 0.00 | 9.98 0.93 6,448.31 13,378.40
301.75 0.00 | 9.98 1.21 3,182.79 5,823.22

Data Base
Jan-23
Oct-22
ok 3,155.00
ok
ok 6,838.72
ok 22951.62
ok 29561.25
ok 17611.43
ok 19,331.11
ok 25175.16
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301.75 0.00 | 9.98 1.09 3,831.63 7,352.20
301.75 0.00 | 9.98 0.94 6,506.23 13,391.58
301.75 0.00 | 9.98 1.34 2,780.73 4,852.62
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,801.38 20,868.38
301.75 0.00 | 9.98 1.02 4,653.86 9,216.87
301.75 0.00 | 9.98 0.96 5,866.10 11,950.12
301.75 0.00 | 9.98 0.89 9,313.19 19,722.28
301.75 0.00 | 9.98 1.34 2,770.12 4,831.24
301.75 0.01] 9.98 1.39 2,653.61 4,559.18
301.75 0.00 | 9.98 1.05 4,790.41 9,372.30
301.75 0.00 | 9.98 0.99 6,043.25 12,152.44
301.75 0.00 | 9.98 0.92 9,437.75 19,685.06
303.64 0.00 | 9.98 1.13 3,513.93 6,613.85
303.64 0.00 | 9.98 1.05 4,329.34 8,462.56
303.64 0.00 | 9.98 0.98 5,764.97 11,646.62
301.75 0.00 | 9.98 1.22 3,125.43 5,687.32
301.75 0.00 | 9.98 1.10 3,751.05 7,166.89
301.75 0.00 | 9.98 0.98 5,423.36 10,966.87
301.75 0.00 | 9.98 1.25 2,956.40 5,320.70
301.75 0.01| 9.98 1.43 2,600.35 4,424.99
301.75 0.00 | 9.98 1.22 3,182.44 5,800.49
301.75 0.00 | 9.98 1.15 3,520.66 6,590.28
301.75 0.00 | 9.98 1.04 4,469.78 8,763.18
301.75 0.00 | 9.98 1.25 3,045.01 5,478.30
301.75 0.00 | 9.98 1.1 3,645.37 6,943.57
301.75 0.00 | 9.98 1.30 2,888.56 5,103.65
301.75 0.01] 9.98 1.38 2,671.37 4,600.82
301.75 0.00 | 9.98 1.22 3,147.37 5,719.96
301.75 0.00 | 9.98 1.05 4,295.16 8,383.14
301.75 0.00 | 9.98 1.15 3,500.96 6,550.67
301.75 0.00 | 9.98 1.05 4,274.81 8,341.10
301.75 0.00 | 9.98 0.94 6,665.08 13,731.59

0.00 - 0.00 0.86 9,464.21 20,531.21

0.00 - 0.00 0.85 9,840.91 21,382.35

0.00 - 0.00 0.85 10,217.61 22,233.49

0.00 - 0.00 1.01 3,275.32 6,515.09

0.00 - 0.00 0.95 4,108.57 8,428.25

0.00 - 0.00 0.88 7,154.20 15,307.77
301.75 0.00 | 9.98 1.16 3,601.84 6,717.28
301.75 0.00 | 9.98 1.06 4,415.99 8,569.91
301.75 0.00 | 9.98 0.99 5,920.84 11,921.42
301.75 0.00 | 9.98 1.16 3,601.84 6,717.28
301.75 0.00 | 9.98 1.06 4,415.99 8,569.91
301.75 0.00 | 9.98 0.99 5,920.84 11,921.42
301.75 0.00 | 9.98 1.12 3,684.12 6,973.75
301.75 0.00 | 9.98 1.04 4,539.92 8,926.09
301.75 0.00 | 9.98 0.94 6,888.41 14,209.46
301.75 0.00 | 9.98 1.16 3,601.84 6,717.28
301.75 0.00 | 9.98 1.06 4,415.99 8,569.91
301.75 0.00 | 9.98 0.99 5,920.84 11,921.42
301.75 0.00 | 9.98 1.12 3,684.12 6,973.75
301.75 0.00 | 9.98 1.04 4,539.92 8,926.09
301.75 0.00 | 9.98 0.94 6,888.41 14,209.46

ok

ok

ok
ok

5760.5

4879.08

5,034.13
6,224.87
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