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A:  

CODEVASF-BA - UASG 195006 

SEDE DA CODEVASF-BA 

Ref.: RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa 
A(o): RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e, que trata do 
seguinte objeto: Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na 
estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de 
estreito, localizada em Urandi, Bahia., assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro 
ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação. 
 

O preço total desta proposta é de R$ 1323051,97 (Um Milhão, Trezentos E Vinte E Três 
Mil E Cinquenta E Um Reais E Noventa E Sete Centavos), com base na data de apresentação 
dos documentos de habilitação e proposta de preços, de acordo com os preços unitários 
constantes da Planilha de Orçamento anexadas ao Edital. 

 
O Prazo de execução é de: Conforme Anexo I do Termo de Referencia, Cronograma 

e Contrato.. Em anexo está o cronograma físico-financeiro do serviço. 
 

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou 
equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, 
ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do 
Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, 
tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, 
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos, 
sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a CODEVASF-BA - UASG 
195006. 
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O prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte dias) dias consecutivos, a 
contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas. 

 
Acompanham a nossa Proposta de Preços, os documentos previstos no Edital e seus 

anexos, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação 
da proposta. 
 

Na execução do serviço, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 
como as recomendações e instruções da fiscalização do(a) CODEVASF-BA - UASG 195006, 
assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as normas mencionadas no edital e nos projetos executivos. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Natal, 13 de dezembro de 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 



Obra Bancos

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da 

comporta da tomada d'água da barragem de Estreito, localizada no 

município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

Total Peso (%)

144.992,68 10,96 %

51.230,65 3,87 %

2.193,16 0,17 %

425.542,62 32,16 %

93.733,86 7,08 %

3.705,68 0,28 %

433.306,69 32,75 %

165.813,73 12,53 %

2.532,90 0,19 %

RDC - Nº 060/2023 - UASG 195006

08/12/2023 10:00

PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

B.D.I. Encargos Sociais

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Item Descrição

 1 Administração local

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3 Vedação de Valvula de Descarga

 4 Serviços Auxiliares

 5 VISITA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DA TOMADA D'ÁGUA E COMPORTA

 6 TOMADA D'ÁGUA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

 7 SUBSTITUIÇÃO DA COMPORTA

 8 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÍDA

 9 Administração local

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.101.355,55

Total do BDI 221.696,42

Número do Processo 

Licitatório
Total Geral 1.323.051,97

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

Natal, 13 de dezembro de 2023.

_______________________________________________________________

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

CREA/RN 210.873.923-8/RN

Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

CODEVASF - UASG 195006

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

_______________________________________________________________

NEY DIAS FREITAS

Sócio/CEO/Proprietário

PROPOSTA Nº

12.13.432-DDCSE-2023

Planilha de Resumo de Orçamento

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da 

tomada d'água da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia.

Abertura da Licitação



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 Administração local 144.992,68 10,96 %

 1.1 CPU.1.195006 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 7 16.450,83 20.713,24 144.992,68 10,96 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.230,65 3,87 %

 2.1 Canteiro de obras 50.040,41 3,78 %

 2.1.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 40,5 3,17 3,99 161,59 0,01 %

 2.1.2  93207 SINAPI

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 12 1.115,44 1.404,45 16.853,40 1,27 %

 2.1.3  93210 SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 7,5 617,01 776,87 5.826,52 0,44 %

 2.1.4  93212 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 9 1.028,29 1.294,71 11.652,39 0,88 %

 2.1.5  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 12 907,50 1.142,63 13.711,56 1,04 %

 2.1.6  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 2,84 513,16 646,11 1.834,95 0,14 %

 2.2 Sinalização 1.190,24 0,09 %

 2.2.1  CPU.2.195006 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 2 472,66 595,12 1.190,24 0,09 %

 3 Vedação de Valvula de Descarga 2.193,16 0,17 %

 3.1 Método de vedação da Válvula de descarga de fundo 2.193,16 0,17 %

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%
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CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Sintética

Obra

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da 

barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%
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CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Sintética

Obra

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da 

barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

 3.1.1  M011812041 EMBASA FC16 FoFo DN 500 77,000 kg PC 1 596,17 750,63 750,63 0,06 %

 3.1.2  12.93.43 EMBASA
SOLDAGEM DE FLANGE EM TUBO DE AÇO CARBONO, DN 600 mm, e=9,5 

mm, INCLUINDO REVESTIMENTO DA JUNTA E TESTE POR ULTRASSOM
UN 1 1.145,69 1.442,53 1.442,53 0,11 %

 4 Serviços Auxiliares 425.542,62 32,16 %

 4.1  M089500001 EMBASA TUBO PEAD PN80 DE 600MM PN5 M 160 1.553,06 1.781,35 285.016,00 21,54 %

 4.2  12.95.65 EMBASA ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD ACIMA DE DN 630MM M 160 64,57 81,30 13.008,00 0,98 %

 4.3  M119000504 Próprio
CONJUNTO MOTO-BOMBA Q=340M3/H, H=38,5MCA, P=75CV TIPO LEAO 

S280R-2 OU SIMILAR
UN 4 16.327,81 20.558,34 82.233,36 6,22 %

 4.4  19.01.13 EMBASA
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, 

POTENCIA MAIOR QUE75 ATE 150 CV
UN 4 1.817,12 2.287,93 9.151,72 0,69 %

 4.5  19.01.57 EMBASA RETIRADA DE CONJ. MOTO BOMBA DE 60 A 100 CV UN 4 304,44 383,32 1.533,28 0,12 %

 4.6  H019701006 EMBASA LOCACAO DE GRUPO GERADOR 240KVA MES 6 4.580,03 5.766,71 34.600,26 2,62 %

 5 
VISITA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DA TOMADA D'ÁGUA E 

COMPORTA
93.733,86 7,08 %

 5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'água 3.889,92 0,29 %

 5.1.1  90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 24 128,73 162,08 3.889,92 0,29 %

 5.2 Vistoria e Laudo da região submersa 66.553,76 5,03 %

 5.2.1  CPU.3.195006 Próprio
Mobilização da Equipe, Câmara Hiperbárica e todos os equipamentos de 

mergulho envolvidos na operação
UNID. 1 41.600,00 52.378,56 52.378,56 3,96 %

 5.2.2  4816024 SICRO3
Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive 

descompressão
h 40 281,46 354,38 14.175,20 1,07 %

 5.3 Elaboração de plano para substituição da comporta 23.290,18 1,76 %

 5.3.1  CPU.4.19500.6 Próprio Plano De Trabalho Para Substituição Da Comporta UNID. 1 18.497,49 23.290,18 23.290,18 1,76 %



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%
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CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Sintética

Obra

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da 

barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

 6 TOMADA D'ÁGUA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 3.705,68 0,28 %

 6.1 Estrutura 3.705,68 0,28 %

 6.1.1  00041805 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE 

DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 

1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 3 575,00 723,98 2.171,94 0,16 %

 6.1.2  1600408 SICRO3 Apicoamento manual de concreto m² 48 17,71 22,29 1.069,92 0,08 %

 6.1.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 3,2 10,42 13,11 41,95 0,00 %

 6.1.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 48 1,94 2,44 117,12 0,01 %

 6.1.5  90285 SINAPI

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,1 785,72 989,30 98,93 0,01 %

 6.1.6  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 0,1 310,04 390,37 39,03 0,00 %

 6.1.7  4915653 SICRO3
Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de 

alta viscosidade, inclusive limpeza superficial- fornecimento e aplicação
kg 1 74,91 94,31 94,31 0,01 %

 6.1.8  2314 ORSE
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação 

de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
m² 3,2 17,99 22,65 72,48 0,01 %

 7 SUBSTITUIÇÃO DA COMPORTA 433.306,69 32,75 %

 7.1 Fornecimento da Comporta 247.353,84 18,70 %

 7.1.1 
 

CPU.14.19500.6 
Próprio

Comporta deslizante em construção soldada de chapa de aço inoxidável, com 

abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, 

com acionamento manual.

UNID. 1 215.652,87 247.353,84 247.353,84 18,70 %

 7.2 Substiuição da comporta com operação submersa 185.952,85 14,05 %



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%
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CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Sintética

Obra

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da 

barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

 7.2.1  CPU.3.195006 Próprio
Mobilização da Equipe, Câmara Hiperbárica e todos os equipamentos de 

mergulho envolvidos na operação
UNID. 1 41.600,00 52.378,56 52.378,56 3,96 %

 7.2.2  CPU.5.19500.6 Próprio
Demolição e transporte do concreto das ranhuras das peças fixas existentes e 

remoção e transporte das peças fixas e comporta
UNID. 1 24.372,28 30.687,13 30.687,13 2,32 %

 7.2.3  CPU.6.19500.6 Próprio Preparação das ranhuras para receber as novas peças fixas UNID. 1 24.859,71 31.300,86 31.300,86 2,37 %

 7.2.4  CPU.7.19500.6 Próprio Montagem das novas peças fixas UNID. 1 30.846,49 38.838,81 38.838,81 2,94 %

 7.2.5  CPU.8.19500.6 Próprio Concretagem das novas peças fixas UND. 1 24.494,14 30.840,57 30.840,57 2,33 %

 7.2.6  CPU.9.19500.6 Próprio
Realização de teste de comissionamento da comporta - verificação das peças 

fixas
UND. 1 757,26 953,46 953,46 0,07 %

 7.2.7 
 

CPU.10.19500.6 
Próprio Realização de teste de comissionamento da comporta - operação com água. UNID. 1 757,26 953,46 953,46 0,07 %

 8 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÍDA 165.813,73 12,53 %

 8.1 Substituição da tubulação 127.792,45 9,66 %

 8.1.1  90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 126 11,42 14,37 1.810,62 0,14 %

 8.1.2 
 

CPU.11.19500.6 
Próprio Tubo de aço carbono DN 1000 mm UNID. 1 103.739,18 118.988,83 118.988,83 8,99 %

 8.1.3  97177 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 

1000 MM (40’’) OU DN 1100 MM (44’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2017

M 42 83,78 105,48 4.430,16 0,33 %

 8.1.4  93363 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 126 16,16 20,34 2.562,84 0,19 %



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Sintética

Obra

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da 

barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

 8.2 Administração local 38.021,28 2,87 %

 8.2.1 
 

CPU.12.19500.6 
Próprio Substituição da válvula gaveta DN 500 mm UND. 1 30.197,19 38.021,28 38.021,28 2,87 %

 9 Administração local 2.532,90 0,19 %

 9.1 CPU.13.19500.6 Próprio PROJETO "AS BUILT" UND. 1 2.011,68 2.532,90 2.532,90 0,19 %

RDC - Nº 060/2023 - UASG 195006

08/12/2023 10:00

PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

DECLARAMOS que o material ou serviço a ser entregue estará em perfeitas condições, inclusive sem defeitos;

DECLARAMOS  que responderemos, mesmo após o recebimento definitivo, pela detecção ou descobrimento de defeitos ocultos, que tornem inviável a utilização dos materiais, equipamentos ou serviços, promovendo sua substituição;

DECLARAMOS que nos preços acima, já estão inclusas despesas tais como: Exames, Cursos de Capacitação, Alimentação, Transporte, Impostos, Taxas, Seguros, Cursos, EPI's, Ferramentas, Fretes, e etc, bem como outras despesas

diretas e indiretas, incidentes sobre a execução do objeto a que se refere essa proposta;

DECLARAMOS que, caso nos seja adjudicado o objeto desta licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior

pagamento, fornecemos os dados abaixo:

As regras acerca do prazo de entrega, são as estabelecidas no Termo de Referência, cronograma anexo ao Edital

FORMA DE PAGAMENTO As regras acerca do prazo de entrega, são as estabelecidas no Termo de Referência, cronograma anexo ao Edital

LOCAL DE ENTREGA BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENÇO Hum milhão, trezentos e vinte e três mil, cinquenta e um reais e noventa e sete centavos

Número do Processo Licitatório Total Geral 1.323.051,97

EMPRESA OPTANTE Lucro Presumido

ALICOTA DE ISS 5,00%

ALICOTA DE IPI 0,00%

ALICOTA DE ICMS 18,00%

VALIDADE DA PROPOSTA 120 Dias

PRAZO DE ENTREGA

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.101.355,55

Abertura da Licitação Total do BDI 221.696,42



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Sintética

Obra

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da 

barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Representante Legal: Ney Dias Freitas - CPF nº 915.896.224-72 - Ident. 001.397.168 - SSP/RN 

BANCO: Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

_______________________________________________________________

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

CREA/RN 210.873.923-8/RN

_______________________________________________________________

NEY DIAS FREITAS

Sócio/CEO/Proprietário

Natal, 13 de dezembro de 2023.



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

 1 Administração local 144.992,68

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição CPU.1.195006 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,0000000 16.450,83 16.450,83

Composição 

Auxiliar
 90778 SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,0000000 128,73 2.059,68

Composição 

Auxiliar
 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 6.446,14 6.446,14

Insumo  CODEVASF Próprio CAMINHONETA MÊS 1,0000000 5.885,33 5.885,33

Insumo

 90778 - 

SINAPI 

ADAPTADO 

Próprio
Engenheiro Mecânico De Obra Pleno Com Encargos Complementares  

(Baseado SINAPI 90778)
H 16,0000000 128,73 2.059,68

MO sem LS => 4.677,28 LS => 5.385,89 MO com LS => 10.063,17

Valor do BDI => 4.262,41 20.713,24

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 144.992,68

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.230,65

 2.1 Canteiro de obras 50.040,41

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 1,0000000 3,17 3,17

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 21,47 1,54

Composição 

Auxiliar
 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 22,77 1,63

MO sem LS => 0,92 LS => 1,06 MO com LS => 1,98

Valor do BDI => 0,82 3,99

Quant. => 40,5000000 Preço Total => 161,59

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Transporte

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93207 SINAPI

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 1,0000000 1.115,44 1.115,44

Composição 

Auxiliar
 100556 SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 0,0193000 42,24 0,81

Composição 

Auxiliar
 100665 SINAPI

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 

- DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA 

VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,0964000 717,69 69,18

Composição 

Auxiliar
 101165 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0239000 876,31 20,94

Composição 

Auxiliar
 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,0193000 412,63 7,96

Composição 

Auxiliar
 101891 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,1734000 27,36 4,74

Composição 

Auxiliar
 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,1023000 92,87 9,50

Composição 

Auxiliar
 86888 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,0385000 474,89 18,28

Composição 

Auxiliar
 86934 SINAPI

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0193000 417,06 8,04

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

PARE - PAREDES/PAINEIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0385000 250,30 9,63

Composição 

Auxiliar
 87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,0385000 29,62 1,14

Composição 

Auxiliar
 87885 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,2047000 10,11 2,06

Composição 

Auxiliar
 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 4,4976000 12,40 55,77

Composição 

Auxiliar
 89171 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,0806000 55,32 4,45

Composição 

Auxiliar
 89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 0,2047000 43,65 8,93

Composição 

Auxiliar
 89482 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 0,0385000 34,93 1,34

Composição 

Auxiliar
 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1388000 21,62 3,00

Composição 

Auxiliar
 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1253000 27,19 3,40

PISO - PISOS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINT - PINTURAS



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:
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PROPOSTA Nº
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RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1472000 37,89 5,57

Composição 

Auxiliar
 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0771000 10,28 0,79

Composição 

Auxiliar
 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 10,50 0,60

Composição 

Auxiliar
 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0193000 15,47 0,29

Composição 

Auxiliar
 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 42,62 2,46

Composição 

Auxiliar
 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 24,83 1,43

Composição 

Auxiliar
 89796 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0385000 44,10 1,69

Composição 

Auxiliar
 89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0964000 155,49 14,98

Composição 

Auxiliar
 90443 SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,1002000 14,90 1,49

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,1002000 14,93 1,49

Composição 

Auxiliar
 90820 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0385000 384,56 14,80

Composição 

Auxiliar
 90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0578000 414,65 23,96

Composição 

Auxiliar
 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,5300000 3,44 1,82

Composição 

Auxiliar
 91173 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,7344000 1,74 3,01

Composição 

Auxiliar
 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 0,0324000 427,03 13,83

Composição 

Auxiliar
 91862 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,5300000 9,24 4,89

Composição 

Auxiliar
 91870 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,7344000 12,33 21,38

Composição 

Auxiliar
 91911 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1927000 16,91 3,25

Composição 

Auxiliar
 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,4165000 2,81 3,98

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3,4689000 4,04 14,01

Composição 

Auxiliar
 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 2,0235000 6,22 12,58

Composição 

Auxiliar
 91937 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,1734000 15,59 2,70

Composição 

Auxiliar
 91945 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,0578000 13,36 0,77

Composição 

Auxiliar
 92000 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0771000 29,14 2,24

Composição 

Auxiliar
 92008 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,1542000 44,70 6,89

Composição 

Auxiliar
 92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,1349000 47,43 6,39

Composição 

Auxiliar
 92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,3621000 23,67 32,24

Composição 

Auxiliar
 92981 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,1927000 14,10 2,71

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,0233000 84,93 1,97

Composição 

Auxiliar
 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,3621000 53,86 73,36

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
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Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0
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PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0289000 698,84 20,19

Composição 

Auxiliar
 95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 0,0054000 20,17 0,10

Composição 

Auxiliar
 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,3559000 33,62 45,58

Composição 

Auxiliar
 95805 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,2891000 22,00 6,36

Composição 

Auxiliar
 95811 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,1349000 18,08 2,43

Composição 

Auxiliar
 96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 0,0385000 94,23 3,62

Composição 

Auxiliar
 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0060000 51,49 0,30

Composição 

Auxiliar
 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1156000 148,86 17,20

Composição 

Auxiliar
 97593 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,0771000 132,99 10,25

Composição 

Auxiliar
 97611 SINAPI

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,0385000 20,16 0,77

Composição 

Auxiliar
 97612 SINAPI

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,0385000 21,71 0,83

Composição 

Auxiliar
 97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0385000 170,99 6,58

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:
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Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 97906 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0193000 449,75 8,68

Composição 

Auxiliar
 98283 SINAPI

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 0,6167000 9,42 5,80

Composição 

Auxiliar
 98441 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2979000 144,26 42,97

Composição 

Auxiliar
 98442 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3429000 147,87 50,70

Composição 

Auxiliar
 98443 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1581000 124,07 19,61

Composição 

Auxiliar
 98444 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1820000 126,65 23,05

Composição 

Auxiliar
 98445 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4654000 176,48 82,13

Composição 

Auxiliar
 98446 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3629000 230,74 83,73

Composição 

Auxiliar
 98447 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2470000 148,40 36,65

Composição 

Auxiliar
 98448 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1926000 190,37 36,66

Insumo  00003080 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0578000 72,90 4,21

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material
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Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 
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SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  00003097 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO 

INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 

MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 0,0385000 81,62 3,14

Insumo  00010886 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
UN 0,0193000 235,37 4,54

Insumo  00010891 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 0,0193000 227,61 4,39

Insumo  00011587 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
m² 0,9938000 88,79 88,23

MO sem LS => 98,40 LS => 113,31 MO com LS => 211,71

Valor do BDI => 289,01 1.404,45

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 16.853,40

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93210 SINAPI

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 1,0000000 617,01 617,01

Composição 

Auxiliar
 101165 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0400000 876,31 35,05

Composição 

Auxiliar
 101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,0268000 75,65 2,02

Composição 

Auxiliar
 101891 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,1074000 27,36 2,93

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 
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EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 86934 SINAPI

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0268000 417,06 11,17

Composição 

Auxiliar
 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0268000 250,30 6,70

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1155000 30,20 33,68

Composição 

Auxiliar
 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,4293000 12,40 17,72

Composição 

Auxiliar
 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,0886000 21,62 1,91

Composição 

Auxiliar
 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1423000 37,89 5,39

Composição 

Auxiliar
 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0537000 10,28 0,55

Composição 

Auxiliar
 89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537000 155,49 8,34

Composição 

Auxiliar
 90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0268000 414,65 11,11

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,3221000 3,44 1,10

Composição 

Auxiliar
 91173 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,5369000 1,74 0,93

Composição 

Auxiliar
 91862 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,3221000 9,24 2,97

Composição 

Auxiliar
 91870 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,5369000 12,33 6,61

Composição 

Auxiliar
 91911 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1074000 16,91 1,81

Composição 

Auxiliar
 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,8591000 2,81 2,41

Composição 

Auxiliar
 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,5503000 4,04 10,30

Composição 

Auxiliar
 91937 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,1611000 15,59 2,51

Composição 

Auxiliar
 92000 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0268000 29,14 0,78

Composição 

Auxiliar
 92008 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,1342000 44,70 5,99

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,0268000 47,43 1,27

Composição 

Auxiliar
 92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,4510000 23,67 34,34

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,0390000 84,93 3,31

Composição 

Auxiliar
 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,4510000 53,86 78,15

Composição 

Auxiliar
 95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 0,0090000 20,17 0,18

Composição 

Auxiliar
 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,4510000 33,62 48,78

Composição 

Auxiliar
 95805 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,1879000 22,00 4,13

Composição 

Auxiliar
 95811 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,0268000 18,08 0,48

Composição 

Auxiliar
 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0100000 51,49 0,51

Composição 

Auxiliar
 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1611000 148,86 23,98

Composição 

Auxiliar
 97906 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0268000 449,75 12,05

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 98102 SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 0,0268000 176,43 4,72

Composição 

Auxiliar
 98441 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1449000 144,26 20,90

Composição 

Auxiliar
 98442 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1668000 147,87 24,66

Composição 

Auxiliar
 98445 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2264000 176,48 39,95

Composição 

Auxiliar
 98446 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1765000 230,74 40,72

Insumo  00003080 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0268000 72,90 1,95

Insumo  00010886 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
UN 0,0268000 235,37 6,30

Insumo  00010891 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 0,0268000 227,61 6,09

Insumo  00011587 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
m² 1,0000000 88,79 88,79

Insumo  00037525 SINAPI
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
M 1,2782000 2,95 3,77

MO sem LS => 61,66 LS => 71,00 MO com LS => 132,66

Valor do BDI => 159,86 776,87

Quant. => 7,5000000 Preço Total => 5.826,52

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Valor com BDI =>

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Material

Equipamento
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Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.
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25,91%
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Horista: 115,15%
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93212 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 1,0000000 1.028,29 1.028,29

Composição 

Auxiliar
 100860 SINAPI

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,0696000 94,85 6,60

Composição 

Auxiliar
 101165 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0286000 876,31 25,06

Composição 

Auxiliar
 101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,0174000 75,65 1,31

Composição 

Auxiliar
 101891 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,1044000 27,36 2,85

Composição 

Auxiliar
 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,4675000 92,87 43,41

Composição 

Auxiliar
 86888 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 0,0522000 474,89 24,78

Composição 

Auxiliar
 86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522000 250,30 13,06

Composição 

Auxiliar
 87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1894000 29,62 5,61

Composição 

Auxiliar
 87777 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,1681000 61,37 10,31

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

PARE - PAREDES/PAINEIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 87885 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,7679000 10,11 7,76

Composição 

Auxiliar
 87903 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,1681000 12,65 2,12

Composição 

Auxiliar
 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 2,4442000 12,40 30,30

Composição 

Auxiliar
 89171 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4628000 55,32 25,60

Composição 

Auxiliar
 89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 0,7679000 43,65 33,51

Composição 

Auxiliar
 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0696000 18,75 1,30

Composição 

Auxiliar
 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1631000 21,62 3,52

Composição 

Auxiliar
 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,2235000 27,19 6,07

Composição 

Auxiliar
 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,0470000 37,89 1,78

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINT - PINTURAS

PISO - PISOS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1740000 10,28 1,78

Composição 

Auxiliar
 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 15,47 0,26

Composição 

Auxiliar
 89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0522000 42,62 2,22

Composição 

Auxiliar
 89784 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 24,83 0,43

Composição 

Auxiliar
 89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1740000 155,49 27,05

Composição 

Auxiliar
 89970 SINAPI

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696000 48,69 3,38

Composição 

Auxiliar
 90443 SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,0722000 14,90 1,07

Composição 

Auxiliar
 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 0,0722000 14,93 1,07

Composição 

Auxiliar
 90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0348000 414,65 14,42

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4612000 3,44 1,58

Composição 

Auxiliar
 91173 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1827000 1,74 0,31

Composição 

Auxiliar
 91305 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,0522000 112,27 5,86

Composição 

Auxiliar
 91862 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,3307000 9,24 3,05

Composição 

Auxiliar
 91863 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,1305000 10,86 1,41

Composição 

Auxiliar
 91870 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,1566000 12,33 1,93

Composição 

Auxiliar
 91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,0261000 13,95 0,36

Composição 

Auxiliar
 91875 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000 8,35 0,29

Composição 

Auxiliar
 91882 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000 10,36 0,36

Composição 

Auxiliar
 91890 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000 13,41 0,23

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 91911 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0696000 16,91 1,17

Composição 

Auxiliar
 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,2530000 2,81 3,52

Composição 

Auxiliar
 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,4699000 4,04 1,89

Composição 

Auxiliar
 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0442000 6,22 6,49

Composição 

Auxiliar
 91937 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,1392000 15,59 2,17

Composição 

Auxiliar
 91959 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0174000 42,22 0,73

Composição 

Auxiliar
 91967 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0174000 56,57 0,98

Composição 

Auxiliar
 92000 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0348000 29,14 1,01

Composição 

Auxiliar
 92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,3566000 23,67 32,11

Composição 

Auxiliar
 92981 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 0,2611000 14,10 3,68

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,0279000 84,93 2,36

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA



Ao:
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Referente:
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DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
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PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,3566000 53,86 73,06

Composição 

Auxiliar
 94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0905000 698,84 63,24

Composição 

Auxiliar
 95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 0,0064000 20,17 0,12

Composição 

Auxiliar
 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,3328000 33,62 44,80

Composição 

Auxiliar
 95805 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,0174000 22,00 0,38

Composição 

Auxiliar
 95811 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,0522000 18,08 0,94

Composição 

Auxiliar
 96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 0,0522000 94,23 4,91

Composição 

Auxiliar
 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0072000 51,49 0,37

Composição 

Auxiliar
 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1392000 148,86 20,72

Composição 

Auxiliar
 97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 0,0522000 170,99 8,92

Composição 

Auxiliar
 97906 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 0,0348000 449,75 15,65

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 98441 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2612000 144,26 37,68

Composição 

Auxiliar
 98442 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3007000 147,87 44,46

Composição 

Auxiliar
 98443 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0830000 124,07 10,29

Composição 

Auxiliar
 98444 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0956000 126,65 12,10

Composição 

Auxiliar
 98445 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4081000 176,48 72,02

Composição 

Auxiliar
 98446 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3182000 230,74 73,42

Composição 

Auxiliar
 98447 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1297000 148,40 19,24

Composição 

Auxiliar
 98448 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1011000 190,37 19,24

Composição 

Auxiliar
 98679 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 0,5134000 40,50 20,79

Insumo  00003080 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,0348000 72,90 2,53

Insumo  00003659 SINAPI
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,0174000 17,91 0,31

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

PISO - PISOS

Material
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Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  00003670 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,0348000 23,00 0,80

Insumo  00011587 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
m² 0,9762000 88,79 86,67

Insumo  00011697 SINAPI
MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* 

CM (C X A X P)
UN 0,0174000 624,85 10,87

Insumo  00011712 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA (NBR 5688)
UN 0,0348000 34,90 1,21

Insumo  00021112 SINAPI
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
UN 0,0174000 291,61 5,07

Insumo  00043777 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 

MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO 

EM PADRAO MADEIRA

UN 0,0447618 231,60 10,36

MO sem LS => 101,99 LS => 117,45 MO com LS => 219,44

Valor do BDI => 266,42 1.294,71

Quant. => 9,0000000 Preço Total => 11.652,39

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 1,0000000 907,50 907,50

Composição 

Auxiliar
 101165 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 876,31 23,57

Composição 

Auxiliar
 101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,0252000 75,65 1,90

Composição 

Auxiliar
 101891 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,0504000 27,36 1,37

Material

Material

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia
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EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 30,20 29,57

Composição 

Auxiliar
 88489 SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 3,7457000 12,40 46,44

Composição 

Auxiliar
 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2518000 3,44 0,86

Composição 

Auxiliar
 91173 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,2266000 1,74 0,39

Composição 

Auxiliar
 91341 SINAPI

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 0,0634000 427,03 27,07

Composição 

Auxiliar
 91862 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,2518000 9,24 2,32

Composição 

Auxiliar
 91870 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,2266000 12,33 2,79

Composição 

Auxiliar
 91911 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0755000 16,91 1,27

Composição 

Auxiliar
 91924 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,6219000 2,81 1,74

Composição 

Auxiliar
 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,6798000 4,04 2,74

Composição 

Auxiliar
 91937 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,1259000 15,59 1,96

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 
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SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 92000 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0504000 29,14 1,46

Composição 

Auxiliar
 92025 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,0252000 67,05 1,68

Composição 

Auxiliar
 92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,4396000 23,67 34,07

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,0262000 84,93 2,22

Composição 

Auxiliar
 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,4396000 53,86 77,53

Composição 

Auxiliar
 94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0755000 698,84 52,76

Composição 

Auxiliar
 95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 0,0060000 20,17 0,12

Composição 

Auxiliar
 95241 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,4396000 33,62 48,39

Composição 

Auxiliar
 95805 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,0504000 22,00 1,10

Composição 

Auxiliar
 95811 SINAPI

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,0252000 18,08 0,45

Composição 

Auxiliar
 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0067000 51,49 0,34

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição 

Auxiliar
 97586 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007000 148,86 14,99

Composição 

Auxiliar
 97593 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,0252000 132,99 3,35

Composição 

Auxiliar
 97611 SINAPI

LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 0,0252000 20,16 0,50

Composição 

Auxiliar
 98441 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3517000 144,26 50,73

Composição 

Auxiliar
 98442 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4048000 147,87 59,85

Composição 

Auxiliar
 98443 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0281000 124,07 3,48

Composição 

Auxiliar
 98444 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0323000 126,65 4,09

Composição 

Auxiliar
 98445 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5495000 176,48 96,97

Composição 

Auxiliar
 98446 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4284000 230,74 98,84

Composição 

Auxiliar
 98447 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0439000 148,40 6,51

Composição 

Auxiliar
 98448 SINAPI

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0342000 190,37 6,51

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844000 6,79 23,65

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 3,9174000 18,65 73,05

Insumo  00010886 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
UN 0,0252000 235,37 5,93

Insumo  00010891 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 0,0252000 227,61 5,73

Insumo  00011455 SINAPI

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 

MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0252000 16,67 0,42

Insumo  00011587 SINAPI
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
m² 1,0000000 88,79 88,79

MO sem LS => 72,46 LS => 83,44 MO com LS => 155,90

Valor do BDI => 235,13 1.142,63

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 13.711,56

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 1,0000000 513,16 513,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2067000 21,47 133,25

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,8187000 110,00 90,05

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,8415000 0,82 227,83

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5894000 105,25 62,03

MO sem LS => 38,40 LS => 44,21 MO com LS => 82,61

Valor do BDI => 132,95 646,11Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Quant. => 2,8400000 Preço Total => 1.834,95

 2.2 Sinalização 1.190,24

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU.2.195006 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 1,0000000 472,66 472,66

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 0,0100000 513,16 5,13

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,20 30,20

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,47 42,94

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 2,0000000 7,18 14,36

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 4,0000000 13,20 52,80

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 1,0000000 325,00 325,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,29 2,23

MO sem LS => 23,00 LS => 26,49 MO com LS => 49,49

Valor do BDI => 122,46 595,12

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 1.190,24

 3 Vedação de Valvula de Descarga 2.193,16

 3.1 Método de vedação da Válvula de descarga de fundo 2.193,16

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  M011812041 EMBASA FC16 FoFo DN 500 77,000 kg PC 1,0000000 596,17 596,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 154,46 750,63

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 750,63

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12.93.43 EMBASA
SOLDAGEM DE FLANGE EM TUBO DE AÇO CARBONO, DN 600 mm, e=9,5 

mm, INCLUINDO REVESTIMENTO DA JUNTA E TESTE POR ULTRASSOM
UN 1,0000000 1.145,69 1.145,69

Insumo  B010000028 EMBASA AJUDANTE DE PINTOR H 0,7700000 17,32 13,33

Insumo  B010000031 EMBASA AJUDANTE DE SOLDADOR H 5,7500000 17,32 99,59

Insumo  B010000058 EMBASA ELETRICISTA H 1,4400000 25,87 37,25

Insumo  B019300280 EMBASA LIXADOR INDUSTRIAL H 5,7500000 31,89 183,36

Insumo  B019300281 EMBASA SOLDADOR INDUSTRIAL H 5,7500000 56,99 327,69

Insumo  B019300282 EMBASA REVESTIDOR INDUSTRIAL H 0,7700000 31,89 24,55

Insumo  D219300281 EMBASA TINTA PARA REVESTIMENTO AWWA C210 L 0,9090000 45,81 41,64

Insumo  D340000010 EMBASA ESMERIL UN 0,1560000 25,59 3,99

Insumo  D340000028 EMBASA OLEO DIESEL L 17,1430000 6,11 104,74

Insumo  D349030024 EMBASA
ESCOVA CIRCULAR (aco latonado, 6 x 1 " (diametro x espessura), furo de 1 1/4 

", fio ondulado *0,30* mm)
UN 0,1600000 47,44 7,59

Insumo  D349703080 EMBASA ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO 4,00 MM KG 2,2490000 26,00 58,47

Insumo  E019300283 EMBASA
INSPEÇÃO DE SOLDA/REVESTIMENTO COM EQUIPAMENTO DE 

ULTRASSOM/HOLIDAY
H 1,7000000 100,72 171,22

Valor com BDI =>

Tipo

1293

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  H029000440 EMBASA
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 

REBOCAVEL, ACIONAMENTO  MANUAL
H 2,8800000 14,36 41,35

Insumo  H029000441 EMBASA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA - (475A trifásica : capacidade - grande) H 5,7500000 3,85 22,13

Insumo  H029000442 EMBASA LOCAÇÃO DE LIXADEIRA (5.000rpm) H 5,7500000 0,83 4,77

Insumo  H029000443 EMBASA ESMERILHADEIRA 8500rpm H 5,7500000 0,70 4,02

MO sem LS => 318,74 LS => 367,03 MO com LS => 685,77

Valor do BDI => 296,84 1.442,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.442,53

 4 Serviços Auxiliares 425.542,62

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M089500001 EMBASA TUBO PEAD PN80 DE 600MM PN5 M 1,0000000 1.553,06 1.553,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 228,29 1.781,35

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 285.016,00

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12.95.65 EMBASA ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD ACIMA DE DN 630MM M 1,0000000 64,57 64,57

Insumo  B010000019 EMBASA AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,4000000 17,32 24,24

Insumo  B010000061 EMBASA ENCANADOR H 0,7000000 25,00 17,50

Insumo  H020000301 EMBASA CAMINHAO MUNCK DE 5 T, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL H 0,3500000 64,13 22,44

Insumo  H020000938 EMBASA TIRFOR 3,0T H 0,4000000 0,99 0,39

MO sem LS => 19,40 LS => 22,34 MO com LS => 41,74

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

1295

Mão de Obra



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Valor do BDI => 16,73 81,30

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 13.008,00

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M119000504 Próprio
CONJUNTO MOTO-BOMBA Q=340M3/H, H=38,5MCA, P=75CV TIPO LEAO 

S280R-2 OU SIMILAR
UN 1,0000000 16.327,81 16.327,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.230,53 20.558,34

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 82.233,36

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  19.01.13 EMBASA
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, 

POTENCIA MAIOR QUE75 ATE 150 CV
UN 1,0000000 1.817,12 1.817,12

Insumo  B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR H 31,0000000 17,32 536,92

Insumo  B010000058 EMBASA ELETRICISTA H 0,4000000 25,87 10,34

Insumo  B010000061 EMBASA ENCANADOR H 16,0000000 25,00 400,00

Insumo  B010000085 EMBASA MONTADOR H 31,0000000 27,58 854,98

Insumo  H020000358 EMBASA TALHA ELETRICA - 5T H 16,0000000 0,93 14,88

MO sem LS => 837,67 LS => 964,57 MO com LS => 1.802,24

Valor do BDI => 470,81 2.287,93

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 9.151,72

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  19.01.57 EMBASA RETIRADA DE CONJ. MOTO BOMBA DE 60 A 100 CV UN 1,0000000 304,44 304,44

Insumo  B010000016 EMBASA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,0000000 17,32 34,64

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

1901

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

1901

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR H 2,0000000 17,32 34,64

Insumo  B010000058 EMBASA ELETRICISTA H 2,0000000 25,87 51,74

Insumo  B010000085 EMBASA MONTADOR H 2,0000000 27,58 55,16

Insumo  H020000301 EMBASA CAMINHAO MUNCK DE 5 T, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL H 2,0000000 64,13 128,26

MO sem LS => 81,89 LS => 94,29 MO com LS => 176,18

Valor do BDI => 78,88 383,32

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.533,28

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  H019701006 EMBASA LOCACAO DE GRUPO GERADOR 240KVA MES 1,0000000 4.580,03 4.580,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.186,68 5.766,71

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 34.600,26

 5 
VISITA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DA TOMADA D'ÁGUA E 

COMPORTA
93.733,86

 5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'água 3.889,92

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 128,73 128,73

Composição 

Auxiliar
 95403 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,93 1,93

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,0000000 124,87 124,87

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,71 0,71

MO sem LS => 58,94 LS => 67,86 MO com LS => 126,80

Valor do BDI => 33,35 162,08

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.889,92

 5.2 Vistoria e Laudo da região submersa 66.553,76

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU.3.195006 Próprio
Mobilização da Equipe, Câmara Hiperbárica e todos os equipamentos de 

mergulho envolvidos na operação
UNID. 1,0000000 41.600,00 41.600,00

Insumo
 COTAÇÃO 

5.2.1 - 195006 
Próprio

Mobilização da Equipe, Câmara Hiperbárica e todos os equipamentos de 

mergulho envolvidos na operação
UNID. 1,0000000 41.600,00 41.600,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10.778,56 52.378,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 52.378,56

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4816024 SICRO3
Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive 

descompressão
h 1,0000000 281,46 281,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9243 SICRO3
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho 

raso - D = 1,80
1,0000000 0,39 0,61 66,7354 59,3311 62,2188

Insumo E9245 SICRO3 Estação transmissora de superfície para comunicação com fio 1,0000000 0,55 0,45 0,7446 0,5185 0,6429

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS 

OPERACIONAIS

Equipamento

Valor com BDI =>

Taxas

Equipamento

Equipamento

Custo Operacional
Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo E9242 SICRO3 Estação transmissora de superfície para televisionamento 1,0000000 0,55 0,45 1,3365 0,9307 1,1539

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 0,39 0,61 18,4219 4,6876 10,0440

Insumo E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros 1,0000000 0,55 0,45 1,4288 0,9950 1,2336

Insumo E9248 SICRO3
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 

1,4 MPa -
1,0000000 0,55 0,45 14,4531 4,2638 9,8679

85,1611

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9926 SICRO3 Mergulhador raso auxiliar de superfície 2,0000000 31,9499 63,8998

Insumo P9924 SICRO3 Mergulhador raso dependente 2,0000000 48,5772 97,1544

Insumo P9922 SICRO3 Mergulhador raso dependente de emergência 1,0000000 35,2415 35,2415

196,2957

0,0000

281,4568

0,0000

0,0000

1,0000

281,4568

MO sem LS => 91,24 LS => 105,06 MO com LS => 196,30

Valor do BDI => 72,92 354,38

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 14.175,20

 5.3 Elaboração de plano para substituição da comporta 23.290,18

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CPU.4.19500.6 
Próprio Plano De Trabalho Para Substituição Da Comporta UNID. 1,0000000 18.497,49 18.497,49

Composição 

Auxiliar
 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 129,03 5.161,20

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 12,0000000 305,10 3.661,20

Insumo  CODEVASF Próprio CAMINHONETA MÊS 0,1700000 5.885,33 1.000,50

Insumo

 100306 - 

COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 

Próprio
ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

(BASEADO EM SINAPI 100320)
H 40,0000000 129,73 5.189,20

Insumo  P9864 SICRO3 Engenheiro de segurança do trabalho mês 0,1700000 20.502,34 3.485,39

MO sem LS => 8.096,58 LS => 9.323,21 MO com LS => 17.419,79

Valor do BDI => 4.792,69 23.290,18

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 23.290,18

 6 TOMADA D'ÁGUA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 3.705,68

 6.1 Estrutura 3.705,68

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00041805 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE 

DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 

1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

MES 1,0000000 575,00 575,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 148,98 723,98

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 2.171,94

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1600408 SICRO3 Apicoamento manual de concreto m² 1,0000000 17,71 17,71

Transporte

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,0228200 1,00 0,00 0,7933 0,5393 0,0181

0,0181

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0228200 20,6810 21,1529

21,1529

0,0000

21,1710

0,0000

0,0000

1,1952

17,7134

MO sem LS => 8,23 LS => 9,47 MO com LS => 17,70

Valor do BDI => 4,58 22,29

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 1.069,92

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 10,42 10,42

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 31,80 9,49

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 3,12 0,93

MO sem LS => 3,07 LS => 3,53 MO com LS => 6,60

Valor do BDI => 2,69 13,11

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Material

Valor com BDI =>
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Quant. => 3,2000000 Preço Total => 41,95

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 1,94 1,94

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 21,47 1,91

Composição 

Auxiliar
 99833 SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0150000 2,48 0,03

MO sem LS => 0,55 LS => 0,63 MO com LS => 1,18

Valor do BDI => 0,50 2,44

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 117,12

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90285 SINAPI

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,0000000 785,72 785,72

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4225000 21,47 52,01

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,5252000 31,36 47,83

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0571000 2,17 2,29

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,4680000 0,37 0,17

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  00000132 SINAPI
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA 

PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L 2,0977000 6,90 14,47

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 0,5013000 111,43 55,85

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 668,4461000 0,82 548,12

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,5348000 121,52 64,98

MO sem LS => 32,15 LS => 37,01 MO com LS => 69,16

Valor do BDI => 203,58 989,30

Quant. => 0,1000000 Preço Total => 98,93

 6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,0000000 310,04 310,04

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,20 74,26

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 30,60 75,24

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 21,47 158,38

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,0420000 1,42 1,47

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,4170000 0,49 0,69

MO sem LS => 96,29 LS => 110,87 MO com LS => 207,16

Valor do BDI => 80,33 390,37

Quant. => 0,1000000 Preço Total => 39,03

 6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
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localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição  4915653 SICRO3
Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de 

alta viscosidade, inclusive limpeza superficial- fornecimento e aplicação
kg 1,0000000 74,91 74,91

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9767 SICRO3 Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW 0,1083900 1,00 0,00 10,1951 0,7924 1,1050

1,1050

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,6810 41,3620

41,3620

0,0000

42,4670

0,0000

0,0000

3,1585

13,4455

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1400 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade 1,0000000 kg 61,4328

61,4328

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1400
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0010000 t 0,0335

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional
Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

61,4328

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

33,5000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

0,0335

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 

Transporte
SICRO3 M1400

Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0010000 tkm

5914449

0,000

R$ 1,11

5914464

0,000

R$ 0,89

5914479

0,000

R$ 0,73

0,0000

0,0000

MO sem LS => 6,09 LS => 7,02 MO com LS => 13,11

Valor do BDI => 19,40 94,31

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 94,31

 6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2314 ORSE
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação 

de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
m² 1,0000000 17,99 17,99

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,72 0,55

Composição 

Auxiliar
 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,3000000 3,78 1,13

Insumo  1891 ORSE Primer epóxi zinco l l 0,1000000 73,76 7,37

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,3000000 21,79 6,53

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0100000 46,95 0,46

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1500000 13,03 1,95

MO sem LS => 3,94 LS => 4,54 MO com LS => 8,48

Valor do BDI => 4,66 22,65

Quant. => 3,2000000 Preço Total => 72,48

Tipo

Pintura em Estrutura Metálica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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 7 SUBSTITUIÇÃO DA COMPORTA 433.306,69

 7.1 Fornecimento da Comporta 247.353,84

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição

 

CPU.14.19500.

6 

Próprio

Comporta deslizante em construção soldada de chapa de aço inoxidável, com 

abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, 

com acionamento manual.

UNID. 1,0000000 215.652,87 215.652,87

Insumo
 COTAÇÃO 

7.1.1 - 195006 
Próprio

Comporta deslizante em construção soldada de chapa de aço inoxidável, com 

abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, 

com acionamento manual

UNID. 1,0000000 215.652,87 215.652,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 31.700,97 247.353,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 247.353,84

 7.2 Substiuição da comporta com operação submersa 185.952,85

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU.3.195006 Próprio
Mobilização da Equipe, Câmara Hiperbárica e todos os equipamentos de 

mergulho envolvidos na operação
UNID. 1,0000000 41.600,00 41.600,00

Insumo
 COTAÇÃO 

5.2.1 - 195006 
Próprio

Mobilização da Equipe, Câmara Hiperbárica e todos os equipamentos de 

mergulho envolvidos na operação
UNID. 1,0000000 41.600,00 41.600,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10.778,56 52.378,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 52.378,56

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS 

OPERACIONAIS

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Composição
 

CPU.5.19500.6 
Próprio

Demolição e transporte do concreto das ranhuras das peças fixas existentes e 

remoção e transporte das peças fixas e comporta
UNID. 1,0000000 24.372,28 24.372,28

Composição 

Auxiliar
 100235 SINAPI

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS 

(UNIDADE: L). AF_07/2019
L 6.741,3000000 0,04 269,65

Composição 

Auxiliar
 97914 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 972,1600000 2,89 2.809,54

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 15,0000000 305,10 4.576,50

Insumo  E9677 SICRO3
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 

1.800 gpm
UN 30,9300000 31,25 966,47

Insumo  E9536 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW UN 30,9300000 99,49 3.077,16

Insumo  E9243 SICRO3
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho 

raso - D = 1,80
UN 30,9300000 66,74 2.064,12

Insumo  E9245 SICRO3 Estação transmissora de superfície para comunicação com fio UN 30,9300000 0,74 23,03

Insumo  E9242 SICRO3 Estação transmissora de superfície para televisionamento UN 30,9300000 1,34 41,33

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,9300000 18,42 569,78

Insumo  E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,9300000 1,43 44,19

Insumo  E9248 SICRO3
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 

1,4 MPa -
UN 30,9300000 14,45 447,03

Insumo  P9926 SICRO3 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 61,8700000 31,95 1.976,74

Insumo  B010000113 EMBASA MERGULHADOR PROFISSIONAL H 30,9300000 207,46 6.416,73

Insumo  P9922 SICRO3 Mergulhador raso dependente de emergência h 30,9300000 35,24 1.090,01

MO sem LS => 6.823,56 LS => 7.857,32 MO com LS => 14.680,88

Valor do BDI => 6.314,85 30.687,13

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 30.687,13

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CPU.6.19500.6 
Próprio Preparação das ranhuras para receber as novas peças fixas UNID. 1,0000000 24.859,71 24.859,71

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 15,0000000 305,10 4.576,50

Insumo  00004049 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) L 70,0000000 62,02 4.341,40

Insumo  E9536 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW UN 30,9300000 99,49 3.077,16

Insumo  E9243 SICRO3
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho 

raso - D = 1,80
UN 30,9300000 66,74 2.064,12

Insumo  E9245 SICRO3 Estação transmissora de superfície para comunicação com fio UN 30,9300000 0,74 23,03

Insumo  E9242 SICRO3 Estação transmissora de superfície para televisionamento UN 30,9300000 1,34 41,33

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,9300000 18,42 569,78

Insumo  E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,9300000 1,43 44,19

Insumo  E9248 SICRO3
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 

1,4 MPa -
UN 30,9300000 14,45 447,03

Insumo  P9926 SICRO3 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 67,8700000 31,95 2.168,43

Insumo  B010000113 EMBASA MERGULHADOR PROFISSIONAL H 30,9300000 207,46 6.416,73

Insumo  P9922 SICRO3 Mergulhador raso dependente de emergência h 30,9300000 35,24 1.090,01

MO sem LS => 6.624,06 LS => 7.627,61 MO com LS => 14.251,67

Valor do BDI => 6.441,15 31.300,86

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 31.300,86

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Mão de Obra

Material

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CPU.7.19500.6 
Próprio Montagem das novas peças fixas UNID. 1,0000000 30.846,49 30.846,49

Composição 

Auxiliar
 102867 SINAPI

MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT 

DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023
H 30,9300000 0,78 24,12

Composição 

Auxiliar
 92715 SINAPI

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 30,9300000 111,61 3.452,09

Composição 

Auxiliar
 89272 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 24,0000000 206,32 4.951,68

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 15,0000000 305,10 4.576,50

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 15,0000000 33,34 500,10

Insumo  00038412 SINAPI

INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, 

TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN 1,0000000 1.219,72 1.219,72

Insumo  00000001 SINAPI

ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO 

CILINDRO

KG 5,0000000 107,00 535,00

Insumo  E9536 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW UN 30,9300000 99,49 3.077,16

Insumo  E9243 SICRO3
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho 

raso - D = 1,80
UN 30,9300000 66,74 2.064,12

Insumo  E9245 SICRO3 Estação transmissora de superfície para comunicação com fio UN 30,9300000 0,74 23,03

Insumo  E9242 SICRO3 Estação transmissora de superfície para televisionamento UN 30,9300000 1,34 41,33

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,9300000 18,42 569,78

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Material

Equipamento



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,9300000 1,43 44,19

Insumo  E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,9300000 1,43 44,19

Insumo  00010527 SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 12,0000000 20,00 240,00

Insumo  P9926 SICRO3 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 61,8700000 31,95 1.976,74

Insumo  B010000113 EMBASA MERGULHADOR PROFISSIONAL H 30,9300000 207,46 6.416,73

Insumo  P9922 SICRO3 Mergulhador raso dependente de emergência h 30,9300000 35,24 1.090,01

MO sem LS => 6.813,95 LS => 7.846,27 MO com LS => 14.660,22

Valor do BDI => 7.992,32 38.838,81

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.838,81

 7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CPU.8.19500.6 
Próprio Concretagem das novas peças fixas UND. 1,0000000 24.494,14 24.494,14

Composição 

Auxiliar
 97914 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 207,0000000 2,89 598,23

Composição 

Auxiliar
 C4438 SEINFRA

CONCRETO FCK > 30 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE
m³ 3,4500000 1.009,33 3.482,18

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 15,0000000 305,10 4.576,50

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 7,0000000 9,65 67,55

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,0000000 4,89 19,56

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CONCRETOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  E9536 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW UN 30,9300000 99,49 3.077,16

Insumo  E9243 SICRO3
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho 

raso - D = 1,80
UN 30,9300000 66,74 2.064,12

Insumo  E9245 SICRO3 Estação transmissora de superfície para comunicação com fio UN 30,9300000 0,74 23,03

Insumo  E9242 SICRO3 Estação transmissora de superfície para televisionamento UN 30,9300000 1,34 41,33

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,9300000 18,42 569,78

Insumo  E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,9300000 1,43 44,19

Insumo  E9248 SICRO3
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 

1,4 MPa -
UN 30,9300000 14,45 447,03

Insumo  P9926 SICRO3 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 61,8700000 31,95 1.976,74

Insumo  B010000113 EMBASA MERGULHADOR PROFISSIONAL H 30,9300000 207,46 6.416,73

Insumo  P9922 SICRO3 Mergulhador raso dependente de emergência h 30,9300000 35,24 1.090,01

MO sem LS => 7.069,23 LS => 8.140,22 MO com LS => 15.209,45

Valor do BDI => 6.346,43 30.840,57

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 30.840,57

 7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CPU.9.19500.6 
Próprio

Realização de teste de comissionamento da comporta - verificação das peças 

fixas
UND. 1,0000000 757,26 757,26

Composição 

Auxiliar
 88241 SINAPI

AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,0000000 28,26 452,16

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 1,0000000 305,10 305,10

MO sem LS => 290,02 LS => 333,96 MO com LS => 623,98

Valor do BDI => 196,20 953,46

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 953,46

 7.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição

 

CPU.10.19500.

6 

Próprio Realização de teste de comissionamento da comporta - operação com água. UNID. 1,0000000 757,26 757,26

Composição 

Auxiliar
 88241 SINAPI

AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 16,0000000 28,26 452,16

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 1,0000000 305,10 305,10

MO sem LS => 290,02 LS => 333,96 MO com LS => 623,98

Valor do BDI => 196,20 953,46

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 953,46

 8 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÍDA 165.813,73

 8.1 Substituição da tubulação 127.792,45

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90084 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1,0000000 11,42 11,42

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0312000 216,94 6,76

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0339000 96,56 3,27

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 21,47 1,39

MO sem LS => 1,42 LS => 1,64 MO com LS => 3,06

Valor do BDI => 2,95 14,37

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Quant. => 126,0000000 Preço Total => 1.810,62

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CPU.11.19500.
Próprio Tubo de aço carbono DN 1000 mm UNID. 1,0000000 103.739,18 103.739,18

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 4,0000000 305,10 1.220,40

Insumo  M030300133 EMBASA T AC PB JE DN 1000, e = 8,00 mm 239,660 kg M 42,0000000 2.405,24 101.020,08

Insumo  P9882 SICRO3 Técnico especializado h 40,0000000 37,47 1.498,70

MO sem LS => 1.263,82 LS => 1.455,28 MO com LS => 2.719,10

Valor do BDI => 15.249,65 118.988,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 118.988,83

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97177 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 

1000 MM (40’’) OU DN 1100 MM (44’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 1,0000000 83,78 83,78

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0386000 216,94 8,37

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,1850000 96,56 17,86

Composição 

Auxiliar
 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1613000 52,34 8,44

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1613000 21,47 3,46

Composição 

Auxiliar
 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8785000 38,93 34,20

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,3437000 33,34 11,45

MO sem LS => 20,06 LS => 23,09 MO com LS => 43,15

Valor do BDI => 21,70 105,48

Quant. => 42,0000000 Preço Total => 4.430,16

 8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 16,16 16,16

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0320000 216,94 6,94

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0420000 96,56 4,05

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 21,47 0,66

Composição 

Auxiliar
 91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0280000 45,21 1,26

Composição 

Auxiliar
 91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0260000 39,08 1,01

Composição 

Auxiliar
 95606 SINAPI

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016
m³ 1,0000000 2,24 2,24

MO sem LS => 2,28 LS => 2,63 MO com LS => 4,91

Valor do BDI => 4,18 20,34

Quant. => 126,0000000 Preço Total => 2.562,84

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 8.2 Administração local 38.021,28

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CPU.12.19500.
Próprio Substituição da válvula gaveta DN 500 mm UND. 1,0000000 30.197,19 30.197,19

Insumo
 COTAÇÃO 

5.3.1 - 195006 
Próprio DIARIA DIA 4,0000000 305,10 1.220,40

Insumo  M012201025 EMBASA RCFV10 FoFo DN 500 485,000 kg PC 1,0000000 27.478,09 27.478,09

Insumo  P9882 SICRO3 Técnico especializado h 40,0000000 37,47 1.498,70

MO sem LS => 1.263,82 LS => 1.455,28 MO com LS => 2.719,10

Valor do BDI => 7.824,09 38.021,28

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.021,28

 9 Administração local 2.532,90

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 

CPU.13.19500.
Próprio PROJETO "AS BUILT" UND. 1,0000000 2.011,68 2.011,68

Composição 

Auxiliar
 90777 SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 8,0000000 113,34 906,72

Composição 

Auxiliar
 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000000 34,53 1.104,96

MO sem LS => 898,68 LS => 1.034,84 MO com LS => 1.933,52

Valor do BDI => 521,22 2.532,90

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 2.532,90

RDC - Nº 060/2023 - UASG 195006

08/12/2023 10:00

PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.101.355,55

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Mão de Obra

Material

Número do Processo Licitatório Total Geral 1.323.051,97

Abertura da Licitação Total do BDI 221.696,42



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água 

da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, 

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analítica

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Natal, 13 de dezembro de 2023.

_______________________________________________________________

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

CREA/RN 210.873.923-8/RN

_______________________________________________________________

NEY DIAS FREITAS

Sócio/CEO/Proprietário



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

 1 Administração local
100,00%

144.992,68

14,00%

20.298,98

13,00%

18.849,05

14,00%

20.298,98

20,00%

28.998,54

14,00%

20.298,98

20,00%

28.998,54

5,00%

7.249,63

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

51.230,65

80,00%

40.984,52

20,00%

10.246,13

 3 Vedação de Valvula de Descarga
100,00%

2.193,16

100,00%

2.193,16

 4 Serviços Auxiliares
100,00%

425.542,62

16,00%

68.086,82

16,00%

68.086,82

17,00%

72.342,25

17,00%

72.342,25

17,00%

72.342,25

17,00%

72.342,25

 5 
VISITA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DA TOMADA D'ÁGUA E 

COMPORTA

100,00%

93.733,86

4,00%

3.749,35

71,00%

66.551,04

25,00%

23.433,47

 6 TOMADA D'ÁGUA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
100,00%

3.705,68

50,00%

1.852,84

50,00%

1.852,84

 7 SUBSTITUIÇÃO DA COMPORTA
100,00%

433.306,69

11,00%

47.663,74

23,00%

99.660,54

46,00%

199.321,08

20,00%

86.661,34

 8 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÍDA
100,00%

165.813,73

100,00%

165.813,73

 9 Administração local
100,00%

2.532,90

100,00%

2.532,90

10,23% 16,12% 16,45% 22,72% 13,55% 20,19% 0,74%

135.312,83 213.249,61 217.588,06 300.661,86 179.302,56 267.154,51 9.782,53

10,23% 26,35% 42,79% 65,52% 79,07% 99,26% 100,0%

135.312,82 348.562,44 566.150,50 866.812,36 1.046.114,92 1.313.269,43 1.323.051,97

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-

2023
Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, localizada em 

Urandi, Bahia.

Planilha de Cronograma

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem 

de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Natal, 13 de dezembro de 2023.

_______________________________________________________________

NEY DIAS FREITAS

Sócio/CEO/Proprietário

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-

2023
Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, localizada em 

Urandi, Bahia.

Planilha de Cronograma

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da tomada d'água da barragem 

de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - Bahia

SICRO3 - 04/2023 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

_______________________________________________________________

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

CREA/RN 210.873.923-8/RN



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

OBRA:

LOCAL:

DATA:

PRAZO:

ITEM SIGLA % APLICADO

1º QUARTIL 2º QUARTIL 3º QUARTIL

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% 4,00% 5,52% 7,85%

2 IMPOSTOS T 8,65%

2.1 5,00% - - -

2.2 0,65% - - -

2.3 3,00% - - -

2.4 - - -

3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 2,27%

3.1 S + G 0,81% 0,81% 1,22% 1,99%

3.2 R 1,46% 1,46% 2,32% 3,16%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 0,94% 1,02% 1,36%

5 LUCRO L 7,14% 7,14% 8,40% 10,43%
BDI 

ADOTADO:
25,91%

210 DIAS

BDI (serv.): 25,91%

BDI (forn.): 14,70%

_______________________________________________________________

NEY DIAS FREITAS

Sócio/CEO/Proprietário

_______________________________________________________________

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

CREA/RN 210.873.923-8/RN

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta da 

tomada d'água da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia.

BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)

O BDI foi calculado através da seguinte fórmula, regulamentada pelo Acórdão Nº 2622/2013 – TCU.

* O percentual de ISSQN aqui utilizado refere-se ao município de Porteirinha/MG, conforme Lei Complementar 1899/2007 - Art. 1º (Item 7.02C). Conforme Art. 112, § 14, na base de cálculo do ISSQN 

considerou-se dedução do percentual abaixo discriminado.

PIS

Cofins

Contribuição previdênciária sobre a receita bruta (CPRB)

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta 

da tomada d'água da barragem de Estreito, localizada no município de Urandi-Bahia.

SINAPI - 06/2023 - 

Bahia

SICRO3 - 04/2023 - 

Bahia

SICRO2 - 11/2016 - 

Bahia

ORSE - 06/2023 - 

Sergipe

EMBASA - 05/2023 - 

Bahia

25,91%

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

Natal, 13 de dezembro de 2023.

Seguro + Garantia

Risco

Considerações:

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA TCU

(ACÓRDÃO Nº 2622/2013)

ISS (*)

SUBSTITUÇÂO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA 

D'ÁGUA BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)

agosto, 2023

Planilha de BDI

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

OBRA:

LOCAL:

LOCAL: DATA BASE:

PRAZO:

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA % APLICADO

3º

QUARTIL

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% 1,50% 3,45% 4,49%

2 IMPOSTOS T 3,65%

2.1 ISS (*) - - -

2.2 PIS 0,65% - - -

2.3 Cofins 3,00% - - -

2.4
Contribuição previdênciária sobre a receita bruta 

(CPRB)
- - -

3 SEGURO, GARANTIA E RISCO

3.1 Seguro + Garantia S + G 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%

3.3 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%

5 LUCRO L 4,50% 3,50% 5,11% 6,22%

BDI ADOTADO:

REFERÊNCIA TCU

(ACÓRDÃO Nº 2622/2013)

1º QUARTIL 2º QUARTIL

0,86%

Natal, 13 de dezembro de 2023.

_______________________________________________________________

NEY DIAS FREITAS

Sócio/CEO/Proprietário

_______________________________________________________________

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

CREA/RN 210.873.923-8/RN

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 

10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA Nº

Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

14,70%

Considerações:

O BDI foi calculado através da seguinte fórmula, regulamentada pelo Acórdão Nº 2622/2013 – TCU.

Não Desonerado: 

Horista: 115,15%

Mensalista: 71,22%

SUBSTITUÇÂO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS E 

OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'ÁGUA

BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)

Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e 

substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia.

Planilha de BDI

Obra B.D.I. Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE BDI - FORNECIMENTO - ONERADO

BDI (serv.): 25,91%

agosto, 2023

210 DIAS

Realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da 

comporta da tomada d'água da barragem de Estreito, localizada no município de 

Urandi-Bahia.

25,91%

BDI (forn.): 14,70%



Ao:

Att:

Referente:

Objeto:

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,20% 1,20% 0,00% 0,00%

A Total 18,00% 18,00% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% Não incide 17,76% Não incide

B2 Feriados 3,68% Não incide 3,68% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,05% 8,33% 11,05% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,08% Não incide 1,08% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 13,66% 10,29% 13,66% 9,03%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 49,06% 20,00% 49,06% 18,74%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50% 5,97% 4,50%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,81% 2,12% 2,59% 2,00%

C5 Indenização Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%

C Total 10,34% 7,80% 10,12% 7,68%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,83% 3,60% 18,64% 7,60%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,50% 0,38% 0,53% 0,40%

D Total 9,33% 3,98% 19,17% 8,00%

86,73% 49,78% 115,15% 71,22%

DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 

10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco nº 237 - Ag. nº 2134 - C/C nº 2.992-0

CODEVASF - UASG 195006

PROPOSTA Nº
Secretaria De Licitações e Contratos – PR/SL

RDC Nº 60/2023 - PROCESSO Nº: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023Contratação de empresa de engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e 

substituição da comporta da tomada d'água da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia.

Planilha de Encargos Sociais
ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

_______________________________________________________________

NEY DIAS FREITAS

Sócio/CEO/Proprietário

_______________________________________________________________

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

CREA/RN 210.873.923-8/RN

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

Natal, 13 de dezembro de 2023.
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A:  

CODEVASF-BA - UASG 195006. 

SEDE DA CODEVASF-BA 

Ref.: RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos nossa Documentação de Habilitação relativa ao serviço da licitação em referência. 

Salientamos que todos foram preparados e elaborados de acordo com o Edital supramencionado, cujo o 

objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa de 

engenharia para realização de obras civis na estrutura na tomada d’água e substituição da comporta 

da tomada d'água da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia., mediante o regime 

empreitada por preço unitário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

      

Declaramos que concordamos integralmente com os termos do Edital e seu Termo de Referência, 

que tomamos conhecimento dos princípios e normas constantes dos Princípios e compromissos de 

conduta empresarial na relação do(a) CODEVASF-BA - UASG 195006 com os fornecedores, bem 

como de todas as informações e condições da contratação e que foram levadas em consideração, 

para elaboração da proposta, as características particulares do serviço objeto desta licitação, 

assumindo exclusiva e total responsabilidade pela sua execução. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

 
__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN  
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara para os devidos fins do RDC Nº 60/2023 - Processo 

Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e – CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 

2023 – 10:00hs(horário de Brasília), sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

   

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 

 

 A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, tendo direito aos 

benefícios estendidos pelo referido Diploma. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

O Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, 

como representante devidamente constituído da empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE 

EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa 

Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - Natal/RN, para fins do(a) RDC Nº 60/2023 - Processo 

Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 

2023 – 10:00hs (horário de Brasília), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 

59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs 

(horário de Brasília), foi elaborada de maneira independente pala DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE 

EDIFICAÇÕES LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC Nº 60/2023 - 

Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE 

DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do RDC Nº 60/2023 - Processo 

Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 

2023 – 10:00hs (horário de Brasília), não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA A, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-

47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília), 

quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do RDC Nº 60/2023 - Processo 

Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 

2023 – 10:00hs (horário de Brasília), não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC Nº 60/2023 - Processo 
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Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 

2023 – 10:00hs (horário de Brasília) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do RDC Nº 60/2023 - Processo 

Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 

2023 – 10:00hs (horário de Brasília), não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante do CODEVASF-BA - UASG 195006 antes da abertura oficial 

das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
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A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para todos os efeitos legais, que recebeu 

o Edital de RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA 

- UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília) e seus Anexos, tomando 

conhecimento, portanto, de todas as cláusulas e exigências do Edital neles contidas, bem assim, 

das condições e locais de fornecimento dos produtos  e serviços, para o fiel e integral 

cumprimento das obrigações decorrentes do referido Certame. 

 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENT. SOCIO AMBIENTAL 
 
 

Para fins de participação na Licitação de RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 

59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs 

(horário de Brasília), que a empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita 

no CNPJ Nº 10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 

– 550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF 

nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o 

compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do 

referido certame licitatório conforme previsto no artigo 5º da IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as 

normas de proteção do meio ambiente.  

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para fins do em atendimento ao disposto no 

RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 

195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília), que o profissional adiante 

relacionado, pertencente ao seu Quadro de Pessoal, será o seu responsável técnico indicado para 

acompanhar, nas condições estabelecidas no citado instrumento convocatório, a execução dos serviços, 

objeto do referido Certame.  

1. ENGENHEIRO CIVIL: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO 

CREA Nº 210.873.923-8 

CPF/MF Nº 026.741.954-60 

 

2. ENGENHEIRO CIVIL: MARCELO TEIXEIRA DE CARVALHO 

CREA Nº 210.339.355-4 

CPF/MF Nº 109.952.696-53 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

 

  A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 

Nº 10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do 

CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara que tem pleno conhecimento da 

adequação dos locais vistoriados às condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços 

que nele irão ser prestados, assumindo total responsabilidade por esta declaração e pelas diferenças 

porventura existentes entre o previsto no Termo de Referência em relação aos locais da prestação 

dos serviços, ficando portanto impedida, posteriormente, de pleitear, por força do conhecimento 

declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou financeira, conforme 

recomendações insertas no Acórdão nº 906/2012 – Plenário TCU, referente a(o) RDC Nº 60/2023 - 

Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE 

DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília) 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

   A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no 

CNPJ Nº 10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara para os devidos fins do(a) RDC Nº 60/2023 - 

Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE 

DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília), que estarão disponíveis e em perfeitas condições 

de uso todos os equipamentos necessários para a execução da presente OBRA/SERVIÇO do que se trata 

o presente objeto desta licitação. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     

 

 

 

      DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | 55 84 3206-7254| NATAL/RN 
CNPJ: 10.381.430/0001-54 | I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com 

 

12 

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 
 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, para os devidos fins do RDC Nº 60/2023 - Processo 

Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 

2023 – 10:00hs (horário de Brasília), que disporá: 

Equipe Técnica envolvida: 

• Marco Polo de Lemos Ribeiro – Engenheiro Civil e Responsável Técnico; 

• Marcelo Teixeira de Carvalho – Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do trabalho e 

Responsável Técnico; 

• Técnico em edificações, Técnico eletromecânica, Pedreiros, Pintor, Serralheiros, Ajudantes, 

serventes e qualquer operário que possa ser necessário para a excelente condução da obra. 

Equipamentos e Ferramentas: 

• Andaimes, tábuas de madeira, containers de limpeza, maquitas, lixadeiras, ponteiros, talhadeiras, 

equipamentos pneumáticos e etc. 

• Equipamentos de proteção individual (EPI´s) – capacetes, botas, fardamentos, cintos de 

segurança, luvas, óculos de proteção, máscaras e etc. 

•  

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

 

__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN 

 

DADOS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATOS 

NOME DA EMPRESA:  DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 

NOME FANTASIA:  DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 

CNPJ.:  10.381.430/0001-54 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  20.215.987-6 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  180.173-2 

CREA/RN  6567-EM/RN 

ENDEREÇO COMPLETO:  Rua Virgilio Trindade, 1329 – Nossa Senhora de Nazaré – Natal/RN.  

CEP:  59.062-550 

E-MAIL:  dias.diasedificacoes@gmail.com 

DADOS PESSOAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME COMPLETO:  Ney Dias Freitas 

NACIONALIDADE:  Brasileira 

ESTADO CIVIL:  Divorciado 

ENDEREÇO COMPLETO:  Rua Virgilio Trindade, 1329 – Nossa Senhora de Nazaré – Natal/RN. 

FUNÇÃO JUNTO À EMPRESA:  Sócio Diretor  

MUNICÍPIO:  Natal/RN 

CEP:  59.060-520 

PROFISSÃO:  Empresario 

IDENTIDADE:  001.397.168 – SSP/RN 

CPF:  915.896.224-72 

TELEFONE:  (84) 98897-6283 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA SOBRE QUITAÇÃO DE 

ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 

 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, caso seja declarada vencedora da licitação, 

para fins do Inciso III do art. 2º da Instrução Normativa nº 06 SEGES/MPDG, de 06/07/2018, que possui 

responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato 

oriundo d(a) RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA 

- UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília) 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 81 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no RDC Nº 

60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 

DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília), de que não está inidônea nem se encontra 

impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou 

Municipal, bem assim, de que está ciente da obrigatoriedade de informar a CODEVASF-BA - UASG 

195006 a superveniência de qualquer fato que passe a caracterizar qualquer um desses impedimentos. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES DO LOCAL DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

Prezados, A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 

Nº 10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para os fins de direito e sob as penas da lei, em 

atendimento do Projeto Básico, que tem pleno conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços 

objeto da licitação, bem como das demais informações disponibilizadas e dos termos e condições 

estabelecidos RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-

BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília) e no PROJETO 

BÁSICO. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA,  por intermédio de seu representante legal, 

infra-assinado, para cumprimento do previsto no Art. 299 do Código Penal, declara expressamente que 

caso venha a vencer o certame de RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-

47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília), 

disponibilizará matriz, filial ou escritório na cidade a qual irá ocorrer a prestação de serviços e manterá a 

instalação com aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a plena execução 

contratual, a ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da vigência do contrato. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e 

Data: 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horário de Brasília). 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL 

Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, 

particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações 

e pessoal de apoio técnico. 

Declaramos que examinamos o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo as planilhas e as 

especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, 

efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem 

como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento 

contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte não nos isentará das obrigações 

assumidas, independentemente de nossas dificuldades. 

Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, 

farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada 

pelos fiscais do Contratante. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
  



     

 

 

 

      DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | 55 84 3206-7254| NATAL/RN 
CNPJ: 10.381.430/0001-54 | I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com 

 

19 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 
RESOLUÇÕES CNMP N 01/2015, 07/2006, 21/2007, 28/2008, 37/2009 E 172/2017 

 
A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, nos termos do art. 3º da Resolução nº 37, de 

28.4.2009 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para fins de contratação para aquisição 

ou prestação de serviços junto a(o) CODEVASF-BA - UASG 195006, que: 

 
( X ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) 
ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor 
ocupante de cargo de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas 
na linha hierárquica da área encarregada da licitação. 
 
( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as) ou 
parentes, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante do cargo de direção do  
ministério Público da União e dos Estados, abaixo identificado(s): 
* A Contratação de empresa pertencente a parente de membro ou servidor não abrangido pelas 
hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo órgão do Ministério Público competente, 
quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. 
Nome do membro ou servidor: ____________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________________________ 
Órgão de Lotação:______________________________________________________ 
Grau de Parentesco:____________________________________________________ 

 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE SOCIAL 
 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara: 

 
Não ter sido condenada, a licitante ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação, em 

todas as suas formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe: 

 

• a Constituição Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3º; inciso I do art. 5º; e 

• os arts. 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. 

Não explorar o trabalho infantojuvenil, em atenção ao que dispõe: 

• o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

• o Título III do Capítulo IV do Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 (CLT); 

• os arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069, de 19 de julho de 1990 (ECA); 

• a Lei nº 8.069, de 19 de julho de 1990; 

• o Decreto nº 6.841, de 12 de junho de 2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil 

e ação imediata para sua eliminação. Não praticar, de nenhuma forma, ações que possam ser enquadradas 

nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal, nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal (dispositivos que 

tratam do trabalho análogo ao de escravo e tráfico de pessoas para esse fim), Decreto nº 5.017/2004, que 

promulga o Protocolo de Palermo e as convenções OIT 29 e 105. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local 

onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que 

os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a 

execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e 

execução do contrato. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  

 
A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para fins do Edital do(a) RDC Nº 

60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 – 12 

DE DEZEMBRO DE 2023 – 10:00hs (horário de Brasília), sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nºs 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e 

13.161/2015, que: 

( X ) A empresa não é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes 

as contribuições previdenciárias, na alíquota de 20% (vinte por cento), sobre o total da remuneração paga 

aos segurados empregados, de acordo com a Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991. 

(   ) A empresa é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes as 

contribuições previdenciárias, na alíquota de 4,5% (quatro e meio por cento), sobre o valor da receita bruta, 

de acordo com as Leis nº 12.546/2011 de 14 de dezembro de 2011, nº 12.844/20013 de 19 de julho de 

2013 e nº 13.161/2015 de 31 de agosto de 2015. 

Declaro ainda que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, 

tendo em vista a natureza irretratável da referida opção. 

 

Natal,12 DE DEZEMBRO DE 2023 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO 

 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins, que não possui, em sua 

cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

 

__________________________________________ 
Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 

CNPJ. 10.381.430/0001-54 
Ney Dias Freitas 

001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO NA FORMA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº. 07/2005, 
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº. 229/2016. 

 
 
A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 
915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da lei: 
 
- Não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação. 
 
Declara, outrossim, ter conhecimento de que: 
 
- A vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os servidores geradores 
de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como as iniciadas até 
6 (seis) meses após a desincompatibilização. 
 
E, ainda, estar ciente de que: 
 
- Nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de servidor não 
abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo, a exemplo dos atuantes exclusivamente na área 
judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial de contaminação do processo licitatório. 
 

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DA SISTEMATICA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIARIAS (ANEXO III DA IN RFB Nº. 2053/2021) 

 
 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins, sob as penas da Lei, para 

fins do disposto no art.10º, § 4º, da Instrução Normativa RFB nº 2053/2021, que a empresa acima 

identificada recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição 

às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do 

caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º (ou 8º) da Lei nº 

12.546, de 14 de dezembro de 2011. 

 
Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter irretratável. 
 
 

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN 
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TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS 
AUTORAIS PATRIMONIAIS 

 
 
Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços objeto desta 
licitação a serviço da A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 
550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 
915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN. 
 
Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao CODEVASF-BA - 
UASG 195006, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza 
patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, 
incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, 
na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. 
 
Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do CODEVASF-BA - UASG 
195006 em relação aos citados serviços: 
 
 
1 - A CODEVASF-BA - UASG 195006 poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, 
a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, 
independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 
da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010. 
 
 
2 – A CODEVASF-BA - UASG 195006  poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou 
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos sou 
projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não os indicar ou anunciá-los se houver limitação de espaço 
ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de 
elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. 
VIII, alínea “g 
 
 
3 – A CODEVASF-BA - UASG 195006 poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas 
ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que 
considerar necessárias, sendo que o CODEVASF-BA - UASG 195006 não nos remunerará por essa 
reutilização. 
 
Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou 
projetos, ou em parte deles, a critério da CODEVASF-BA - UASG 195006: 
 
o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição 
“PROPRIEDADE DA(O) CODEVASF-BA - UASG 195006; e se for o caso, os nomes de títulos e registros 
profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos 
definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados 
da CODEVASF-BA - UASG 195006 ou não. 
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Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros 
projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras. 
 
 

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNJ N° 229/2016 DE 22/06/2016 
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A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins, do disposto na Resolução 

CNJ N° 229/2016 de 22/06/2016, que a empresa não possui em seu quadro societário e que não virá a 

contratar no decorrer da execução deste Contrato, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive dos magistrados ocupantes do cargo de direção ou 

no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação, na forma da citada Resolução. 

 

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO (INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO CSJT Nº 310/2021) 

 
 

A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins do disposto no Guia de 

Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho (instituído pela Resolução CSJT 310/2021) que: 

 
a) não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições 

análogas às de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 4 de 11 de maio de 

2016; e que 

 
b) não foi condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de 

raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta à previsão aos artigos 1º, 3º (inciso 

IV), 7º (inciso XXXIII) e 170 da Constituição Federal de 1988, dos artigos 149, 203 e 207 do Código Penal 

Brasileiro; do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo); das 

Convenções da OIT nºs 29 e 105; do Capítulo IV do Título III (Da Proteção do Trabalho do Menor) do 

Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT); dos arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito à 

Profissionalização e à Proteção no Trabalho; e do Decreto nº 6.481/2008, o qual trata da proibição das 

piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação; 

 

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

      DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | 55 84 3206-7254| NATAL/RN 
CNPJ: 10.381.430/0001-54 | I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com 

 

30 

DECLARAÇÃO 
 

 
Declaramos, para fins de cumprimento ao que dispõe o RDC Nº 60/2023 - Processo Administrativo 

n.° 59500.002041/2023-47-e, que à empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, 

inscrita no CNPJ Nº 10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – 

CEP 59062 – 550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador 

(a) do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins que se façam 

necessários, que esta empresa está dispensada, por força de dispositivo legal, de apresentar o Certificado 

de Regularidade referente ao Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa 

IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata. 

 

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN 
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DECLARAÇÃO REFERENTE À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
 

 
A empresa DIAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

10.381.430/0001-54, Rua Virgílio Trindade, Nº 1329– Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - 

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 

915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins, quando da assinatura do 

Contrato, possuirá em seu quadro técnico, pelo menos 01 (um) profissional graduado em Engenharia Civil 

ou outro profissional de formação equivalente de nível superior, cuja formação seja aceita pelo Sistema 

CREA/CONFEA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou qualquer outro Conselho de Classe, que 

comprove ter desempenhado serviço de características similares ou superiores à do objeto deste Certame 

Licitatório. 

 

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023. 

__________________________________________ 

Dias Comercio e Serviços de Edificações Ltda 
CNPJ. 10.381.430/0001-54 

Ney Dias Freitas 
001.397.168 – SSP/RN 
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