DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

A:
CODEVASF-BA - UASG 195006
SEDE DA CODEVASF-BA

Ref.: RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e

PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. S. nossa Proposta de Precos relativa
A(0): RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e, que trata do
seguinte objeto: Contratagcdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis na
estrutura na tomada d’agua e substituicao da comporta da tomada d'agua da barragem de
estreito, localizada em Urandi, Bahia., assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro
ou omisséo que venha a ser verificada na sua preparagao.

O preco total desta proposta é de R$ 1323051,97 (Um Milh&o, Trezentos E Vinte E Trés
Mil E Cinquenta E Um Reais E Noventa E Sete Centavos), com base na data de apresentacao
dos documentos de habilitacdo e proposta de precos, de acordo com 0S pregos unitarios
constantes da Planilha de Orcamento anexadas ao Edital.

O Prazo de execucéo € de: Conforme Anexo | do Termo de Referencia, Cronograma
e Contrato.. Em anexo esta o cronograma fisico-financeiro do servigo.

Declaramos que em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execucdo dos servigcos, inclusive as despesas com materiais e/ou
eguipamentos, mao de obra especializada ou ndo, seguranca em geral, equipamentos auxiliares,
ferramentas, encargos da Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do
Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim,
tudo o que for necessario para a execucao total e completa dos servicos civis e complementares,
bem como nosso lucro, conforme projetos e especificagcdes constantes do Edital e seus anexos,
sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a CODEVASF-BA - UASG
195006.
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DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

O prazo de validade desta proposta € de 120 (cento e vinte dias) dias consecutivos, a
contar do dia da apresentacdo dos documentos de habilitagéo e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Precos, os documentos previstos no Edital e seus
anexos, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreenséo e avaliagdo
da proposta.

Na execucdo do servico, observaremos rigorosamente as especificagcbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendagdes e instrugdes da fiscalizagdo do(a) CODEVASF-BA - UASG 195006,
assumindo, desde ja a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as normas mencionadas no edital e nos projetos executivos.

Atenciosamente,

Natal, 13 de dezembro de 2023.

Dias Comercio e Servicos de Edificacfes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n°® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao:

CODEVASF - UASG 195006

Att:

Secretaria De Licitagoes e Contratos — PR/SL

PROPOSTA N°

Referente:

RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Objeto:

Contratacdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da

tomada d'agua da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia.

12.13.432-DDCSE-2023

Planilha de Resumo de Orcamento

Obra

Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da
comporta da tomada d'agua da barragem de Estreito, localizada no
municipio de Urandi-Bahia.

Bancos

SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 06/2023 - Sergipe
EMBASA - 05/2023 - Bahia

B.D.I.

25,91%

Encargos Sociais

Né&o Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Item

Descricéo

Administracéo local

SERVICOS PRELIMINARES
Vedacéo de Valvula de Descarga

Servigos Auxiliares

VISITA TECNICA E ELABORAGAO DE LAUDO DA TOMADA D'AGUA E COMPORTA

TOMADA D'AGUA - RECUPERAGAO ESTRUTURAL
SUBSTITUIGAO DA COMPORTA
SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE SAIDA

Administragéo local

Total
144.992,68
51.230,65
2.193,16
425.542,62
93.733,86
3.705,68
433.306,69
165.813,73

2.532,90

Peso (%)
10,96 %
3,87 %
0,17 %
32,16 %
7,08 %
0,28 %
32,75%
12,53 %

0,19 %

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitacédo
Numero do Processo

Licitatorio

RDC - N° 060/2023 - UASG 195006
08/12/2023 10:00

PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

1.101.355,55
221.696,42

1.323.051,97

Natal, 13 de dezembro de 2023.

NEY DIAS FREITAS
S6cio/CEO/Proprietario

MARCO POLO DE LEMOS
RIBEIRO:02674195460

Assinado de forma digital por MARCO POLO

DE LEMOS RIBEIR0:02674195460

Dados: 2023.12.13 10:26:48 -03'00'

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

CREA/RN 210.873.923-8/RN




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao:

CODEVASF - UASG 195006

PROPOSTA N°

Att: |Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente:|RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi _|Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Sintética
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia .
. ~ .. yx L s . N&ao Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da SICRO2 - 11/2016 - Bahia .
. R . K . K 25,91% Horista: 115,15%
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia P fhes?
L - . Valor Unit
Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 Administracédo local 144.992,68 10,96 %
11 CPU.1.195006 Préprio ADMINISTRAGCAO LOCAL UNID. 7 16.450,83 20.713,24 144.992,68 10,96 %
2 SERVICOS PRELIMINARES 51.230,65 3,87 %
2.1 Canteiro de obras 50.040,41 3,78 %
211 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m2 40,5 3,17 3,99 161,59 0,01 %
EXECU(;AO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
2.1.2 93207 SINAPI MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m?2 12 1.115,44 1.404,45 16.853,40 1,27 %
AF_02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
2.1.3 93210 SINAPI MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m2 7,5 617,01 776,87 5.826,52 0,44 %
AF_02/2016
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
2.1.4 93212 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m? 9 1.028,29 1.294,71 11.652,39 0,88 %
AF_02/2016
EXECUQAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE a 2
el Sy Sl MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m = Y Sl 2o S G S
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 3 0
2.1.6 94975 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021 m 2,84 513,16 646,11 1.834,95 0,14 %
2.2 Sinalizagéo 1.190,24 0,09 %
221 CPU.2.195006 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2 472,66 595,12 1.190,24 0,09 %
3 Vedacédo de Valvula de Descarga 2.193,16 0,17 %
3.1 Método de vedacéo da Valvula de descarga de fundo 2.193,16 0,17 %




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao:|CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA N°

Att:|Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL

Referente:|RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Obi _|Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Sintética
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N0 Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da SICRO2 - 11/2016 - Bahia . '
. R . K . K 25,91% Horista: 115,15%
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia P fhes?
3.1.1 M011812041 EMBASA FC16 FoFo DN 500 77,000 kg PC 1 596,17 750,63 750,63 0,06 %
SOLDAGEM DE FLANGE EM TUBO DE ACO CARBONO, DN 600 mm, e=9,5 0
B REREAE BACass mm, INCLUINDO REVESTIMENTO DA JUNTA E TESTE POR ULTRASSOM s ! 1.145,69 CAREES HAREE 0.11%
4 Servigos Auxiliares 425.542,62 32,16 %
4.1 M089500001 EMBASA TUBO PEAD PN80 DE 600MM PN5 M 160 1.553,06 1.781,35 285.016,00 21,54 %
4.2 12.95.65 EMBASA ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD ACIMA DE DN 630MM M 160 64,57 81,30 13.008,00 0,98 %
. CONJUNTO MOTO-BOMBA Q=340M3/H, H=38,5MCA, P=75CV TIPO LEAO 0
4.3 M119000504 Préprio S280R-2 OU SIMILAR UN 4 16.327,81 20.558,34 82.233,36 6,22 %
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL
! 0,
4.4 19.01.13 EMBASA POTENCIA MAIOR QUE75 ATE 150 CV UN 4 1.817,12 2.287,93 9.151,72 0,69 %
4.5 19.01.57 EMBASA RETIRADA DE CONJ. MOTO BOMBA DE 60 A 100 CV UN 4 304,44 383,32 1.533,28 0,12 %
4.6 H019701006 EMBASA LOCACAO DE GRUPO GERADOR 240KVA MES 6 4.580,03 5.766,71 34.600,26 2,62 %
VISITA TECNICA E ELABORAGAO DE LAUDO DA TOMADA D'AGUA E 0
5 COMPORTA 93.733,86 7,08 %
5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'agua 3.889,92 0,29 %
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
0,
5.1.1 90778 SINAPI COMPLEMENTARES H 24 128,73 162,08 3.889,92 0,29 %
5.2 Vistoria e Laudo da regido submersa 66.553,76 5,03 %
521 CPU.3.195006 Préprio Mobilizagdo da E_qmpe, Camara~H|perbar|ca e todos os equipamentos de UNID. 1 41.600,00 52.378.56 52.378.56 3.96 %
mergulho envolvidos na operacao
529 4816024 SICRO3 Operacéao de [nergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive h 40 281,46 354,38 14.175.20 1,07 %
descompresséo
5.3 Elaboracéo de plano para substituicdo da comporta 23.290,18 1,76 %

5.3.1 CPU.4.19500.6 Préprio Plano De Trabalho Para Substituicdo Da Comporta UNID. 1 18.497,49 23.290,18 23.290,18 1,76 %




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao:|CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA N°

Att:|Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL

Referente:|RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Obi _|Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Sintética
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N0 Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da SICRO2 - 11/2016 - Bahia . '
. R . K . K 25,91% Horista: 115,15%
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia P fhes?
6 TOMADA D'AGUA - RECUPERAGCAO ESTRUTURAL 3.705,68 0,28 %
6.1 Estrutura 3.705,68 0,28 %

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE
6.1.1 00041805 SINAPI DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE MES 5 575,00 723,98 2.171,94 0,16 %
1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

6.1.2 1600408 SICRO3 Apicoamento manual de concreto m2 48 17,71 22,29 1.069,92 0,08 %

6.1.3 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 mz2 3,2 10,42 13,11 41,95 0,00 %

6.1.4 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 mz2 48 1,94 2,44 117,12 0,01 %
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

6.1.5 90285 SINAPI AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM m3 0,1 785,72 989,30 98,93 0,01 %

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

3 0,

6.1.6 103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 0,1 310,04 390,37 39,03 0,00 %

6.1.7 4915653 SICRO3 Selag_em s_uperflc!al de _flssqras com ades_lv_o estrutur_al a base de_resTa epoxi de kg 1 74.91 94,31 94,31 0,01 %
alta viscosidade, inclusive limpeza superficial- fornecimento e aplicacéo

6.1.8 2314 ORSE Pintura de Protegac_) elou aca_ba_lmento s_obre su_perflm_es metalicas com aplicacéo mz 3.2 17,99 22,65 72,48 0,01 %

de 01 demao de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
7 SUBSTITUICAO DA COMPORTA 433.306,69 32,75 %
7.1 Fornecimento da Comporta 247.353,84 18,70 %

Comporta deslizante em construcé@o soldada de chapa de aco inoxidavel, com
7.1.1 CPU.14.19500.6 Préprio abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, UNID. 1 215.652,87 247.353,84 247.353,84 18,70 %
U ’ com acionamento manual.

7.2 Substiuicdo da comporta com operagdo submersa 185.952,85 14,05 %




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao:|CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA N°

Att:|Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL

Referente:|RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Obi _|Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Sintética
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N0 Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da SICRO2 - 11/2016 - Bahia . '
. R . K . K 25,91% Horista: 115,15%
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia P fhes?
7.2.1 CPU.3.195006 proprio  obilizagdo da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de UNID. 1 41.600,00 52.378,56 52.378,56 3,96 %
mergulho envolvidos na operagao
722 CPU.5.19500.6 Préprio Demohf;ao e transporte do concre‘to das ranhuras das pegas fixas existentes e UNID. 1 24.372.28 30.687,13 30.687,13 2,32 %
remocao e transporte das pecas fixas e comporta
7.2.3 CPU.6.19500.6 Préprio Preparacdo das ranhuras para receber as novas pecas fixas UNID. 1 24.859,71 31.300,86 31.300,86 2,37 %
7.2.4 CPU.7.19500.6 Préprio Montagem das novas pecas fixas UNID. 1 30.846,49 38.838,81 38.838,81 2,94 %
7.2.5 CPU.8.19500.6 Préprio Concretagem das novas pegas fixas UND. 1 24.494,14 30.840,57 30.840,57 2,33 %
726 CPU.9.19500.6 Préprio ;i?:aa:lzagao de teste de comissionamento da comporta - verificacdo das pecas UND. 1 757.26 953,46 953,46 0,07 %
- o a L ) ~ . 0
7.2.7 CPU.10.19500.6 Préprio Realizacdo de teste de comissionamento da comporta - operagéo com agua. UNID. 1 757,26 953,46 953,46 0,07 %
8 SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE SAIDA 165.813,73 12,53 %
8.1 Substituicdo da tubulacao 127.792,45 9,66 %
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO), 5 9
Gttt Sl Sl ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, m £ et S S gt
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
. 0
8.1.2 CPU.11.19500.6 Proéprio Tubo de ago carbono DN 1000 mm UNID. 1 103.739,18 118.988,83 118.988,83 8,99 %
ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN
1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL 0
) SLe Sl COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). M 42 el AL e AL U
AF_11/2017
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
. 3 = . -
8.1.4 93363 SINAPI (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE me 126 16,16 20,34 2.562,84 0,19 %

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n° 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

A0:|CODEVASF - UASG 195006

Att:|Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL

PROPOSTA N°

Referente:|RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituigdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito,

12.13.432-DDCSE-2023

Objeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Sintética
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N0 Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da SICRO2 - 11/2016 - Bahia . '
. R . K . K 25,91% Horista: 115,15%
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia P fhes?
8.2 Administragao local 38.021,28 2,87 %
G s e 2 0,
8.2.1 CPU.12.19500.6 Préprio Substituicdo da valvula gaveta DN 500 mm UND. 1 30.197,19 38.021,28 38.021,28 2,87 %
9 Administragao local 2.532,90 0,19 %
9.1 CPU.13.19500.6 Préprio PROJETO "AS BUILT" UND. 1 2.011,68 2.532,90 2.532,90 0,19 %
Tipo de Licitagao RDC - N° 060/2023 - UASG 195006 Total sem BDI 1.101.355,55
Abertura da Licitagédo 08/12/2023 10:00 Total do BDI 221.696,42
NUmero do Processo Licitatério PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e Total Geral 1.323.051,97

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENCO
EMPRESA OPTANTE

ALICOTA DE ISS

ALICOTA DE IPI

ALICOTA DE ICMS

VALIDADE DA PROPOSTA

PRAZO DE ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO

LOCAL DE ENTREGA

DECLARAMOS que o material ou servico a ser entregue estara em perfeitas condigdes, inclusive sem defeitos;

Hum milh&o, trezentos e vinte e trés mil, cinquenta e um reais e noventa e sete centavos

Lucro Presumido
5,00%

0,00%

18,00%

120 Dias

As regras acerca do prazo de entrega, sédo as estabelecidas no Termo de Referéncia, cronograma anexo ao Edital

As regras acerca do prazo de entrega, séo as estabelecidas no Termo de Referéncia, cronograma anexo ao Edital

BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)

DECLARAMOS que responderemos, mesmo ap6s o recebimento definitivo, pela detecgdo ou descobrimento de defeitos ocultos, que tornem inviavel a utilizagdo dos materiais, equipamentos ou servi¢os, promovendo sua substituicao;

DECLARAMOS que nos pre¢os acima, ja estdo inclusas despesas tais como: Exames, Cursos de Capacita¢éo, Alimentagdo, Transporte, Impostos, Taxas, Seguros, Cursos, EPI's, Ferramentas, Fretes, e etc, bem como outras despesas
diretas e indiretas, incidentes sobre a execugdo do objeto a que se refere essa proposta;

DECLARAMOS que, caso nos seja adjudicado o objeto desta licitagdo, comprometemo-nos a entrega-lo no prazo determinado no documento de convocacdo, assim, apds cumpridas nossas obrigacdes, e para fins de posterior

pagamento, fornecemos os dados abaixo:




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao:

CODEVASF - UASG 195006

PROPOSTA N°

Att:|Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente:|RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi _|Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Sintética
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N0 Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da SICRO2 - 11/2016 - Bahia . '
. R . K . K 25,91% Horista: 115,15%
barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%

EMBASA - 05/2023 - Bahia

BANCO: Bradescé n° 237 - Ag. n° 2i34 -C/ICn° 2.992l0
Representante Legal: Ney Dias Freitas - CPF n°® 915.896.224-72 - |dent. 001.397.168 - SSP/RN

Natal, 13 de dezembro de 2023.

NEY DIAS FREITAS
S6cio/CEO/Proprietario

MARCO POLO DE LEMOS Assinado de forma digital por MARCO
POLO DE LEMOS RIBEIRO:02674195460

RIBEIRO:02674195460 Dados: 2023.12.13 10:27:05 -03'00'

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO
CREA/RN 210.873.923-8/RN




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente; |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia S
1 Administracéo local 144.992,68
1.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CPU.1.195006 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS UNID. 1,0000000 16.450,83 16.450,83
Composicao ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS )
Auxiliar 90778 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 16,0000000 128,73 2.059,68
Cog‘u‘;‘i’“s;fao 93572 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS MES 1,0000000 6.446,14 6.446,14
Insumo CODEVASF Préprio CAMINHONETA Transporte MES 1,0000000 5.885,33 5.885,33
90778 - ) Al
Insumo SINAPI Préprio '(Eé‘fsee”ahde;rglm‘;’}”ég‘;%e) o e Com EEE e ol e erEs Mo de Obra H 16,0000000 128,73 2.059,68
ADAPTADO
MO sem LS => 4.677,28 LS => 5.385,89 MO com LS => 10.063,17
Valor do BDI => 4.262,41 Valor com BDI => 20.713,24
Quant. => 7,0000000 Precgo Total => 144.992,68
2 SERVICOS PRELIMINARES 51.230,65
2.1 Canteiro de obras 50.040,41
211 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM B X 2
Composicao 98524 SINAPI ENXADA AF_05/2018 URBA - URBANIZACAO m 1,0000000 3,17 3,17
COL"UF;‘;E?""O 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0718000 21,47 1,54
COA"UF:(‘;?;‘E""O 88441 SINAPI  JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0718000 22,77 1,63
MO sem LS => 0,92 LS => 1,06 MO com LS => 1,98
Valor do BDI => 0,82 Valor com BDI => 3,99
Quant. => 40,5000000 Preco Total => 161,59




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006

PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL

Referente: |RDC N°60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx I s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
2.1.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
Composicao 93207 SINAPI  MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 1,0000000 1.115,44 1.115,44
AF_02/2016
Composicao CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), ) =
Auxiliar 100556 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 0,0193000 42,24 0,81
JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Composicio - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA ESQV -
AuF:(iIia? 100665 SINAPI  VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR m2 0,0964000 717,69 69,18
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (O]
AF_12/2019
- . ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE ~
Cog‘ui‘;isa"?ao 101165 SINAPI  CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM EgEgUESSEéACOES E ms 0,0239000 876,31 20,94
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composicio QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO y
Au?(ilia? 101875 SINAPI  GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E UN 0,0193000 412,63 7,96
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ILUMINACAO EXTERNA
- z INEL - INSTALACAO
Composicao DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE - ~
- 101891 SINAPI - ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1734000 27,36 4,74
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
AuF:(iIiagr; 103328 SINAPI  HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE PARE - PAREDES/PAINEIS m2 0,1023000 92,87 9,50
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composicéo VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar 86888 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS o iy G I
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
Composicao INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar 86934 SINAPI CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, SANITARIAS i Loy G e

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N )
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . . . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia - Beeh
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
Composicao PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar 86943 SINAPI - ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, SANITARIAS L tireesoy 230 e
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
Composigéo TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES  REVE - REVESTIMENTO E ,
Auxiliar LS SINAPI | \TERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES m HjRestey Zofer ke
TALISCAS. AF_06/2014
- CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
Cognui‘i’”s;ao 87885 SINAPI  ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM $}§X$ANFFEEIII/'II'E§E,I\EA§TJL(E§HCIES m2 0,2047000 10,11 2,06
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composigéo PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, ) )
Auxiliar 88489 SINAPI |1 o DEMAOS. AF. 0412023 PINT - PINTURAS m 4,4976000 12,40 55,77
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
Composigéo CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE : )
Auxiliar e SINAPI 5| MENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR PISO - PISOS m ELLEUEU) 35 it
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
- UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, )
Col'lquici’”s;fao 89173 SINAPI  PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO $§X$AS§X$§EEA§TLOE§HCIES m2 0,2047000 43,65 8,93
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
Composigéo CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA  INHI - INSTALAGCOES HIDROS
Auxiliar e SINAPI £ RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 SANITARIAS b CRoEE0Y S e
- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E : =
CORLF;?“S;?&O 89711 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ?AHAIT?';;@LAQOES HIDROS M 0,1388000 21,62 3,00
SANITARIO. AF_08/2022
: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E =
3 ' ’ ’ ! INHI - INSTALAGCOES HIDROS
CORLF;?“S;?&O 89712 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS ¢ M 0,1253000 27,19 3,40

SANITARIO. AF_08/2022




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao CODEVASF - UASG 195006
— PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-¢
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N _
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia S (5eeh
. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E ] ~
CT&‘;?;” 89714 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO g\IAH,\'”Tg\':‘I;/;LACOES HIDROS M 0,1472000 37,89 5,57
SANITARIO. AF_08/2022
- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, ) ~
CT&‘;?;” 89724 SINAPI  JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA g\IAH,\'”Tg\':‘I;/;LACOES HIDROS UN 0,0771000 10,28 0,79
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, ) ~
COL”U‘;?”S;fao 89726 SINAPI  JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA g\'AH,\'”Ti,\'RSI;/;LACOES HIDROS UN 0,0578000 10,50 0,60
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, ) ~
COL”U‘;?”S;fao 89731 SINAPI  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA g\'AH,\'”Ti,\'RSI;gLACOES HIDROS UN 0,0193000 15,47 0,29
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN ) ~
Co/';”ui‘i’”s;fao 89748 SINAPI 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ?AH,\'IIT?;TA/;LACOES HIDROS UN 0,0578000 42,62 2,46
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ) ~
Col'lquzci’”s;fao 89784 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ?AH,\'IIT?;;@LAQOES HIDROS UN 0,0578000 24,83 1,43
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ) ~
Col'lquici’”s;ao 89796 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ?AH,\'IIT?;;@LAQOES HIDROS UN 0,0385000 44,10 1,69
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM ~
= ) INHI - INSTALACOES HIDROS
CO/TUF:(‘i’“S;fao 89957 SINAPI  TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS ¢ UN 0,0964000 155,49 14,98
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composigéo RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS  INHI - INSTALAGOES HIDROS
Auxiliar g SINAPI \IENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS b CppmE el L




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
—— PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Composicao CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIQ/:\O INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar 90466 SINAPL cOM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS M 0,1002000 14,93 1,49
T e PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV -
Aug(iliagr: 90820 SINAPI 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR UN 0,0385000 384,56 14,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (O]
o PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV -
Au‘;iliaf 90822 SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR UN 0,0578000 414,65 23,96
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019 (O]
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
Composicéo MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE INHI - INSTALAC}OES HIDROS
Auxiliar S Sl LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/27 FIXADAEM  SANITARIAS b f oy A A
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
. FIXAQ,Z\O DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU ~
COL”U‘;?”S;fao 91173 SINAPI  IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", g\'AH,\'”Ti,\'RSI;gLACOES HIDROS M 1,7344000 1,74 3,01
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Composicéo PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIQAO ESQv-
~ =~ ! 2
Auxiliar ShERAS Sl FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ngUADRIAS/FERRAGENSNIDR m Cle ST )
ETTEEG ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (2/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO 5
A F;ili ? 91862 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,5300000 9,24 4,89
uxiiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
ETTEEG ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (2/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO 5
A F;ili ? 91870 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,7344000 12,33 21,38
uxiiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
o CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (as2"), INEIL - INSTALACAO B
AuF:dIia? 91911 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 0,1927000 16,91 3,25
E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAQAO .
AuF:dIia? 91924 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,4165000 2,81 3,98

AF_03/2023

ILUMINACAO EXTERNA
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RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
Composicio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO 5
A iili f 91926 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 3,4689000 4,04 14,01
uxtiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
. = INEL - INSTALACAO
Composicao CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA - X
- 91928 SINAPI = ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 2,0235000 6,22 12,58
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO
Auxiliar Sl S INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E L O hrealoy == 20
Composicio SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO INEL - INSTALACAO y
A ‘;ili f 91945 SINAPI  PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0578000 13,36 0,77
uxtiia AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
- - INEL - INSTALACAO
Composicao TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO - X
- 92000 SINAPI - ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0771000 29,14 2,24
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
- - INEL - INSTALACAO
Composicao TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO - X
- 92008 SINAPI = ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1542000 44,70 6,89
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T INEL - INSTALACAO ~
A F;ili f 92023 SINAPI 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1349000 47,43 6,39
uxiiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
Composicao AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, : 5
Auxiliar A Sl PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COBE - COBERTURA m RILY 28 32,24
AF_07/2019
. = INEL - INSTALACAO
Composicao CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, - X
- 92981 SINAPI = ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,1927000 14,10 2,71
Auxiliar PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Compc_J_sK;ao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA me 0,0233000 84,93 1,07
Auxiliar 1,30 M. AF_02/2021
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
Composicéo RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM _ 5
Auxiliar 94210 SINAPI INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. COBE - COBERTURA m 1,3621000 53,86 73,36

AF_07/2019




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
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I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV -
Composicao FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, a
Auxiliar LA Sl ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ngUADRIAS/FERRAGENSNIDR m Qlloss e I %)
INSTALACAO. AF_12/2019
Composicao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E 5
Auxiliar SR e SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS m sty AL LY
Composicéo LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E 5
Auxiliar S Sl SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS m LEEERLLL 21 ALt
. « INEL - INSTALACAO
Composicéo CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN - X
" 95805 SINAPI " ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,2891000 22,00 6,36
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINAQAO EXTERNA
. « INEL - INSTALACAO
Composicéo CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN - X
" 95811 SINAPI " ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1349000 18,08 2,43
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINAQAO EXTERNA
Composicéo HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAQAO
Auxiliar SIS Sl INSTALACAO. AF_12/2017 ELETRICA/ELETRIFICAC,AO E L OHEResLLs e Sz
COX“UF;?"S;""O 96995 SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m2 0,0060000 51,49 0,30
ETTEEG LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALAQAO 5
AuF;iIia? 97586 SINAPI FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA{ELETRIFICAQAO E UN 0,1156000 148,86 17,20
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
. . < ~ INEL - INSTALACAO
Composicao LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE - X
" 97593 SINAPI ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0771000 132,99 10,25
Auxiliar DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ILUMINA(;AO EXTERNA
Composicéo LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - INEL - INSTALAQAO
Auxiliar 97611 SINAPL EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E 2 LS Al e
Composicéo LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - INEL - INSTALACAO
Auxiliar 97612 SINAPL £ ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E i LEEE U Elatle} i
Composicio CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALACAO .
AuF;iIiag 97886 SINAPI  TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0385000 170,99 6,58

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 ILUMINACAO EXTERNA
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Ao: CODEVASF - UASG 195006

PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL

Referente: |RDC N°60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

. . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
Objeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. . e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM =
CT&‘;?;” 97906 SINAPI  BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA g\IAH,\'”'Tg\':‘I;/;LACOES HIDROS UN 0,0193000 449,75 8,68
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Composigao CABO TELEEONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM .
Auxiliar 98283 SINAPI  DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 0,6167000 9,42 5,80
INSTALACAO. AF_11/2019
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CQNSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98441 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,2979000 144,26 42,97
M2, SEM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CQNSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98442 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,3429000 147,87 50,70
SEM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA QONSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98443 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,1581000 124,07 19,61
M2, SEM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA QONSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98444 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,1820000 126,65 23,05
SEM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C,ONSTRUC;AO TEMPORARIA
Auxiliar 98445 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,4654000 176,48 82,13
M2, COM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C,ONSTRUC;AO TEMPORARIA
Auxiliar 98446 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,3629000 230,74 83,73
COM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C}ONSTRUC;AO TEMPORARIA
Auxiliar 98447 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,2470000 148,40 36,65
M2, COM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C}ONSTRUC;AO TEMPORARIA
Auxiliar 98448 SINAPI. EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,1926000 190,37 36,66
COM VAO. AF_05/2018
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
Insumo 00003080  SINAP| JESTAE CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E Material cI 0,0578000 72,90 421

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
—— PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente; |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S ’
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia S
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, .
SR s SINAPI | INGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 Material & ey elijer elile:
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA .
Insumo 00010886 SINAPI PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A Material UN 0,0193000 235,37 4,54
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO .
M |
Insumo 00010891 SINAPI (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC aterial UN 0,0193000 227,61 4,39
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A .
g ; ; 2
Insumo 00011587 SINAPI 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) Material m 0,9938000 88,79 88,23
MO sem LS => 98,40 LS => 113,31 MO com LS => 211,71
Valor do BDI => 289,01 Valor com BDI => 1.404,45
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 16.853,40
2.1.3 Cddigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EXECUQAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
Composicéo 93210 SINAPI MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 1,0000000 617,01 617,01
AF_02/2016
. ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE ~
COL"U‘;?IZ?" 101165 SINAPI  CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Eg?gOESSEQCOES E m? 0,0400000 876,31 35,05
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composicio QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALAQAO
AuF:(iIiagr: 101876 SINAPI BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0268000 75,65 2,02
AF_10/2020 ILUMINAQAO EXTERNA
- - INEL - INSTALACAO
Composicao DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE - P
Ausiliar 101891 SINAPI 50A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1074000 27,36 2,93

ILUMINAGAO EXTERNA
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Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N )
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
Composicao INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar 86934 SINAPI - -ROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, SANITARIAS L e AL LT
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
Composicao PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar Sl SINAPI - ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, SANITARIAS L BjprEEaloy 23020 &Y
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Co';”u%is;fao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1155000 30,20 33,68
Composicao PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, : )
Auxiliar 88489 S0ART  oea pre s AF. 0412023 PINT - PINTURAS m 1,4293000 12,40 17,72
- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E i ~
COL”U‘;?”S;fao 89711 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO g\'AH,\'”Ti,\'RSI;gLACOES HIDROS M 0,0886000 21,62 1,91
SANITARIO. AF_08/2022
- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E i ~
Col'lquzci’”s;fao 89714 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ?AH,\'IIT?;;@LAQOES HIDROS M 0,1423000 37,89 5,39
SANITARIO. AF_08/2022
- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, i ~
Col'lquzci’”s;fao 89724 SINAPI  JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA ?AH,\'IIT?;;@LAQOES HIDROS UN 0,0537000 10,28 0,55
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM i ~
COX“UF;?I?;&O 89957 SINAPI  TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, ?AH,\'IIT?;;@LAQOES HIDROS UN 0,0537000 155,49 8,34
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composicio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV -
Au‘:d"aﬁ 90822 SINAPI  80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR UN 0,0268000 414,65 11,11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

oS
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
—— PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia i
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
Composicao MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar 91170 e LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/27 FIXADAEM  SANITARIAS b Oz S A0
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
. FIXAQ;Z\O DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU ~
COL”U‘;?”S;fao 91173 SINAPI  IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", g\'AH,\'”Ti,\'RSI;gLACOES HIDROS M 0,5369000 1,74 0,93
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
o ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO 5
A ‘;ili f 91862 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,3221000 9,24 2,97
uxtiia AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
o ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO 5
A ‘;ili f 91870 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,5369000 12,33 6,61
uxtiia AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
o CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), INEL - INSTALACAO 5
Au‘;ilia? 91911 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1074000 16,91 1,81
E INSTALA(}AO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
ETTEEG CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO 5
A F;ili ? 91924 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,8591000 2,81 2,41
uxiiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
ETTEEG CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO 5
A F;ili ? 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 2,5503000 4,04 10,30
uxiiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAQAO
Auxiliar 91937 SINAPI INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E Y g = 2l
. . . INEL - INSTALACAO
Composicao TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO - %
" 92000 SINAPI M ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0268000 29,14 0,78
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
. P INEL - INSTALAGAO
Composicao TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO - %
Auxiliar 92008 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,1342000 44,70 5,99

ILUMINACAO EXTERNA
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T 0
T e INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T INEL - INSTALA(;AO 5
A ii" gr: 92023 SINAPI 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0268000 47,43 1,27
uxtiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
Composicao AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, : a
Auxiliar gt Sl PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COBE - COBERTURA m S Y L
AF_07/2019
Comp(.).sm;ao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA = 0,0390000 84.93 331
Auxiliar 1,30 M. AF_02/2021
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
Composicéo RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM : 2
Auxiliar 94210 SINAPI INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. COBE - COBERTURA m 1,4510000 53,86 7815
AF_07/2019
Composicéo LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E 5
Auxiliar S Sl SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS m npeecey 20y e
Composicéo LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQ@ES E 5
Auxiliar L Sl SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS AL LABLLLLL s e
. . « INEL - INSTALACAO
Composicao CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN - X
" 95805 SINAPI " ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1879000 22,00 4,13
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINA(;AO EXTERNA
. . « INEL - INSTALACAO
Composicao CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN - X
" 95811 SINAPI " ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0268000 18,08 0,48
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINA(;AO EXTERNA
COX“UF;?I?;&O 96995 SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 0,0100000 51,49 0,51
s LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALAQAO 5
AuF;iIiag 97586 SINAPI  FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA{ELETRIFICAQAO E UN 0,1611000 148,86 23,98
FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM ~
CO/TUF:(‘i’“S;fao 97906 SINAPI  BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA ?AHAIT?';;@LAQOES HIDROS UN 0,0268000 449,75 12,05

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx I s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T 0
. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- : ~
Composicao 98102 SINAPI  MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0268000 176,43 4,72
Auxiliar SANITARIAS
AF_12/2020
T e PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA
Aug(iliagr: 98441 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 0,1449000 144,26 20,90
M2, SEM VAO. AF_05/2018
o PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA
Au‘;iliaf 98442 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 0,1668000 147,87 24,66
SEM VAO. AF_05/2018
o PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA
Au‘;iliaf 98445 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 0,2264000 176,48 39,95
M2, COM VAO. AF_05/2018
o PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUQAO TEMPORARIA
Au‘;iliaf 98446 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 0,1765000 230,74 40,72
COM VAO. AF_05/2018
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E .
M |
Insumo 00003080 SINAPI TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, aterial cJ 0,0268000 72,90 1,95
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA .
Insumo 00010886 SINAPI PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A Material UN 0,0268000 235,37 6,30
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO .
M |
Insumo 00010891 SINAPI (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC aterial UN 0,0268000 227,61 6,09
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A .
] il il M I 2
Insumo 00011587 SINAPI 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) aterial m 1,0000000 88,79 88,79
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA .
! Equipamento
Insumo 00037525 SINAPI " -5RPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) e M 1,2782000 2,95 8,77
MO sem LS => 61,66 LS => 71,00 MO com LS => 132,66
Valor do BDI => 159,86 Valor com BDI => 776,87
Quant. => 7,5000000 Preco Total => 5.826,52




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

12.13.432-DDCSE-2023

Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito,

Objeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
214 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EXECUQAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
Composicao 93212 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. CANT - CANTEIRO DE OBRAS m?2 1,0000000 1.028,29 1.028,29
AF_02/2016
Composicao CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — INHI - INSTALAQOES HIDROS
Auxiliar ULy SINAPI - £ ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS bt CpatsEdo e B
. ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE ~
Cog‘ui‘;f;?ao 101165 SINAPI  CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM EgESUESSEéACOES E m? 0,0286000 876,31 25,06
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composicio QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALAQAO 5
AuF:(iIia? 101876 SINAPI BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0174000 75,65 1,31
AF_10/2020 ILUMINAQAO EXTERNA
- . INEL - INSTALACAO
Composicao DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE - X
" 101891 SINAPI ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,1044000 27,36 2,85
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ILUMINAQAO EXTERNA
Composicio ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
Aug(ilia? 103328 SINAPI HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE PARE - PAREDES/PAINEIS m2 0,4675000 92,87 43,41
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composicao VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Auxiliar esee Sl FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS Ui OjER=Lty SR Ziald
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
Composicao PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E INHI - INSTALAQC)ES HIDROS
Auxiliar GRS Sl ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, SANITARIAS Ui Oty 220 e
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
Composicao TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES REVE - REVESTIMENTO E 5
Auxiliar Rl Sl INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUC}AO DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES m OLeently Zfer [
TALISCAS. AF_06/2014
_ EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
Composicéo REVE - REVESTIMENTO E 5
Ausiliar 87777 SINAPI MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES m 0,1681000 61,37 10,31

PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
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jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N _
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia S (5eeh
- CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
CT&‘;?;” 87885 SINAPI  ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM $}EX$ANFI{EEIII/'II'E§E,I\EM‘ESTJL%?EFiCIES m2 0,7679000 10,11 7,76
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
Composigéo ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA  REVE - REVESTIMENTO E ,
Auxiliar ST SINAPI - ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM TRATAMENTO DE SUPERFICIES AL ey zfes Zilz
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composigéo PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, ) ,
P 88489 SR BEEs A s PINT - PINTURAS m 2,4442000 12,40 30,30
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO
Composigéo CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE ) ,
Auxiliar e SINAPL 0| MENSBES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR |00 - PISOS m Qe 3R Y
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
- UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, )
Col'lquzci’”s;fao 89173 SINAPI  PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO $§X$AJ§X$§EEA§TLOE§HCIES m2 0,7679000 43,65 33,51
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
- RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ) ~
Col'lquzci’”s;fao 89709 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO ?AH,\'IIT%\';;@LAQOES HIDROS UN 0,0696000 18,75 1,30
SANITARIO. AF_08/2022
- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E ) ~
Col'lquzci’”s;fao 89711 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ?AH,\'IIT?;;@LAQOES HIDROS M 0,1631000 21,62 3,52
SANITARIO. AF_08/2022
- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E ) ~
Coqu‘.’l.sgao 89712 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO g\'AH,\IIT?S;gLAQOES HIDROS M 0,2235000 27,19 6,07
L SANITARIO. AF_08/2022
. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E ~
5 ' ' ' ' INHI - INSTALACOES HIDROS
CO/TUF:(‘i’“S;fao 89714 SINAPI  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS ¢ M 0,0470000 37,89 1,78

SANITARIO. AF_08/2022
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Ao CODEVASF - UASG 195006
: — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-¢
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N _
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia S (5eeh
- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, ) ~
CT&‘;?;” 89724 SINAPI  JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA g\IAH,\'”Tg\':‘I;/;LACOES HIDROS UN 0,1740000 10,28 1,78
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, ) ~
COK"U’Z(‘?I?;E‘O 89731 SINAPI  JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA g\IAH,\'”T?':‘I;gLACOES HIDROS UN 0,0174000 15,47 0,26
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN ) ~
COL”U‘;?”S;fao 89748 SINAPI 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE g\'AH,\'”Ti,\'RSI;gLACOES HIDROS UN 0,0522000 42,62 2,22
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ) ~
COL”U‘;?”S;fao 89784 SINAPI  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU g\'AH,\'”Ti,\'RSI;gLACOES HIDROS UN 0,0174000 24,83 0,43
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
- PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM ) ~
Col'lquzci’”s;fao 89957 SINAPI  TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, ?AH,\'IIT?;;@LAQOES HIDROS UN 0,1740000 155,49 27,05
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
- KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE ~
Col'lquzci’”s;fao 89970 SINAPI  CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - g\'AH,\'”'Tg‘\'RSIZ'gLAQOES HIDROS UN 0,0696000 48,69 3,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
Composigo RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS  INHI - INSTALAGOES HIDROS
Auxiliar s SINAPI \IENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS b Uiz el e
Composigéo CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar 2D SINAPI ~6M DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS b CRon 22000 gl L
Composicio PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV -
Au‘:d"af 90822 SINAPI  80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR UN 0,0348000 414,65 14,42

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

oS
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
. Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
Objeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. . e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
Composicao MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE INHI - INSTALACOES HIDROS
Auxiliar 91170 e LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2” FIXADAEM  SANITARIAS b Otz S At
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
. FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU =
COL”U‘;?”S;fao 91173 SINAPI  IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", g\'AH,\'”'Ti,\'RSI;gLACOES HIDROS M 0,1827000 1,74 0,31
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Composicdo FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ESQV -
Auxiliar 91305 SINAPI  ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR UN 0,0522000 112,27 5,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (O]
Composicdo ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO y
Auxiliar 91862 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,3307000 9,24 3,05
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicdo ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO y
Auxiliar 91863 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA{ELETRIFICAQAO E M 0,1305000 10,86 1,41
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO _
Auxiliar 91870 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA{ELETRIFICAQAO E M 0,1566000 12,33 1,93
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO _
Auxiliar 91871 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA{ELETRIFICAQAO E M 0,0261000 13,95 0,36
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA INEL - INSTALACAO _
Auxiliar 91875 SINAPI  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA{ELETRIFICAQAO E UN 0,0348000 8,35 0,29
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO _
Auxiliar 91882 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA{ELETRIFICA(;AO E UN 0,0348000 10,36 0,36
INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), INEL - INSTALACAO 5
Auxiliar 91890 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0174000 13,41 0,23

INSTALAGAO. AF_03/2023

ILUMINACAO EXTERNA
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
Composicio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), INEL - INSTALACAO 5
Auiiliaf 91911 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA{ELETRIFICAQAO E UN 0,0696000 16,91 1,17
E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO 5
A iili f 91924 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,2530000 2,81 3,52
uxtiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO y
A ‘;ili f 91926 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,4699000 4,04 1,89
uxtiia AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
- = INEL - INSTALACAO
Composicao CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA - X
- 91928 SINAPI = ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,0442000 6,22 6,49
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO
Auxiliar Sl S INSTALACAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E L B2y == e
- - INEL - INSTALACAO
Composicao INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E - X
- 91959 SINAPI 5 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0174000 42,22 0,73
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
. z INEL - INSTALAGCAO
Composicao INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E - x
- 91967 SINAPI 5 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0174000 56,57 0,98
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
. = INEL - INSTALACAO
Composicao TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO - X
- 92000 SINAPI ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0348000 29,14 1,01
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
Composicao AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, : 5
Auxiliar A Sl PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COBE - COBERTURA m R ELY 28 32,11
AF_07/2019
. - INEL - INSTALAGCAO
Composicéo CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, - ~
" 92981 SINAPI . = ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,2611000 14,10 3,68
Auxiliar PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA me 0,0279000 84,93 2.36

Auxiliar

1,30 M. AF_02/2021
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
Composicao RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM : a
Auxiliar 94210 SINAPI INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. COBE - COBERTURA m 1,3566000 53.86 73,06
AF_07/2019
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV -
Composicao FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 2
Auxiliar == Sl ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ngUADRIAS/FERRAGENSNIDR m Bl sty S eak:
INSTALACAO. AF_12/2019
Composicéo LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E 5
Auxiliar S Sl SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS m DEtEsLLL 20y e
Composicéo LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDAQOES E 5
Auxiliar S Sl SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS m LERZELLL 2 D
. « INEL - INSTALACAO
Composicéo CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN - X
" 95805 SINAPI " ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0174000 22,00 0,38
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINAQAO EXTERNA
. . « INEL - INSTALACAO
Composicao CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN - X
" 95811 SINAPI " ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0522000 18,08 0,94
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINA(;AO EXTERNA
Composicéo HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAQAO
Auxiliar SIS Sl INSTALACAO. AF_12/2017 ELETRICA/ELETRIFICA(;AO E L e e el
COX“UF;?"S;""O 96995 SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m2 0,0072000 51,49 0,37
ETTEEG LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES INEL - INSTALAQAO 5
AuF;iIia? 97586 SINAPI FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA{ELETRIFICACAO E UN 0,1392000 148,86 20,72
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INEL - INSTALAQAO .
AuF;iIiag 97886 SINAPI  TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES ELETRICA{ELETRIFICA(;AO E UN 0,0522000 170,99 8,92
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 ILUMINACAO EXTERNA
. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM ~
CO/TUF:(‘i’“S;fao 97906 SINAPI  BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA ?AHAIT?';;@LAQOES HIDROS UN 0,0348000 449,75 15,65

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
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Ao: CODEVASF - UASG 195006

PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL

Referente: |RDC N°60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

. . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
Objeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. . I s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
Composigao PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C‘ONSTRUCAO TEMPORARIA
Auxiliar 98441 SINAPI  EM CHAPA: SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,2612000 144,26 37,68
M2, SEM VAO. AF_05/2018
Composigao PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C‘ONSTRUCAO TEMPORARIA
Auxiliar 98442 SINAPI  EM CH:APA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,3007000 147,87 44,46
SEM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA QONSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98443 SINAPI  EM CHAPA~ SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,0830000 124,07 10,29
M2, SEM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA QONSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98444 SINAPI  EM CHLAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,0956000 126,65 12,10
SEM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CQNSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98445 SINAPI  EM CHAPA~SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,4081000 176,48 72,02
M2, COM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CQNSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98446 SINAPI  EM CH@PA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,3182000 230,74 73,42
COM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA ,PARA (}ONSTRUC}AO TEMPORARIA
Auxiliar 98447 SINAPI EM CHAPA~SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1297000 148,40 19,24
M2, COM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA ,PARA (}ONSTRUC}AO TEMPORARIA
Auxiliar 98448 SINAPI EM CH@PA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,1011000 190,37 19,24
COM VAO. AF_05/2018
Composicao PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
AuF;iIiag ) Sl ESPESSURA 2,0 CM, PR?EPARO( MECANICO DA AR)GAMASSA. AF_09/2020 PISO - PISOS m? AR U 2y AUTE)
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E )
Insumo 00003080 SINAPI TRINCOS) COM ACABAME)NTO CROMAD(O, MAQUINA DE 40 MM, Material cJ 0,0348000 72,90 2,53
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
InSuUmo 00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL Material UN 0,0174000 17,01 0,31

PARA ESGOTO PREDIAL
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL .
Insumo 00003670 SINAPI PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 0,0348000 23,00 0,80
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A . )
Insumo 00011587 SINAPI 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) Material m 0,9762000 88,79 86,67
- * *
Insumo 00011697  SINAPI gﬂg;ffg)'jﬂvo AED Lo e s 2 = W Bl LIs SO0 Al UN 0,0174000 624,85 10,87
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, .
Insumo 00011712 SINAPI BRANCA (NBR 5688) Material UN 0,0348000 34,90 1,21
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM .
Insumo 00021112 SINAPI ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO Material UN 0,0174000 291,61 5,07
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35
Insumo 00043777 SINAPI MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO  Material UN 0,0447618 231,60 10,36
EM PADRAO MADEIRA
MO sem LS => 101,99 LS => 117,45 MO com LS => 219,44
Valor do BDI => 266,42 Valor com BDI => 1.294,71
Quant. => 9,0000000 Preco Total => 11.652,39
215 Caddigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
. EXECUQAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE } 7
Composicao 93208 SINAPI MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m 1,0000000 907,50 907,50
. ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE ~
CO/&"U‘;?IZ?" 101165 SINAPI  CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM Eg?gofﬁgggcog E ms 0,0269000 876,31 2357
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composicio QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALAQAO
Auiilia? 101876 SINAPI BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 0,0252000 75,65 1,90
AF_10/2020 ILUMINAC;AO EXTERNA
. c INEL - INSTALA(;AO
Composicao DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE - %
Ausiliar 101891 SINAPI 50A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0504000 27,36 1,37

ILUMINAGAO EXTERNA
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
PROPOSTA N°

Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL

Referente: |RDC N°60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Composicao
AT 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9794000 30,20 29,57
Composicao PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, : a
AT 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 PINT - PINTURAS m 3,7457000 12,40 46,44
FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
Composicéo MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE INHI - INSTALAQOES HIDROS
Auxiliar S Sl LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/27 FIXADAEM  SANITARIAS b Bl akeloy A Uliste
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
. FIXAQ,Z\O DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU ~
COL”U‘;?”S;fao 91173 SINAPI  IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", g\'AH,\'”Ti,\'RSI;gLACOES HIDROS M 0,2266000 1,74 0,39
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Composicéo PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIQAO ESQv-
= ~ ! 2
Auxiliar SR Sl FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 EZQUADRIAS/FERRAGENSNIDR m 1R U0 SO 21,07
ETTEEG ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO 5
A F;ili ? 91862 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,2518000 9,24 2,32
uxiiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
ETTEEG ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (2/2"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALACAO 5
A F;ili ? 91870 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,2266000 12,33 2,79
uxiiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
ETTEEG CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (2/2"), INEL - INSTALACAO
AuF;iIia? 91911 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICA(;AO E UN 0,0755000 16,91 1,27
E INSTALAQAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
ETTEEG CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO 5
A F;ili (i 91924 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,6219000 2,81 1,74
uxiiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicio CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAQAO .
AuF;iIia? 91926 SINAPI  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 0,6798000 4,04 2,74
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 0,1259000 15,59 1,96

Auxiliar INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx e s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia - Beeh
. - INEL - INSTALACAO
Composicao TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO - X
- 92000 SINAPI . ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0504000 29,14 1,46
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicio INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T INEL - INSTALACAO 5
A iili f 92025 SINAPI 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0252000 67,05 1,68
uxtiia AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
Composicao AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, ) 5
Auxiliar RS Sl PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. COBE - COBERTURA m LY e Easf
AF_07/2019
Comp(_)_sm;ao 03358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA ma 0,0262000 84.93 222
Auxiliar 1,30 M. AF_02/2021
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
Composicao RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM ) 5
Augxiliar 94210 SINAPI INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. COBE - COBERTURA m 1,4396000 53.86 7753
AF_07/2019
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, ESQV -
Composicao FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 5
Auxiliar A Sl ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ngUADRIAS/FERRAGENSNIDR m B0 i, 2
INSTALACAO. AF_12/2019
Composicao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E )
Auxiliar Y Sl SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS m TR0y AL oz
Composicao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E )
Auxiliar ST Sl SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ESTRUTURAS m ATy e AR
- . INEL - INSTALAGCAO
Composicao CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN - X
" 95805 SINAPI " ~ ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0504000 22,00 1,10
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINACAO EXTERNA
. 4 INEL - INSTALAGAO
Composicéo CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN - ~
" 95811 SINAPI " - ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0252000 18,08 0,45
Auxiliar 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 96995 SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA ms 0,0067000 51,49 0,34

Auxiliar
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
. Contratagdo de empresa de engenharia para realizagéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
Objeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
R - . P . . Nao Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
Composigao LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALACAO -~
Auxiliar 97586 SINAPI  FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA{ELETRIFICA(;AO E UN 0,1007000 148,86 14,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
. . = INEL - INSTALACAO
Compq_sm;ao 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 0,0252000 132,99 335
Auxiliar DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - INEL - INSTALACAO
Auxiliar Sels S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E L Qe AL U0
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CQNSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98441 SINAPI. EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,3517000 144,26 50,73
M2, SEM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CQNSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98442 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,4048000 147,87 59,85
SEM VAO. AF_05/2018
Composicdo PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA QONSTRUQAO TEMPORARIA
Auxiliar 98443 SINAPI. EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,0281000 124,07 3,48
M2, SEM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA (}ONSTRUC,‘AO TEMPORARIA
Auxiliar 98444 SINAPI'  EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,0323000 126,65 4,09
SEM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C,ONSTRUC,‘AO TEMPORARIA
Auxiliar 98445 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,5495000 176,48 96,97
M2, COM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C,ONSTRUC,‘AO TEMPORARIA
Auxiliar 98446 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 0,4284000 230,74 98,84
COM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA C}ONSTRUC,‘AO TEMPORARIA
Auxiliar 98447 SINAPI EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,0439000 148,40 6,51
M2, COM VAO. AF_05/2018
Composicio PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA (;ONSTRUC;AO TEMPORARIA
Auxiliar 98448 SINAPI  EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2 0,0342000 190,37 6,51

COM VAO. AF_05/2018
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RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia = .
. .. v I i . N&o Desonerado:
Realizacao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Insumo 00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,4844000 6,79 23,65
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM .
Insumo 00006193 SINAPI OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,9174000 18,65 73,05
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA .
Insumo 00010886 SINAPI PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A Material UN 0,0252000 235,37 5,93
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO .
M |
Insumo 00010891 SINAPI (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC aterial UN 0,0252000 227,61 5,73
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
Insumo 00011455 SINAPI ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA Material UN 0,0252000 16,67 0,42
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A .
il ’ il M I 2
Insumo 00011587 SINAPI 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) aterial m 1,0000000 88,79 88,79
MO sem LS => 72,46 LS => 83,44 MO com LS => 155,90
Valor do BDI => 235,13 Valor com BDI => 1.142,63
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 13.711,56
216 Caddigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
e CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDA(;C)ES E .
SRHIERSices RS SINAPI " |MENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS I LEILLLLY Sl SLELLE
Composicao
Ausiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,2067000 21,47 133,25
TR 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,8187000 110,00 90,05
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 277,8415000 0,82 227,83
Insumo 00004721 SINAPI EEE$£ ElIADE L AL el el ) e 1T DR Ol HC S Ot el Material m?3 0,5894000 105,25 62,03
MO sem LS => 38,40 LS => 44,21 MO com LS => 82,61
Valor do BDI => 132,95 Valor com BDI => 646,11




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Quant. => 2,8400000 Preco Total => 1.834,95
2.2 Sinalizagéo 1.190,24
221 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo CPU.2.195006 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 1,0000000 472,66 472,66
Composicao CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E 3
Auxiliar 94975 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS m CpeLEL o e hLE
Cog‘u‘;‘i’”s;fao 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,20 30,20
Cog‘u‘;‘i’”s;fao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,47 42,94
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM .
Insumo 00004417 SINAPI OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 2,0000000 7,18 14,36
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU .
Insumo 00004430 SINAPI EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 4,0000000 13,20 52,80
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA . 2
Insumo 00004813 SINAPI *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) Material m 1,0000000 325,00 325,00
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 20,29 2,23
MO sem LS => 23,00 LS => 26,49 MO com LS => 49,49
Valor do BDI => 122,46 Valor com BDI => 595,12
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 1.190,24
3 Vedacéo de Valvula de Descarga 2.193,16
3.1 Método de vedagao da Valvula de descarga de fundo 2.193,16
3.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia = .
. .. v I i . N&o Desonerado:
Realizacao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Insumo M011812041 EMBASA FC16 FoFo DN 500 77,000 kg Material PC 1,0000000 596,17 596,17
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 154,46 Valor com BDI => 750,63
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 750,63
31.2 Cddigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
. SOLDAGEM DE FLANGE EM TUBO DE ACO CARBONO, DN 600 mm, e=9,5
Composido 129343 EMBASA "\ o) JINDO REVESTIMENTO DA JUNTA E TESTE POR ULTRASSOM ~ -2°° UN LY Ehet Lt 2
Insumo B010000028 EMBASA AJUDANTE DE PINTOR Mao de Obra H 0,7700000 17,32 13,33
Insumo B010000031 EMBASA AJUDANTE DE SOLDADOR Mao de Obra H 5,7500000 17,32 99,59
Insumo B010000058 EMBASA ELETRICISTA Mao de Obra H 1,4400000 25,87 37,25
Insumo B019300280  EMBASA LIXADOR INDUSTRIAL Mao de Obra H 5,7500000 31,89 183,36
Insumo B019300281 EMBASA SOLDADOR INDUSTRIAL Mao de Obra H 5,7500000 56,99 327,69
Insumo B019300282 EMBASA REVESTIDOR INDUSTRIAL Mao de Obra H 0,7700000 31,89 24,55
Insumo D219300281 EMBASA TINTA PARA REVESTIMENTO AWWA C210 Material L 0,9090000 45,81 41,64
Insumo D340000010 EMBASA ESMERIL Material UN 0,1560000 25,59 3,99
Insumo D340000028 EMBASA OLEO DIESEL Material L 17,1430000 6,11 104,74
InSUMO D349030024 EMBASA FSCOVA CIRCULAR (aco latonado, 6 x 1 " (diametro x espessura), furo de 1 1/4 Material UN 0,1600000 47,44 759
, fio ondulado *0,30* mm)
Insumo D349703080 EMBASA ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO 4,00 MM Material KG 2,2490000 26,00 58,47
Insumo E019300283 EMBASA WEREEAC BE SOLDNREVES TAEN 10 SR EOUIRA L ENIE B Servicos H 1,7000000 100,72 171,22

ULTRASSOM/HOLIDAY




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, .
Insumo H029000440 EMBASA REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL Material H 2,8800000 14,36 41,35
Insumo H029000441 EMBASA LOCACAO DE MAQUINA DE SOLDA - (475A trifasica : capacidade - grande) Material H 5,7500000 3,85 22,13
Insumo H029000442 EMBASA LOCACAO DE LIXADEIRA (5.000rpm) Material H 5,7500000 0,83 4,77
Insumo H029000443 EMBASA ESMERILHADEIRA 8500rpm Material H 5,7500000 0,70 4,02
MO sem LS => 318,74 LS => 367,03 MO com LS => 685,77
Valor do BDI => 296,84 Valor com BDI => 1.442,53
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.442,53
4 Servicos Auxiliares 425.542,62
4.1 Cadigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Insumo M089500001 = EMBASA TUBO PEAD PN80 DE 600MM PN5 Material M 1,0000000 1.553,06 1.553,06
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 228,29 Valor com BDI => 1.781,35
Quant. => 160,0000000 Preco Total => 285.016,00
4.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 12.95.65 EMBASA ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD ACIMA DE DN 630MM 1295 M 1,0000000 64,57 64,57
Insumo B010000019 EMBASA AJUDANTE DE ENCANADOR Mao de Obra H 1,4000000 17,32 24,24
Insumo B010000061  EMBASA ENCANADOR Mao de Obra H 0,7000000 25,00 17,50
Insumo H020000301 = EMBASA CAMINHAO MUNCK DE 5 T, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL Material H 0,3500000 64,13 22,44
Insumo H020000938 @ EMBASA TIRFOR 3,0T Material H 0,4000000 0,99 0,39
MO sem LS => 19,40 LS => 22,34 MO com LS => 41,74




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituigdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito,

12.13.432-DDCSE-2023

Objeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Valor do BDI => 16,73 Valor com BDI => 81,30
Quant. => 160,0000000 Prego Total => 13.008,00
4.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L CONJUNTO MOTO-BOMBA Q=340M3/H, H=38,5MCA, P=75CV TIPO LEAO .
Insumo M119000504 Préprio S280R-2 OU SIMILAR Material UN 1,0000000 16.327,81 16.327,81
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4.230,53 Valor com BDI => 20.558,34
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 82.233,36
4.4 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL,

Composicao 19.01.13 EMBASA POTENCIA MAIOR QUE75 ATE 150 CV 1901 UN 1,0000000 1.817,12 1.817,12
Insumo B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR Mé&o de Obra H 31,0000000 17,32 536,92
Insumo B010000058 EMBASA ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,4000000 25,87 10,34
Insumo B010000061 = EMBASA ENCANADOR Mao de Obra H 16,0000000 25,00 400,00
Insumo B010000085 EMBASA MONTADOR Mao de Obra H 31,0000000 27,58 854,98
Insumo H020000358 EMBASA TALHA ELETRICA - 5T Material H 16,0000000 0,93 14,88

MO sem LS => 837,67 LS => 964,57 MO com LS => 1.802,24
Valor do BDI => 470,81 Valor com BDI => 2.287,93
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 9.151,72
4.5 Cddigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 19.01.57 EMBASA RETIRADA DE CONJ. MOTO BOMBA DE 60 A 100 CV 1901 UN 1,0000000 304,44 304,44

Insumo B010000016 EMBASA AJUDANTE DE ELETRICISTA Mé&o de Obra H 2,0000000 17,32 34,64




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
Insumo B010000022 EMBASA AJUDANTE DE MONTADOR Ma&o de Obra H 2,0000000 17,32 34,64
Insumo B010000058 EMBASA ELETRICISTA Ma&o de Obra H 2,0000000 25,87 51,74
Insumo B010000085 EMBASA MONTADOR Ma&o de Obra H 2,0000000 27,58 55,16
Insumo H020000301 = EMBASA CAMINHAO MUNCK DE 5 T, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTIVEL Material H 2,0000000 64,13 128,26
MO sem LS => 81,89 LS => 94,29 MO com LS => 176,18
Valor do BDI => 78,88 Valor com BDI => 383,32
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 1.533,28
4.6 Cadigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Insumo H019701006 @ EMBASA LOCACAO DE GRUPO GERADOR 240KVA Material MES 1,0000000 4.580,03 4.580,03
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.186,68 Valor com BDI => 5.766,71
Quant. => 6,0000000 Precgo Total => 34.600,26
5 VISITA TECNICA E ELABORACAO DE LAUDO DA TOMADA D'AGUA E 03.733.86
COMPORTA Y
5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'agua 3.889,92
5.1.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
Composicao 90778 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 128,73 128,73
Composicao CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO _
Auxiliar 95403 SINAPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,93 1,93
Insumo 00002707 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Mao de Obra H 1,0000000 124,87 124,87
Insumo 00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Outros H 1,0000000 1,14 1,14




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
Insumo 00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,07 0,07
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS .
Insumo 00043462 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS .
Insumo 00043486 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 58,94 LS => 67,86 MO com LS => 126,80
Valor do BDI => 33,35 Valor com BDI => 162,08
Quant. => 24,0000000 Prego Total => 3.889,92
5.2 Vistoria e Laudo da regido submersa 66.553,76
521 Cadigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
e - Mobilizacdo da Equipe, Camara Hiperbéarica e todos os equipamentos de SEOP - SERVICOS
Composi¢cdo CPU.3.195006 Préprio mergulho envolvidos na operagao OPERACIONAIS UNID. 1,0000000 41.600,00 41.600,00
[—— COTACAO Préprio Mobilizacédo da EqU|pe, CamaraNHlperbarlca e todos os equipamentos de Equipamento UNID. 1,0000000 41.600,00 41.600,00
5.2.1 - 195006 mergulho envolvidos na operacéo
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10.778,56 Valor com BDI => 52.378,56
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 52.378,56
5.2.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 4816024 SICRO3 Operacéo de [nergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive h 1,0000000 281,46 281,46
descompressao
- . . Utilizacéo Custo Operacional L
A Cddigo Banco Equipamentos Quantidade . . . . Custo Horario
Operativa Improdutiva  Operativa Improdutiva
e £9243 SICRO3 f;e;rgz_arg zlgesrganca com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho 1,0000000 0.39 061 66,7354 59,3311 62,2188
Insumo E9245 SICRO3 Estagédo transmissora de superficie para comunicagédo com fio 1,0000000 0,55 0,45 0,7446 0,5185 0,6429




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
. : L . ) . 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
Insumo E9242 SICRO3 Estacdo transmissora de superficie para televisionamento 1,0000000 0,55 0,45 1,3365 0,9307 1,1539
Insumo E9066 SICRO3  Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 0,39 0,61 18,4219 4,6876 10,0440
Insumo E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatdmetros 1,0000000 0,55 0,45 1,4288 0,9950 1,2336
S, £9248 SICRO3 flztiﬂn;.’; t_je ar comprimido para mergulho até 30 m com pressao de trabalho de 1,0000000 055 0.45 14,4531 4.2638 9.8679
Custo Horéario de Equipamentos => 85,1611
B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo P9926 SICRO3  Mergulhador raso auxiliar de superficie 2,0000000 31,9499 63,8998
Insumo P9924 SICRO3  Mergulhador raso dependente 2,0000000 48,5772 97,1544
Insumo P9922 SICRO3 Mergulhador raso dependente de emergéncia 1,0000000 35,2415 35,2415
Custo Horério da Mdo de Obra => 196,2957
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execucgéo => 281,4568
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 1,0000
Custo Unitario de Execugéo => 281,4568
MO sem LS => 91,24 LS => 105,06 MO com LS => 196,30
Valor do BDI => 72,92 Valor com BDI => 354,38
Quant. => 40,0000000 Precgo Total => 14.175,20
5.3 Elaboragéo de plano para substituicdo da comporta 23.290,18
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RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia S
531 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU.4.19500.6 Préprio  Plano De Trabalho Para Substituicdo Da Comporta SEES - SERVICOS ESPECIAIS UNID. 1,0000000 18.497,49 18.497,49
Cog‘u‘;‘i)"s;‘iao 100306 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 40,0000000 129,03 5.161,20
COTACAO . ~
Insumo 53.1 - 195006 Préprio DIARIA Mao de Obra DIA 12,0000000 305,10 3.661,20
Insumo CODEVASF Préprio CAMINHONETA Transporte MES 0,1700000 5.885,33 1.000,50
1Uvovu - ~
~ o ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES =
Mao de Ob .
Insumo _ SOTAE\):EASW Préprio (BASEADO EM SINAPI 100320) ao de ra H 40,0000000 129,73 5.189,20
Insumo P9864 SICRO3 Engenheiro de seguranca do trabalho Mao de Obra més 0,1700000 20.502,34 3.485,39
MO sem LS => 8.096,58 LS => 9.323,21 MO com LS => 17.419,79
Valor do BDI => 4.792,69 Valor com BDI => 23.290,18
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 23.290,18
6 TOMADA D'AGUA - RECUPERAQAO ESTRUTURAL 3.705,68
6.1 Estrutura 3.705,68
6.1.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE
Insumo 00041805 SINAPI DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE  Equipamento MES 1,0000000 575,00 575,00
1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 148,98 Valor com BDI => 723,98
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 2.171,94
6.1.2 Cddigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1600408 SICRO3 Apicoamento manual de concreto m?2 1,0000000 17,71 17,71




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente; |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituigdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
. . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
s . . Utilizagao Custo Operacional L
A Cddigo Banco Equipamentos Quantidade : ¢ . . P . Custo Horério
Operativa Improdutiva  Operativa Improdutiva
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 0,0228200 1,00 0,00 0,7933 0,5393 0,0181
Custo Horéario de Equipamentos => 0,0181
B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0228200 20,6810 21,1529
Custo Horério da M&o de Obra => 21,1529
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execucgéo => 21,1710
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 1,1952
Custo Unitario de Execugéo => 17,7134
MO sem LS => 8,23 LS => 9,47 MO com LS => 17,70
Valor do BDI => 4,58 Valor com BDI => 22,29
Quant. => 48,0000000 Preco Total => 1.069,92
6.1.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 10,42 10,42
CO/TUF:(?ITA‘;‘&O 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2986000 31,80 9,49
Insumo 00003768 SINAPI  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 3,12 0,93
MO sem LS => 3,07 LS => 3,53 MO com LS => 6,60

Valor do BDI => 2,69 Valor com BDI => 13,11
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RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx I s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Quant. => 3,2000000 Preco Total => 41,95
6.1.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?2 1,0000000 1,94 1,94
COX‘UF;?”S;?“ 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 21,47 1,91
. LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO : i
Cog‘ui‘;f;?ao 99833 SINAPI  DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 nCA?gEmiLsJSET ESJ:(;EQE:\%%? CHP 0,0150000 2,48 0,03
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,55 LS => 0,63 MO com LS => 1,18
Valor do BDI => 0,50 Valor com BDI => 2,44
Quant. => 48,0000000 Precgo Total => 117,12
6.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQ@ES E
Composicao 90285 SINAPI CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS m3 1,0000000 785,72 785,72
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
COL"UF;‘;E?&‘O 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4225000 21,47 52,01
Composicéo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM )
Auxiliar 88377 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5252000 31,36 47,83
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA i
Co/&"u'[;‘i)”s;fao 88830 SINAPI 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM SAZgEmigSET ggJ:SESE:\?T%';E CHP 1,0571000 2,17 2,29
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA A
Composicéo c < A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 88831 SINAPI 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,4680000 0,37 0,17

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
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RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia < .
. .. v I i . Nao Desonerado:
Realizacao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA .
Material
Insumo 00000132 SINAPI PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS ateria L 2,0977000 6,90 14,47
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, . g
Insumo 00000367 SINAPI SEM TRANSPORTE) Material m 0,5013000 111,43 55,85
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 668,4461000 0,82 548,12
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO . 3
Insumo 00004720 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m 0,5348000 121,52 64,98
MO sem LS => 32,15 LS => 37,01 MO com LS => 69,16
Valor do BDI => 203,58 Valor com BDI => 989,30
Quant. => 0,1000000 Preco Total => 98,93
6.1.6 Cadigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAQ()ES E 5
(Clpjerslez |7 ey SINAPI - ONCRETO EM ESTRUTURAS. AF02/2022 ESTRUTURAS o ey il S
COA"U‘;?IZ‘?" 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4590000 30,20 74,26
COA"U‘;?IZ‘?" 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,4590000 30,60 75,24
COL"U‘;?IEQ‘;“ 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,3770000 21,47 158,38
Composicao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar L Sl ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS erl LOAZLLLY i LAy
Composicao VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 90587 SINAPI £ ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Chal ALY U B
MO sem LS => 96,29 LS => 110,87 MO com LS => 207,16
Valor do BDI => 80,33 Valor com BDI => 390,37
Quant. => 0,1000000 Prego Total => 39,03
6.1.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
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Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
Composicéo 4915653 SICRO3 Selag_em s_uperflc_lal de_ﬂssgras com ades_w_o estrutur_al a base de_resTa epoxi de kg 1,0000000 74,91 74,01
alta viscosidade, inclusive limpeza superficial- fornecimento e aplicacéo
s . . Utilizagao Custo Operacional L
A Cddigo Banco Equipamentos Quantidade ; ¢ . . P . Custo Horério
Operativa Improdutiva  Operativa Improdutiva
Insumo E9767 SICRO3 Compressor de ar portétil de 9,44 /s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW 0,1083900 1,00 0,00 10,1951 0,7924 1,1050
Custo Horéario de Equipamentos => 1,1050
B Cddigo Banco Mao de Obra Quantidade Salério Hora Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,6810 41,3620
Custo Horério da M&o de Obra => 41,3620
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execucgéo => 42,4670
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producéo de Equipe => 3,1585
Custo Unitario de Execugéo => 13,4455
C Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horéario
Insumo SICRO3 M1400  Adesivo estrutural & base de resina ep6xi de alta viscosidade 1,0000000 kg 61,4328 61,4328
Custo Total do Material => 61,4328
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Preco Unitario Custo Horério
Tempo Fixo SICRO3 M1400 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5014655 0,0010000 t 33,5000 0,0335

t - carga e descarga manuais




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia = .
. .. v I i . N&o Desonerado:
Realizacao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0335
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P
. N . - . . B 5914449 5914464 5914479
'\”T?g:]i”tg n‘ie SICRO3 M1400 ?:r‘fzg’eonzsé;“;]“g : gzzzgz;efg”f_e&‘);'k‘x alta viscosidade - Caminhao 0,0010000 tkm 0,000 0,000 0,000 0,0000
P P R$ 1,11 R$ 0,89 R$ 0,73
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 6,09 LS => 7,02 MO com LS => 13,11
Valor do BDI => 19,40 Valor com BDI => 94,31
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 94,31
6.1.8 Cadigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2314 ORSE Pintura de E)rotegaq elou aca_ba_lmento s_obre su_perflcu_as metélicas com aplicagéo i e Esii Ml m2 1,0000000 17,99 17,99
de 01 demdo de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
Co;n&(i)"s:,rzao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,1500000 3,72 0,55
Co;n&(i)"s:,rzao 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisorios h 0,3000000 3,78 1,13
Insumo 1891 ORSE Primer epo6xi zinco | Material | 0,1000000 73,76 7,37
Insumo 00004783 SINAPI  PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,3000000 21,79 6,53
Insumo 00005330 SINAPI  DILUENTE EPOXI Material L 0,0100000 46,95 0,46
Insumo 00006111 SINAPI  SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1500000 13,03 1,95
MO sem LS => 3,94 LS => 4,54 MO com LS => 8,48
Valor do BDI => 4,66 Valor com BDI => 22,65
Quant. => 3,2000000 Prego Total => 72,48




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituigdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito,

12.13.432-DDCSE-2023

Objeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia = .
- . va Lo i . N&o Desonerado:
Realizacao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia B
7 SUBSTITUICAO DA COMPORTA 433.306,69
7.1 Fornecimento da Comporta 247.353,84
7.1.1 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Comporta deslizante em construcéo soldada de chapa de aco inoxidavel, com
Composi¢cdo CPU.14.19500. Préprio  abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, X Hconcr. = 10,0 m, SEES - SERVICOS ESPECIAIS UNID. 1,0000000 215.652,87 215.652,87
6 com acionamento manual.
COTACAO Comporta deslizante em construcéo soldada de chapa de aco inoxidavel, com
Insumo 71.1 - 195006 Préprio  abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, X Hconcr. = 10,0 m, Material UNID. 1,0000000 215.652,87 215.652,87
o com acionamento manual
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 31.700,97 Valor com BDI => 247.353,84
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 247.353,84
7.2 Substiuicdo da comporta com operagao submersa 185.952,85
721 Caddigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
e P Mobilizagdo da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de SEOP - SERVICOS
Composicdo CPU.3.195006  Proprio mergulho envolvidos na operagéo OPERACIONAIS UNID. 1,0000000 41.600,00 41.600,00
[—— COTACAO Préprio Mobilizacédo da EqU|pe, CamaraNHlperbarlca e todos os equipamentos de Equipamento UNID. 1,0000000 41.600,00 41.600,00
5.2.1 - 195006 mergulho envolvidos na operacéo
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10.778,56 Valor com BDI => 52.378,56
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 52.378,56
7.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
. . Demolicéo e transporte do concreto das ranhuras das pecas fixas existentes e
) SEES - SERVICOS ESPECIAIS . . .
cenpaEe CPU.5.19500.6 Proprio remocao e transporte das pecas fixas e comporta ¢ Ly 1,0000000 ASHELD B LaZe)
Composicao TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS :
Auxiliar 100235 SINAPI (UNIDADE: L). AF_07/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS L 6.741,3000000 0,04 269,65
Composicéo TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS
Auxiliar SIihEs Sl PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS RERA BN A 2N
COTAGAO . =
Insumo 531 - 195006 Préprio  DIARIA Ma&o de Obra DIA 15,0000000 305,10 4.576,50
S, E9677 SICRO3 gﬂggglzgemperfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de Equipamento UN 30,9300000 3125 966,47
Insumo E9536 SICRO3 Embarcacao de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW Equipamento UN 30,9300000 99,49 3.077,16
S, £9243 SICRO3 f;asrg?rg :lgegganca com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho Equipamento UN 30,9300000 66,74 2.064.12
Insumo E9245 SICRO3 Estagéo transmissora de superficie para comunicacdo com fio Equipamento UN 30,9300000 0,74 23,03
Insumo E9242 SICRO3  Estagéo transmissora de superficie para televisionamento Equipamento UN 30,9300000 1,34 41,33
Insumo E9066 SICRO3  Grupo gerador - 14 kVA Equipamento UN 30,9300000 18,42 569,78
Insumo E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com mandmetros e pneufatémetros Equipamento UN 30,9300000 1,43 44,19
e £9248 SICRO3 flitiﬂn&’: (_je ar comprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de Equipamento UN 30,9300000 14,45 447,03
Insumo P9926 SICRO3  Mergulhador raso auxiliar de superficie Mé&o de Obra h 61,8700000 31,95 1.976,74
Insumo B010000113 EMBASA MERGULHADOR PROFISSIONAL Mao de Obra H 30,9300000 207,46 6.416,73
Insumo P9922 SICRO3 Mergulhador raso dependente de emergéncia Mao de Obra h 30,9300000 35,24 1.090,01
MO sem LS => 6.823,56 LS => 7.857,32 MO com LS => 14.680,88

Valor do BDI => 6.314,85 Valor com BDI => 30.687,13




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006

PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL

Referente: |RDC N°60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e

Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia = .
. .. v I i . Nao Desonerado:
Realizacao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 30.687,13
7.2.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU.6.19500.6 Préprio  Preparacdo das ranhuras para receber as novas pegas fixas SEES - SERVICOS ESPECIAIS UNID. 1,0000000 24.859,71 24.859,71
COTACAO . ~
Insumo 53.1 - 195006 Préprio DIARIA Mao de Obra DIA 15,0000000 305,10 4.576,50
Insumo 00004049 SINAPI  MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) Material L 70,0000000 62,02 4.341,40
Insumo E9536 SICRO3 Embarcacéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW Equipamento UN 30,9300000 99,49 3.077,16
[ £9243 SICRO3 ;asrgfxrs zlgesrgarlca com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho Equipamento UN 30,9300000 66,74 2.064,12
Insumo E9245 SICRO3 Estagéo transmissora de superficie para comunicagdo com fio Equipamento UN 30,9300000 0,74 23,03
Insumo E9242 SICRO3 Estagéo transmissora de superficie para televisionamento Equipamento UN 30,9300000 1,34 41,33
Insumo E9066 SICRO3  Grupo gerador - 14 kVA Equipamento UN 30,9300000 18,42 569,78
Insumo E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatdbmetros Equipamento UN 30,9300000 1,43 44,19
[—— £9248 SICRO3 ?ztﬁﬂn;:l fle ar comprimido para mergulho até 30 m com pressao de trabalho de Equipamento UN 30,9300000 14,45 447,03
Insumo P9926 SICRO3  Mergulhador raso auxiliar de superficie Mao de Obra h 67,8700000 31,95 2.168,43
Insumo B010000113 EMBASA MERGULHADOR PROFISSIONAL Mao de Obra H 30,9300000 207,46 6.416,73
Insumo P9922 SICRO3 Mergulhador raso dependente de emergéncia Mao de Obra h 30,9300000 35,24 1.090,01
MO sem LS => 6.624,06 LS => 7.627,61 MO com LS => 14.251,67
Valor do BDI => 6.441,15 Valor com BDI => 31.300,86

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 31.300,86




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia = .
. .. v I i . N&o Desonerado:
Realizacao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
7.2.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU.7.19500.6 Préprio  Montagem das novas pecas fixas SEES - SERVICOS ESPECIAIS UNID. 1,0000000 30.846,49 30.846,49
Composicéo MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 102867 SINAPI DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H LI e el
. APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS i
Composicao = CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 92715 SINAPI ,IA,\\IFCI(_)L;/S;(\)/ZE?,CILINDROS E MACARICOS - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 30,9300000 111,61 3.452,09
- GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA i
) 2y " HOR - TOS HORARIOS DE
Cog‘u‘;‘i’“s;fao 89272 SINAPI 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - ,\CA A8UINiLSJSE (E)SUIS AMEr\?TSos CHP 24,0000000 206,32 4.951,68
CHP DIURNO. AF_11/2014
COTACAO . ~
Insumo 53.1 - 195006 Préprio DIARIA Mao de Obra DIA 15,0000000 305,10 4.576,50
Insumo 00010997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 15,0000000 33,34 500,10
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W,
Insumo 00038412 SINAPI TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL Equipamento UN 1,0000000 1.219,72 1.219,72
TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE
Insumo 00000001 SINAPI  CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO Material KG 5,0000000 107,00 535,00
CILINDRO
Insumo E9536 SICRO3 Embarcacéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW Equipamento UN 30,9300000 99,49 3.077,16
[—— £9243 SICRO3 ;asr:z_arg El;ieSrganca com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho Equipamento UN 30,9300000 66,74 2.064,12
Insumo E9245 SICRO3 Estacéo transmissora de superficie para comunicagdo com fio Equipamento UN 30,9300000 0,74 23,03
Insumo E9242 SICRO3 Estagéo transmissora de superficie para televisionamento Equipamento UN 30,9300000 1,34 41,33
Insumo E9066 SICRO3  Grupo gerador - 14 kVA Equipamento UN 30,9300000 18,42 569,78




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
Insumo E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatdmetros Equipamento UN 30,9300000 1,43 44,19
Insumo E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatdmetros Equipamento UN 30,9300000 1,43 44,19
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* .
Insumo 00010527 SINAPI M. INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS Equipamento MXMES 12,0000000 20,00 240,00
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
Insumo P9926 SICRO3  Mergulhador raso auxiliar de superficie Mé&o de Obra h 61,8700000 31,95 1.976,74
Insumo B010000113 EMBASA MERGULHADOR PROFISSIONAL Mé&o de Obra H 30,9300000 207,46 6.416,73
Insumo P9922 SICRO3  Mergulhador raso dependente de emergéncia Mé&o de Obra h 30,9300000 35,24 1.090,01
MO sem LS => 6.813,95 LS => 7.846,27 MO com LS => 14.660,22
Valor do BDI => 7.992,32 Valor com BDI => 38.838,81
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 38.838,81
725 Cadigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU.8.19500.6 Préprio  Concretagem das novas pecas fixas SEES - SERVICOS ESPECIAIS UND. 1,0000000 24.494,14 24.494,14
Composicao TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS
Auxiliar R Sl PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 E DESCARGAS R A CELLELY i) Sl 2
Composicéo CONCRETO FCK > 30 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE, a
Auxiliar (e SShRRS INCLUSIVE LANCAMENTO, CURA E TRANSPORTE CONCRETOS m SRS LIRS SR
COTAGAO . =
Insumo 531 - 195006 Proéprio DIARIA Mao de Obra DIA 15,0000000 305,10 4.576,50
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA .
Insumo 00004491 SINAPI REGIAO - BRUTA Material M 7,0000000 9,65 67,55
* * -
InSUMO 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 4,0000000 4.89 19,56

BRUTA




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
Insumo E9536 SICRO3 Embarcacao de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW Equipamento UN 30,9300000 99,49 3.077,16
InSumo £9243 SICRO3 ge;??rg 2|ge8rganca com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho Equipamento UN 30,9300000 66,74 2.064,12
Insumo E9245 SICRO3  Estagéo transmissora de superficie para comunicagdo com fio Equipamento UN 30,9300000 0,74 23,03
Insumo E9242 SICRO3  Estagéo transmissora de superficie para televisionamento Equipamento UN 30,9300000 1,34 41,33
Insumo E9066 SICRO3  Grupo gerador - 14 kVA Equipamento UN 30,9300000 18,42 569,78
Insumo E9246 SICRO3 Painel de controle de ar com mandémetros e pneufatdmetros Equipamento UN 30,9300000 1,43 44,19
S, £9248 SICRO3 flztiﬂn;.’; t_je ar comprimido para mergulho até 30 m com pressao de trabalho de Equipamento UN 30,9300000 14.45 447,03
Insumo P9926 SICRO3  Mergulhador raso auxiliar de superficie Mé&o de Obra h 61,8700000 31,95 1.976,74
Insumo B010000113 EMBASA MERGULHADOR PROFISSIONAL Mé&o de Obra H 30,9300000 207,46 6.416,73
Insumo P9922 SICRO3  Mergulhador raso dependente de emergéncia Mé&o de Obra h 30,9300000 35,24 1.090,01
MO sem LS => 7.069,23 LS => 8.140,22 MO com LS => 15.209,45
Valor do BDI => 6.346,43 Valor com BDI => 30.840,57
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 30.840,57
7.2.6 Caddigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
o . Realizacéo de teste de comissionamento da comporta - verificagdo das pecas :
Composicéo CPU.9.19500.6 Proprio fixas SEES - SERVICOS ESPECIAIS UND. 1,0000000 757,26 757,26
Composicéo AJUDANTE DE OPERA(;AO EM GERAL COM ENCARGOS :
Ausiliar 88241 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 16,0000000 28,26 452,16
COTAGAO . =
Insumo 531 - 195006 Proéprio DIARIA Mao de Obra DIA 1,0000000 305,10 305,10
MO sem LS => 290,02 LS => 333,96 MO com LS => 623,98
Valor do BDI => 196,20 Valor com BDI => 953,46




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente; |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 953,46
727 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CPU.10.19500. Proprio  Realizacéo de teste de comissionamento da comporta - operacdo com agua. SEES - SERVICOS ESPECIAIS UNID. 1,0000000 757,26 757,26
Composicao AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS )
Auxiliar 88241 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 16,0000000 28,26 452,16
COTACAO . ~
Insumo 53.1 - 195006 Préprio DIARIA Mao de Obra DIA 1,0000000 305,10 305,10
MO sem LS => 290,02 LS => 333,96 MO com LS => 623,98
Valor do BDI => 196,20 Valor com BDI => 953,46
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 953,46
8 SUBSTITUIQAO DA ESTRUTURA DE SAIDA 165.813,73
8.1 Substituicao da tubulacéo 127.792,45
8.1.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
. M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIC}AO POR TRECHO), B 3
Composicao 90084 SINAPI ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m 1,0000000 11,42 11,42
EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
Composicéo ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar AL Sl OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Gl OHERLaces alger Ehite
Composicéo ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 2632 SINAPL OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHI 0,0339000 96,56 3.27
COR“UF;?"S:;“"‘O 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0650000 21,47 1,39
MO sem LS => 1,42 LS => 1,64 MO com LS => 3,06
Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,37




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-¢
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia N0 Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71220
EMBASA - 05/2023 - Bahia S hee?
Quant. => 126,0000000 Prego Total => 1.810,62
8.1.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU.11.19500 Préprio  Tubo de aco carbono DN 1000 mm SEES - SERVICOS ESPECIAIS UNID. 1,0000000 103.739,18 103.739,18
COTACAO . ~
Insumo 53.1 - 195006 Préprio DIARIA Mao de Obra DIA 4,0000000 305,10 1.220,40
Insumo M030300133 EMBASA T AC PB JE DN 1000, e = 8,00 mm 239,660 kg Material M 42,0000000 2.405,24 101.020,08
Insumo P9882 SICRO3  Técnico especializado Mao de Obra h 40,0000000 37,47 1.498,70
MO sem LS => 1.263,82 LS => 1.455,28 MO com LS => 2.719,10
Valor do BDI => 15.249,65 Valor com BDI => 118.988,83
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 118.988,83
8.1.3 Cddigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO CARBONO PARA REDE DE AGUA, DN
. 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composicao orri SINAPL | OCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI TUBOS E PECAS i YOI LT BTl
FORNECIMENTO). AF_11/2017
Composicéo ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar AL Sl OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS el CroEEY N R
Composicéo ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar o2 Sl OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS el Uhiezetes E LrEe
COA"UF:(‘;?;‘E""O 88246 SINAPI  ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1613000 52,34 8,44
COR“UF;?"S:;“"‘O 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1613000 21,47 3,46
Composicao 88317 SINAPI  SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,8785000 38,93 34,20

Auxiliar




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
_ — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia ~ .
. ~ L. yx I s . Né&o Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia L
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71 22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia o
Insumo 00010997 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,3437000 33,34 11,45
MO sem LS => 20,06 LS => 23,09 MO com LS => 43,15
Valor do BDI => 21,70 Valor com BDI => 105,48
Quant. => 42,0000000 Prego Total => 4.430,16
8.1.4 Cadigo Banco Descricdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
e (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE : 5
Composicao 93363 SINAPI 1.5 M. PROFUNDIDADE DE 3.0 A 4.5 M COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m 1,0000000 16,16 16,16
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
Composicao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 5631 SINAPI OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS el gl AR e
Composicao ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 5632 SINAPI OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS el EheE 20000 gose S
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0310000 21,47 0,66
Composicéo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 91533 SINAPI GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS erl L0 SEl A
Composicao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTORA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Auxiliar 91534 S GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS el Gl SRl ik
Compqggao 95606 SINAPI UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. MOVT - MOVIMENTO DE TERRA me 1,0000000 2.24 224
Auxiliar AF_11/2016
MO sem LS => 2,28 LS => 2,63 MO com LS => 4,91
Valor do BDI => 4,18 Valor com BDI => 20,34
Quant. => 126,0000000 Preco Total => 2.562,84




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023
jeto: localizada em Urandi, Bahia.
Planilha Analitica
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia Nio Desonerado:
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia S '
i . L. . . R 25,91% Horista: 115,15%
da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe Mensalista: 71.22%
EMBASA - 05/2023 - Bahia T
8.2 Administracéo local 38.021,28
8.2.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU.12.19500 Préprio  Substituicdo da valvula gaveta DN 500 mm SEES - SERVICOS ESPECIAIS UND. 1,0000000 30.197,19 30.197,19
COTACAO . ~
Insumo 53.1 - 195006 Préprio DIARIA Mao de Obra DIA 4,0000000 305,10 1.220,40
Insumo M012201025 EMBASA RCFV10 FoFo DN 500 485,000 kg Material PC 1,0000000 27.478,09 27.478,09
Insumo P9882 SICRO3 Técnico especializado Mao de Obra h 40,0000000 37,47 1.498,70
MO sem LS => 1.263,82 LS => 1.455,28 MO com LS => 2.719,10
Valor do BDI => 7.824,09 Valor com BDI => 38.021,28
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 38.021,28
9 Administracéo local 2.532,90
9.1 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CPU.13.19500 Préprio PROJETO "AS BUILT" SEES - SERVICOS ESPECIAIS UND. 1,0000000 2.011,68 2.011,68
Composicéo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS )
Auxiliar 90777 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,0000000 113,34 906,72
Co/&"ui‘;lis;‘iao 88597 SINAPI  DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 32,0000000 34,53 1.104,96
MO sem LS => 898,68 LS => 1.034,84 MO com LS => 1.933,52
Valor do BDI => 521,22 Valor com BDI => 2.532,90
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 2.532,90
Tipo de Licitacdo RDC - N° 060/2023 - UASG 195006 Total sem BDI 1.101.355,55
Abertura da Licitagédo 08/12/2023 10:00 Total do BDI 221.696,42
NUmero do Processo Licitatorio PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e Total Geral 1.323.051,97




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |

I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
, — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagcdes e Contratos — PR/SL
Referente: |RDC N°60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, 12.13.432-DDCSE-2023

localizada em Urandi, Bahia.

Planilha Analitica

Obra

Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua SICRO2 - 11/2016 - Bahia

Bancos B.D.l.
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia

25,91%

da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe

EMBASA - 05/2023 - Bahia

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Natal, 13 de dezembro de 2023.

NEY DIAS FREITAS
S6cio/CEO/Proprietario

MARCO POLO DE LEMOS Assinado de forma digital por MARCO POLO DE
LEMOS RIBEIRO:02674195460
RIBEIRO:02674195460 Dados: 2023.12.13 10:27:26 -03'00'

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO
CREA/RN 210.873.923-8/RN




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n°® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
12.13.432-DDCSE-
. Contratagdo de empresa de engenharia para realizagcéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, localizada em
Objeto: Urandi, Bahia. 2023

Planilha de Cronograma

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia

Realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem SICRO2 - 11/2016 - Bahia

de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe
EMBASA - 05/2023 - Bahia

N&o Desonerado:
25,91% Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Item Descrigcéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
1 Administracso local 100,00% 14,00% 13,00% 14,00% 20,00% 14,00% 20,00% 5,00%
¢ 144.992,68 20.298,98 18.849,05 20.298,98 28.998,54 20.298,98 28.998,54 7.249,63
100,00% 80,00% 20,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 51.230,65 40.984,52 10.246,13
= 100,00% 100,00%
3 Vedacao de Valvula de Descarga 2.103.16 2.193.16
4 Servicos Auxiliares 100,00% 16,00% 16,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%
¢ 425.542,62 68.086,82 68.086,82 72.342,25 72.342,25 72.342,25 72.342,25
5 VISITA TECNICA E ELABORAGCAO DE LAUDO DA TOMADA D'AGUA E 100,00% 4,00% 71,00% 25,00%
COMPORTA 93.733,86 3.749,35 66.551,04 23.433,47
5 - 100,00% 50,00% 50,00%
6 TOMADA D'AGUA - RECUPERACAO ESTRUTURAL 3.705,68 1.852.84 1.852.84
- 100,00% 11,00% 23,00% 46,00% 20,00%
! SUBSTITUIGAC DA COMPORTA 433.306,69 47.663,74 99.660,54 199.321,08 86.661,34
- c 100,00% 100,00%
8 SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE SAIDA 165.813.73 165.813.73
. ~ 100,00% 100,00%
9 Administracao local 2.532.90 2.532.90
Porcentagem 10,23% 16,12% 16,45% 22,72% 13,55% 20,19% 0,74%
Custo 135.312,83 213.249,61 217.588,06 300.661,86 179.302,56 267.154,51 9.782,53
Porcentagem Acumulado 10,23% 26,35% 42,79% 65,52% 79,07% 99,26% 100,0%
Custo Acumulado 135.312,82 348.562,44 566.150,50 866.812,36 1.046.114,92 1.313.269,43  1.323.051,97

Natal, 13 de dezembro de 2023.

NEY DIAS FREITAS
S6cio/CEO/Proprietario




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA
RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n°® 2134 - C/C n°® 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
: T PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
12.13.432-DDCSE-
. Contratagdo de empresa de engenharia para realizagcéo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, localizada em
Objeto: Urandi, Bahia. 2023

Planilha de Cronograma

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 - Bahia
SICRO3 - 04/2023 - Bahia

Realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem SICRO2 - 11/2016 - Bahia

de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. ORSE - 06/2023 - Sergipe
EMBASA - 05/2023 - Bahia

N&o Desonerado:
25,91% Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

MARCO POLO DE LEMOS Assinado de forma digital por MARCO POLO
DE LEMOS RIBEIR0O:02674195460
RIBEIRO:02674195460 Dados: 2023.12.13 10:27:41 -03'00'

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO
CREA/RN 210.873.923-8/RN




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ: 10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | I.M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com

Banco Bradesco n°® 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obieto: Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta da 12.13.432-DDCSE-2023
e tomada d'agua da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia.
Planilha de BDI
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2023 -
Bahia
SICRO3 - 04/2023 -
Bahia N&o Desonerado:
Realizagdo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicdo da comporta SICRO2 - 11/2016 - . X
s N X L R R A 25,91% Horista: 115,15%
da tomada d'agua da barragem de Estreito, localizada no municipio de Urandi-Bahia. Bahia Mensalista: 71.22%
ORSE - 06/2023 - heeh
Sergipe
EMBASA - 05/2023 -
Bahia
JSUBSTITUCAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA . o
OBRA| 5 AGUA BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (serv.): 25,91%
LOCAL:|BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)
DATA:|agosto, 2023 BDI (forn.): 14,70%
PRAZO:|210 DIAS
REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA % APLICADO (ACORDAO N° 2622/2013)
1° QUARTIL 2° QUARTIL 3° QUARTIL
1 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 4,00% 4.00% 5,52% 7,85%
2 IMPOSTOS T 8,65%
2.1 ISS (*) 5,00% - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
24 Contribuic&o previdénciaria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 221%
3.1 Seguro + Garantia S +G 0,81% 0,81% | 1,22% | 1,99%
3.2 Risco R 1,46% 1,46% | 2,32% | 3,16%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 0,94% 1,02% 1,36%
5 LUCRO L 7,14% 7,14% 8,40% 10,43%
BDI
ADOTANDOD: 25,91%

Consideragdes:

O BDI foi calculado através da seguinte férmula, regulamentada pelo Acérdao N° 2622/2013 — TCU.

BDI =

7(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)71

1-1

* O percentual de ISSQN aqui utilizado refere-se ao municipio de Porteirinha/MG, conforme Lei Complementar 1899/2007 - Art. 1° (Item 7.02C). Conforme Art. 112, § 14, na base de célculo do ISSQN
considerou-se dedugéo do percentual abaixo discriminado.

Natal, 13 de dezembro de 2023.

NEY DIAS FREITAS
Sécio/CEO/Proprietario

MARCO POLO DE LEMQS Assinado de forma digital por MARCO

POLO DE LEMOS RIBEIR0:02674195460
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ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO
CREA/RN 210.873.923-8/RN




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ:
10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | .M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006
- — PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Obi . Contratagdo de empresa de engenharia para realizagédo de obras civis na estrutura na tomada d’agua e 12.13.432-DDCSE-2023
Jeto: substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia.
Planilha de BDI

Obra B.D.l. Encargos Sociais
Realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicido da N&o Desonerado:
comporta datomada d'agua da barragem de Estreito, localizada no municipio de 25,91% Horista: 115,15%
Urandi-Bahia. Mensalista: 71,22%

COMPOSICAO DE BDI - FORNECIMENTO - ONERADO

OBRA: SUBSTITUCAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E -
OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 25,91%
LOCAL:]BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)
LOCAL: DATA BASE:Jagosto, 2023 BDI (forn.): 14,70%
PRAZO:J210 DIAS
REFERENCIA TCU
ITEM DESCRICAO SIGLA % APLICADO (ACORDAO N° 2622/2013)
1° QUARTIL 2° QUARTIL ¥
QUARTIL

1 [ADMINISTRACAO CENTRAL AC 4,00% 1,50% 3,45% 4,49%

2 IMPOSTOS T 3,65%

21 1S5 (*)

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins. 3,00%

24 Contribuicdo previdéncidria sobre a receita bruta

(CPRB)

3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 0,86%

3.1 Seguro + Garantia S+G 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%
33 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%

4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%

5 LUCRO L 4,50% 3,50% 5,11% 6,22%

BDI ADOTADO: 14,70%

Consideragdes:

O BDI foi calculado através da seguinte formula, regulamentada pelo Acorddo N2 2622/2013 — TCU.

(1+AC+R+S+6G)A+DPHA+L)
1-T) }

BDI =

Natal, 13 de dezembro de 2023.

NEY DIAS FREITAS
S6cio/CEO/Proprietario

MARCO POLO DE LEMOS Assinado de forma digital por MARCO

POLO DE LEMOS RIBEIRO:02674195460

RIBEIRO:02674195460 Dados: 2023.12.13 10:28:10 -03'00'

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO
CREA/RN 210.873.923-8/RN




DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | NATAL | RN.CNPJ:
10.381.430/0001-54 |
I.E.: 20.215.987-6 | .M. 180.173-2 | CREA/RN 6567-EM/RN | dias.diasedificacoes@gmail.com
Banco Bradesco n° 237 - Ag. n® 2134 - C/C n° 2.992-0

Ao: CODEVASF - UASG 195006 PROPOSTA N°
Att: Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SL
Referente: RDC N° 60/2023 - PROCESSO N°: 59500.002041/2023-47-e
Objeto: Contrgtgg?o de empresa de engenharilg para realizagéo de obras F:ivis na gstrutura na tomada d_’égua e 12.13.432-DDCSE-2023
substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia.
Planilha de Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 0,00% 0,00%
A Total 18,00% 18,00% 36,80% 36,80%
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% N3o incide 17,76% N3o incide
B2 Feriados 3,68% N&o incide 3,68% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 132 Salario 11,05% 8,33% 11,05% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,08% N3o incide 1,08% N3o incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,66% 10,29% 13,66% 9,03%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,06% 20,00% 49,06% 18,74%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50% 5,97% 4,50%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,81% 2,12% 2,59% 2,00%
C5 Indenizagdo Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
(o Total 10,34% 7,80% 10,12% 7,68%
POD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,83% 3,60% 18,64% 7,60%
D2 ::a";‘:li:z‘;'ae11&2‘:3;':;0::;2:::0':: I,’:,viso Prévio Indenizado C et Q382 Cosz s
D Total 9,33% 3,98% 19,17% 8,00%
TOTAL(A+B+C+D) 86,73% 49,78% 115,15% 71,22%

Natal, 13 de dezembro de 2023.

NEY DIAS FREITAS
S6cio/CEOQ/Proprietario

MARCO POLO DE LEMOQS Assinado de forma digital por MARCO

POLO DE LEMOS RIBEIR0O:02674195460

RIBEIRO:02674195460  Dados: 2023.12.13 10:28:26 -03'00'

ENG. CIVIL MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO
CREA/RN 210.873.923-8/RN




G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

A:

CODEVASF-BA - UASG 195006.
SEDE DA CODEVASF-BA

Ref.: RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e

CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAQO DE HABILITACAO

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa Documentacdo de Habilitagcdo relativa ao servico da licitacdo em referéncia.
Salientamos que todos foram preparados e elaborados de acordo com o Edital supramencionado, cujo o
objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacdo de empresa de
engenharia para realizagao de obras civis na estrutura na tomada d’agua e substituicido da comporta
da tomada d'agua da barragem de estreito, localizada em Urandi, Bahia., mediante o regime
empreitada por preco unitario, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

Declaramos que concordamos integralmente com os termos do Edital e seu Termo de Referéncia,
que tomamos conhecimento dos principios e normas constantes dos Principios e compromissos de
conduta empresarial na relacdo do(a) CODEVASF-BA - UASG 195006 com os fornecedores, bem
como de todas as informacgdes e condi¢cdes da contratacdo e que foram levadas em consideracéo,
para elaboracdo da proposta, as caracteristicas particulares do servico objeto desta licitacéo,
assumindo exclusiva e total responsabilidade pela sua execucéo.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dias Comercio e Servicos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAOQ DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITACAO

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, declara para os devidos fins do RDC N° 60/2023 - Processo
Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e — CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE
2023 - 10:00hs(horéario de Brasilia), sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitagdo no presente processo licitatoria, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAQO EMPREGO DE MAQ-DE-OBRA DE MENOR

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que n&o
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | 55 84 3206-7254| NATAL/RN 3
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAOQ DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, tendo direito aos

beneficios estendidos pelo referido Diploma.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | 55 84 3206-7254| NATAL/RN 4
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAOQ DE ELABORACAOQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°. 915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN,
como representante devidamente constituido da empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE
EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N° 10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa
Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 - Natal/RN, para fins do(a) RDC N° 60/2023 - Processo
Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE
2023 — 10:00hs (horario de Brasilia), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal

Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.°
59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs
(horario de Brasilia), foi elaborada de maneira independente pala DIAS COMERCIO E SERVICOS DE
EDIFICACOES LTDA, e o contetdo da proposta n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC N° 60/2023 -
Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 - 12 DE
DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horario de Brasilia), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do RDC N° 60/2023 - Processo
Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE
2023 - 10:00hs (horario de Brasilia), ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA A, por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato do RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-
47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE 2023 — 10:00hs (horario de Brasilia),

quanto a participar ou nao da referida licitacao;

(d) que o conteldo da proposta apresentada para participar do RDC N° 60/2023 - Processo
Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE
2023 - 10:00hs (horério de Brasilia), ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC N° 60/2023 - Processo

RUA VIRGILIO TRINDADE, 1329 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 59062-550 | 55 84 98897-6283 | 55 84 3206-7254| NATAL/RN 5
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE

2023 — 10:00hs (horério de Brasilia) antes da adjudicacé@o do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar do RDC N° 60/2023 - Processo
Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE
2023 — 10:00hs (horério de Brasilia), ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante do CODEVASF-BA - UASG 195006 antes da abertura oficial
das propostas; e que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragcéo e que detém plenos

poderes e informacdes para firma-la.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN

DECLARACAQO DE CONHECIMENTO
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para todos os efeitos legais, que recebeu
o Edital de RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA
- UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horario de Brasilia) e seus Anexos, tomando
conhecimento, portanto, de todas as clausulas e exigéncias do Edital neles contidas, bem assim,
das condi¢des e locais de fornecimento dos produtos e servicos, para o fiel e integral

cumprimento das obrigacdes decorrentes do referido Certame.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAOQO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENT. SOCIO AMBIENTAL

Para fins de participagcdo na Licitacdo de RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.°
59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs
(horério de Brasilia), que a empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita
no CNPJ N°10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062
— 550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF
n° 915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o
compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitagdo no edital do
referido certame licitatério conforme previsto no artigo 5° da IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as

normas de protecdo do meio ambiente.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAOQ DE PROFISSIONAL RESPONSAVEL

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para fins do em atendimento ao disposto no
RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG
195006 — 12 DE DEZEMBRO DE 2023 — 10:00hs (horario de Brasilia), que o profissional adiante
relacionado, pertencente ao seu Quadro de Pessoal, sera o seu responsavel técnico indicado para
acompanhar, nas condicdes estabelecidas no citado instrumento convocatorio, a execugdo dos servicos,

objeto do referido Certame.

1. ENGENHEIRO CIVIL: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO
CREA N°210.873.923-8
CPF/MF N° 026.741.954-60

2. ENGENHEIRO CIVIL: MARCELO TEIXEIRA DE CARVALHO

CREA N°210.339.355-4
CPF/MF N° 109.952.696-53

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dias Comercio e Servicos de Edificacdes Ltda
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DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ
N° 10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 —
550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do
CPF n°. 915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, declara que tem pleno conhecimento da
adequacao dos locais vistoriados as condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos
que nele irdo ser prestados, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo e pelas diferencas
porventura existentes entre o previsto no Termo de Referéncia em relacéo aos locais da prestacéo
dos servigos, ficando portanto impedida, posteriormente, de pleitear, por forca do conhecimento
declarado, quaisquer alteragBes contratuais de natureza técnica e/ou financeira, conforme
recomendacdes insertas no Acordao n° 906/2012 — Plenario TCU, referente a(o) RDC N° 60/2023 -
Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE
DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horéario de Brasilia)

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAO DE EQUIPAMENTOS

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no
CNPJ N° 10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 —
550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, declara para os devidos fins do(a) RDC N° 60/2023 -
Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 - 12 DE
DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horério de Brasilia), que estardo disponiveis e em perfeitas condi¢bes
de uso todos os equipamentos necessarios para a execucao da presente OBRA/SERVICO do que se trata

0 presente objeto desta licitagao.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAOQO DE EQUIPE TECNICA

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -

Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n° 001.397.168 SSP/RN, para os devidos fins do RDC N° 60/2023 - Processo
Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE

2023 — 10:00hs (horério de Brasilia), que dispora:
Equipe Técnica envolvida:

e Marco Polo de Lemos Ribeiro — Engenheiro Civil e Responsavel Técnico;
e Marcelo Teixeira de Carvalho — Engenheiro Civil, Engenheiro de Seguranca do trabalho e

Responsavel Técnico;

e Técnico em edificacdes, Técnico eletromecanica, Pedreiros, Pintor, Serralheiros, Ajudantes,

serventes e qualquer operario que possa ser necessario para a excelente conducéo da obra.

Equipamentos e Ferramentas:

e Andaimes, tabuas de madeira, containers de limpeza, maquitas, lixadeiras, ponteiros, talhadeiras,

equipamentos pneumaticos e etc.
e Equipamentos de protec¢édo individual (EPI's) — capacetes, botas, fardamentos, cintos de

seguranca, luvas, 6culos de protecdo, mascaras e etc.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servicos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DADOS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATOS

NOME DA EMPRESA:

DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICAGOES LTDA

NOME FANTASIA:

DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICAGOES LTDA

CNPJ.:

10.381.430/0001-54

INSCRICAO ESTADUAL: 20.215.987-6
INSCRICAO MUNICIPAL: 180.173-2
CREA/RN 6567-EM/RN

ENDERECO COMPLETO:

Rua Virgilio Trindade, 1329 — Nossa Senhora de Nazaré — Natal/RN.

CEP:

59.062-550

E-MAIL:

dias.diasedificacoes@gmail.com

DADOS PESSOAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME COMPLETO:

Ney Dias Freitas

NACIONALIDADE:

Brasileira

ESTADO CIVIL:

Divorciado

ENDERECO COMPLETO:

Rua Virgilio Trindade, 1329 — Nossa Senhora de Nazaré — Natal/RN.

FUNCAO JUNTO A EMPRESA:

Sécio Diretor

MUNICIPIO: Natal/RN
CEP: 59.060-520
PROFISSAO: Empresario
IDENTIDADE: 001.397.168 — SSP/RN
CPF: 915.896.224-72
TELEFONE: (84) 98897-6283
Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023
Dias Comercio e Servicos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAOQ DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA SOBRE QUITACAO DE

ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, caso seja declarada vencedora da licitacao,
para fins do Inciso Ill do art. 2° da Instrugdo Normativa n°® 06 SEGES/MPDG, de 06/07/2018, que possui
responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato
oriundo d(a) RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA
- UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horério de Brasilia)

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAO

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 81 — Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°, 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no RDC N°
60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12
DE DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horario de Brasilia), de que ndo esta inidbnea nem se encontra
impedida de licitar e contratar com a Administragdo Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou
Municipal, bem assim, de que esta ciente da obrigatoriedade de informar a CODEVASF-BA - UASG

195006 a superveniéncia de qualquer fato que passe a caracterizar qualquer um desses impedimentos.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS INFORMACOES E CONDICOES DO LOCAL DA
PRESTACAOQO DOS SERVICOS

Prezados, A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ
N° 10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para os fins de direito e sob as penas da lei, em
atendimento do Projeto Basico, que tem pleno conhecimento dos locais onde serédo prestados os servicos
objeto da licitagdo, bem como das demais informacdes disponibilizadas e dos termos e condi¢des
estabelecidos RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-
BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE 2023 — 10:00hs (horario de Brasilia) e no PROJETO
BASICO.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAO

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, para cumprimento do previsto no Art. 299 do Cédigo Penal, declara expressamente que
caso venha a vencer o certame de RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-
47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12 DE DEZEMBRO DE 2023 — 10:00hs (horério de Brasilia),
disponibilizard matriz, filial ou escritério na cidade a qual ira ocorrer a prestacdo de servicos e mantera a
instalacdo com aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a plena execucdo
contratual, a ser comprovado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da vigéncia do contrato.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e
Data: 12 DE DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horario de Brasilia).

DECLARACAOQ DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Declaramos que possuimos capacidade operacional compativel com os servicos pretendidos,
particularmente no que diz respeito a disponibilidade de aparelhamento, préprio ou de terceiros, instalacdes
e pessoal de apoio técnico.

Declaramos que examinamos o Termo de Referéncia em sua integralidade, incluindo as planilhas e as
especifica¢des, conhecemos as condi¢des locais e todos os aspectos peculiares a execucéo dos servigos,
efetuamos todas as interpretag@es, deducdes e conclusdes para definicdo do seu custo de execug¢do, bem
como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento
contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte ndo nos isentard das obrigacdes
assumidas, independentemente de nossas dificuldades.

Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsaveis técnicos, no momento da licitacéo,
fardo o acompanhamento dos servigos, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada
pelos fiscais do Contratante.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

N DECLARACAOQO DE REGULARIDADE
RESOLUCOES CNMP N 01/2015, 07/2006, 21/2007, 28/2008, 37/2009 E 172/2017

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, nos termos do art. 3° da Resolucdo n° 37, de
28.4.2009 do Conselho Nacional do Ministério Publico — CNMP, para fins de contratacao para aquisicao
ou prestacéo de servicos junto a(o) CODEVASF-BA - UASG 195006, que:

( X) os sécios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores ndo sdo cénjuges, companheiros(as)
ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor
ocupante de cargo de dire¢cdo ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim como de servidores
ocupantes de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas
na linha hierarquica da area encarregada da licitacéo.

() os sécios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores sdo conjuges, companheiros(as) ou
parentes, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante do cargo de dire¢do do
ministério Publico da Unido e dos Estados, abaixo identificado(s):

* A Contratacdo de empresa pertencente a parente de membro ou servidor ndo abrangido pelas
hip6teses expressas de nepotismo podera ser vedada pelo 6rgdo do Ministério Publico competente,
quando, no caso concreto, identificar risco potencial de contaminac¢éo do processo licitatério.

Nome do membro ou servidor:

Cargo:
Orgéo de Lotagao:
Grau de Parentesco:

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servicos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAQ DE COMPROVACAO DE REGULARIDADE SOCIAL

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, declara:

Nao ter sido condenada, a licitante ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminac¢édo, em

todas as suas formas, por motivos de raca, género e outros, conforme dispde:

+ a Constituicdo Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3°; inciso | do art. 5°; e

+ 0s arts. 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei n°® 12.288, de 20 de julho de 2010.

N&o explorar o trabalho infantojuvenil, em atenc&o ao que dispde:

* 0 inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1988;

* o Titulo 11l do Capitulo IV do Decreto-Lei n® 5.452, de 1 de maio de 1943 (CLT);

+ 0s arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069, de 19 de julho de 1990 (ECA);

*alein®8.069, de 19 de julho de 1990;

» 0 Decreto n° 6.841, de 12 de junho de 2008, o qual trata da proibigdo das piores formas de trabalho infantil
e acdo imediata para sua eliminacdo. Nao praticar, de nenhuma forma, a¢cdes que possam ser enquadradas
nos arts. 1° e 170 da Constituicdo Federal, nos arts. 149, 203 e 207 do Cadigo Penal (dispositivos que
tratam do trabalho analogo ao de escravo e trafico de pessoas para esse fim), Decreto n® 5.017/2004, que

promulga o Protocolo de Palermo e as convencgdes OIT 29 e 105.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servicos de Edificacdes Ltda
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G DIAS & DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA

DECLARACAQ DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde seréo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucdo das obras, tendo obtido todas as informagBes necessérias para a elaboracdo da proposta e

execucao do contrato.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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DECLARACAO
OPTANTE OU NAO OPTANTE PELA DESONERACAQ DA FOLHA DE PAGAMENTO

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n° 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para fins do Edital do(a) RDC N°
60/2023 - Processo Administrativo n.° 59500.002041/2023-47-e - CODEVASF-BA - UASG 195006 — 12
DE DEZEMBRO DE 2023 - 10:00hs (horéario de Brasilia), sob as san¢des administrativas cabiveis e sob
as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de n°s 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e
13.161/2015, que:

(X) A empresa néo é optante pela desoneracédo da folha de pagamento e fara os recolhimentos referentes
as contribui¢des previdenciarias, na aliquota de 20% (vinte por cento), sobre o total da remuneracdo paga
aos segurados empregados, de acordo com a Lei n°® 8.212 de 24 de julho de 1991.

() A empresa ¢ optante pela desoneracado da folha de pagamento e fara os recolhimentos referentes as
contribuicBes previdenciérias, na aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento), sobre o valor da receita bruta,
de acordo com as Leis n° 12.546/2011 de 14 de dezembro de 2011, n°® 12.844/20013 de 19 de julho de
2013 e n°®13.161/2015 de 31 de agosto de 2015.

Declaro ainda que ndo retrocederei e ndo voltarei a quantificar as contribuicdes previdenciérias,
tendo em vista a natureza irretratavel da referida opgéo.

Natal,12 DE DEZEMBRO DE 2023

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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DECLARACAQ

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins, que ndo possui, em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal, e que atende a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e as regras de

acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

Natal, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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DECLARACAOQ DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO NA FORMA DA RESOLUCAQ CNJ N°. 07/2005,
ALTERADA PELA RESOLUCAO N°. 229/2016.

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da lei:

- Nao possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio
de fungBes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitacao.

Declara, outrossim, ter conhecimento de que:

- A vedacdo do paragrafo anterior se estende as contrataces deflagradas quando os servidores geradores
de incompatibilidade estavam no exercicio dos respectivos cargos e fun¢des, assim como as iniciadas até
6 (seis) meses apos a desincompatibilizacéo.

E, ainda, estar ciente de que:

- Nada obsta que a Administracdo vede a contratacdo de empresa pertencente a parente de servidor ndo

abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo, a exemplo dos atuantes exclusivamente na area
judiciaria, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial de contamina¢éo do processo licitatério.

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servicos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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DECLARACAOQ DE OPCAOQ DA SISTEMATICA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS (ANEXO 11l DA IN REB N°. 2053/2021)

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins, sob as penas da Lei, para
fins do disposto no art.10° § 4° da Instrugdo Normativa RFB n° 2053/2021, que a empresa acima
identificada recolhe a contribuigdo previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta, em substituicdo
as contribuicdes previdenciérias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos | e Ill do
caput do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7° (ou 8°) da Lei n°
12.546, de 14 de dezembro de 2011.

Declaro também ter conhecimento de que a opcéo tem carater irretratavel.

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servi¢cos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAQ DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos 0s servicos objeto desta
licitacdo a servico da A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no
CNPJ N° 10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329—- Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 —
550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n®.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN.

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 111 da Lei n.° 8.666/93, cedemos ao CODEVASF-BA -
UASG 195006, por este Instrumento, sem qualquer dnus adicional, todos os direitos autorais de natureza
patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no &mbito do contrato decorrente desta licitacao,
incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que,
na divulgacéo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do CODEVASF-BA - UASG
195006 em relacéo aos citados servicos:

1- ACODEVASF-BA - UASG 195006 poderé proceder quaisquer alteracdes que considerar necessérias,
a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem Onus adicional,
independentemente de autorizacdo especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n°® 9.610/1998 c/c art. 18
da Lei n®5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — A CODEVASF-BA - UASG 195006 podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos sou
projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo ndo os indicar ou anuncia-los se houver limitagédo de espaco
ou tempo na midia de divulgacao, inclusive nas hipoteses de alteracdo dos planos ou projetos e de
elaboracéo de planos ou projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei n°® 9.610/1998, art. 5°, inc.
VIII, alinea “g

3 — A CODEVASF-BA - UASG 195006 podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas
ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que
considerar necessarias, sendo que o CODEVASF-BA - UASG 195006 ndo nos remunerara por essa
reutilizacao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou
projetos, ou em parte deles, a critério da CODEVASF-BA - UASG 195006:

0 teor da cessdo de direitos autorais e autorizagbes desta clausula e, com destaque, a inscricao
“PROPRIEDADE DA(O) CODEVASF-BA - UASG 195006; e se for o caso, os nomes de titulos e registros
profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos
definirem a concepc¢édo dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados
da CODEVASF-BA - UASG 195006 ou néao.
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Finalmente, comprometemo-nos a néo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros
projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN

DECLARACAO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CNJ N° 229/2016 DE 22/06/2016
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A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins, do disposto na Resolucéo
CNJ N° 229/2016 de 22/06/2016, que a empresa ndo possui em seu quadro societario e que nédo vira a
contratar no decorrer da execucdo deste Contrato, conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive dos magistrados ocupantes do cargo de dire¢ao ou
no exercicio de fun¢des administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia
e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area

encarregada da licitagdo, na forma da citada Resolucéo.

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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DECLARACAQ EM CONFORMIDADE COM O GUIA DE CONTRATACOES SUSTENTAVEIS DA
JUSTICA DO TRABALHO (INSTITUIDO PELA RESOLUCAQ CSJT N° 310/2021)

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins do disposto no Guia de
Contratacdes Sustentaveis da Justica do Trabalho (instituido pela Resolu¢cdo CSJT 310/2021) que:

a) ndo possui inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condicdes
anélogas as de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 4 de 11 de maio de
2016; e que

b) ndo foi condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a discriminacéo de
raca ou género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsdo aos artigos 1°, 3° (inciso
IV), 7° (inciso XXXIII) e 170 da Constituicao Federal de 1988, dos artigos 149, 203 e 207 do Cddigo Penal
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de margco de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo); das
Convencgdes da OIT n° 29 e 105; do Capitulo IV do Titulo Il (Da Protecdo do Trabalho do Menor) do
Decreto-Lei n® 5.452/1943 (CLT); dos arts. 60 a 69 da Lei n° 8.069/1990 (ECA), que trata do Direito a
Profissionalizagdo e a Protecdo no Trabalho; e do Decreto n°® 6.481/2008, o qual trata da proibicdo das
piores formas de trabalho infantil e acdo imediata para sua eliminagéo;

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servicos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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DECLARACAQ

Declaramos, para fins de cumprimento ao que dispde o0 RDC N° 60/2023 - Processo Administrativo
n.° 59500.002041/2023-47-e, que & empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA,
inscrita no CNPJ N° 10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré —
CEP 59062 — 550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador
(a) do CPF n°.915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins que se fagam
necessérios, que esta empresa esta dispensada, por for¢a de dispositivo legal, de apresentar o Certificado
de Regularidade referente ao Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instru¢do Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata.

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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DECLARACAQ REFERENTE A CAPACITACAQ TECNICO-PROFISSIONAL

A empresa DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA, inscrita no CNPJ N°
10.381.430/0001-54, Rua Virgilio Trindade, N° 1329— Nossa Senhora de Nazaré — CEP 59062 — 550 -
Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF n°.
915.896.224-72, RG n°. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para os devidos fins, quando da assinatura do
Contrato, possuira em seu quadro técnico, pelo menos 01 (um) profissional graduado em Engenharia Civil
ou outro profissional de formagéo equivalente de nivel superior, cuja formagéo seja aceita pelo Sistema
CREA/CONFEA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou qualquer outro Conselho de Classe, que
comprove ter desempenhado servico de caracteristicas similares ou superiores a do objeto deste Certame

Licitatorio.

Natal/RN, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dias Comercio e Servigcos de Edificacdes Ltda
CNPJ. 10.381.430/0001-54
Ney Dias Freitas
001.397.168 — SSP/RN
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