e-DOC 036E2DAE

T Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
€] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 2591% Bancos
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70% 06/2023 - SINAPI/BA
DATA BASE: agosto, 2023 04/2023 - SICRO/BA
Encargos sociais Horistas: 115,15% 05/2023 - EMBASA
PRAZO: 210 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 71,22% 06/2023 - ORSE
REFERENCIA " A .
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO| PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
FONTE | cODIGO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 144.992,68
1.1 PROPRIA | CPU. 01 |Adminis(ra(;éo local més 7,00 R$ 16.450,83 | R$ 20.713,24 | R$ 144.992,68
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 51.227,72
2.1 Canteiro de obras R$ 50.037,46
211 SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 m2 40,50 R$ 3,17 | R$ 3,99 | RS 161,65
212 SINAPI 93207 Execugdo Dfe. E§crito’rio Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao m2 12,00 R$ 111544 | RS 1.404.45 | R$ 16.853,41
Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af 02/2016
Execugéo De Refeitério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao
213 SINAPI 93210 Incluso Mobiliario E Equipamentos. Af 02/2016 m2 7,50 R$ 617,01 [ R$ 776,88 | R$ 5.826,58
214 SINAPI 93212 E)fecug:éo De Sar.1i(va'rio E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, m2 9,00 R$ 1.028.29 | RS 120472 | R$ 11.652,48
Nao Incluso Mobiliario. Af 02/2016
215 SINAPI 93208 Execug:.éo De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso m2 12,00 R$ 907,50 | R$ 1.142,63 | RS 13.711,60
Prateleiras. Af 02/2016
216 SINAPI 94975 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - m3 284 R$ 513,16 | R$ 646,12 | RS 1.831,75
Preparo Manual. Af_05/2021
2.2 Sinalizagdo R$ 1.190,25
221 PROPRIA CPU.02 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00 R$ 472,66 | R$ 595,13 | R$ 1.190,25
3 VEDAGAO DA VALVULA DE DESCARGA R$ 2.193,19
3.1 Método de vedagao da valvula de descarga de fundo R$ 2.193,19
311 EmBasA | MO1I812090 | FL ANGE CEGO FoFo PN 16/ FC16 FoFo DN 500 77,000 kg PC 100 | R$ 596,17 | RS 750,64 | R§ 750,64
SOLDAGEM DE FLANGE EM TUBO DE AGO CARBONO, DN 600 mm, =9,5 mm, INCLUINDO
3.1.2 EMBASA 12.93.43 REVESTIMENTO DA JUNTA E TESTE POR ULTRASSOM un 1,00 R$ 1.145,70 | R$ 1.442,55 [ R$ 1.442,55
4 SERVIGOS AUXILIARES R$ 425.546,05
4.1 EMBASA | M089500001 |TUBO PEAD PN80 DE 600MM PN5 m 160,00 R$ 1.553,06 | R$ 1.781,36 [ R$ 285.017,57
4.2 EMBASA 12.95.65 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD ACIMA DE DN 630MM m 160,00 R$ 64,58 | R$ 81,31 [ R$ 13.010,03
43 EMBASA | M119000504 |SOMUNTO MOTO-BOMBA Q=340M3/H, H=38,SMCA, P7SCV TIPO LEAO §280R-2 OU o 400 | RS  16327,81 | RS  20.558,35 | RS 82.233,38
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA
4.4 EMBASA 19.01.13 | \1AIOR QUE75 ATE 150 CV un 4,00 R$ 1.817,08 | R$ 2.287,89 | R$ 9.151,54
4.5 EMBASA 19.01.57  |RETIRADA DE CONJ. MOTO BOMBA DE 60 A 100 CV un 4,00 R$ 304,43 | R$ 383,31 | R$ 1.533,23
4.6 EMBASA H019701006 |LOCACAO DE GRUPO GERADOR 240KVA més 6,00 R$ 4.580,03 | R$ 5.766,72 | R$ 34.600,29
5 VISITA TECNICA E ELABORAGAO DE LAUDO DA TOMADA D'AGUA E COMPORTA R$ 93.588,24
5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'agua R$ 3.890,01
5.1.1 SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 24,00 R$ 128,73 | R$ 162,08 | R$ 3.890,01
5.2 Vistoria e Laudo da regido submersa R$ 66.554,01
521 PROPRIA CPU.03 nMaoggi:;g;ooda Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho envolvidos un 1,00 RS 41.600,00 | RS 52.378,56 | RS 52.378,56
522 SICRO 4816024 Operagéo de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompresséo h 40,00 R$ 281,46 | R$ 354,39 | R$ 14.175,45
5.3 oragdo de plano para da comporta R$ 23.144,21
5.3.1 | PROPRIA | CPU.04 Plano De Trabalho Para Substiugdo Da Comporta un 1,00 R$ 18.381,55 | R$ 23.144,21 | RS 23.144,21
6 TOMADA D'AGUA - RECUPERAGAO ESTRUTURAL R$ 3.702,38
6.1 Estrutura R$ 3.702,38
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De
611 SINAPI 41805 | Aproximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M mes 300 | R$ 575,00 | R§ 72398 | R$ 247195
6.1.2 SICRO 1600408 Apicoamento manual de concreto m2 48,00 R$ 17,71 | R$ 22,30 [ R$ 1.070,34
6.1.3 SINAPI 100717 Lixamento Manual Em Superficies Metalicas Em Obra. Af_01/2020 m2 3,20 R$ 10,42 | R$ 13,12 | R$ 41,98
6.1.4 SINAPI 99814 Limpeza De Superficie Com Jato De Alta Pressdo. Af_04/2019 m2 48,00 R$ 1,94 | R$ 2,44 | R$ 117,25
Graute Fgk=30 Mpa; Trago 1:0,9:1,2:0,6 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Grossa/ Brita 0/
615 SINAPI 90285 Aditivo) - Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af _09/2021 m3 0.10 RS 785,72 | RS 989,30 | R$ 98,93
6.1.6 SINAPI 103670 /I;efmgza/r;\g;;o Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. m3 0.10 R$ 310,04 | R$ 390,37 | RS 39,04
6.4.7 SICRO 4915653 Se\aggm sup.erﬁcia.l de.fissuras com .aqesivo estr.utural a basg deuresina epoxi de alta kg 1,00 R$ 7491 | RS 9432 | R$ 94,32
viscosidade, inclusive limpeza superficial- fornecimento e aplicacédo
6.1.8 ORSE 2314 Pinlu.ra de prot(.eq.éo el/ou acabamento spbre superficies metalicas com aplicagéo de 01 deméao m2 3.20 R$ 17,02 | RS 2143 | R$ 68,58
de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
7 SUBSTITUICAO DA COMPORTA R$ 433.802,31
7.1 Fornecimento da Comporta R$ 247.353,84
Comporta deslizante em construgéo soldada de chapa de ago inoxidavel,
7141 PROPRIA CPU.14 com abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconer. = 10,0 m, com un 1,00 R$ 215.652,87 | R$  247.353,84 | R$ 247.353,84
acionamento manual
7.2 icdo da p com op: ] R$ 186.448,47
721 PROPRIA CPU.03 nMaoggi:;g;ooda Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho envolvidos un 1,00 R$ 41.600,00 | RS 52.378,56 | R$ 52.378,56
7.2 PROPRIA CPU.05 Demoligéo e transporte do concreto das ranhuras das pegas fixas existentes e remogéao e un 1,00 R$ 2519979 | RS 31.729,06 | R$ 31.729,06
transporte das pecas fixas e comporta
7.2.3 PROPRIA CPU.06 Preparagdo das ranhuras para receber as novas pegas fixas un 1,00 R$ 24.669,42 | R$ 31.061,27 | R$ 31.061,27
7.24 PROPRIA CPU.07 Montagem das novas pegas fixas un 1,00 R$ 31.251,11 | R$ 39.348,27 | R$ 39.348,27
7.25 PROPRIA CPU.08 Concretagem das novas pegas fixas un 1,00 R$ 23.845,91 | R$ 30.024,39 | RS 30.024,39
7.26 PROPRIA CPU.09 Realizag&o de teste de comissionamento da comporta - verificagéo das pegas fixas un 1,00 R$ 757,26 | R$ 953,47 | R$ 953,47
7.27 PROPRIA CPU.10 Realizag&o de teste de 1)amento da comporta - operagdo com agua. un 1,00 R$ 757,26 | R$ 953,47 | R$ 953,47
8 SUBSTITUIGAO DA ESTRUTURA DE SAIDA R$ 165.816,31
8.1 icdo da tubulaga R$ 127.794,90
Escavagdo Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E
8.1.1 SINAPI 90084 Jusante/Uma Composigao Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Largura Até 1,5 M, Em Solo De m3 126,00 R$ 11,42 | R$ 14,38 | RS 1.811,74
1A Categoria, Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. Af_02/2021
8.1.2 PROPRIA CPU.11 Tubo de ago carbono DN 1000 mm un 1,00 R$  103.739,28 | R$  118.988,95 | R$ 118.988,95
Assentamento De Tubo De Ago Carbono Para Rede De Agua, Dn 1000 Mm (40) Ou Dn 1100
8.1.3 SINAPI 97177 Mm (44), Junta Soldada, Instalado Em Local Com Nivel Alto De Interferéncias (N&o Inclui m 42,00 R$ 83,78 | R$ 105,49 | R$ 4.430,47
Fornecimento). Af_11/2017
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

PLANILHA ORGAMENTARIA - ORGAMENTO NAO DESONERADO

OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 2591% Bancos
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70% 06/2023 - SINAPI/BA
DATA BASE: agosto, 2023 04/2023 - SICRO/BA
Encargos sociais Horistas: 115,15% 05/2023 - EMBASA
PRAZO: 210 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 71,22% 06/2023 - ORSE
REFERENCIA - A A
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO| PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
FONTE copIGo
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidraulica (Capacidade Da Cagamba: 0,8 M® /
8.1.4 SINAPI 93363 Poténcia: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 3,0 A 4,5 M Com Solo De 12 Categoria m3 126,00 R$ 16,16 | R$ 20,35 | R$ 2.563,73
Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. Af_04/2016
8.2 da valvula gaveta R$ 38.021,41
821 | PROPRIA | CPU.12  [Substituigdo da vélvula gaveta DN 500 mm wn | 100 [R$ 3019729 R$  38.02141] RS 38.021,41
9 PROJETO R$ 2.532,91
91 [ PROPRIO [ CPU.13__ [PROJETO "ASBUILT" un | 100 [RS  201168] RS 253291 | RS 2.532,91
TOTAL Sem BDI: R$ 1.101.629,19
BDI: R$ 221.772,58
TOTAL COM BDI: R$ 1.323.401,77
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T Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional
9] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 25,91%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: agosto, 2023
PRAZO: 210 DIAS
a - ‘ CUSTO PREGO
REFERENCIA coDIGO DESCRICAO UNIDADE INDICE UNITARIO TOTAL
1.1 CPU. 01 Administragao local R$ 16.450,83
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ 5.885,33
CODEVASF |CAMINHONETE mes 1,00 | R$ 5.885,33 | R$ 5.885,33
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 10.565,50
SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 16,00 R$ 128,73 | R$ 2.059,68
ADSAIEI'?APIIDO 90778 Engenheiro Mecanico De Obra Pleno Com Encargos Complementares (Baseado SINAPI 90778) h 16,00 R$ 128,73 | R$ 2.059,68
SINAPI 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 1,00 R$ 6.446,14 | R$ 6.446,14
2.21 CPU.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? R$ 472,66
MATERIAL R$ 399,52
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
SINAPI 4417 DA REGIAO - BRUTA M 2,00 R$ 7,18 | R$ 14,36
SINAPI 4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 4,00 R$ 13.20 | R$ 52,80
REGIAO - BRUTA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
SINAPI 4813 DE *2.4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00 R$ 325,00 | R$ 325,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 20,29 | R$ 2,23
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94975 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0.01 R$ 513,16 | R$ 5.13
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 73,14
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 30,20 | R$ 30,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 21,47 | R$ 42,94
5.2.1 CPU.03 Mobilizagao da Equipe, Camara Hiperbarica e todos_ os equipamentos de mergulho envolvidos na o 1,00 RS 41.600,00
operacio
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 41.600,00
jun/23 COTACAO Mobiliz.a(;éo e desmolziliza(;éo da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho un 1,00 R$  41.600,00 | RS 41.600,00
envolvidos na operacédo
MAO DE OBRA R$ =
5.3.1 CPU.04 Plano De Trabalho Para Substiugdo Da Comporta un R$ 18.381,55
MATERIAL R$ 3.661,20
CODEVASF DP DIARIA dia 12,00 R$ 305,10 | R$ 3.661,20
EQUIPAMENTOS R$ 980,89
CODEVASF CAMINHONETE mes 0,17 R$ 5.885,33 | R$ 980,89
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 13.739,46
SINAPI 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 129,03 | R$ 5.161,20
SINAPI 100306 ESIO%EBI)HEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (BASEADO EM SINAPI H 40,00 R$ 120,03 | R$ 5.161,20
SICRO3 P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0,17 R$ 20.502,34 | R$ 3.417,06
7.2.2 CPU.05 Demoligéo e transporte do concreto das ranhura.s das pegas fixas existentes e remogéao e - 1,00 RS 25.199.79
transporte das pecas fixas e comporta
MATERIAL R$ 4.576,50
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 | R$ 305,10 | R$ 4.576,50
EQUIPAMENTOS R$ 8.059,95
SICRO E9677 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm UN 30,93 R$ 31,25 | R$ 966,67
SICRO E9536 Embarcagao de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW UN 30,93 R$ 99,49 | R$ 3.077,56
SICRO E9640 Compressor de ar portatil de 33,51 I/s (71 PCM) - 14 kW UN 30,93 R$ 26,70 | R$ 825,92
SICRO E9243 g}é;;l:a hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho raso - D= 1,80 me H = UN 30,93 RS 66,74 | R$ 2.064,49
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagéo com fio UN 30,93 R$ 0,74 [ R$ 22,98
SICRO E9242 Estagéo transmissora de superficie para televisionamento UN 30,93 R$ 1,34 | R$ 41,45
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,93 R$ 18,42 | R$ 569,79
SICRO E9246 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatémetros UN 30,93 R$ 1,43 | R$ 44,10
SICRO £9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 UN 30,93 R$ 14,45 | R$ 446,99
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ 3.079,18
SINAPI 100235 XI;A(;\S:OC;ETE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). L 6.741,30 RS 0,04 | R$ 269,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 97914 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF._07/2020 M3XKM 972,16 R$ 2,89 | R$ 2.809,53
MAO DE OBRA R$ 9.484,16
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 61,87 | R$ 31,95 | R$ 1.976,64
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EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 R$ 207,46 | R$ 6.417,43
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 30,93 R$ 35,24 | R$ 1.090,09
7.2.3 CPU.06 Preparagéo das ranhuras para receber as novas pecas fixas un 1,00 R$ 24.669,42
MATERIAL R$ 8.917,90
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 R$ 305,10 | R$ 4.576,50
SINAPI 4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) L 70,00 R$ 62,02 | R$ 4.341,40
EQUIPAMENTOS R$ 6.267,36
SICRO E9536 Embarcagao de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW UN 30,93 R$ 99,49 | R$ 3.077,56
SICRO £9243 gz;;amra hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho raso - D= 1,80 me H = UN 30,93 R$ 66,74 | R$ 2.064,49
SICRO E9245 Estacéo transmissora de superficie para comunicagdo com fio UN 30,93 R$ 0,74 | R$ 22,98
SICRO E9242 Estagéo transmissora de superficie para televisionamento UN 30,93 R$ 1,34 | R$ 41,45
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,93 R$ 18,42 | R$ 569,79
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandémetros e pneufatbmetros UN 30,93 R$ 1,43 | R$ 44,10
SICRO E9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 UN 30,93 RS 14,45 | R$ 446,99
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ °
MAO DE OBRA R$ 9.484,16
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 61,87 R$ 31,95 | R$ 1.976,64
EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 R$ 207,46 | R$ 6.417,43
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 30,93 R$ 35,24 | R$ 1.090,09
7.24 CPU.07 Montagem das novas pecas fixas un R$ 31.251,11
MATERIAL R$ 6.831,32
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 R$ 305,10 | R$ 4.576,50
SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 15,00 R$ 33,34 | R$ 500,10
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V,
SINAPI 38412 TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM un 1.00 RS 1219,72 | RS 1.219.72
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE
SINAPI ! GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO Ke 5.00 RS 107.00 | RS 535,00
EQUIPAMENTOS R$ 14.935,63
MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM -
SINAPI 102867 MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 h 30,93 R$ 0,78 | R$ 24,13
SICRO E9536 Embarcag&o de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW UN 30,93 R$ 99,49 | R$ 3.077,56
SICRO £9243 g}é;r;l:a hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho raso - D= 1,80 me H = UN 30,93 R$ 66,74 | R$ 2.064,49
SICRO E9245 Estacéo transmissora de superficie para comunicagdo com fio UN 30,93 R$ 0,74 | R$ 22,98
SICRO E9242 Estagéo transmissora de superficie para televisionamento UN 30,93 R$ 1,34 | R$ 41,45
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,93 R$ 18,42 | R$ 569,79
SICRO E9246 Painel de controle de ar com mandémetros e pneufatbmetros UN 30,93 R$ 1,43 | R$ 44,10
SICRO £9248 '?/Ii;t:r_n; fg :\\;Vcomprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 UN 30,93 R$ 14,45 | R$ 446,99
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E
SINAPI 92715 MACARICOS - MATERIAIS NA OPERACAQ. AF_05/2023 H 3093 RS 11,61 RS 345247
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SINAPI 10527 SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI MXMES 12,00 RS 20,00 | R§ 240,00
INSTALACAO)
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
SINAPI 89272 MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 cHP 24,00 R$ 20632 | RS 4.951,68
SERVICOS R$ °
MAO DE OBRA R$ 9.484,16
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 61,87 R$ 31,95 | R$ 1.976,64
EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 R$ 207,46 | R$ 6.417,43
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 30,93 R$ 35,24 | R$ 1.090,09
7.2.5 CPU.08 Concretagem das novas pegas fixas un 1,00 R$ 23.845,91
MATERIAL R$ 4.663,61
CODEVASF DP DIARIA DIA 15,00000 R$ 305,10 | R$ 4.576,50
SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,00 R$ 9,65 | R$ 67,55
SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00000 R$ 4,89 | R$ 19,56
EQUIPAMENTOS R$ 6.267,36
SICRO E9536 Embarcagéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 30 kW UN 30,93 R$ 99,49 | R$ 3.077,56
SICRO E9243 g}é;r;l:a hiperbarica com filtro, serpentina e reservatério de ar para mergulho raso - D= 1,80 me H = UN 30,93 RS 66,74 | R$ 2.064,49
SICRO E9245 Estagéo transmissora de superficie para comunicagéo com fio UN 30,93 R$ 0,74 [ R$ 22,98
SICRO E9242 Estagéo transmissora de superficie para televisionamento UN 30,93 R$ 1,34 | R$ 41,45
SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,93 R$ 18,42 | R$ 569,79
SICRO E9246 Painel de controle de ar com manémetros e pneufatémetros UN 30,93 R$ 1,43 | R$ 44,10
SICRO £9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com presséo de trabalho de 1,4 UN 30,93 R$ 14,45 | R$ 446,99
MPa - 7,46 kW
SERVICOS R$ 3.430,78
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 97914 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 207,00 R$ 2,89 | R$ 598,23
" CONCRETO FCK > 30 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE, INCLUSIVE "
SEINFRA-CE C4438 LANGAMENTO, CURA E TRANSPORTE M 3,45 R$ 821,03 | R$ 2.832,55
MAO DE OBRA R$ 9.484,16
SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superficie (2 por equipe) h 61,87 R$ 31,95 | R$ 1.976,64
EMBASA B010000113 |MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 R$ 207,46 | R$ 6.417,43
SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergéncia (1 por equipe) h 30,93 R$ 35,24 | R$ 1.090,09
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7.2.6 | CPU.09 | Realizagédo de teste de issi da porta - verificagdo das pecas fixas un 1,00 R$ 757,26
MATERIAL R$ 305,10
CODEVASF | DP [DiARIA DIA 1,00000 R$ 305,10 | R$ 305,10
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 452,16
SINAPI | 88241 |AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 28,26 | R$ 452,16
7.2.7 | CPU.10 | Realizagéo de teste de issi ito da porta - operagdo com agua. un R$ 757,26
MATERIAL R$ 305,10
CODEVASF | DP [DiARIA DIA 1,00000 R$ 305,10 | R$ 305,10
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 452,16
SINAPI | 88241 |AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 R$ 28,26 | R$ 452,16
8.1.2 | CPU.11 | Tubo de ago carbono DN 1000 mm un R$ 103.739,28
MATERIAL R$ 102.240,48
CODEVASF DP DIARIA DIA 4,00000 R$ 305,10 | R$ 1.220,40
EMBASA h,’\lfoafoafo(gog; Xbﬁ,ﬁ,DTE:é:gBCﬁ;RSSTOOOZOeN:TgEOBn?;SzgggéggA ELASTICA C/ REVESTIMENTO TIPO m 42,00 R$ 240524 | R$ 101.020,08
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 1.498,80
SICRO P9882 Técnico especializado h 40,00 R$ 37,47 | R$ 1.498,80
8.2.1 CPU.12 Substituicao da valvula gaveta DN 500 mm un R$ 30.197,29
MATERIAL R$ 28.698,49
CODEVASF DP DIARIA DIA 4,00000 R$ 305,10 | R$ 1.220,40
Euaasa | MO12201000/ | REGISTRO DE GAVETA GHATO Fofo O FLANGES PN 10/ un 100 |rs ora7ace|Rs  2ra7ece
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 1.498,80
SIcCRO | Poss2  [Técnico especializado h 40,00 RS 37,47 | R$ 1.498,80
9.1 | CPU.13 PROJETO "AS BUILT" m® R$ 2.011,68
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 2.011,68
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 113,34 | R$ 906,72
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 R$ 34,53 | R$ 1.104,96
Comporta deslizante em construgao soldada de chapa de aco inoxidavel,
711 CPU.14 com abertura livre de L x H=2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, com un 1,00 R$ 215.652,87
acionamento manual
MATERIAL R$ 215.652,87
Coragho | s |Cqmcrs et o consuci s decape e s gl com sbeura e LK |y | o | v ovseseer | RS 2rsssear
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ =

Péagina 5 de 12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=036E2DAE

e-DOC 036E2DAE

T Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
(4] Companhia de desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)
DATA BASE: agosto, 2023
PRAZO: 210 DIAS
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL
211 Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 m2 40,50 40,50
Execugéo De Escritério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao Incluso 12,00 12,00
Mobilidrio E Equipamentos. Af 02/2016 . ’
Execugéo De Refeitério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, N&o Incluso 7.50 7.50
Mobiliario E Equipamentos. Af 02/2016 ) )
Execugéo De Sanitario E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, 9,00 9.00
Néo Incluso Mobiligrio. Af_02/2016 3 |
Execugéo De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso 12,00 12,00
Prateleiras. Af_02/2016 | i}
6.1.1 Locacao De Ou im Manual, C i De Carga Total De e 3,00
o Aproximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M ’
3,00 3,00
6.1.2 manual de m2 48,00
considerando o pilar quadrado com lado =15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00
6.1.3 Li; Manual Em Superficies Metalicas Em Obra. Af_01/2020 m2 3,20
considerando o pilar quadrado com lado I=15 cm m2 4,00 0,04 20,00 3,20
6.1.4 Limpeza De Superficie Com Jato De Alta Pressdo. Af_04/2019 m2 48,00
considerando o pilar quadrado com lado I=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00
6.1.5 Graute Fgk=30 Mpa; Trago 1:0,9:1,2:0,6 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Grossa/ Brita 0/ m3 0.10
o Aditivo) - Preparo Mecéanico Com Betoneira 400 L. Af 09/2021 ’
Indicado no Relatdrio de Inspeg&o 0,0025m? - Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022 Valor com perdas e suficiente para realizagéo da mistura em betoneira de 400L > 0,10
Langamento Com Uso De Baldes, A EA De C: to Em
S Estruturas. Af 0212022 L o.10
Indicado no Relatdrio de Inspecéo - Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022 Valor com perdas e suficiente para realizagéo da mistura em betoneira de 400L > 0,10
Escavagdo Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E
8.1.1 Jusante/Uma Composigédo Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Largura Até 1,5 M, Em Solo m3 126,00
De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. Af_02/2021
Indicado no Relatério de Inspegdo - Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022 126,00
Reaterro i De Vala Com (C: i Da C: 0,8
8.1.4 M3/ Poténcia: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Prufundldade De 3,0 A4,5M Com Solo De 1? m3 126,00
Categoria Em Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. Af 04/2016
Indicado no Relatério de Inspegao - Relatério Técnico de Viagem n° 01/2022 126,00
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T Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ONERADO
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 25,91%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: agosto, 2023
PRAZO: 210 DIAS
MESES
ITEM DESCRIGAO TOTAL POR ETAPA TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
1 ADMINISTRACAO LOCAL RS  144.992,68 | RS  21.356,77 | RS 18.284,47 | RS 20.859,49 | RS 31.778,89 | RS 20.753,92 | RS 28.180,18 | RS 3.778,97 | RS 144.992,68
100,00% 14,73% 12,61% 14,39% 21,92% 14,31% 19,44% 2,61% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 51.227,72 | RS 51.227,72 RS 51.227,72
100,00% 100,00% 100,00%
3 VEDAGAO DA VALVULA DE DESCARGA RS 219319 IRSIIII93/19 RS 2.193,19
100,00% 100,00% 100,00%
a SERVICOS AUXILIARES RS  425.546,05 | RS  71.066,19 | RS 71.066,19 | RS 71.066,19 | RS 71.066,19 | RS 70.640,64 | RS 70.640,64 RS 425.546,05
100,00% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,60% 16,60% 100,00%
5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'agua RS 3.890,01 |BRS B1890,01 RS 3.890,01
100,00% 100,00% 100,00%
5.2 Vistoria e Laudo da regido submersa RS 66.554,01 [R5 66.554,01 RS 66.554,01
100,00% 100,00% 100,00%
5.3 Elaboragdo de plano para substituigdo da comporta RS 23.144,21 i 23,21 RS 23.144,21
100,00% 100,00% 100,00%
6 TOMADA D'AGUA - RECUPERAGCAO ESTRUTURAL RS 3.702,38 i LBl | b CE5TH RS 3.702,38
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
. RS  247.353,84 RS 49.470,77 | RS 37.103,08 | RS 136.044,61 | RS 24.735,38 RS 247.353,84
7.1 Fornecimento da Comporta
100,00% 20,00% 15,00% 55,00% 10,00% 100,00%
R " RS  186.448,47 RS 62.087,34 | RS 62.087,34 | RS 62.273,79 RS 186.448,47
7.2 Substiui¢do da comporta com operagdo submersa
100,00% 33,30% 33,30% 33,40% 100,00%
8 SUBSTITUICAO DA ESTRUTURA DE SAIDA RS 165.816,31 i TS 81651 RS 165.816,31
100,00% 100,00% 100,00%
9 PROJETO RS 2.532,91 RS 2.532,91 | RS 2.532,91
100,00% 100,00% 100,00%
VALOR TOTAL: RS 1.323.401,77 RS 216.287,89 RS 163.816,83 RS 192.967,28 RS 300.977,03 RS 178.403,74 RS 264.637,13 RS 6.311,88 RS 1.323.401,77
VALOR ACUMULADO: RS 216.287,89 RS 380.104,72 RS 573.072,00 RS 874.049,03 RS 1.052.452,77 RS 1.317.089,89 RS 1.323.401,77 RS 1.323.401,77
FISICO PARCIAL: 14,73% 11,00% 13,00% 20,34% 11,91% 17,87% 0,19% 100,00%
AVANCO FiSICO: 16,34% 12,38% 14,58% 22,74% 13,48% 20,00% 0,48%
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Defini¢bes de acordo com a TABELA REFERENCIA

Profundidade 10,7 m

Tempo de mergulho/profissional 232 min
3,87 h

Qd de mergulhadores profissionais 2 un

EQUIPE ADOTADA DE ACORDO COM A NR 15 - ATIVIDADES E OPERAGCOES INSALUBRES (POR DIA)

H Q1D
Mergulhador Profissional 3,87 1
Mergulhador Profissional 3,87 1
Mergulhador raso auxiliar de superficie 7,73 1
Mergulhador raso auxiliar de superficie 7,73 1
Mergulhador raso dependente de emergéncia 7,73 1
TOTAL 7,73 5
Identificacdo Servigo Duragdo (dias) Total (h)

Demolicdo e transporte do concreto das ranhuras das pecas fixas existentes e remocao e transporte
7.2.2 CPU.05 . 4 30,93
das pecas fixas e comporta

7.2.3 CPU.06 Preparacdo das ranhuras para receber as novas pegas fixas 4 30,93
7.2.4 CPU.07 Montagem das novas pecas fixas 4 30,93
7.2.5 CPU.08 Concretagem das novas pecas fixas 4 30,93

De acordo com a duragao do servigo sera atualizada a quantidade de didrias
Duragao 4
Diaria 3
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TABELA REFERENCIA

14
27
24
17
14
35
21

TABELA DE DESCOMPRESSAO PARA MERGULHO A AR

autenticidade e informe o e-DOC
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

COMPOSIGAO DE BDI - SERVIGOS - ONERADO

OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA BDI (serv.): 25,91%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: abril, 2023
PRAZO: 240 DIAS
REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA | % APLICADO (ACORDAO N° 2622/2013)
1° QUARTIL | 2° QUARTIL [ 3° QUARTIL
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% 4,00% 5,52% 7,85%
2 IMPOSTOS T 8,65%
2.1 ISS (*) 5,00% - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuigdo previdéncidria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 2,27%
3.1 Seguro + Garantia S+G 0,81% 0,81% 1,22% 1,99%
3.2 Risco R 1,46% 1,46% 2,32% 3,16%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 0,94% 1,02% 1,36%
5 LUCRO L 7,14% 7,14% 8,40% 10,43%
BDI ADOTADO: 25,91%

Consideragdes:

BDI

O BDI foi calculado através da seguinte formula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

_(1+(ACIRISTG)A+DHA L)

1-T)

* 0 percentual de ISSQN aqui utilizado refere-se ao municipio de Porteirinha/MG, conforme Lei Complementar 1899/2007 - Art. 12 (Iltem 7.02C). Conforme Art. 112, § 14, na
base de calculo do ISSQN considerou-se dedugdo do percentual abaixo discriminado.
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

COMPOSIGAO DE BDI - FORNECIMENTO - ONERADO

OBRA: SUBSTITUGCAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMAI BDI (serv.): 25,91%
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%
DATA BASE: ago/23
PRAZO: 210 DIAS
REFERENCIA TCU
ITEM DESCRIGAO SIGLA APLI:/; DO (ACORDAQIN2622201 3)30
1° QUARTIL | 2° QUARTIL| QUARTIL
1 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 4,00% 1,50% 3,45% 4,49%
2 IMPOSTOS T 3,65%
2.1 1SS (*) - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuigdo previdénciaria sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 0,86%
3.1 Seguro + Garantia S+G| 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%
33 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 4,50% 3,50% 5,11% 6,22%
BDI ADOTADO: 14,70%

Consideragdes:

BDI

1-T)

O BDI foi calculado através da seguinte formula, regulamentada pelo Acérddo N2 2622/2013 — TCU.

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+Lj)_1
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
0
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
OBRA: SUBSTITUGAO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'AGUA
LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)
DATA BASE: ago/23
PRAZO: 210 DIAS
Encargos Sociais — Bahia VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% N3o incide 17,97% N3o incide
B2 Feriados 3,97% N3o incide 3,97% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 132 Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,05% N3o incide 2,05% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47% 11,21% 8,47%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18% 48,04% 18,18%
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13% 5,47% 4,13%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23% 2,95% 2,23%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37% 3,13% 2,37%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
C Total 12,14% 9,18% 12,14% 9,18%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,05% 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 8,53% 3,40% 18,17% 7,06%
TOTAL(A+B+C+D) 85,51% 47,56% 115,15% 71,22%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET
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