
OBRA: 25,91% Bancos

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) 14,70% 06/2023 - SINAPI/BA

DATA BASE: 04/2023 - SICRO/BA

115,15% 05/2023 - EMBASA

PRAZO: 71,22% 06/2023 - ORSE

FONTE CÓDIGO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 144.992,68R$                  

1.1 PRÓPRIA CPU. 01 Administração local mês 7,00 16.450,83R$         20.713,24R$          144.992,68R$                  

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.227,72R$                    

2.1 Canteiro de obras 50.037,46R$                    

2.1.1 SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 m2 40,50 3,17R$                  3,99R$                   161,65R$                         

2.1.2 SINAPI 93207 Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não 
Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

m2 12,00 1.115,44R$           1.404,45R$            16.853,41R$                    

2.1.3 SINAPI 93210 Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não 
Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

m2 7,50 617,01R$              776,88R$               5.826,58R$                      

2.1.4 SINAPI 93212 Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, 
Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016

m2 9,00 1.028,29R$           1.294,72R$            11.652,48R$                    

2.1.5 SINAPI 93208 Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso 
Prateleiras. Af_02/2016

m2 12,00 907,50R$              1.142,63R$            13.711,60R$                    

2.1.6 SINAPI 94975 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - 
Preparo Manual. Af_05/2021

m3 2,84 513,16R$              646,12R$               1.831,75R$                      

2.2 Sinalização 1.190,25R$                      

2.2.1 PRÓPRIA CPU.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,00 472,66R$              595,13R$               1.190,25R$                      

3 VEDAÇÃO DA VÁLVULA DE DESCARGA 2.193,19R$                      

3.1 Método de vedação da válvula de descarga de fundo 2.193,19R$                      

3.1.1 EMBASA M011812000 / 
M011812041 

FLANGE CEGO FoFo PN 16 / FC16 FoFo DN 500 77,000 kg PC 1,00 596,17R$              750,64R$               750,64R$                         

3.1.2 EMBASA 12.93.43
SOLDAGEM DE FLANGE EM TUBO DE AÇO CARBONO, DN 600 mm, e=9,5 mm, INCLUINDO 
REVESTIMENTO DA JUNTA E TESTE POR ULTRASSOM

un 1,00 1.145,70R$           1.442,55R$            1.442,55R$                      

4 SERVIÇOS AUXILIARES 425.546,05R$                  

4.1 EMBASA  M089500001 TUBO PEAD PN80 DE 600MM PN5 m 160,00 1.553,06R$           1.781,36R$            285.017,57R$                  

4.2 EMBASA  12.95.65 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD ACIMA DE DN 630MM m 160,00 64,58R$                81,31R$                 13.010,03R$                    

4.3 EMBASA  M119000504 
CONJUNTO MOTO-BOMBA Q=340M3/H, H=38,5MCA, P=75CV TIPO LEAO S280R-2 OU 
SIMILAR

cj 4,00 16.327,81R$         20.558,35R$          82.233,38R$                    

4.4 EMBASA  19.01.13 
MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA 
MAIOR QUE75 ATE 150 CV

un 4,00 1.817,08R$           2.287,89R$            9.151,54R$                      

4.5 EMBASA  19.01.57 RETIRADA DE CONJ. MOTO BOMBA DE 60 A 100 CV un 4,00 304,43R$              383,31R$               1.533,23R$                      

4.6 EMBASA H019701006 LOCACAO DE GRUPO GERADOR 240KVA mês 6,00 4.580,03R$           5.766,72R$            34.600,29R$                    

5 VISITA TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DA TOMADA D'ÁGUA E COMPORTA 93.588,24R$                    

5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'água 3.890,01R$                      

5.1.1 SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 24,00 128,73R$              162,08R$               3.890,01R$                      

5.2 Vistoria e Laudo da região submersa 66.554,01R$                    

5.2.1 PRÓPRIA CPU.03 Mobilização da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho envolvidos 
na operação

un 1,00 41.600,00R$         52.378,56R$          52.378,56R$                    

5.2.2 SICRO 4816024 Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompressão h 40,00 281,46R$              354,39R$               14.175,45R$                    

5.3 Elaboração de plano para substituição da comporta 23.144,21R$                    

5.3.1 PRÓPRIA CPU.04 Plano De Trabalho Para Substiução Da Comporta un 1,00 18.381,55R$         23.144,21R$          23.144,21R$                    

6 TOMADA D'ÁGUA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 3.702,38R$                      

6.1 Estrutura 3.702,38R$                      

6.1.1 SINAPI 41805
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De 
Aproximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

mes   3,00 575,00R$              723,98R$               2.171,95R$                      

6.1.2 SICRO 1600408 Apicoamento manual de concreto m2 48,00 17,71R$                22,30R$                 1.070,34R$                      

6.1.3 SINAPI 100717 Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020 m2 3,20 10,42R$                13,12R$                 41,98R$                           

6.1.4 SINAPI 99814 Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019 m2 48,00 1,94R$                  2,44R$                   117,25R$                         

6.1.5 SINAPI 90285 Graute Fgk=30 Mpa; Traço 1:0,9:1,2:0,6 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Grossa/ Brita 0/ 
Aditivo) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_09/2021

m3 0,10 785,72R$              989,30R$               98,93R$                           

6.1.6 SINAPI 103670 Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. 
Af_02/2022

m3 0,10 310,04R$              390,37R$               39,04R$                           

6.1.7 SICRO 4915653 Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta 
viscosidade, inclusive limpeza superficial- fornecimento e aplicação

 kg 1,00 74,91R$                94,32R$                 94,32R$                           

6.1.8 ORSE 2314 Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão 
de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

m2 3,20 17,02R$                21,43R$                 68,58R$                           

7 SUBSTITUIÇÃO DA COMPORTA 433.802,31R$                  

7.1 Fornecimento da Comporta 247.353,84R$                  

7.1.1 PROPRIA CPU.14
Comporta deslizante em construção soldada de chapa de aço inoxidável, 
com abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, com 
acionamento manual

un 1,00 215.652,87R$       247.353,84R$        247.353,84R$                  

7.2 Substiuição da comporta com operação submersa 186.448,47R$                  

7.2.1 PRÓPRIA CPU.03
Mobilização da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho envolvidos 
na operação

un 1,00 41.600,00R$         52.378,56R$          52.378,56R$                    

7.2.2 PRÓPRIA CPU.05 Demolição e transporte do concreto das ranhuras das peças fixas existentes e remoção e 
transporte das peças fixas e comporta

un 1,00 25.199,79R$         31.729,06R$          31.729,06R$                    

7.2.3 PRÓPRIA CPU.06 Preparação das ranhuras para receber as novas peças fixas un 1,00 24.669,42R$         31.061,27R$          31.061,27R$                    

7.2.4 PRÓPRIA CPU.07 Montagem das novas peças fixas un 1,00 31.251,11R$         39.348,27R$          39.348,27R$                    

7.2.5 PRÓPRIA CPU.08 Concretagem das novas peças fixas un 1,00 23.845,91R$         30.024,39R$          30.024,39R$                    

7.2.6 PROPRIA CPU.09 Realização de teste de comissionamento da comporta - verificação das peças fixas un 1,00 757,26R$              953,47R$               953,47R$                         

7.2.7 PROPRIA CPU.10 Realização de teste de comissionamento da comporta - operação com água. un 1,00 757,26R$              953,47R$               953,47R$                         

8 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÍDA 165.816,31R$                  

8.1 Substituição da tubulação 127.794,90R$                  

8.1.1 SINAPI 90084
Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Largura Até 1,5 M, Em Solo De 
1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021

m3 126,00 11,42R$                14,38R$                 1.811,74R$                      

8.1.2 PROPRIA CPU.11 Tubo de aço carbono DN 1000 mm un 1,00 103.739,28R$       118.988,95R$        118.988,95R$                  

8.1.3 SINAPI 97177
Assentamento De Tubo De Aço Carbono Para Rede De Água, Dn 1000 Mm (40  ) Ou Dn 1100 
Mm (44  ), Junta Soldada, Instalado Em Local Com Nível Alto De Interferências (Não Inclui 
Fornecimento). Af_11/2017

m 42,00 83,78R$                105,49R$               4.430,47R$                      
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8.1.4 SINAPI 93363
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / 
Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 3,0 A 4,5 M Com Solo De 1ª Categoria 
Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016

m3 126,00 16,16R$                20,35R$                 2.563,73R$                      

8.2 Substituição da válvula gaveta 38.021,41R$                    

8.2.1 PROPRIA CPU.12 Substituição da válvula gaveta DN 500 mm un 1,00 30.197,29R$         38.021,41R$          38.021,41R$                    

9 PROJETO 2.532,91R$                      

9.1 PROPRIO CPU.13 PROJETO "AS BUILT" un 1,00 2.011,68R$           2.532,91R$            2.532,91R$                      

TOTAL Sem BDI: 1.101.629,19R$               

BDI: 221.772,58R$                  

TOTAL COM BDI: 1.323.401,77R$               
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OBRA: BDI (serv.): 25,91%

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%

DATA BASE:

PRAZO:

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE ÍNDICE
 CUSTO

UNITÁRIO 
 PREÇO
TOTAL 

1.1 CPU. 01 Administração local  R$           16.450,83 

1.1 MATERIAL -R$                      

1.1 EQUIPAMENTOS 5.885,33R$             

CODEVASF CAMINHONETE mes 1,00 5.885,33R$         5.885,33R$             

1.1 SERVIÇOS

1.1 MÃO DE OBRA 10.565,50R$           

SINAPI 90778 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 16,00 128,73R$           2.059,68R$             

SINAPI 
ADAPTADO

90778 Engenheiro Mecanico De Obra Pleno Com Encargos Complementares  (Baseado SINAPI 90778) h 16,00 128,73R$           2.059,68R$             

SINAPI 93572 Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 1,00 6.446,14R$         6.446,14R$             

2.2.1 CPU.02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²  R$               472,66 

2.2.1 MATERIAL 399,52R$                

SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     2,00 7,18R$               14,36R$                  

SINAPI 4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     4,00 13,20R$             52,80R$                  

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1,00 325,00R$           325,00R$                

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11 20,29R$             2,23R$                    

SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,01 513,16R$           5,13R$                    

2.2.1 EQUIPAMENTOS -R$                      

2.2.1 SERVIÇOS -R$                      

2.2.1 MÃO DE OBRA 73,14R$                  

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,20R$             30,20R$                  

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 21,47R$             42,94R$                  

5.2.1 CPU.03
Mobilização da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho envolvidos na 

operação
un 1,00  R$           41.600,00 

5.2.1 MATERIAL -R$                      

5.2.1 EQUIPAMENTOS -R$                      

5.2.1 SERVIÇOS 41.600,00R$           

jun/23 COTAÇÃO
Mobilização e desmobilização da Equipe, Camara Hiperbarica e todos os equipamentos de mergulho 
envolvidos na operação

un 1,00 41.600,00R$       41.600,00R$           

5.2.1 MÃO DE OBRA -R$                      

5.3.1 CPU.04 Plano De Trabalho Para Substiução Da Comporta un  R$           18.381,55 

5.3.1 MATERIAL 3.661,20R$             

CODEVASF DP DIÁRIA dia 12,00 305,10R$           3.661,20R$             

5.3.1 EQUIPAMENTOS 980,89R$                

CODEVASF CAMINHONETE mes 0,17 5.885,33R$         980,89R$                

5.3.1 SERVIÇOS

5.3.1 MÃO DE OBRA 13.739,46R$           

SINAPI 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 129,03R$           5.161,20R$             

SINAPI 100306 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (BASEADO EM SINAPI 
100320)

H 40,00 129,03R$           5.161,20R$             

SICRO3 P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 0,17 20.502,34R$       3.417,06R$             

7.2.2 CPU.05
Demolição e transporte do concreto das ranhuras das peças fixas existentes e remoção e 

transporte das peças fixas e comporta
un 1,00  R$           25.199,79 

7.2.2 MATERIAL 4.576,50R$             

CODEVASF DP DIÁRIA DIA 15,00000 305,10R$           4.576,50R$             

7.2.2 EQUIPAMENTOS 8.059,95R$             

SICRO E9677 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm UN 30,93 31,25R$             966,67R$                

SICRO E9536 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW UN 30,93 99,49R$             3.077,56R$             

SICRO E9640 Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW UN 30,93 26,70R$             825,92R$                

SICRO E9243
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D= 1,80 m e H = 
2,22 m.

UN 30,93 66,74R$             2.064,49R$             

SICRO E9245  Estação transmissora de superfície para comunicação com fio UN 30,93 0,74R$               22,98R$                  

SICRO E9242  Estação transmissora de superfície para televisionamento UN 30,93 1,34R$               41,45R$                  

SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,93 18,42R$             569,79R$                

SICRO E9246  Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,93 1,43R$               44,10R$                  

SICRO E9248
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4
MPa - 7,46 kW

UN 30,93 14,45R$             446,99R$                

7.2.2 SERVIÇOS 3.079,18R$             

SINAPI 100235
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). 
AF_07/2019

L 6.741,30 0,04R$               269,65R$                

SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 972,16 2,89R$               2.809,53R$             

7.2.2 MÃO DE OBRA 9.484,16R$             

SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície (2 por equipe) h 61,87 31,95R$             1.976,64R$             

agosto, 2023

210 DIAS
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EMBASA B010000113 MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 207,46R$           6.417,43R$             

SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergência (1 por equipe) h 30,93 35,24R$             1.090,09R$             

7.2.3 CPU.06 Preparação das ranhuras para receber as novas peças fixas un 1,00  R$           24.669,42 

7.2.3 MATERIAL 8.917,90R$             

CODEVASF DP DIÁRIA DIA 15,00000 305,10R$           4.576,50R$             

SINAPI 4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L     70,00 62,02R$             4.341,40R$             

7.2.3 EQUIPAMENTOS 6.267,36R$             

SICRO E9536 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW UN 30,93 99,49R$             3.077,56R$             

SICRO E9243
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D= 1,80 m e H = 
2,22 m.

UN 30,93 66,74R$             2.064,49R$             

SICRO E9245  Estação transmissora de superfície para comunicação com fio UN 30,93 0,74R$               22,98R$                  

SICRO E9242  Estação transmissora de superfície para televisionamento UN 30,93 1,34R$               41,45R$                  

SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,93 18,42R$             569,79R$                

SICRO E9246  Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,93 1,43R$               44,10R$                  

SICRO E9248
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4
MPa - 7,46 kW

UN 30,93 14,45R$             446,99R$                

7.2.3 SERVIÇOS -R$                      

7.2.3 MÃO DE OBRA 9.484,16R$             

SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície (2 por equipe) h 61,87 31,95R$             1.976,64R$             

EMBASA B010000113 MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 207,46R$           6.417,43R$             

SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergência (1 por equipe) h 30,93 35,24R$             1.090,09R$             

7.2.4 CPU.07 Montagem das novas peças fixas un  R$           31.251,11 

7.2.4 MATERIAL 6.831,32R$             

CODEVASF DP DIÁRIA DIA 15,00000 305,10R$           4.576,50R$             

SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG 15,00 33,34R$             500,10R$                

SINAPI 38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 
TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

un 1,00 1.219,72R$         1.219,72R$             

SINAPI 1
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE 
GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

KG 5,00 107,00R$           535,00R$                

7.2.4 EQUIPAMENTOS 14.935,63R$           

SINAPI 102867
MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

h 30,93 0,78R$               24,13R$                  

SICRO E9536 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW UN 30,93 99,49R$             3.077,56R$             

SICRO E9243 Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D= 1,80 m e H = 
2,22 m.

UN 30,93 66,74R$             2.064,49R$             

SICRO E9245  Estação transmissora de superfície para comunicação com fio UN 30,93 0,74R$               22,98R$                  

SICRO E9242  Estação transmissora de superfície para televisionamento UN 30,93 1,34R$               41,45R$                  

SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,93 18,42R$             569,79R$                

SICRO E9246  Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,93 1,43R$               44,10R$                  

SICRO E9248 Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4
MPa - 7,46 kW

UN 30,93 14,45R$             446,99R$                

SINAPI 92715
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E 
MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 30,93 111,61R$           3.452,47R$             

SINAPI 10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, 
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      

MXMES 12,00 20,00R$             240,00R$                

SINAPI 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 24,00 206,32R$           4.951,68R$             

7.2.4 SERVIÇOS -R$                      

7.2.4 MÃO DE OBRA 9.484,16R$             

SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície (2 por equipe) h 61,87 31,95R$             1.976,64R$             

EMBASA B010000113 MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 207,46R$           6.417,43R$             

SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergência (1 por equipe) h 30,93 35,24R$             1.090,09R$             

7.2.5 CPU.08 Concretagem das novas peças fixas un 1,00  R$           23.845,91 

7.2.5 MATERIAL 4.663,61R$             

CODEVASF DP DIÁRIA DIA 15,00000 305,10R$           4.576,50R$             

SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     7,00 9,65R$               67,55R$                  

SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     4,00000 4,89R$               19,56R$                  

7.2.5 EQUIPAMENTOS 6.267,36R$             

SICRO E9536 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW UN 30,93 99,49R$             3.077,56R$             

SICRO E9243
Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D= 1,80 m e H = 
2,22 m.

UN 30,93 66,74R$             2.064,49R$             

SICRO E9245  Estação transmissora de superfície para comunicação com fio UN 30,93 0,74R$               22,98R$                  

SICRO E9242  Estação transmissora de superfície para televisionamento UN 30,93 1,34R$               41,45R$                  

SICRO E9066 Grupo gerador - 14 kVA UN 30,93 18,42R$             569,79R$                

SICRO E9246  Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros UN 30,93 1,43R$               44,10R$                  

SICRO E9248
Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4
MPa - 7,46 kW

UN 30,93 14,45R$             446,99R$                

7.2.5 SERVIÇOS 3.430,78R$             

SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 207,00 2,89R$               598,23R$                

SEINFRA-CE C4438
CONCRETO FCK > 30 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMA FLUTUANTE, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE

M³ 3,45 821,03R$           2.832,55R$             

7.2.5 MÃO DE OBRA 9.484,16R$             

SICRO P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície (2 por equipe) h 61,87 31,95R$             1.976,64R$             

EMBASA B010000113 MERGULHADOR PROFISSIONAL (2 por equipe) h 30,93 207,46R$           6.417,43R$             

SICRO P9922 Mergulhador raso dependente de emergência (1 por equipe) h 30,93 35,24R$             1.090,09R$             
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7.2.6 CPU.09 Realização de teste de comissionamento da comporta - verificação das peças fixas un 1,00  R$               757,26 

7.2.6 MATERIAL 305,10R$                

CODEVASF DP DIÁRIA DIA 1,00000 305,10R$           305,10R$                

7.2.6 EQUIPAMENTOS -R$                      

7.2.6 SERVIÇOS -R$                      

7.2.6 MÃO DE OBRA 452,16R$                

SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 28,26R$             452,16R$                

7.2.7 CPU.10 Realização de teste de comissionamento da comporta - operação com água. un  R$               757,26 

7.2.7 MATERIAL 305,10R$                

CODEVASF DP DIÁRIA DIA 1,00000 305,10R$           305,10R$                

7.2.7 EQUIPAMENTOS -R$                      

7.2.7 SERVIÇOS -R$                      

7.2.7 MÃO DE OBRA 452,16R$                

SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 28,26R$             452,16R$                

8.1.2 CPU.11 Tubo de aço carbono DN 1000 mm un  R$         103.739,28 

8.1.2 MATERIAL 102.240,48R$         

CODEVASF DP DIÁRIA DIA 4,00000 305,10R$           1.220,40R$             

EMBASA
M030300000 / 
M030300133

TUBOS DE ACO CARBONO PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA C/ REVESTIMENTO TIPO 
AWWA / T AC PB JE DN 1000, e = 8,00 mm 239,660 kg

m 42,00 2.405,24R$         101.020,08R$         

8.1.2 EQUIPAMENTOS -R$                      

8.1.2 SERVIÇOS -R$                      

8.1.2 MÃO DE OBRA 1.498,80R$             

SICRO P9882 Técnico especializado h 40,00 37,47R$             1.498,80R$             

8.2.1 CPU.12 Substituição da válvula gaveta DN 500 mm un  R$           30.197,29 

8.2.1 MATERIAL 28.698,49R$           

CODEVASF DP DIÁRIA DIA 4,00000 305,10R$           1.220,40R$             

EMBASA
M012201000 / 
M012201025

REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 / 
RCFV10 FoFo DN 500 485,000 kg

un 1,00 27.478,09R$       27.478,09R$           

8.2.1 EQUIPAMENTOS -R$                      

8.2.1 SERVIÇOS -R$                      

8.2.1 MÃO DE OBRA 1.498,80R$             

SICRO P9882 Técnico especializado h 40,00 37,47R$             1.498,80R$             

9.1 CPU.13 PROJETO "AS BUILT" m³  R$            2.011,68 

9.1 MATERIAL -R$                      

9.1 EQUIPAMENTOS -R$                      

9.1 SERVIÇOS -R$                      

9.1 MÃO DE OBRA 2.011,68R$             

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 113,34R$           906,72R$                

SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 34,53R$             1.104,96R$             

7.1.1 CPU.14
Comporta deslizante em construção soldada de chapa de aço inoxidável, 

com abertura livre de L x H = 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, com 
acionamento manual

un 1,00  R$         215.652,87 

7.1.1 MATERIAL 215.652,87R$         

COTAÇÃO jun/23 Comportas deslizante em construção soldada de chapa de aço inoxidável, com abertura livre de L x H 
= 2,00 x 2,00 m x Hs = 10,0 m.c.a, x Hconcr. = 10,0 m, com acionamento manual,

un 1,00 215.652,87R$     215.652,87R$         

7.1.1 EQUIPAMENTOS -R$                      

7.1.1 SERVIÇOS -R$                      

7.1.1 MÃO DE OBRA -R$                      
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OBRA:

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)

DATA BASE:

PRAZO:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT. (M) TOTAL

2.1.1 Limpeza Manual De Vegetação Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018 m2 40,50 40,50

Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso 
Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

12,00 12,00

Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso 
Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016

7,50 7,50

Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, 
Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016

9,00 9,00

Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso 
Prateleiras. Af_02/2016

12,00 12,00

6.1.1
Locacao De Andaime Suspenso Ou Balancim Manual, Capacidade De Carga Total De 
Aproximadamente 250 Kg/M2, Plataforma De 1,50 M X 0,80 M (C X L), Cabo De 45 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

mes   3,00

3,00 3,00

6.1.2 Apicoamento manual de concreto m2 48,00

considerando o pilar quadrado com lado l=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00

6.1.3 Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020 m2 3,20

considerando o pilar quadrado com lado l=15 cm m2 4,00 0,04 20,00 3,20

6.1.4 Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019 m2 48,00

considerando o pilar quadrado com lado l=15 cm m2 4,00 0,60 20,00 48,00

6.1.5
Graute Fgk=30 Mpa; Traço 1:0,9:1,2:0,6 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Grossa/ Brita 0/ 
Aditivo) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_09/2021

m3 0,10

Indicado no Relatório de Inspeção 0,0025m³ - Relatório Técnico de Viagem nº 01/2022 0,10

6.1.6
Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em 
Estruturas. Af_02/2022

m3 0,10

Indicado no Relatório de Inspeção - Relatório Técnico de Viagem nº 01/2022 0,10

8.1.1
Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Largura Até 1,5 M, Em Solo 
De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021

m3 126,00

Indicado no Relatório de Inspeção - Relatório Técnico de Viagem nº 01/2022 126,00

8.1.4
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 
M³ / Potência: 111 Hp), Largura Até 1,5 M, Profundidade De 3,0 A 4,5 M Com Solo De 1ª 
Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016

m3 126,00

Indicado no Relatório de Inspeção - Relatório Técnico de Viagem nº 01/2022 126,00

agosto, 2023

210 DIAS

Valor com perdas e suficiente para realização da mistura em betoneira de 400L >

Valor com perdas e suficiente para realização da mistura em betoneira de 400L >

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

 MEMORIAL DE CÁLCULO
SUBSTITUÇÂO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS  E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'ÁGUA 
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OBRA: BDI (serv.): 25,91%

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%

DATA BASE:

PRAZO:

1 2 3 4 5 6 7

144.992,68R$        21.356,77R$        18.284,47R$            20.859,49R$            31.778,89R$            20.753,92R$            28.180,18R$            3.778,97R$              144.992,68R$         
100,00% 14,73% 12,61% 14,39% 21,92% 14,31% 19,44% 2,61% 100,00%

51.227,72R$          51.227,72R$        51.227,72R$            
100,00% 100,00% 100,00%

2.193,19R$            2.193,19R$          2.193,19R$              
100,00% 100,00% 100,00%

425.546,05R$        71.066,19R$        71.066,19R$            71.066,19R$            71.066,19R$            70.640,64R$            70.640,64R$            425.546,05R$         
100,00% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,60% 16,60% 100,00%

3.890,01R$            3.890,01R$          3.890,01R$              
100,00% 100,00% 100,00%

66.554,01R$          66.554,01R$        66.554,01R$            
100,00% 100,00% 100,00%

23.144,21R$          23.144,21R$            23.144,21R$            
100,00% 100,00% 100,00%

3.702,38R$            1.851,19R$              1.851,19R$              3.702,38R$              
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

247.353,84R$        49.470,77R$            37.103,08R$            136.044,61R$         24.735,38R$            247.353,84R$         
100,00% 20,00% 15,00% 55,00% 10,00% 100,00%

186.448,47R$        62.087,34R$            62.087,34R$            62.273,79R$            186.448,47R$         
100,00% 33,30% 33,30% 33,40% 100,00%

165.816,31R$        165.816,31R$         165.816,31R$         
100,00% 100,00% 100,00%

2.532,91R$            2.532,91R$              2.532,91R$              
100,00% 100,00% 100,00%

VALOR TOTAL: 1.323.401,77R$     216.287,89R$      163.816,83R$         192.967,28R$         300.977,03R$         178.403,74R$         264.637,13R$         6.311,88R$              1.323.401,77R$      
VALOR ACUMULADO: 216.287,89R$      380.104,72R$         573.072,00R$         874.049,03R$         1.052.452,77R$      1.317.089,89R$      1.323.401,77R$      1.323.401,77R$      

FÍSICO PARCIAL: 14,73% 11,00% 13,00% 20,34% 11,91% 17,87% 0,19% 100,00%
AVANÇO FÍSICO: 16,34% 12,38% 14,58% 22,74% 13,48% 20,00% 0,48%

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO
SUBSTITUÇÂO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS  E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'ÁGUA 

agosto, 2023

210 DIAS

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA
MESES

TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 VEDAÇÃO DA VÁLVULA DE DESCARGA

4 SERVIÇOS AUXILIARES

5.1 Vistoria e Laudo estrutural da tomada d'água

8 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE SAÍDA

9 PROJETO

5.2 Vistoria e Laudo da região submersa

5.3 Elaboração de plano para substituição da comporta

6 TOMADA D'ÁGUA - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

7.1

7.2

Fornecimento da Comporta

Substiuição da comporta com operação submersa
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Profundidade 10,7 m
232 min
3,87 h

Qd de mergulhadores profissionais 2 un

H QTD
Mergulhador Profissional 3,87 1
Mergulhador Profissional 3,87 1

Mergulhador raso auxiliar de superfície 7,73 1
Mergulhador raso auxiliar de superfície 7,73 1

Mergulhador raso dependente de emergência 7,73 1
TOTAL 7,73 5

Serviço Duração (dias) Total (h)

7.2.2 CPU.05
Demolição e transporte do concreto das ranhuras das peças fixas existentes e remoção e transporte 

das peças fixas e comporta
4 30,93

7.2.3 CPU.06 Preparação das ranhuras para receber as novas peças fixas 4 30,93
7.2.4 CPU.07 Montagem das novas peças fixas 4 30,93
7.2.5 CPU.08 Concretagem das novas peças fixas 4 30,93

Duração 4
Diária 3

De acordo com a duração do serviço será atualizada a quantidade de diárias

EQUIPE ADOTADA DE ACORDO COM A NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (POR DIA)

Definições de acordo com a TABELA REFERÊNCIA

Tempo de mergulho/profissional

Identificação
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TABELA REFERÊNCIA
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OBRA: BDI (serv.): 25,91%

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%

DATA BASE:

PRAZO:

1º QUARTIL 2º QUARTIL 3º QUARTIL

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% 4,00% 5,52% 7,85%
2 IMPOSTOS T 8,65%

2.1 ISS (*) 5,00% - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuição previdênciária sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 2,27%

3.1 Seguro + Garantia S + G 0,81% 0,81% 1,22% 1,99%
3.2 Risco R 1,46% 1,46% 2,32% 3,16%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02% 0,94% 1,02% 1,36%
5 LUCRO L 7,14% 7,14% 8,40% 10,43%

BDI ADOTADO: 25,91%

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
0

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS - ONERADO

SUBSTITUÇÂO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS  E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'ÁGUA 

% APLICADO

REFERÊNCIA TCU
(ACÓRDÃO Nº 2622/2013)

Considerações:
O BDI foi calculado através da seguinte fórmula, regulamentada pelo Acórdão Nº 2622/2013 – TCU.

* O percentual de ISSQN aqui utilizado refere-se ao município de Porteirinha/MG, conforme Lei Complementar 1899/2007 - Art. 1º (Item 7.02C). Conforme Art. 112, § 14, na 
base de cálculo do ISSQN considerou-se dedução do percentual abaixo discriminado.

abril, 2023

240 DIAS

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA

Página 10 de 12

e-DOC 036E2DAE

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
036E2DAE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=036E2DAE


OBRA: SUBSTITUÇÂO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS  E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'ÁGUA BDI (serv.): 25,91%

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA) BDI (forn.): 14,70%

DATA BASE: ago/23

PRAZO: 210 DIAS

1º QUARTIL 2º QUARTIL
3º 

QUARTIL

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% 1,50% 3,45% 4,49%
2 IMPOSTOS T 3,65%

2.1 ISS (*) - - -
2.2 PIS 0,65% - - -
2.3 Cofins 3,00% - - -
2.4 Contribuição previdênciária sobre a receita bruta (CPRB) - - -
3 SEGURO, GARANTIA E RISCO 0,86%

3.1 Seguro + Garantia S + G 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%
3.3 Risco R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 4,50% 3,50% 5,11% 6,22%

BDI ADOTADO: 14,70%
Considerações:
O BDI foi calculado através da seguinte fórmula, regulamentada pelo Acórdão Nº 2622/2013 – TCU.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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COMPOSIÇÃO DE BDI - FORNECIMENTO - ONERADO

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA
% 

APLICADO

REFERÊNCIA TCU
(ACÓRDÃO Nº 2622/2013)
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OBRA: SUBSTITUÇÂO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS  E OBRAS CIVIS NA TORRE DE TOMADA D'ÁGUA 

LOCAL: BARRAGEM ESTREITO (URANDI - BA)

DATA BASE: ago/23

PRAZO: 210 DIAS

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Não incide 17,97% Não incide
B2 Feriados 3,97% Não incide 3,97% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,05% Não incide 2,05% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47% 11,21% 8,47%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 48,04% 18,18% 48,04% 18,18%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13% 5,47% 4,13%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23% 2,95% 2,23%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13% 2,37% 3,13% 2,37%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 12,14% 9,18% 12,14% 9,18%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,05% 17,68% 6,69%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,46% 0,35% 0,49% 0,37%

D Total 8,53% 3,40% 18,17% 7,06%
85,51% 47,56% 115,15% 71,22%
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COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Encargos Sociais – Bahia     VIGÊNCIA A PARTIR DE  12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)
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