
Anexo II - Planilhas de Custos do Orçamento de Referência

Base Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,70 17.126,55 24.732,45 1,4441 11.988,59 17.312,72

SICRO Engenheiro pleno (P8066) mês 5,00 11.669,34 27.499,97 2,3566 58.346,70 137.499,85

SICRO Engenheiro júnior (P8065) mês 2,00 11.220,00 26.441,05 2,3566 22.440,00 52.882,10

SINAPI Desenhista (40807) mês 5,00 2.660,12 6.268,84 2,3566 13.300,60 31.344,20

SICRO Técnico de projetos/obra (P8147) mês 4,00 3.118,31 7.348,61 2,3566 12.473,24 29.394,44

SICRO Encargos Comp. e Adicionais mês 16,70 1.051,41 1.320,36 1,2558 17.558,58 22.050,01

PROP Auxilio Transporte Técnicos mês 0,00 Já incluso* 0,00 0 0,00 0,00

PROP Auxilio Transporte Secretária mês 0,00 Já Incluso* 0,00 0 0,00 0,00

CODE Relatório Parcial un 0,00 33,35 41,88 1,2558 0,00 0,00

CODE Relatório Final un 4,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 5.915,20 7.428,32

CODE Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 29.610,52 - - 29.610,52

CODE Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 93.792,01 - - 93.792,01

TOTAL DA PROPOSTA R$ 421.314,17

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)

*Encargos Complementares e adicionais já incluem auxílio transporte

N.A

N.A

Próprio

Próprio

R$ 123.402,53TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 297.911,64TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE:

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

novembro/2023CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 155.888,73

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, ESTUDOS 
BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA 
TOTOIA, NO ESTADO DO AMAPÁ

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 142.022,91

Código

P8061

P8066

P8065

40807

P8147

Próprio

Próprio

e-DOC 7F1DD0AB
Proc 59500.003729/2023-44-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7F1DD0AB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7F1DD0AB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3729&filter[anoproc]=2023


CODIGO:

PFP-1.1

BASE:

novembro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde
Preço Unitário 

(PU)
Preço Total (PT)

TP01 CODE Nivelamento Geométrico dos Eixos classe IIN km 6 828,44 4.970,64

TP02 CODE Seções Tranversais km 6 394,36 2.366,16

TP03 CODE Poligonal Classe IIP km 6 1.250,71 7.504,26

TP04 CODE Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 5 1.223,41 6.117,05

TP05 CODE Cadastro Físico ha 12 13,65 163,80

TP06 CODE Cadastro Agrícola ha 12 4,55 54,60

TP07 CODE Cadastro Jurídico ha 12 9,10 109,20

TP08 CODE Cadastro Socioeconomico ha 12 3,03 36,36

TP10 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 8 66,00 528,00

TP11 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 40 51,81 2.072,40

TP12 CODE Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 350 10,09 3.531,50

TP13 CODE Picada Manual p/ levantamento TP km 1 2.156,55 2.156,55

R$ 29.610,52

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, 
PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA TOTOIA, NO ESTADO DO 
AMAPÁ

CODEVASF (SEDE)

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
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CODIGO:

PFP-1.2

BASE:

novembro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 1 CODE Sondagem a Percussão SPT

GT1.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por equipe un 1 1.249,33R$                  R$           1.249,33 

GT1.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre m 80 94,11R$                       R$           7.528,80 

GT 2 CODE Ensaios:

GT 2.1 CODE Ensaios de solo

GT 2.1.1 CODE Ensaio: Umidade Natural un 30 68,87R$                       R$           2.066,10 

GT 2.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un 30 50,43R$                       R$           1.512,90 

GT 2.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 30 150,00R$                     R$           4.500,00 

GT 2.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 30 150,00R$                     R$           4.500,00 

GT 2.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 30 150,00R$                     R$           4.500,00 

GT 2.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 30 124,77R$                     R$           3.743,10 

GT 2.1.7 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 45 65,78R$                       R$           2.960,10 

GT 2.1.8 CODE Ensaio: Massa Específica Aparente "in situ" un 45 150,00R$                     R$           6.750,00 

GT 2.1.9 CODE Ensaio: Compactação Proctor Normal un 30 163,57R$                     R$           4.907,10 

GT 2.1.10 CODE Ensaio: Índice de Suporte California e Expansão un 60 120,00R$                     R$           7.200,00 

GT 2.3 CODE Ensaios de Análise da Areia

GT 2.3.1 CODE Ensaio: Teor de Matéria Orgânica un 10 200,00R$                     R$           2.000,00 

GT 2.3.2 CODE Ensaio: Equivalente Areia un 10 233,98R$                     R$           2.339,80 

GT 2.4 CODE Ensaios de Material Pétreo

GT 2.4.1 CODE Ensaio: Abrasão los Angeles un 10 274,71R$                     R$           2.747,10 

GT 2.4.2 CODE Ensaio: Índice de Forma un 10 230,77R$                     R$           2.307,70 

GT 2.4.3 CODE Ensaio: Adesividade un 10 150,00R$                     R$           1.500,00 

GT 3 CODE Sondagem Mista

01.21.090 CPOS Sondagem Mista: (Des)Mobilização un 1 6.440,38R$                  R$           6.440,38 

C0333 SEINFRA Sondagem Mista: em rochas m 20 1.251,98R$                  R$         25.039,60 

R$ 93.792,01

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, 
PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA TOTOIA, NO ESTADO 
DO AMAPÁ

CODEVASF (SEDE)

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP

Cod % R$

A 37,80% 0,00

A1 20,00% 0,00

A2 1,50% 0,00

A3 1,00% 0,00

A4 0,20% 0,00

A5 0,60% 0,00

A6 2,50% 0,00

A7 3,00% 0,00

A8 8,00% 0,00

A9 Seconci 1,00% 0,00

B 17,27% 0,00

B3 0,67% 0,00

B4 8,33% 0,00

B5 0,06% 0,00

B6 0,56% 0,00

B8 0,08% 0,00

B9 7,54% 0,00

B10 0,03% 0,00

C 10,67% 0,00

C1 4,40% 0,00

C2 0,10% 0,00

C3 2,97% 0,00

C4 2,83% 0,00

C5 0,37% 0,00

D 6,92% 0,00

D1 6,53% 0,00

D2 0,39% 0,00

K1a 72,66% 0,00

Ka 2,3566

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

DESCRIÇÃO

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA 
E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA TOTOIA, NO 
ESTADO DO AMAPÁ

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

e-DOC 7F1DD0AB
Proc 59500.003729/2023-44-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7F1DD0AB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7F1DD0AB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3729&filter[anoproc]=2023


CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP

Cod % R$

A 20,00% 0,00

A1 20,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1b 20,00% 0,00

Kb 1,6953

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

DESCRIÇÃO

SEBRAE

Salário Educação

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA 
E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA TOTOIA, NO 
ESTADO DO AMAPÁ

CODEVASF (SEDE)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA
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CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Kc 1,4441

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA 
E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA TOTOIA, NO 
ESTADO DO AMAPÁ

CODEVASF (SEDE)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP

Cod % preço2 % custo4 R$

K4 14,25% 14,16%

K4.1 5,00% 5,71%

K4.2 1,65% 1,51%

K4.3 7,60% 6,94%

K3 10,00%

K2 15,00% 0,00

K2.1 10,00% 0,00

K2.2 3,00% 0,00

K2.3 2,00% 0,00

Kd 1,2558

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 
7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de 
créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA 
E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA TOTOIA, NO 
ESTADO DO AMAPÁ

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central 
(K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 
administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 
qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 
diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
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CÓDIGO:

CRO-1
FatorK E1. EB E2. EVTEA E3. PB E4. PE

Meses

P8061 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,70 17.126,55 24.732,45 1,4441 0,20 0,20 0,20 0,10

P8066 Engenheiro pleno (P8066) mês 5,00 11.669,34 27.499,97 2,3566 0,00 2,00 2,00 1,00

P8065 Engenheiro júnior (P8065) mês 2,00 11.220,00 26.441,05 2,3566 0,00 0,00 2,00 0,00

40807 Desenhista (40807) mês 5,00 2.660,12 6.268,84 2,3566 1,00 1,00 2,00 1,00

P8147 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 4,00 3.118,31 7.348,61 2,3566 1,00 1,00 2,00 0,00

- Encargos Comp. e Adicionais mês 16,70 1.051,41 1.320,36 1,2558 2,20 4,20 8,20 2,10

- Auxilio Transporte Técnicos mês 0,00 Já incluso* 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

- Auxilio Transporte Secretária mês 0,00 Já Incluso* 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

- Relatório Parcial un 0,00 33,35 41,88 1,2558 0,00 0,00 0,00 0,00

- Relatório Final un 4,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 1,00 1,00 1,00 1,00

- Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 29.610,52 - 1,00

- Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 93.792,01 - 1,00
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Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU
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Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,20 0,10 0,10

1 1.2 Engenheiro pleno (P8066) mês

1 1.3 Engenheiro júnior (P8065) mês

1 1.4 Desenhista (40807) mês 1,00 0,50 0,50

1 1.5 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 1,00 0,50 0,50

1 1.6 Relatório Parcial un

1 1.7 Relatório Final un 1,00 1,00

1 1 Estudos Básicos (EB) 3,20 1,10 2,10

2 2.1 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,20 0,10 0,10

2 2.2 Engenheiro pleno (P8066) mês 2,00 1,00 1,00

2 2.3 Engenheiro júnior (P8065) mês

2 2.4 Desenhista (40807) mês 1,00 0,50 0,50

2 2.5 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 1,00 0,50 0,50

2 2.6 Relatório Parcial un

2 2.7 Relatório Final un 1,00 1,00

2 2 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 5,20 2,10 3,10

3 3.1 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,20 0,10 0,10

3 3.2 Engenheiro pleno (P8066) mês 2,00 1,00 1,00

3 3.3 Engenheiro júnior (P8065) mês 2,00 1,00 1,00

3 3.4 Desenhista (40807) mês 2,00 1,00 1,00

3 3.5 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 2,00 1,00 1,00

3 3.6 Relatório Parcial un

3 3.7 Relatório Final un 1,00 1,00

3 3 Projeto Básico (PB) 9,20 4,10 5,10

4 4.1 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,10 0,10

4 4.2 Engenheiro pleno (P8066) mês 1,00 1,00

4 4.3 Engenheiro júnior (P8065) mês

4 4.4 Desenhista (40807) mês 1,00 1,00

4 4.5 Técnico de projetos/obra mês

4 4.6 Relatório Parcial un

4 4.7 Relatório Final un 1,00 1,00

4 4 Projeto Executivo (PE) 3,10 3,10

Total Balanço de Insumos 3,20 5,20 4,10 5,10 3,10

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
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Data de atualização: 27/04/2023

Custo Mensal (R$): R$ 7.159,58

Custo Diária (R$): R$ 325,44

Custo Horário (R$): R$ 40,68

A Depreciação mensal do equipamento
A1 Preço de Aquisição R$ 181.000,25
A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 36,00                              
A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 3.016,67                         
B Juros pelo Capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros * 1,0794%
B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) 32,56                              
C Conservação e manutenção ** 0,75                                

C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,75                                
C2 Incidência mensal (C1xA4) 2.262,50                         
D Combustível
D1 Média mensal de quilômetro por veículo 2.860,00                         
D2 Preço do litro de combustível 5,79                                
D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 10,00                              
D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 1.655,94                         
E Lubrificantes

E1 Quilometragem do Contrato (D1*12) 102.960,00                     
E2 Franquia por troca de óleo (km) 10.000,00                       
E3 Preço do litro de óleo R$ 35,17
E4 Quantidade de litros de óleo por troca 5,00                                
E5 Quantidade de dias do Contrato 1.095,00                         
E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 49,61 
F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato 102.960,00                     
F2 Vida do Pneu em quilômetros 45.000,00                       
F3 Quantidade de pneus 5,00 
F4 Preço do Pneu R$ 454,02
F5 Quantidade de dias do contrato 1.095,00 
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) R$ 142,30
G Motorista

G1 Salário com encargos sociais R$ 4.185,11
H Custo Mensal   

Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) R$ 7.159,58
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) R$ 11.344,69

I Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista R$ 2,50
Com Motorista R$ 3,97

J Preço cobrado sem BDI R$ 7.159,58
J1 Sem Motorista R$ 7.159,58

J2 Com Motorista R$ 11.344,69

OBSERVAÇÕES:

* Calculado com base na taxa SELIC ABRIL/2023 - 13,75 % a.a
 Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br) 13,75%

** Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a 

depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
 fabricantes. 
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.
Preço calculado sem BDI

Composição de Preços de Locação de Veículos

CODEVASF 

OBS:               Preço sem BDI e sem motorista                                                                   BDI=

Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

e-DOC 7F1DD0AB
Proc 59500.003729/2023-44-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7F1DD0AB

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7F1DD0AB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3729&filter[anoproc]=2023


Data de atualização: 27/04/2023

Composição de Preços de Locação de Veículos

CODEVASF 
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CV Média Mediana

10,59% R$ 181.000,25 R$ 185.107,50

Toro Endurance 2.0 16V 4x4 
Diesel Aut.

Toro Freedom 2.0 16V 4x4 TB 
Diesel Aut.

Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB 
Diesel Aut.

 Toro Ranch 2.0 16V 4x4 TB 
Diesel Aut.

R$ 154.231,00 R$ 186.943,00 R$ 199.555,00 R$ 183.272,00

Preço FIPE - fevereiro/2023

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
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CV Média Mediana

10,59% R$ 181.000,25 R$ 185.107,50

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

PREÇO DO DIESEL 5,79R$                                      

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-diesel 
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CV Média Mediana

14,9% R$ 35,17 R$ 35,69

PRODUTO MENOR COT. 1 COT. 2 COT. 3 COT. 4 COT. 5 COT. 6 COT. 7 COT. 8

LUBRIFICANTE 5W30 R$ 35,17 R$ 29,64 R$ 27,90 R$ 38,00 R$ 39,98 R$ 39,85 R$ 33,38 R$ 31,35 R$ 41,28

https://www.google.com/search?q=lubrificante+5w30&sxsrf=AJOqlzUM514L6uswJHb1jIGpGgXchTtV5A:1677092590843&source=lnms&tbm=shop&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwj_vYfh6Kn9AhVMBrkGHRT6Bv4Q_AUo
AXoECAEQAw&biw=1600&bih=757&dpr=1
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CV Média Mediana

14,9% R$ 35,17 R$ 35,69
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CV Média Mediana

8,4% R$ 467,84 R$ 454,02

PRODUTO MENOR COT. 1 COT. 2 COT. 3 COT. 4 COT. 5 COT. 6 COT. 7 COT. 8

Pneu 225/65 R17 R$ 454,02 R$ 470,00 R$ 429,73 R$ 405,90 R$ 449,32 R$ 458,71 R$ 523,90 R$ 429,74 R$ 575,43

https://www.google.com/search?q=pneu+225%2F65+R17&sa=X&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzWsb-
d4PS1_OUOEhKmRc2RbtSg3RQ%3A1677092596279&ei=9Gb2Y9K5ENTa5OUPvLykGA&ved=0ahUKEwjSg9Pj6Kn9AhVULbkGHTweCQMQ4dUDCAg&uact=5&oq=pneu+225%2F65+R17
&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBwgAEIAEEAoyBQgAEIAEMgcIABCABBA
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CV Média Mediana

8,4% R$ 467,84 R$ 454,02
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DESCRIÇÃO % P TOTAL
1 1 Estudos Básicos (EB) 34,83% 146.728,34R$              
1 1.1 Serviços Topográficos/Cartográficos 20,18% 29.610,52R$                
1 1.2 Serviços Geológicos/Geotécnicos 63,92% 93.792,01R$                
1 1.3 Estudos Hidrológicos e Hidrogeológicos 3,80% 5.575,68R$                  
1 1.4 Relatório de Avaliação Fundiária 3,14% 4.607,27R$                  
1 1.5 Estudos de Tráfego 8,96% 2.652,30R$                  
2 2 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 19,22% 80.966,47R$                
2 2.1 Diagnóstico e Prognóstico 21,85% 17.691,17R$                
2 2.2 Análise da Viabilidade Ambiental 18,56% 15.027,38R$                
2 2.3 Avaliação Socioeconômica 22,58% 18.282,23R$                
2 2.4 Análise Técnica-Econômica-Ambiental 37,01% 29.965,69R$                
3 3 Projeto Básico (PB) 36,26% 152.747,46R$              
3 3.1 Projeto Geométrico 14,28% 21.812,34R$                
3 3.3 Projeto de Terraplenagem 23,89% 36.491,37R$                
3 3.4 Projeto de Drenagem 21,56% 32.932,35R$                
3 3.5 Projeto de Pavimentação 29,69% 45.350,72R$                
3 3.6 Projeto de Sinalização 5,69% 8.691,33R$                  
3 3.7 Projeto de Iluminação Pública 4,89% 7.469,35R$                  
4 4 Projeto Executivo (PE) 9,70% 40.871,89R$                

421.314,17R$              

PLANILHA DE MEDIÇÃO

#
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
117.382,67R$  29.345,67R$         -R$                 -R$                 -R$                    146.728,34R$              
80,00% 20,00% 100,00%

40.483,24R$    40.483,24R$         -R$                 -R$                 -R$                    80.966,47R$                
50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                    76.373,73R$      76.373,73R$      -R$                    152.747,46R$              
50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                    -R$                 -R$                 40.871,89R$         40.871,89R$                
100,00% 100,00%

157.865,91R$  69.828,90R$         76.373,73R$      76.373,73R$      40.871,89R$         421.314,17R$              
37,47% 16,57% 18,13% 18,13% 9,70% 100,00%
157.865,91R$  227.694,81R$       304.068,55R$    380.442,28R$    421.314,17R$       

37,47% 54,04% 72,17% 90,30% 100,00%

NO MÊS

ACUMULADO

Projeto Executivo (PE) 40.871,89R$               

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Estudos Básicos (EB) 146.728,34R$             

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 80.966,47R$               

Projeto Básico (PB) 152.747,46R$             
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