* Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
s
CONTRATO que entre si fazem a

= COMPANHIA  DE DESENVOLVIMENTO
Dm@] @ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa

) 9,.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.90.9.8 na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominac¢édo social por for¢ca da Lei n®
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de
2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor
de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada
CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente, XXXXXXX, brasileiro,
casado, (profiss@o), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no
CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area de
XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG sob n® XXXXXXX —
SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a
empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil),
(qualificacao), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o
n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da
Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX,
constante a fl XXX do Processo n° 59500.003729/2023-44-e, decorrente do Edital n°
93/2023, empreitada por preco global, que, em observancia as disposicbes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as

seguintes clausulas e condi¢cdes, e aplicando-se os preceitos do direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO
Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental, Estudos Bésicos, Projeto
Basico e Projeto Executivo para pavimentacdo do Ramal da Totoia, no estado do

Amapa.

1.1. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no
Termo de Referéncia (ANEXO II), que é parte integrante do Edital.
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2.1

2.2.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de _ / /
(informar a data);

d)  Cronograma Fisico-Financeiro
e) Matriz de riscos
f) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.003729/2023-44-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo para execucao do objeto deste Edital € de 150 dias consecutivos,
a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para
andlise e aprovagédo de cada um dos produtos previstos no termo de referéncia, a
partir do seu recebimento por parte da CODEVASF; objetivando a edicdo e o
fornecimento da versao definitiva pelo Licitante vencedor.

A restituicdo da versdo com a indicagéo de ajustes por parte da CODEVASF devera
ser realizada concomitantemente com a corregdo dos volumes, por sistema,
objetivando dar mais agilidade ao processo.

O prazo para vigéncia do contrato é de 210 dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

Os prazos contratuais poderao ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato,
desde que atendidas as condi¢Bes previstas no art. 133 do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagdo financeira da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S pregos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.8.

3.3.4.

3.3.5.

3.4.
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e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
gue emitird parecer gquanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao
Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Ap6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva,
com vistas a autorizagéo para celebragéo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até
30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogac¢do, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagcbes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originérios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicho da administragcdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
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3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

5.1.

6.1.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacao
com tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143
do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevast.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos
globais constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera
ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedirda a CONTRATADA de
participar de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de
06 (seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

Nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as
obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global apresentado.

A diferencga percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
gue modifiguem a planilha orcamentaria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 20.608.2217.00SX.0001 —
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado —Nacional, RP2-PO
0000, GND 4 - Investimentos sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura.

Clausula Sexta - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo
com a variagao do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da
Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da
Construgéo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

I1—1I0
o 1710
]
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7.1.

7.2.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.4.

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente na datamés de apresentacado da proposta.

Clausula sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servi¢os objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com
base no item 15 do Termo de Referéncia.

NoOs servigos por prego unitario, os pagamentos dos servigos serdo efetuados em
reais, com base nas medi¢cbes mensais, dos servicos efetivamente executados,
obedecendo os precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua
proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada
pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de
medicao referente ao més de competéncia.

Nos servigos por preco global, os pagamentos serédo efetuados em reais, com base
nas medicdes de cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagédo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medic¢ao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

O valor de cada PRODUTO sera 80% do dimensionado no cronograma fisico
financeiro de execucdo, sendo os demais 20% do PRODUTO serdo medidos apés
aprovacgao de cada PRODUTO final.

O servico que nao se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que nao
seja executado em plena conformidade com eles, ndo tera faturamento;

As faturas exigirdo o acompanhamento de documentacdo que justifigue cada
servico faturado, com a indicacdo do numero da nota de empenho que lhe da
cobertura. Para servicos de campo, as medi¢cOes seréo atestadas pela fiscalizacéo,
com a indicagéo do periodo de sua execucao;

O prazo maximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivacdo dos pagamentos,
contados a partir da data de entrada da fatura no protocolo da administracéo central
da Codevasf, sendo 5 (cinco) dias para a liberacdo da fatura pela fiscalizacdo do
contrato;

As faturas periodicas sO serdo liberadas para pagamento ap0s aprovacao pela
area gestora;

Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretara a devolucao do

mesmo a CONTRATADA, para correcbes e acertos, iniciando-se, apds essa
reapresentagdo, a contagem de novos prazos para pagamento.

A Codevasf somente pagard& a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.10.1.

7.10.2.

7.11.

7.12.

executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizacao financeira.

Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos 0s custos
diretos e indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicbes
previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na Unica remunerac¢ao possivel
de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo
estabelecidas nos cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicdes, 0s
relatérios dos produtos fornecidos ou parcela destes e 0s servicos executados e
mensuraveis referentes a cada etapa da execug¢éo do contrato.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servicos objeto desta licitacdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera
ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a
execugcdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverédo ser iguais ao Orgamento
da CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

Os pregcos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA
FINANCEIRA vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela
CODEVASF.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés
a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo n&o ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 0
reiniciado apés a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacado relativa a cada servigco
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagédo, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos
respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, 0 niumero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucédo do objeto
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracao pela
CODEVASF dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da
Lei 8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a
relacéo dos funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticag&o eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados os servi¢os, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengéo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulério
DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do
ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do
namero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagdo Bancéria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do
Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por
intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em
caso de isencdo, devera ser apresentada declaracédo da Prefeitura com a indicacéo
de sua data limite de recolhimento ou da condig&o de isengéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servicos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
971/09 — SRF;

b. Base de caélculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos
servigos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 1°, 8§ 6° da IN/SRF n° 480/2004, ou informar a
isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do
bem ou servico.
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

71.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela
area gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario,
serdo, de forma imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacgao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des,
conforme legislagéo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagao
prévia da Fiscalizacdo. Nao ter4 faturamento servico algum que ndo se
enguadre na forma de pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada deverd manter situacdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no
Art. 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situagao irregular, para
gue apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se
verifique que a empresa regularizou sua situagdo, estard sujeita ao
descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais,
ensejardo a revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais),
nao reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos
como disp@e o art. 81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato,
todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das
obras e edificagfes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme § 1° do
art. 77 da Lei 13.303/2016.
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7.28.

7.28.1.

7.28.2.

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.3.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 0, caso em que a CODEVASF efetuard atualizacéo financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi

gma [ dmn |
1+ iml e 1+ im?2 "z 1+ imn ™ 2n
( ) ) x| ) -1

100 100 100

Onde:

- i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més
“m”;

- d = Numero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no céalculo o ultimo
indice conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Ndo caberd qualquer remuneracao a titulo de correcdo monetaria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacbes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao”
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue
em até 10 (dez) dias uteis apdés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura da Codevastf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar
em vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apos o término do prazo de
vigéncia do contrato.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“‘Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser refor¢cada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput
desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucédo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada;
e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sanc¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-& multa moratoria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
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Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do
item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

9.5. As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previsédo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

9.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacédo do seu valor no prazo de
5 (cinco) dias a contar da data da convocagéo;

d) N&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

9.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
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9.8.

9.9.

9.10.

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederad ao seu
exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a
multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevacdo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme os itens 17 e 20 dos
Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/2023.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar
periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta
contratada, mediante a verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses
de realizagdo dos servigos, de cOpias das carteiras de trabalho dos empregados,
dos recibos e dos respectivos documentos bancérios, entre outros meios de
fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acérddo 1125/2009 — Plenério do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecucao total ou parcial do contrato, a Codevasf mista poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancgdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista neste contrato;

Il - Suspensado temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o
licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou
apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

12
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do
contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

A sancdo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacao formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢gédo mais elevada podera ser aplicada.

A sangdo prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1
(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as
atenuantes do subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um
meio), Nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos
internos de integridade, de acordo com o0s requisitos do artigo 42 do
Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada méa-fé ou intencdo desonesta e
se o0 apenado contemplar 0os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas

a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela
sancao prevista no inciso | do subitem 11.1.

As sancgbes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sangdo prevista no inciso Ill do item 11.1 podera também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

I - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac&o;
13
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11.9.

11.10.

11.11.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

IIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Titulo I, Capitulo |, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A
337-P do Decreto-Lei n® 2.848/1940.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de
suspensdo de licitar, a contratada devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data da
intimacédo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF,
do Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagcdo da garantia/caugéo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos
os relatérios, analisados e aprovados pela CODEVASF.

Apos o término dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitag&o.

Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servigos rejeitados.

Apbs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissado para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer
no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designacéo.

Na hipotese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissao
estabelecerd um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

Aceitos e aprovados o0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
elaboracdo do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias

14



Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

12.1.8.

12.1.9.

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando
a qualidade e o desempenho dos servi¢os prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que 0 pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Garantia/Cauc¢éo Contratual.

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Pulblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatoérias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto
no item 23 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 93/2023

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/
recebimento da ordem de servi¢co, 0os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de
Logistica da CONTRATADA para execugdo dos servigos, contendo a sequéncia de
etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado
servico ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos
materiais e humanos envolvidos;

b) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

c¢) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio
efetivo dos servicos, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagéo;

d) Relac&o dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera
comprovar a habilitacdo da empresa subcontratada — respeitando os limites de
subcontratacdo. Deverd ser apresentada a documentacdo descrita abaixo,
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

previamente aprovada pela fiscalizacdo da Codevasf:

a.1l) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econbmico-financeira
deveréo ser atendidas conforme exigéncia do edital;

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicBes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugdo dos servicos.

Alocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execu¢do dos servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o de obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessério a
execucao dos servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislagédo
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao Crea ou CAU do
local de execucao dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servicos
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacao da Codevasf.

Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforgar a garantia/caucéo inicial durante a
execucdo dos servicos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por
cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos
guando aplicavel).

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
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15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
orgao ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados o0s servigcos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolucédo Confea n°® 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes
a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus,
e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf
isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislagéo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total
dos servicos, bem como pela qualidade dos estudos e projetos, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais, inclusive, quando da
execucdo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera ser acionado em
caso de alteracbes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir
davidas.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execugcdo dos servigos,
obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da
Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias
disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢ao dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
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inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as hormas técnicas da
Codevast.

b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

15.23. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

18.

19.

20.

20.1.

registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental,
mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 1, de 13/6/1988, IN-
IBAMA n° 96, de 30/3/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 5/4/2006.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servicos
contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados

causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados o0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer
equivoco de sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 19 do Edital 93/2023

Clausula Décima Nona —-MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

21.

21.1.

21.2.
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definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagéo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para
a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢gfes do contrato e mantidas suas disposi¢cfes e as
da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos
autos processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas
no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 93/2023.

Clausula Vigésima- SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo
Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que

ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos
servigos extras motivados pela Codevastf.
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21.3.

22.

22.1.
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Os servicos extracontratuais nédo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipéteses deverdao ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por
preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

XiV.

O nédo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo dos servigos
nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

A paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagéo a Codevasf;

A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagcédo da contratada
com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida
no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisédo
ou incorporacgédo, que afetem a boa execucgao deste;

Espaco ndo atendimento das determinagbBes regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim
como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas em registro
préprio;

A decretacao da faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;
A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir prejuizo a execucdo da obra ou
Servico;

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esté subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo
a que se refere o contrato;

A supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido
no 8 1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagbes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do
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XV.

XVi.

XVil.

XVili.

cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a
situacgao;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas
destes j& recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que
seja normalizada a situacéo;

A néo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

23.1. A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secdo 3, até o quinto dia utii do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Terceira - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo do Amapa.

Brasilia, DF

Presidente da Codevasf

Diretor da Area

P/CONTRATADA
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