
Base Cod2 Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO3 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 3,00 17.018,13 24.575,88 1,4441 51.054,39 73.727,64

SICRO MO2 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 1,00 14.672,91 24.874,98 1,6953 14.672,91 24.874,98

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 6,00 11.469,24 27.028,41 2,3566 68.815,44 162.170,46

SICRO MO1 P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 6,00 11.067,00 26.080,49 2,3566 66.402,00 156.482,94

SICRO MO1 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 9,00 3.091,07 7.284,42 2,3566 27.819,63 65.559,78

SICRO MO1 D Desenhista (P9848) mês 8,00 2.499,39 5.890,06 2,3566 19.995,12 47.120,48

SICRO MO1 A1 Secretária (P8135) mês 6,00 2.335,81 5.504,57 2,3566 14.014,86 33.027,42

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 39,00 988,41 1.241,25 1,2558 38.547,99 48.408,75

PROP EC AT2 Auxilio Transporte Técnicos mês 9,00 0,00 0,00 1,2558 0,00 0,00

PROP EC AT3 Auxilio Transporte Secretária mês 6,00 7,22 9,07 1,2558 43,35 54,42

CODE LO V1 Diárias dia 90,00 239,00 300,14 1,2558 21.510,00 27.012,60

PROP LO V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 45,00 464,91 583,83 1,2558 20.920,95 26.272,35

CODE EM M1 Relatório Parcial un 6,00 34,41 43,22 1,2558 206,47 259,32

CODE EM M2 Relatório Final un 3,00 1.525,91 1.916,24 1,2558 4.577,73 5.748,72

CODE SU TOP Total Serviços Topográficos un 1,00 - 99.018,69 - - 99.018,69

CODE SU GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 186.064,45 - - 186.064,45

R$ 285.083,14TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 670.719,86TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

TOTAL DA PROPOSTA R$ 955.803,00

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE: Nov/2023

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

PROP: 
SINAPI/AP: 
SICRO/AP: Abr/2023

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 322.139,02

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto 
executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário 
Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 348.580,84

e-DOC A84B4128

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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CODIGO:

PFP-1.1

BASE: Nov/2023

CODE: Out/2021

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

TP01 CODE Nivelamento Geométrico dos Eixos classe IIN km 7 894,85 6.263,95

TP02 CODE Seções Tranversais km 30 1.980,00 59.400,00

TP03 CODE Poligonal Classe IIP km 7 1.191,83 8.342,81

TP04 CODE Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 8 1.298,60 10.388,80

TP05 CODE Cadastro Físico ha 2 16,40 32,80

TP06 CODE Cadastro Agrícola ha 2 5,47 10,94

TP07 CODE Cadastro Jurídico ha 2 10,93 21,86

TP08 CODE Cadastro Socioeconomico ha 2 3,64 7,28

TP09 CODE Levantamentos Topobatimétricos km 1,0 2.460,00 2.460,00

TP10 CODE Levantamentos Ecobatimétricos ha 1,0 767,45 767,45

TP12 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 8 50,00 400,00

TP13 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 70 53,64 3.754,80

TP14 CODE Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 700 10,24 7.168,00

R$ 99.018,69

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PROJETO:

NOME DA EMPRESA:

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto 
executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário 
Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-1.2

BASE: Nov/2023

CODE: Out/2021

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 2 CODE Sondagem a Percussão SPT

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por equipe un 2 R$ 995,40 1.990,80

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT m 220 R$ 87,30 19.206,00

GT3 CODE Poços de Inspeção m 80 R$ 210,87 16.869,60

GT4 CODE Ensaios: 

GT4.1 CODE Ensaios de solo

GT4.1.1 CODE Ensaio: Umidade Natural un 65 R$ 76,89 4.997,85

GT4.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un 65 R$ 76,89 4.997,85

GT4.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 65 R$ 105,99 6.889,35

GT4.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 65 R$ 105,99 6.889,35

GT4.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 75 R$ 117,06 8.779,50

GT4.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 65 R$ 169,60 11.024,00

GT4.1.7 CODE Ensaio: Compactação Proctor Normal un 65 R$ 150,84 9.804,60

GT4.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 65 R$ 99,89 6.492,85

GT4.1.9 CODE Ensaio: Massa Específica Aparente "in situ" un 65 R$ 73,43 4.772,95

GT4.1.10 CODE Ensaio: Índice de Suporte Califórnia (CBR) un 65 R$ 283,00 18.395,00

GT4.2 CODE Ensaios de Expansão

GT4.2.1 CODE Ensaio: Expansão colapsividade em aneis un 65 R$ 359,82 23.388,30

GT4.2.2 CODE Ensaio: Determinação da pressão de expansão un 65 R$ 366,43 23.817,95

GT4.3 CODE Análise da Areia 

GT4.3.1 CODE Ensaio: Equivalente de Areia un 10 R$ 229,50 2.295,00

GT4.3.2 CODE Ensaio: Teor de Matéria Orgânica un 10 R$ 90,55 905,50

GT4.4 CODE Análise do Material Pétreo

GT4.4.1 CODE Coleta de Material Pétreo un 10 R$ 200,00 2.000,00

GT4.4.2 CODE Ensaio: Abrasão Los Angeles un 10 R$ 350,00 3.500,00

GT4.4.3 CODE Ensaio: Índice de forma un 10 R$ 246,80 2.468,00

GT4.4.4 CODE Ensaio: Adesividade un 5 R$ 436,00 2.180,00

GT4.4.5 CODE Ensaio: Absorção un 5 R$ 120,00 600,00

GT4.4.6 CODE Ensaio: Durabilidade un 5 R$ 760,00 3.800,00

R$ 186.064,45TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto executivo para a 
requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de Santana – 
AP

CODEVASF (SEDE)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PROJETO: CONTRATANTE:

NOME DA EMPRESA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Nov/2023

SINAPI/AP: Abril/2023

Cod % R$

A 37,80% 74.483,78

A1 20,00% 39.409,41

A2 1,50% 2.955,71

A3 1,00% 1.970,47

A4 0,20% 394,09

A5 0,60% 1.182,28

A6 2,50% 4.926,18

A7 3,00% 5.911,41

A8 8,00% 15.763,76

A9 1,00% 1.970,47

B 17,27% 34.030,03

B3 0,67% 1.320,22

B4 8,33% 16.414,02

B5 0,06% 118,23

B6 0,56% 1.103,46

B8 0,08% 157,64

B9 7,54% 14.857,35

B10 0,03% 59,11

C 10,67% 21.024,92

C1 4,40% 8.670,07

C2 0,10% 197,05

C3 2,97% 5.852,30

C4 2,83% 5.576,43

C5 0,37% 729,07

D 6,92% 13.635,66

D1 6,53% 12.867,17

D2 0,39% 768,48

K1a 72,66% 143.174,39

Ka 2,3566

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

DESCRIÇÃO

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto 
básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio 
Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de 
Santana – AP

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Seconci
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Nov/2023

SINAPI/AP: Abril/2023

Cod % R$

A 20,00% 2.934,58

A1 20,00% 2.934,58

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1b 20,00% 2.934,58

Kb 1,6953

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto 
básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio 
Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de 
Santana – AP

CODEVASF (SEDE)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

SECONCI

DESCRIÇÃO

SEBRAE
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CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: BASE: Nov/2023

SINAPI/AP: Abril/2023

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Kc 1,4441

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto 
básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio 
Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de 
Santana – AP

CODEVASF (SEDE)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3

e-DOC A84B4128
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Nov/2023

SINAPI/AP: Abril/2023

Cod % preço2 % custo4 R$

K4 12,40% 14,16% 75.240,11

K4.1 5,00% 5,71% 30.340,47

K4.2 1,32% 1,51% 8.023,49

K4.3 6,08% 6,94% 36.876,16

K3 10,00% 48.305,16

K2 15,00% 39.416,15

K2.1 10,00% 26.277,44

K2.2 3,00% 7.883,23

K2.3 2,00% 5.255,49

Kd 1,2558

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto 
básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio 
Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de 
Santana – AP

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 
Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 
Administração Central (K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e 
pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, 
programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e 
transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
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CÓDIGO:

CRO-1
FatorK E1. EVTEA E2. PB PE

Meses 3,00 3,00 3,00

P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 3,00 17.018,13 24.575,88 1,4441 0,75 1,50 0,75

P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 1,00 14.672,91 24.874,98 1,6953 0,00 1,00 0,00

P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 6,00 11.469,24 27.028,41 2,3566 2,00 2,00 2,00

P3 Engenheiro júnior (P8065) mês 6,00 11.067,00 26.080,49 2,3566 2,00 2,00 2,00

T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 9,00 3.091,07 7.284,42 2,3566 3,00 3,00 3,00

D Desenhista (P9848) mês 8,00 2.499,39 5.890,06 2,3566 2,00 3,00 3,00

A1 Secretária (P8135) mês 6,00 2.335,81 5.504,57 2,3566 2,00 2,00 2,00

ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 39,00 988,41 1.241,25 1,2558 11,75 14,50 12,75

AT2 Auxilio Transporte Técnicos mês 9,00 0,00 0,00 1,2558 3,00 3,00 3,00

AT3 Auxilio Transporte Secretária mês 6,00 7,22 9,07 1,2558 2,00 2,00 2,00

V1 Diárias dia 90,00 239,00 300,14 1,2558 30,00 30,00 30,00

V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel un 45,00 464,91 583,83 1,2558 15,00 15,00 15,00

M1 Relatório Parcial un 6,00 34,41 43,22 1,2558 2,00 2,00 2,00

M2 Relatório Final un 3,00 1.525,91 1.916,24 1,2558 1,00 1,00 1,00

TOP Total Serviços Topográficos un 1,00 - 99.018,69 - 0,00 1,00 0,00

GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 186.064,45 - 0,00 1,00 0,00
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DESCRIÇÃO % P TOTAL
1 1 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)
1 1.1 Diagnóstico e Prognóstico
1 1.2 Análise da Viabilidade Ambiental
1 1.3 Avaliação Socioeconômica
1 1.4 Análise Técnica-Econômica-Ambiental
2 2 Projeto Básico (PB)
2 2.1 Estudos Ambientais
2 2.2 Estudos Topográficos/Cartográficos
2 2.3 Estudos Geológicos/Geotécnicos
2 2.4 Estudos Hidrológicos
2 2.4.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.4.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.5 Estudos de Tráfego
2 2.5.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.5.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.6 Relatório de Avaliação Fundiária
2 2.6.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.6.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.7 Projeto Geométrico
2 2.7.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.7.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.8 Projeto de Terraplenagem
2 2.8.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.8.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.9 Projeto de Drenagem
2 2.9.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.9.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.10 Projeto de Pavimentação
2 2.10.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.10.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.11 Projeto de Obras de Arte Corrente
2 2.11.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.11.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.12 Projeto de Obras Complementares
2 2.12.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.12.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.13 Projeto de Sinalização
2 2.13.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.13.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.14 Projeto Luminotécnico e Elétrico
2 2.14.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.14.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.15 Projeto Urbanístico e Paisagístico
2 2.15.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.15.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 2.16 Memorial Descrititivo e Quantitativos
2 2.16.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 2.16.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana
3 3 Projeto Executivo (PE)
3 3.1 Rua Cláudio Lúcio Monteiro
3 3.2 Complexo Rodoviário Orla de Santana

PLANILHA DE MEDIÇÃO
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9
67.886,46R$    67.886,46R$          67.886,46R$      -R$                 203.659,39R$              

33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
180.450,97R$    180.450,97R$    180.450,97R$    541.352,92R$              
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

70.263,57R$      70.263,57R$      70.263,57R$          210.790,70R$              
33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

67.886,46R$    67.886,46R$          67.886,46R$      180.450,97R$    180.450,97R$    180.450,97R$    70.263,57R$      70.263,57R$      70.263,57R$          955.803,00R$              
7,10% 7,10% 7,10% 18,88% 18,88% 18,88% 7,35% 7,35% 7,35% 100,00%
67.886,46R$    135.772,93R$        203.659,39R$    384.110,36R$    564.561,33R$    745.012,30R$    815.275,87R$    885.539,43R$    454.373,93R$        

7,10% 14,21% 21,31% 40,19% 59,07% 77,95% 85,30% 92,65% 100,00%

NO MÊS

ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 203.659,39R$             

Projeto Básico (PB) 541.352,92R$             

Projeto Executivo (PE) 210.790,70R$             
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