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COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 REMETENTE: NÚMERO: DATA: 

 SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SL   224/2023 19/12/2023 

 DESTINATÁRIO: 

 LICITANTES DO EDITAL Nº 79/2023 

 E-MAIL:                 TELEFONE: 

 licitacao@codevasf.gov.br              (61) 2028-4619 

 ASSUNTO: 

  ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 79/2023  

 DESCRIÇÃO: 

 

 

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 79/2023 – LICITAÇÃO ELETRÔNICA ELABORAÇÃO DOS 
ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) COM A 
CONSOLIDAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA E MODELAGEM DE CONCESSÃO 
PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA DO CANAL ADUTOR DO 
SERTÃO ALAGOANO, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DA TAPERA E DE SENADOR RUI 
PALMEIRA, LOCALIZADOS NO SEMIÁRIDO DE ALAGOAS, ESCLARECEMOS:  

 

QUESTIONAMENTOS: 
 

1. Consta no "Item 7.3 - g) Cadastrar os usuários e infraestrutura hídrica na área de in-
fluência direta do sistema adutor". 

 
A infraestrutura hídrica a que se refere este item é a que será prevista dentro da área 
objeto de cerca de 10.000 ha, indicada na “figura 1 – Área objeto de estudo” (pág. 9 do 
termo de referência) este entendimento está correto? 
 

2. De acordo com o cronograma de permanência o serviço de avaliação fundiária está 
previsto para ser realizado em dois meses, com a alocação prevista de: 

 
-Eng/Profissional senior de 25% (1 semana) cada mês 
-Eng/Profissional jr de 100% cada mês 
-Téc em geoprocessamento 50% (2 semanas) cada mês. 

 
Entretanto, após verificarmos o cadastro ambiental rural (CAR) da região, identifica-
mos que há atualmente, 1114 propriedades cadastradas, fora as ainda não cadastra-
das, motivo pelo qual estimamos cerca de 1400 propriedades a passarem pelo cadas-
tro fundiário, ver imagem a seguir: 
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As nossas estimativas de recursos para esse trabalho, com base em experiencias 
anteriores da empresa, diante da configuração fundiária tomada por pequenas 
propriedades e ainda considerando toda a metodologia a ser seguida, com a 
necessidade de atendimento à norma da ABNT NBR-14.653-3/2019 – Avaliação de 
imóveis rurais, seria: 
 
Equipe de escritório: 
 
01 Eng. agrimensor/agrônomo Sr. 100% cada mês por três meses; 
01 Téc. em geoprocessamento 50% cada mês por três meses; 
01 Desenhista/Cadista 50% cada mês por três meses; 
 
Equipes de vistoria de campo: 
 
03 equipes formadas por 02 Téc. em agrimensura/agronomia 100% cada mês por três 
meses 
 
Recursos mínimos por equipe: 
02 Máq. Fotográficas 
02 Celulares 
02 rádios de comunicação 
02 GPS de navegação 
01 Veículo tipo pick-up 
 
Diante da situação identificada, temos o entendimento de que o orçamento previsto 
precisaria ser revisto. Nosso entendimento está correto? Se sim, podemos considerar 
a previsão de recursos por nós apontada? 
 

3. No quadro referente aos serviços geotécnicos/geológicos (pág. 116 do PDF) , há a 
previsão de mobilização de equipamento para sondagens mistas, entretanto, apesar 
de se prever 28 m de sondagens em rocha, não é informado quantas sondagens serão 
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previstas para que se possa estimar os deslocamentos entre furos, que são 
frequentemente alvos de medição, assim como está previsto na planilha tais 
deslocamentos para equipamentos de sondagem a percussão. 

 
Douta comissão poderia esclarecer a questão? 
 

4. No quadro referente aos serviços geotécnicos/geológicos há a previsão de ensaios de 
expansão e colapsividade em anéis, que é um tipo de serviço que requer a coleta de 
blocos indeformados, cujas coletas são em geral mais custosas do que o ensaio 
propriamente dito, motivo pelo qual recomendamos que sejam consideradas mais 24 
coletas de blocos indeformados em seus respectivos 24 poços de inspeção. 

 
Douta comissão está de acordo com a nossa recomendação? 
 

5. No quadro referente aos serviços geotécnicos/geológicos, há a previsão de 47 ensaios 
de laboratório de umidade natural; densidade natural; limite de liquidez; limite de 
plasticidade; granulometria por peneiramento; granulometria por sedimentação; e 
massa esp. real do grão, entretanto, não estão previstos poços de inspeção ou 
tradagens para as coletas e nem estão sendo quantificadas as coletas de amostras 
deformadas, motivo pelo qual recomendamos que sejam incluídos: 47 poços de 
inspeção + 47 coletas de amostras deformadas. 

 
RESPOSTAS: 

 
1. O Item 7.3 - g) Efetuar o cadastro dos usuários e da infraestrutura hídrica localizada na 

área de influência direta do sistema adutor se refere a infraestrutura que será prevista 
na área de estudo. 

 
2. Em relação a avaliação fundiária, o entendimento não está correto. De acordo com o 

item 11 – Proposta Financeira, o orçamento engloba todos os custos essenciais e ne-
cessários para a remuneração da empresa contratada na elaboração do escopo dos es-
tudos/produtos mencionados no item 7 – Descrição dos serviços. Assim sendo, é res-
ponsabilidade da licitante apresentar os preços dos itens previstos na planilha que 
considera viáveis para executar os serviços com a qualidade estabelecida no edital. 

 
3. Quanto às sondagens mistas, está prevista a realização de 28 metros, a serem distribu-

ídos conforme as exigências dos estudos. No que diz respeito à remuneração pelos 
produtos entregues, o item 11 - Proposta Financeira estabelece que o orçamento 
abrange integralmente todos os custos essenciais e necessários para compensar a em-
presa contratada na elaboração do escopo dos estudos/produtos mencionados no 
item 7 - Descrição dos Serviços. Portanto, cabe à licitante apresentar os preços dos 
itens listados na planilha que considere viáveis para a execução dos serviços, manten-
do a qualidade estipulada no edital. 

 
4. A comissão não está de acordo. A remuneração está determinada com base nos ele-

mentos especificados na planilha orçamentária destinada à entrega dos estu-
dos/produtos mencionados no item 7 - Descrição dos Serviços. Nesse sentido, é res-
ponsabilidade da licitante apresentar os valores dos itens relacionados na planilha, 
considerando sua viabilidade para a execução dos serviços e garantindo a manutenção 
da qualidade estipulada no edital. 
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RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON 
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL 

 
5. A comissão não está de acordo. A remuneração está determinada com base nos ele-

mentos especificados na planilha orçamentária destinada à entrega dos estu-
dos/produtos mencionados no item 7 - Descrição dos Serviços. Nesse sentido, é res-
ponsabilidade da licitante apresentar os valores dos itens relacionados na planilha, 
considerando sua viabilidade para a execução dos serviços e garantindo a manutenção 
da qualidade estipulada no edital. 

 
 

 
 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:  
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