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CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

Brasília-DF, 22 de dezembro de 2023 

 
DADOS DOS PROPONENTES (CONSÓRCIO) 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL: PLENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
CNPJ: 41.749.326/0001-01 
ENDEREÇO: Rua Teixeira de Freitas 478, salas 907 a 912, Bairro Santo Antônio, Belo 
Horizonte-MG. CEP:30.350-180 
FONE: (31)3296-1611 / 3296-8011 / 99982-8975 
EMAIL: plena@grupoplena.com.br 
SITE: www.grupoplena.com.br 
 
RAZÃO SOCIAL: TROPICAL ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 05.610.007/0001-49 
ENDEREÇO: SCN Quadra 6 – Conj. A – Sala 412 – Edf. Venâncio 3.000 - Asa Norte -, 
Brasília-DF. CEP 70.716-900 
FONE: (61) 99245-8624 
EMAIL: tropical@tropicalgroup.com.br 
SITE: www.tropicalgroup.com.br 
 
À 
CODEVASF 
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I 
CEP 70.830.901 – Brasília-DF 
Ref.: Edital nº 79/2023 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Tendo examinado o Edital n.º 79/2023 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, 
abaixo-assinados, oferecemos proposta para Elaboração dos estudos de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental (EVTEA) com a consolidação do Anteprojeto de 
engenharia e Modelagem de Concessão para o projeto de Irrigação da Zona de 
Influência do Canal Adutor do Sertão Alagoano, nos municípios de São José da Tapera 
e de Senador Rui Palmeira, localizados no semiárido de Alagoas, para o Item 1, pelo 
valor global de R$ 2.314.990,86 (Dois milhões, trezentos e quatorze mil, novecentos e 
noventa reais e oitenta e seis centavos), aplicado um percentual de desconto de 19,72% 
(dezenove vírgula setenta e dois por centos) , de acordo com a planilha de preços em 
anexo, que é parte integrante desta proposta. 
 
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo 
fixado no Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, 
bem como as recomendações e instruções da CODEVASF, assumindo, desde já, a 
integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com 
as especificações. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco 
num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização 
do contrato. 
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Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de Serviços: 20,66%; e Encargos 
Sociais: 72,72%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é: Plena Consultoria e 
Projetos (Lucro Real) e Tropical Engenharia, Serviços e Consultoria (Lucro Presumido). 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) 
dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, 22/12/2023, 
representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da 
expiração do prazo. 
 
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada 
um contrato de obrigação entre as partes. 
 
Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. Elias Teixeira Pires, Engenheiro 
Agrônomo, casado, CPF 116.395.636-87, carteira de Identidade nº 325717, Órgão 
Expedidor SSPMG, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor 
recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, 
praticar os demais atos no presente processo licitatório. 
 
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em causa, que conhece o local onde serão executadas os serviços, se inteirou dos 
dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos 
cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos 
serviços, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta 
e execução do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal e nas 
leis trabalhistas, normas infra legais, convenções coletivas de trabalho e que não será 
transferida à Codevasf a responsabilidade por seu pagamento. 
 
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no 
presente Edital e seus anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as 
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes 
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou 
indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à 
mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos 
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CODEVASF. 
 
Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no 
presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os 
tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
_____________________________________ 
Elias Teixeira Pires 
Representante Legal do Consórcio  
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 Objetivo:

Estado:

 Lote: dez/23

PARCIAL TOTAL

Pessoal 134.173,51R$     

Equipamento/Veículos 49.600,33R$       

183.773,84R$         

Pessoal 31.464,75R$       

Equipamento/Veículos 5.668,57R$         

37.133,32R$           

29.706,66R$           

Pessoal 326.593,87R$     

Equipamento/Veículos 25.193,72R$       

Topografia - Campo 208.280,00R$     

Pedologia - Campo 321.700,00R$     

Geotecnica/Geologia - Campo 133.180,00R$     

1.014.947,59R$      

944.590,07R$         

Pessoal 48.695,12R$       

Equipamento/Veículos 25.718,45R$       

74.413,57R$           

59.530,86R$           

Pessoal 48.695,12R$       

Equipamento/Veículos 2.624,39R$         

51.319,51R$           

41.055,61R$           

Pessoal 22.502,42R$       

Equipamento/Veículos 2.624,39R$         

25.126,81R$           

20.101,45R$           

Pessoal 22.243,60R$       

Equipamento/Veículos 8.397,91R$         

30.641,51R$           

24.513,20R$           

Pessoal 25.377,92R$       

Equipamento/Veículos 2.624,39R$         

28.002,31R$           

22.401,85R$           

Pessoal 63.455,12R$       

Equipamento/Veículos 5.511,15R$         

68.966,27R$           

55.173,01R$           

Final EVTEA 166.847,72R$     

166.847,72R$         

-R$                    

Pessoal 129.099,01R$     

Equipamento/Veículos 8.397,91R$         

137.496,91R$         

Pessoal 227.877,84R$     

Equipamento/Veículos 5.511,15R$         

233.388,99R$         

1.918.580,17R$      

2.314.990,86R$   

CONSÓRCIO PLENA-TROPICAL

396.410,69R$         20,66%BDI

TOTAL GERAL - ATIVIDADES

Anteprojeto

SUB TOTAL

Estudos de Engenharia

SUB TOTAL

SUB TOTAL

ATIVIDADES

SUB TOTAL

Edição Final EVTEA

Modelagem de Concessão

Estudos 

Econômico/Financeiro

Estudo de 

Mercado/Demanda

Estudos Socioeconomicos

SUB TOTAL (80%)

Estudos Ambientais

Estudos de Alternativas

SUB TOTAL (80%)

RESUMO DE ORÇAMENTO

Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação 

da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano

Alagoas

SUB TOTAL

VALOR

Único Mês base:

DISCRIMINAÇÃO

SUB TOTAL

Coordenação Geral

Administração

SUB TOTAL

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Avaliação Fundiária

SUB TOTAL (80%)

SUB TOTAL (80%)

Diagnóstico Local

SUB TOTAL

TOTAL DO ORÇAMENTO (com BDI)

SUB TOTAL
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

Coordenação Geral

Coordenador Geral P8061 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 3,60            

Administração -              

Chefe de Escritório P8038 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 3,60            

Secretária (o) P8135 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 4,50            

Auxiliar Administrativo P8026 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 4,50            

Diagnóstico Local -              

Engenheiro de projetos Sênior P8067 0,25     0,25            

Engenheiro de projetos Júnior P8065 1,00     1,00            

Cadista P8159 1,00     1,00            

Estudos de Engenharia -              

Engenheiro de projetos Sênior P8067 0,25     0,25    0,25     0,25    0,25    0,25    1,50            

Engenheiro de projetos Júnior P8065 2,00     2,00    2,00     2,00    2,00    2,00    12,00          

Técnico em geoprocessamento P8155 1,00     1,00    1,00     1,00    1,00    1,00    6,00            

Cadista P8159 1,00     1,00    1,00     1,00    1,00    1,00    6,00            

Avaliação Fundiária -              

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,25   0,25    0,50            

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00   1,00    2,00            

Técnico em geoprocessamento P8155 0,50   0,50    1,00            

Estudos de Mercado/Demanda -              

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,25    0,25    0,50            

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00    1,00    2,00            

Engenheiro/Economista Júnior P8045 1,00    1,00    2,00            

Estudo Econômico/Financeiro -              

Engenheiro/Economista Sênior P8047 0,25 0,25 0,50            

Engenheiro/Economista Júnior P8045 1,00 1,00 2,00            

Estudos Ambientais -              

Engenheiro Ambiental Sênior P8059 0,25   0,25    0,50            

Técnico ambiental P8143 1,00   1,00    2,00            

Técnico em geoprocessamento P8155 0,50   0,50    1,00            

Estudos Socioeconomicos -              

Engenheiro/Economista Sênior P8067 0,25     0,25    0,50            

Engenheiro/Economista Junior P8045 1,00     1,00    2,00            

Estudos de Alternativas -              

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50    0,50     1,00            

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00    1,00     2,00            

Técnico em geoprocessamento P8155 1,00    1,00     2,00            

Edição Final EVTEA -              

-              

-              

-              

-              

Anteprojeto -              

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,25    0,25    0,50            

Engenheiro/Profissional Junior P8065 2,00    2,00    4,00            

Técnico em geoprocessamento P8155 2,00    2,00    4,00            

Cadista P8159 2,00    2,00    4,00            

Modelagem de Concessão -              

Componente de Infraestrutura -              

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50    0,50    1,00            

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00    1,00    2,00            

Componente de Licenciamento Ambiental -              

Engenheiro Ambiental Sênior P8059 0,50    0,50    1,00            

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 1,00    1,00    2,00            

Componente Econômico-Financeiro -              

Engenheiro/Economista Sênior P8067 0,50    0,50    1,00            

Engenheiro/Economista Júnior P8065 1,00    1,00    2,00            

Componente Jurídico -              

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50    0,50    1,00            

Advogado Sênior P8003 1,00    1,00    2,00            

Advogado Júnior P8001 1,00    1,00    2,00            

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

P8001 -         -          -         -         -        -         -         -       -        -        -         -         -         -         -        -        1,00       1,00       2,00                 

P8003 -         -          -         -         -        -         -         -       -        -        -         -         -         -         -        -        1,00       1,00       2,00                 

P8026 0,25       0,25        0,25       0,25       0,25       0,25       0,25       0,25     0,25      0,25      0,25        0,25       0,25       0,25       0,25      0,25      0,25       0,25       4,50                 

P8038 0,20       0,20        0,20       0,20       0,20       0,20       0,20       0,20     0,20      0,20      0,20        0,20       0,20       0,20       0,20      0,20      0,20       0,20       3,60                 

P8045 -         -          -         -         -        -         -         -       1,00      2,00      2,00        1,00       -         -         -        -        -         -         6,00                 

P8047 -         -          -         -         -        -         -         -       -        0,25      0,25        -         -         -         -        -        -         -         0,50                 

P8059 -         -          -         -         -        -         -         0,25     0,25      -        -         -         -         -         -        -        0,50       0,50       1,50                 

P8061 0,20       0,20        0,20       0,20       0,20       0,20       0,20       0,20     0,20      0,20      0,20        0,20       0,20       0,20       0,20      0,20      0,20       0,20       3,60                 

P8065 1,00       2,00        2,00       2,00       2,00       2,00       2,00       1,00     2,00      1,00      -         1,00       1,00       -         2,00      2,00      3,00       3,00       29,00               

P8067 0,25       0,25        0,25       0,25       0,25       0,25       0,25       0,25     0,50      0,25      0,25        0,75       0,50       -         0,25      0,25      1,50       1,50       7,75                 

P8135 0,25       0,25        0,25       0,25       0,25       0,25       0,25       0,25     0,25      0,25      0,25        0,25       0,25       0,25       0,25      0,25      0,25       0,25       4,50                 

P8143 -         -          -         -         -        -         -         1,00     1,00      -        -         -         -         -         -        -        -         -         2,00                 

P8155 -         1,00        1,00       1,00       1,00       1,00       1,00       1,00     1,00      -        -         1,00       1,00       -         2,00      2,00      -         -         14,00               

P8159 1,00       1,00        1,00       1,00       1,00       1,00       1,00       -       -        -        -         -         -         -         2,00      2,00      -         -         11,00               

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

P 8 0 0 1 8.136,24                     -                -                 -               -                -               -               -               -            -              -              -                -               -                -                -              -              8.136,24      8.136,24      16.272,48                   

P 8 0 0 3 11.640,00                   -                -                 -               -                -               -               -               -            -              -              -                -               -                -                -              -              11.640,00    11.640,00    23.280,00                 

P 8 0 2 6 3.818,24                     954,56          954,56           954,56         954,56          954,56         954,56         954,56         954,56      954,56        954,56        954,56          954,56         954,56          954,56          954,56        954,56        954,56         954,56         17.182,08                    

P 8 0 3 8 6.236,32                    1.247,26       1.247,26        1.247,26      1.247,26       1.247,26      1.247,26      1.247,26      1.247,26   1.247,26     1.247,26     1.247,26       1.247,26      1.247,26       1.247,26       1.247,26     1.247,26     1.247,26      1.247,26      22.450,75                   

P 8 0 4 5 8.308,96                    -                -                 -               -                -               -               -               -            8.308,96    16.617,92   16.617,92      8.308,96     -                -                -              -              -               -               49.853,76                  

P 8 0 4 7 11.769,00                    -                -                 -               -                -               -               -               -            -              2.942,25    2.942,25      -               -                -                -              -              -               -               5.884,50                     

P 8 0 5 9 15.960,00                   -                -                 -               -                -               -               -               3.990,00  3.990,00    -              -                -               -                -                -              -              7.980,00     7.980,00     23.940,00                 

P 8 0 6 1 20.409,00                 4.081,80      4.081,80        4.081,80      4.081,80      4.081,80     4.081,80      4.081,80      4.081,80   4.081,80     4.081,80    4.081,80       4.081,80      4.081,80      4.081,80      4.081,80     4.081,80     4.081,80      4.081,80      73.472,40                  

P 8 0 6 5 19.967,56                   19.967,56     39.935,12      39.935,12    39.935,12    39.935,12   39.935,12    39.935,12    19.967,56 39.935,12   19.967,56   -                19.967,56    19.967,56     -                39.935,12   39.935,12   59.902,68   59.902,68   579.059,24                

P 8 0 6 7 17.520,00                   4.380,00     4.380,00       4.380,00     4.380,00     4.380,00    4.380,00     4.380,00     4.380,00  8.760,00    4.380,00   4.380,00      13.140,00    8.760,00      -                4.380,00    4.380,00    26.280,00  26.280,00  135.780,00                 

P 8 13 5 4.681,84                     1.170,46        1.170,46         1.170,46       1.170,46        1.170,46       1.170,46       1.170,46       1.170,46    1.170,46      1.170,46      1.170,46        1.170,46       1.170,46        1.170,46        1.170,46      1.170,46      1.170,46       1.170,46       21.068,28                  

P 8 14 3 5.631,80                     -                -                 -               -                -               -               -               5.631,80   5.631,80     -              -                -               -                -                -              -              -               -               11.263,60                   

P 8 15 5 3.000,00                    -                3.000,00       3.000,00     3.000,00     3.000,00    3.000,00     3.000,00     3.000,00  3.000,00    -              -                3.000,00     3.000,00     -                6.000,00    6.000,00    -               -               42.000,00                 

P 8 15 9 7.117,19                        7.117,19         7.117,19           7.117,19         7.117,19         7.117,19        7.117,19         7.117,19         -            -              -              -                -               -                -                14.234,38  14.234,38  -               -               78.289,11                    

38.918,84    61.886,40     61.886,40   61.886,40    61.886,40   61.886,40   61.886,40   # # # # # # 77.079,96   51.361,81    31.394,25     51.870,60    39.181,64     7.454,08      72.003,59  72.003,59  121.393,00  121.393,00  1.099.796,20             

3,54% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 5,63% 4,04% 7,01% 4,67% 2,85% 4,72% 3,56% 0,68% 6,55% 6,55% 11,04% 11,04% 1.099.796,20             

UTILIZAÇÃO DA EQUIPE

Código

 TOTAL GERAL 

CONSÓRCIO PLENA-TROPICAL

TOTAL MENSAL

CATEGORIA

MESES

HOMEM x MÊS

CATEGORIA

TOTAL

GERAL
MESES

SERVIÇO

TOTAL MENSAL POR CATEGORIA

CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA

TOTAL

SALÁRIO
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Estado:

Trecho:

Lote: 

Discriminação Código

Coordenação Geral Coordenador Geral P8061 3,60 20.409,00 73.472,40

73.472,40

Chefe de Escritório P8038 3,60 6.236,32 22.450,75

Secretária (o) P8135 4,50 4.681,84 21.068,28

Auxiliar Administrativo P8026 4,50 3.818,24 17.182,08

60.701,11

Engenheiro de projetos Sênior P8067 0,25 17.520,00 4.380,00

Engenheiro de projetos Júnior P8065 1,00 19.967,56 19.967,56

Cadista P8159 1,00 7.117,19 7.117,19

31.464,75

Engenheiro de projetos Sênior P8067 1,50 17.520,00 26.280,00

Engenheiro de projetos Júnior P8065 12,00 19.967,56 239.610,72

Técnico em geoprocessamento P8155 6,00 3.000,00 18.000,00

Cadista P8159 6,00 7.117,19 42.703,15

326.593,87

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50 17.520,00  8.760,00       

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 2,00 19.967,56  39.935,12    

Técnico em geoprocessamento P8155 1,00 3.000,00     3.000,00       

48.695,12

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50 17.520,00  8.760,00       

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 2,00 19.967,56  39.935,12    

Engenheiro/Economista Júnior P8045 2,00 8.308,96     16.617,92    

48.695,12

Engenheiro/Economista Sênior P8047 0,50 11.769,00  5.884,50       

Engenheiro/Economista Júnior P8045 2,00 8.308,96     16.617,92    

22.502,42

Engenheiro Ambiental Sênior P8059 0,50 15.960,00  7.980,00       

Técnico ambiental P8143 2,00 5.631,80     11.263,60    

Técnico em geoprocessamento P8155 1,00 3.000,00     3.000,00       

22.243,60

Engenheiro/Economista Sênior P8067 0,50 17.520,00  8.760,00       

Engenheiro/Economista Junior P8045 2,00 8.308,96     16.617,92    

25.377,92

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 1,00 17.520,00  17.520,00    

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 2,00 19.967,56  39.935,12    

Técnico em geoprocessamento P8155 2,00 3.000,00     6.000,00       

63.455,12

0 0 0,00 -               0,00

0 0 0,00 -               0,00

0 0 0,00 -               0,00

0 0 0,00 -               0,00

0,00

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 0,50 17.520,00  8.760,00

Engenheiro/Profissional Junior P8065 4,00 19.967,56  79.870,24

Técnico em geoprocessamento P8155 4,00 3.000,00     12.000,00

Cadista P8159 4,00 7.117,19     28.468,77

129.099,01

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 1,00 17.520,00 17.520,00    

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 2,00 19.967,56 39.935,12    

57.455,12

Engenheiro Ambiental Sênior P8059 1,00 15.960,00 15.960,00    

Engenheiro/Profissional Júnior P8065 2,00 19.967,56 39.935,12    

55.895,12

Engenheiro/Economista Sênior P8067 1,00 17.520,00 17.520,00    

Engenheiro/Economista Júnior P8065 2,00 19.967,56 39.935,12    

57.455,12

Engenheiro/Profissional Sênior P8067 1,00 17.520,00 17.520,00    

Advogado Sênior P8003 2,00 11.640,00 23.280,00    

Advogado Júnior P8001 2,00 8.136,24 16.272,48    

57.072,48

E Q U I P E    T É C N I C A

Total (R$)
Categoria Homem * 

Mês

Mês base: dez/23

Alagoas

Zona de Influência do Canal de Sertão 

Alagoano

SUB TOTAL

Atividades

SUB TOTAL

Único

Salário / 

Mês

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Diagnóstico Local

Administração

Avaliação Fundiária

Estudos de 

Mercado/Demanda

SUB TOTAL

Estudo 

Econômico/Financeiro

Componente Jurídico

Estudos de Engenharia

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Estudos Ambientais

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Estudos de Alternativas

SUB TOTAL

Estudos Socioeconomicos

SUB TOTAL

Anteprojeto

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Edição Final EVTEA

Modelagem de Concessão

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Componente de 

Infraestrutura

Componente de 

Licenciamento Ambiental

Componente Econômico-

Financeiro
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220 m².mês 40,00 8.800,00

90 mês 250,00 22.500,00

90 mês 250,00 22.500,00

53.800,00

Coordenação Geral R$ 1.312,20 18,00 23.619,51

Diagnóstico Local R$ 1.312,20 1,00 1.312,20

Estudos de Engenharia R$ 1.312,20 6,00 7.873,17

Avaliação Fundiária R$ 1.312,20 2,00 2.624,39

Estudos de Mercado/Demanda R$ 1.312,20 2,00 2.624,39

Estudo Econômico/Financeiro R$ 1.312,20 2,00 2.624,39

Estudos Ambientais R$ 1.312,20 2,00 2.624,39

Estudos Socioeconômicos R$ 1.312,20 2,00 2.624,39

Estudos de Alternativas R$ 1.312,20 2,00 2.624,39

Edição Final EVTEA R$ 1.312,20 0,00 0,00

Anteprojeto R$ 1.312,20 2,00 2.624,39

Modelagem de concessão R$ 1.312,20 2,00 2.624,39

SUBTOTAL 53.800,00

Imóvel Comercial

Mobiliário

TOTAL DA PROPOSTA

Custos diversos - Escritório

Valores a serem distribuídos proporcionalmente entre os produtos 

1 - Equipamentos Qtd Unid Total (R$) Valor Total

Estado: 

Trecho:

Subtrecho: 

Lote: 

POR MÊS TOTAL

operativa improdutiva operativa improdutiva R$ R$

Coordenação Geral Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 0,25 18,00 66,00 116,49 46,00 23,50 4,50 5.773,52 25.980,82

Diagnóstico Local Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 1,00 1,00 66,00 116,49 46,00 23,50 1,00 5.773,52 5.773,52

Estudos de Engenharia Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 0,50 6,00 66,00 116,49 46,00 23,50 3,00 5.773,52 17.320,55

Avaliação Fundiária Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 2,00 2,00 66,00 116,49 46,00 23,50 4,00 5.773,52 23.094,06

Estudos Ambientais Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 0,50 2,00 66,00 116,49 46,00 23,50 1,00 5.773,52 5.773,52

Estudos de Alternativas Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 0,25 2,00 66,00 116,49 46,00 23,50 0,50 5.773,52 2.886,76

Edição Final EVTEA Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 0,25 1,00 66,00 116,49 46,00 23,50 0,25 5.773,52 1.443,38

Anteprojeto Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 0,50 2,00 66,00 116,49 46,00 23,50 1,00 5.773,52 5.773,52

Modelagem de concessão Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 0,25 2,00 66,00 116,49 46,00 23,50 0,50 5.773,52 2.886,76

90.932,86SUBTOTAL

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS

DISCRIMINAÇÃO

PREÇO

UNIDADES MESES
QTD

TOTAL

CUSTO HORÁRIOHORAS MENSAIS

V E Í C U L O S

Alagoas

Único

Mês base: dez/23
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OBJETO

Elaboração de Estudo de 

Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e 

Modelagem de Concessão para o 

projeto de irrigação da zona de 

influência do canal adutor do Sertão 

Alagoano

100 km² 540,00 54.000,00

100 km² 150,00 15.000,00

100 km² 225,00 22.500,00

16 un
810,00

12.960,00

16 un 45,00 720,00

100 km² 112,00 11.200,00

100 km² 253,00 25.300,00

100 km² 410,00 41.000,00

100 km² 196,00 19.600,00

100 km² 60,00 6.000,00

208.280,00TOTAL

1.3 – Apoio de Campo

1.4 – Implantação de marcos 
(Ponto GPS dupla freqüencia – L1/L2)

PROPOSTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

NOME DA EMPRESA: consórcio Plena-Tropical

EDITAL: 79-2023

1.2 – Planejamento

1.8 – Reambulação

1.9 – Edição / Revisão

1.10 – Entrega Final

1.5 – Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm)

1.6 – Aerotriangulação

1.1 – Voo Aerofotogramétrico

1.7 – Restituição

SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO

1 - Levantamentos Aerofotogramétricos Qtd Unid Custo unit Valor Total

CODIGO:

Elaboração de Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA), Anteprojeto e Modelagem 

de Concessão para o projeto de 

irrigação da zona de influência do 

canal adutor do Sertão Alagoano

Edital

79/2023

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 1 CODE

GT1.2 CODE Sondagem a Trado un 2500 50,00R$                     R$         125.000,00 

GT1.3 CODE Abertura e Descrição de Trincheiras un 500 295,00R$                   R$         147.500,00 

GT2 CODE Ensaios: 

GT2.1 CODE Análises completas de trincheiras un 50 190,00R$                   R$             9.500,00 

GT2.2 CODE Análises parciais de trincheiras un 50 115,00R$                   R$             5.750,00 

GT2.3 CODE Picadas manuais km 20 1.385,00R$                R$           27.700,00 

GT2.4 CODE Teste de condutividade hidráulica tipo porchet un 25 250,00R$                   R$             6.250,00 

R$ 321.700,00

km - Quilômetro de medição

Sondagens

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

SERVIÇOS PEDOLÓGICOS

NOME DA EMPRESA: Consórcio Plena -Tropical

CONTRATANTE:

CODEVASF (SEDE)

0BJETO
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Elaboração de Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de 

Concessão para o projeto de irrigação da 

zona de influência do canal adutor do 

Sertão Alagoano

Edital

79/2023

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 1 CODE

GT1.2 CODE Sondagem Mista: (Des)Mobilização un 1 3.150,00R$           R$            3.150,00 

GT1.3 CODE Sondagem Mista: em rochas m 28 960,00R$              R$          26.880,00 

GT 2 CODE Sondagem a Percussão SPT

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização un 1 1.200,00R$           R$            1.200,00 

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre m 280 85,00R$                R$          23.800,00 

GT2.2.3 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m un 140 248,00R$              R$          34.720,00 

GT3 CODE Ensaios de Solo: 

GT3.2 CODE Ensaio: Umidade Natural un 47 68,00R$                R$            3.196,00 

GT3.3 CODE Ensaio: Densidade Natural un 47 50,00R$                R$            2.350,00 

GT3.4 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 47 120,00R$              R$            5.640,00 

GT3.5 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 47 120,00R$              R$            5.640,00 

GT3.6 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 47 120,00R$              R$            5.640,00 

GT3.7 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 47 120,00R$              R$            5.640,00 

GT3.8 CODE Ensaio: Massa Especif ica Real dos Grãos un 47 60,00R$                R$            2.820,00 

GT4 CODE Ensaios de Expansão

GT4.1 CODE Ensaio: Expansão colapsividade em aneis un 24 410,00R$              R$            9.840,00 

GT5 CODE Ensaios de Dispersão 

GT5.1 CODE Ensaio: Dispersão Crumb Test un 24 111,00R$              R$            2.664,00 

R$ 133.180,00

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS

NOME DA EMPRESA: Consórcio Plena- Tropical

CONTRATANTE:

C OD EVA SF  (SED E)

Objeto

Sondagem Mista

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

m - metro de perfuração de sondagem

Administração Central 4,10%

Seguro e Garantia (*) 0,28%

Risco 0,95%

Despesas Financeiras 0,82%

Lucro 5,50%

Tributos (soma dos itens abaixo) 0,0715

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISSQN (**) 3,50%

TOTAL 20,66%

DESCRIÇÃO BDI ADOTADO %

BDI ADOTADO

Referência: Acórdão 2.622/2013 TCU

ISSQN = 0,6*2,5,(Plena) + 0,4*5 (Tropical)
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