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Certidão de Acervo Técnico • CAT CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 67741/2017 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoluçao nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional ELIAS TEIXEIRA PIRES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART 
abaixo descriminada(s): 

Profissional: ELIAS TEIXEIRA PIRES 
Registro: 18309 RNP: 1405046252 
Titulo profissional: Engenheiro Agrõnomo 

Número da ART: MG0000009400000021A Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 09/07/2010 Baixada em: 14/08/2014 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC 

Contratante: CODEVASF 
Endereço do contratante: SGAN 
Complemento: 

Cidade: 
Conttato:004200/2010 Celebrado em: 

Bairro: 
UF: 

CPF/CNPJ: 00.399.85710001-26 

Nº: 

CEP: 

Valor do contrato: R$ 2.987.286.88 Tipo de contratante: CONTRATANTE 
Ação Institucional: NENHUMA· NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: Perlmetro de Irrigação SALITRE 
Complemento: 

Cidade: 
Data de inicio: 

Flnalldade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprietário: CODEVASF 

Conclusão efetiva: 

Nº: S/N 
Bairro: 
UF: CEP: 48900000 

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001·26 

Atividade Técnica: AJ. SUPERVISAO ou COORDENACAO CREA·BA-2010 ·> SEGURANCA NO TRABALHO·> #H0199. SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 • PLANEJAMENTO 1.00 ANO(S); A3 • SUPERVISAO OU COORDENACAO CREA-BA-201 O -> SEGURANCA 
NO TRABALHO-> #H0199 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 44 - EXTENCAO 1.00 ANO(S); A3 • SUPERVISAO OU 
COORDENACAO CREA-BA-2010 -> SEGURANCA NO TRABALHO-> #H0199 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 48 • 
DIVULGACAO TECNICA 1.00 ANO(S); 

_ ObservaÇÕ11$ --------­

sem lnfonnações 

Número da ART: BA2011.065630 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 09/05/2011 Baixada em: 08/0812017 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL 

Empresa contratada: CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC 

Contratante: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26 

Endereço do contratante: SETOR SGAN 
Complemento: 

N": S/N 
Bairro: ASA NORTE 

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830901 

Conttato: 0.042.0112010 Celebrado em: 12104/2011 
Valor do contrato: R$ 2.987 .286,88 Tipo de conttatante: 1 
Ação lnstilucional: NENHUMA· NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERi METRO DE IRRIGACAO SALITRE 

Complemento: AREA IRRIGADA 

Nº: S/N 
Bairro: AREA RURAL 

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48901900 

Data de Inicio: 13/04/2011 Conclusão efetiva: 1210412012 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprletârio: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26 

Atividade Técolca: 5 - Coordenação CREA-BA-1025 ->AGRICULTURA - AGRICULTURA. PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AOOICULTURA ->ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - Gestao 1.00 ANO; 5 • 
Coordenação CREA·BA-1025 ·> AGRICULTURA • AGRICULTURA. PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL. PESCA E A001CULTURA -> 
ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 14 ·Orientação Técnica 1.00 ANO: 5 - Coordenação 
CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA • AGRICULTURA. PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOOICULTURA -> ATMDADES 
AGRICOLAS-> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 ·Planejamento 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA·BA·1025 ·> 
AGRICULTURA· AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOÜICULTURA-> ATIVIDADES AGR(COLAS -> #575 -
SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Asslstência 1.00 ANO; 5 · Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA • 
AGRICULTURA. PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICUL TURA -> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 • SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS EM AGRONOMIA 42 ·Assessoria 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA·BA-1025 -> AGRICULTURA · AGRICULTURA. PECUÁRIA, 
PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOÜICUL TURA -> ATIVIDADES AGRICOLAS ·> #575 • SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM 
AGRONOMIA 88 ·Divulgação Técnica 1.00 ANO; 5 • Coordenação CREA·BA-1025 ·> AGRICULTURA • AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR Al.olSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS· SALVAOOR·BA. 

Tel: • 55 (71) 3453-8990 Fax:+ 55 (71)3453-8989 E-mo•: creab'1@creaba.0t9.br 
1"1Pl'ISSO em· 30/08/2018. às 17:26. 
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• 

Certidão de AC41rvo Técnico - CAT CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 67741 /2017 
Atividade concluida 

FLORESTAL, PESCA E AOÜICULTURA ->ATIVIDADES AGRICOLAS ·> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 • 
Extensão 1.00 ANO; 

_Observações ---------
Serviços de apoio à gestão, planejamento. estruturaçao e formaçao de 0<ganlzações dos usuâlos e serviço de assistência técnica e extensão rural 
para o Perlmetro de Irrigação Salitre, Juazelro-BA 

Nllmero da ART: BA2012.073161 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Regislrada em: 08/06/2012 Baixada em: 08/0812017 

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC 

Contratante: COOEVASF 

Endereço do contratante: SETOR SGAN, 601 

Complemento: s/c 

Cidade: BRASILIA 
Contrato: 00420212010 Celebrado em: 13/0412012 

Valo< do contrato: RS 2.987.286,88 Tipo de contratante: 

Ação lnsUtucional: NENHUMA· NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE 

ComplemenlD: ÁREA IRRIGADA 

Cidade: JUAZEIRO 
Data de Inicio: 13/04/2012 Conclusão efetiva: 

Analidade: SEM DEFINIÇÃO 

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26 

Nº:S/N 
Bairro: Asa Norte 

UF: DF CEP: 70830901 

N": S/N 
Bairro: MEIO RURAL 

UF: BA CEP: 48901900 

Proprielário: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26 

Atividade Técnica: 5 ·Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA · AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AOÜICULTURA ->ATIVIDADES AGRICOLAS-> #575 · SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - Gestão 1.00 ANO: 5 • 
Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOÜICULTURA -> 
ATIVIDADES AGRICOLAS ·> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 14 - Orientação Técnica 1.00 ANO; 5 ·Coordenação 
CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA • AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA -> ATIVIDADES 
AGRICOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E COR RELA TOS EM AGRONOMIA 23 • Planeíamento 1.00 ANO; 5 • Coordenação CREA-BA-1025 -> 
AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL. PESCA E AQÜICULTURA-> ATIVIDADES AGRICOLAS-> #575 -
SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; 5 · Coordenação CREA-BA-1025 ·> AGRICULTURA -
AGRICULTURA. PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL. PESCA E AOOICUL TURA-> ATIVIDADES AGRICOLAS ·> #575 - SERVIÇOS AFlNS E 
CORRELATOS EM AGRONOMIA 42 ·Assessoria 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA-BA-1025-> AGRICULTURA-AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOÜICULTURA -> ATIVIDADES AGRfCOLAS -> #575 • SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM 
AGRONOMIA 89 • Extensão 1.00 ANO; 

_Observações ---------
SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO, PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, FORMAÇÃO OE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS, ATER, PERIMETRO 
SALITRE. ADITIVO· COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO (1ANO) E DE VALOR. 

Número da ART: BA2013.232862 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 21/0512013 Baixada em: 22/07/2014 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC 

Contratante: COOEVASF 

Endereço do contratante: SETOR SETOR SGAN 

Complemento: SETOR ASA NORTE 

Cidade: BRASILIA 
Contrato: 0.042.0312010 Celebrado em: 13/04/2013 

Valor do contraio: R$ 3.440.193,60 Tipo de contratante: 

Açao institucional: NENHUMA· NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERi METRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE 

Complemento: AREA IRRIGADA 

Cidade: JUAZEIRO 

Oala de Inicio: 13/04/2013 

Analidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprielário: CODEVASF 

Conclusão efetiva: 

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26 

N": 601 
Bairro: Asa Norte 

UF: DF CEP: 70830901 

Nº: S/N 
Bairro: MEIO RURAL 

UF: BA CEP: 48901900 

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26 

Atividade Técnica: 5 • Coordenaçlo CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA • AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AQOICULTURA ->ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575. SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 • Gestão 1.00 ANO; s . 
Coordenação CREA-BA-1025 ·> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOOICULTURA -> 
ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 12 - Supervisão 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA­
BA-1025 ·>AGRICULTURA· AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOÜICULTURA-> ATIVIDADES AGRICOLAS -> 
#575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 ·Planejamento 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA-BA-1025 ->AGRICULTURA · 
AGRICULTURA, PECUÁRIA. PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA-> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 • Assistência 1.00 ANO; 5 . Coordenação CREA-BA-1025 ->AGRICULTURA . AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR AlOISIO OE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VElHO OE BROTAS - SALVAOOR-BA. 

Tet. • 55 (71) 34S3-8990 Fax:+ 55 (71 l 3453-8989 E..nai:creaba@aaaba.qtg.br 
Impresso em: 30l08/2018, às 17:28. 
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Certidão de Acervo Técnico -CAT 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-BA CAT COM REGISTRO DE A TESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 67741 /2017 
Atividade conclulda 

PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOÜICUL TURA ·> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 • SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM 
AGRONOMIA 42 ·Assessoria 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA·BA-1025 ->AGRICULTURA ·AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO 
FLORESTAL, PESCA E AQÜICUL TURA ·> ATIVIDADES AGRICOLAS ·> #575 • SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 • 
Extensão 1.00ANO; 

_ Observações ---------

sERVIÇOS APOIO À GESTÃO, PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO OE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS E ATER. PERIMETRO 
SALITRE. ADITIVO COMPLEMENTAÇÃO PRAZO E VALOR. 

Número da ART: BA2014.028350 Tipo de ART: OBRA 1 SERVIÇO Registrada em: 24102/2014 Baixada em: OBIOS/2017 

Forma de regislro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC 

Contratante: CODEVASF 

Endereço do contratante: SETOR SETOR SGAN 

Complemento: SETOR ASA NORTE 

Cidade: BRASILIA 
Contrato: 0.042.0312010 Celebrado em: 13/0412013 

Valor do contrato: RS 3.907.147,86 Tipo de contratante: 

Ação Institucional: NENHUMA· NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE 

Complemento: AREA IRRIGADA 

Cidade: JUAZEIRO 
Data de Inicio: 13104/2013 

Analidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: COOEVASF 

Conclusão efetiva: 

CPF/CNPJ: 00.399.85710001-26 

Nº: 601 
Bairro: Asa Norte 

UF: OF CEP: 70830901 

N°: SIN 
Bairro: MEIO RURAL 

UF: BA CEP: 48901900 

CPFICNPJ: 00.399.85710001-26 

Atividade Técnica: 5 ·Coordenação CREA·BA-1025 ·>AGRICULTURA· AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AOÜICULTURA ·>ATIVIDADES AGRICOLAS-> #575. SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 • Gestão 1.00 ANO; 5 -
Coordenação CREA·BA-1025 ·> AGRICULTURA • AGRICULTURA. PECUÁRIA. PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA -> 
ATIVIDADES AGRICOLAS-> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 12 • Supervisao 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA­
BA-1025 ·> AGRICULTURA • AGRICULTURA. PECUÁRIA. PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICUL TURA ·> ATIVIDADES AGRICOLAS -.> 
11575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 ·Planejamento 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA·BA-1025 ·>AGRICULTURA­
AGRICUL TURA. PECUÁRIA. PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOOICULTURA ->ATIVIDADES AGRICOLAS-> #575 ·SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; 5 • Coordenação CREA·BA· 1025 ·> AGRICULTURA • AGRICULTURA. PECUÁRIA, 
PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AOÜICULTURA -> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM 
AGRONOMIA 42 ·Assessoria 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA·BA-1025-> AGRICULTURA ·AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO 
FLORESTAL, PESCA E AQOICULTURA-> ATIVIDADES AGR(COLAS ·> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89. 
Extensão 1.00 ANO; 

_ Observações ---------

Serviços de apoio à gestão, planejamneto, estruturação e formação de organizações de usuários e Ater, Perlmetro Salitre, Juazelro-BA. aditivo de 
valor. 

Número da ART: BA2014.119547 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 13!0812014 Baixada em: 06108/2017 

Forma de regislro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: CONSÓRCIO PLENAIPROJETEC 

Contratante: CODEVASF 

Endereço do contratante: SETOR SETOR SGAN 
Complemento: SETOR ASA NORTE 

Cidade: BRASILIA 
Contrato: 0.042.03/2010 Celebrado em: 1310412013 
Valor do contrato: R$ 3.440.193,60 Tipo de contratante: 

Ação institucional: NENHUMA · NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERIMETRO OE IRRIGAÇÃO SALITRE 

Complemento: AREA IRRIGADA 

Cidade: JUAZEIRO 

Data de Inicio: 13/0412013 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietàrio: CODEVASF 

Condusllo efeüva: 13/0412015 

CPFICNPJ: 00.399.85710001-26 

Nº: 601 
Bairro: Asa Norte 

UF: OF CEP: 70830901 

Nº: S/N 
Bairro: MEIO RURAL 

UF: BA CEP: 48901900 

CPFICNPJ: 00.399.857/0001·26 

Atividade Técnica: 5 - Coordenação CREA·BA-1025-> AGRICULTURA. AGRICULTURA. PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AQOICULTURA ·> ATIVlDADES AGRICOLAS ·> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 • Gestão 1.00 ANO; 5. 
Coordenação CREA·BA-1025 -> AGRICULTURA • AGRICULTURA. PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL. PESCA E AQÜICULTURA -> 
ATIVIDADES AGRICOLAS ·> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 12 ·Supervisão 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA· 
BA-1025 ->AGRICULTURA· AGRICUL TllRA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA ·> ATIVIDADES AGRICOLAS -> 
11575 · SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 - Planejamento 1.00 ANO; 5 • Coordenação CREA·BA· 1025 -> AGRICULTURA • 

Conselho R egion a! de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO OE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO OE BROTAS · SALVAOOR-BA. 

Tel: + 55 (71) 3'153-a990 Fax:+ 55 (71)345J.a969 E-mail: Clteaba@creaba.~ br 
tmpr0$90 em: 30/0812018, ás 17:26. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-BA CAT COM REGISTRO D E ATESTADO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 67741 /2017 
Atividade concluida 

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA-> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 ·SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS EM AGRONOMIA 41-Assistência1.00 ANO; 5-Coordenação CREA-BA-1025-> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA -> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 • SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM 
AGRONOMIA 42 - Assessoria 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA ·AGRICULTURA, PECUÁRIA. PRODUÇÃO 
FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA-> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 · 
E.xtensão 1.00 ANO; 

_Observações --------­
Aditivo de prazo: 1 ano a partir de 13/04/2014. 

Numero da ART: BA201B0133722 
Forma de registro: COMPLEMENTAR 

Emprese contratada: 

Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 21/08/2018 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: COOEVASF CPF/CNPJ: 00.399,857/0001-26 

Endereço do contralanle: SETOR SETOR SGAN 

Complemento: SETOR ASA NORTE Bairro: Asa Norte 
Nº: 601 

Cidade: BRASIL!A UF: DF CEP: 70830901 

Contrato: 0.042.0312010 Celebrado em: 13/04/2010 

Valor do contrato: R$ 13.508.479,32 Tipo de contratante: 

Ação Institucional: NENHUMA· NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERIMETRO OE IRRIGAÇÃO SALITRE 

Complemento: AREA IRRIGADA 

Nº: S/N 
Bairro: MEIO RURAL 

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48901900 

Data de inicio: 13104/2013 Conclusão efetiva: 12104/2015 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprfelârio: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26 

AUvidade Técnica: 5 • Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA • AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AQÜICULTURA-> ATIVIDADES AGRÍCOLAS·> #575 • SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 ·Gestão 1.00 ANO; 5 • 
Coordenação CREA·BA-1025 -> AGRICULTURA • AGRICULTURA. PECUÁRIA. PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA -> 
ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 12 ·Supervisão 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA· 
BA-1025-> AGRICULTURA-AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICUL TURA -> ATIVIDADES AGRiCOLAS-> 
#575 ·SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 · Planejamento 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA·BA-1025-> AGRJCUL TURA • 
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA-> ATIVlDADES AGRICOLAS-> #575- SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA • AGRICULTURA, PECUÁRIA. 
PRODUÇÃO FLORESTAL. PESCA E AOOICULTURA -> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM 
AGRONOMIA 42 ·Assessoria 1.00 ANO; 5 ·Coordenação CREA·BA-1025 ·>AGRICULTURA· AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO 
FLORESTAL, PESCA E AQÜICUL TURA -> ATIVIDADES AGRICOLAS -> #575 • SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 • 
Extensão 1.00 ANO; 

_ Observações ---------

SERVIÇOS DE APOIO Á GESTÃO, PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS E ATER, 
PERIMETRO SALITRE. JUAZEIRO·BA, ADITIVO VALOR. O INICIO DO SERVIÇO FOI 13/0412010 E O Tt:RMINO 12104/2015. 

__ Informações Complementares ----

• ESTA CERTIDÃO t: PARA FIM EXCLUSIVO OE ACERVO Tt:CNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE 
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA. SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALINEA 
' b' DO ARTIGOS- DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

• O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À 
ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

67741/2017 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

CertldJo de Acervo Técnico nº 6774112017 
28/08/2018, 23:40 

dzADB 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constltulrà prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais neta contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea· 
ba.sítac.com.brlpubllcof, com a chave: dzAOB 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666193, expedido pala pessoa 
jurldlca contratante, a quem cabe a responsabilidade peta veracidade 
e exatidão das lnfonnações nela constantes, Ê de responsabllldade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
confonnidade com a Lei nº 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 
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ATESTADO 
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEV ASF - CNPJ 
00.399.857/0001-26,com sede no SGAN, Quadra 601, Lote " l", Editlcio Deputado Manoel Novaes, 
Brasília (DF)atesta para todos os fins e efeitos que o Consórcio PLENA-PROJETEC, formado pelas 
empresas PLENA Consultoria e Projetos Ltda., CNPJ nº 41.749.326/0001-01, estabelecida à Rua 
Teixeira de Freitas nº 478, salas 907-912, Santo Antônio, Belo Horizonte (MG), responsável técnico 
Engenheiro Agrônomo Elias Teixeira Pires e PROJETEC - Projetos Técnicos Ltda., CNPJ nº 
12.285.441/0001-66, estabelecida à Rua Irene Ramos Gomes de Manos, nº 176, Boa Viagem, Recife 
(PE), responsável técnico Luiz Alberto Teixeira,executou, no período 13/04/2010 a 12/0412015, os 
serviços de apoio à gest.ão, planejamento, estruturação e formação de organizações dos usuários e 
serviço de assistência técnica e extensão rural - Ater, para o Perímetro de Irrigação Salitre, localizado 
no município de Juazeiro, estado da Bahia, resultante do edital de concorrên.cia 86/2009 -
CODEVASF e contrato CODEVASF/CONSÓRCIO PLENA-PROJETEC nº 0.042.00/2010. A 
primeira etapa do Perímetro de Irrigação Salitre é constitulda de 255 lotes agrícolas destinados a 
pequenos produtores, que perfazem um total de 1.684,21 hectares irrigáveis e 133,05 não irrigáveis e 
também de 21 lotes agrícolas destinados a empresas, que perfazem um total de 3.628,52 hectares, 
sendo 2.771,55 hectares irrigáve is e 856,97 não irrigáveis. O Plano de Gestão da Infraestrutura de Uso 
Comum envolveu a área total do Perímetro (67.400 ha), sendo 25.323 ha irrigáveis. 
O va.lor do contreto e de seus aditivos, no período de execução dos serviços, totalizou: 
RS 13.508.479,32 (freze milhões, quinhentos e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e 
dois centavos). 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
J.t ESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA DE INFORMAÇÕES, PLANO DE NEGÓCIOS, 

PROMOÇÃO E MARKETING 
1.1.l P lataforma de Informações 
• Foi desenvolvida uma plataforma de informações, com o objetivo de mumc1ar os 

Agroemprcendedores do Perhnetro de Irrigação Salitre de dados atualizados, que venha auxiliar na 
tomada de decisão, como: séries históricas de preços pagos ao produtor; informações de produçllo e 
preços de frutas e hortaliças produzidas no Salitre; dados meteorológicos diários da estação 
meteorológica de Salitre; séries históricas de precipitação pluviométrica e evapotranspiração; link 
do site Climatempo; informações tecnológicas das culturas potenciais para a região; grade de 
agroquímicos e barreiras fitossanitárias; programação de eventos do setor de agronegócio no Brasil 
e exterior; principais notícias nacionais e internacionais; materiais técnicos produzidos pela equipe 
de assistência técnica e materiais técnicos sobre classificação de frutas e hortaliças, proc~sos de 
exportação e estudos de mercado. 

• Para disponibilizar as informações da plataforma foi criada wna página na internet com o seguinte 
endereço: www .consorciosalitrc.com. 

1.1.2 Plano de Negócios 
• Para subsidiar a elaboração dos planos de negócios individuais dos Agroempreendedores do Salitre 

foram preparadas informações sobre as condições mercadológicas, técnicas, financeiras, jurídicas e 
organizacionais relativas ao Perímetro, o que permitiu aos irrigantes uma base mlnima para análise 
da situação do agronegócio. Foram identificadas culturas potenciais, fornecendo modelagens 
econômico-financeiras das principais explorações para a produção agrícola parcelar, para a 
produção total do Perlmetro e servir de base às ações de promoção e marketing. 

• Realizou-se o assesso.ramcnto a 248 produtores na elaboração do Plano de Negócio individual. 
1.1.3 Promoção e Marketing 
Na área de promoção e marketing foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
• Identificação das categorias· e grau de interesse de públicos envolvidos com o Perímetro de 

Irrigação Salitre. 
• Fornecimento per iódico de matéria informativa sobre o Perúnet.ro de Irrigação Salitre aos meios de 

comunicação. 
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• Diwlgação das ações e resultados do Perímetro de Irrigação Salitre nos sites 
www .oonsorciosalitre.com e www .codevasf.gov.br. 

• Apresentações institucionais em eventos e reuniões como: FENAGRI, Seminário show, Vinbuva, 
Salitec, Associação Baiana de Supermercados, Grupo Pão de Açúcar e outros. 

1.2 PLANO DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE USO COMUM 
Foram elaboradas as modelagens para implementação de uma Parceria Público-Privada (PPP) para 
conclusão da implantação da infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro e para Concessão 
de Direito Real de Uso (CDRU) das terras das etapas de implantação 3, 4 e 5, tendo sido desenvolvida 
as seguintes atividades. 
1.2.1 Infraestrutura de I rrigação 
a) Caracterização da infraestrutura - levantamento da infraestrutura de irrigação de uso comum do 

Perímetro implantada, suas condições operacionais e de automação; identificação das obras ainda a 
serem implantadas diretamente pela Codevasf e as que ficarão a cargo da concessionária da PPP. 
Área total do perímetro de 67.400 ha; área irrigável de 25.323 ba; 159 lotes destinados para 
empresa e 358 lotes destinados para pequenos produtores; vazão prevista de 35,07 m1/s para as 
cinco etapas. 

b) Adequação do Projeto Básico das etapas de implantaç.ão 3, 4 e 5, ao nível de anteprojeto, 
necessária em func;:ão da redução das áreas a serem irrigadas, devido a não irrigabilidade dos solos, 
além de outros fatores, como as culturas e sistemas de irrigaQão previstos: 12.963 ba de área 
irrigável; 3 Etapas de implantação; 55 lotes empresariais com área média de 235,70 ba; Vazão de 
projeto de 16,487 m3/s para as etapas 3. 4 e 5. O custo estimado para implantação das três etapas 
foi de R$ 550.072.020,33. 

b.l) Sistema de Condução Principal, composto principalmente por: 
• Canais principais CP- 500.2, CP-600, CP-700 (extensão de 19,21 km). 
• 8 Estruturas de Medição e Controle; 1 Comporta de Nível; 2 Medidores Eletrônicos de 

Vazão; 7 tomadas de água; 3 extravasares de segurança). 
• Estações Elevatórias EB-600, EB-700, EB-800 e EB-590 (total de 13 conjuntos moto­

bomba; vazões de cada EB: 15,96 m3/s; 9,72 m'/s; 4,88 m3/s; e 7.60 m3/s). Compostas por: 
poço de sucção; casa de bomba; ponte rolante; casa de comando; e subestação elétrica. 

• Reservatórios RC-600, RC-700, RC-800 e RR-590 (Volumes: 105.000 m3; 140.000 m3; 

70.300 m3; e 178.000 m3). 
b.2) Sistema de Condução Secundário, Terciário e Quaternário: 

• Canais secundários CS-590, 610, 710, 810 (extensões de: 9.000 m; 6.911 m; 8.435 m; e 
6.895 m). 

• Canal terciário CT-590.30 (extensão de 1.052 m). 
• Adutoras das derivações terciárias e quaternárias da Etapa 3, 4 e 5 (eX1ensões de: 5.467 m; 

29.828 m; e 3.271 m). 
• 44 Tomadas de água (34 simples; 9 duplas; e 1 tripla). 
• 12 vertedores de emergência. 

b.3) Sistema Viário: 
• 28.352,58 km de vias principais de acesso ao perimetro (tipo ES); 
• 43.200,42 km de estradas secundárias de tráfego local (tipo EL); 
• Caminhos de serviço (tipo EM) para manutenção de canais de drenagem setorial e de drenos. 

b.4) Sistema de Drenagem; 
b.5) Sistema de Supámento de Energia; 
b.6) Sistema de Controle e Supervisão. 

c) Revisão dos quantitativos e atualização dos preços dos materiais e serviços do Projeto Básico, 
com vista à obtenção do orçamento atualizado. 

d) Consolidação do orçamento das obras a serem implantadas (Capex) pela concessionária da PPP, 
considerando as adequações do Projeto Básico em nível de anteprojeto. 

e) Reformulação do cronograma de implantação das obras e de disponibilização do Serviço de 
Irrigação. 

f) Determinação dos custos de administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso 
comum de todo o Perímetro (Opex) incluindo: 
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• Estimativa das necessidades de irrigação e demanda de água para o Perímetro; 
• Dimensionamento do quadro de pessoal necessário para os trabalhos de administração 

operação e manutenção do Perímetro; 
• Estimativa da demanda e do custo de energia elétrica para bombeamento de água para 

irrigação; 
• Dimensionamento de ferramental, instrumentação e equipamentos necessários para operação e 

manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro; 
• Dimensionamento de móveis, máquinas e equipamentos de escritório necessários para a 

gestão da infraestrutura do Perímetro; 
• Estimativa de gastos com veículos e máquinas; 
• Estimativa dos custos anuais de manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum; 
• Estimativa de custos administrativos para os trabalhos de administração, operação e 

manutenção do Perímetro. 
g) Determlnação das tarifas a serem cobradas pelo Serviço de Irrigação. 
h) Definição de indicadores de desempenho operacional. 
i) Discussão e definição da modelagem da Interação entre os lotes da 1• Etapa e a concessionária 

daPPP. 
1.2.2 Licenciamento Ambiental 
a) Avaliação da situa.ção do licenciamento ambiental do Perimetro, incluindo o acompanhamento 

do cumprimento das condicionantes da Licença de Operação (LO) da l ª Etapa de implantação. 
b) Roteiro de Caracterização do E mpreendimento (RCE) para subsidiar o processo de Licença de 

Instalação (LI) da Etapa 2. Este relatório será desenvolvido tomando-se, de responsabilidade da 
Codevasf. 

c) Planos e Programas Ambientais da 2" Etapa do Perímetro Irrigado Salitre, desenvolvido com 
base no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), na Licença de Operação da Etapa 1, bem como nos 
programas j á elaborados no âmbito do licenciamento da mesma Etapa 1. 

d) Relatório listando as poss.ívcis condiciona ntes ambientais e estima tiva dos custos para 
atendimento de tais condicionantes ao longo do período de concessão estimado (35 anos). 

e) Definição de indicadores de desempenho relacionados à sustentabilidade ambiental, conservação 
das áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal e regularidade dos licenciamentos 
ambientais. 

1.2.3 Modelagem Econômica e Financeira 
a) Consolidação dos orçamentos para implutação (Capex) e operação e manutenção (Opex)da 

infraestrutura. incluindo: 
./ implantação, operação e manutenção do sistema de irrigação e de drenagem; 
../ contas culturaís das culturas exploradas nos lotes de pequenos produtores e empresas da 

l ªEtapa e potenciais para exploração pela concessionária da PPP, considerando os custos dos 
insumos, operaçõe8 mecanizadas, mão-de-obra, e irrigação. 

b) Análise financeira dos lotes da 1• Etapa. incluindo: 
./ elaboração dos fluxos de caixa e determinação do indicadores financeiros (TIR, VPL, B/C e 

payback); 
./ determinação da capacidade de pagamento das tarifas do Serviço de Irrigação pelos produtores 

da lª Etapa; 
./ análise de sensibilidade da avaliação financeira. 

c) Análise econômica e financeira do cmpreeadlmento da PPP, incluindo: 
./ e laboração dos fluxos de caixa e detenni11ação de indicadores financeiros (TlR, VPL, B/C e ~ 

payback) das atividades de exploração agrícola e da concessão do Serviço de Irrigação; e 
./ análise socioeconômica detenninando a atratividade do empreendimento para a sociedade como 

um todo, avaliando os benef!cios que podem ser gerados para os demais setores da economia e a 
sociedade em geral, levando em conta variáveis de natureza fiscal e social, como a arrecadação 
de tributos e a geração de empregos. 

d) Definição de indicadores de desempenho relacionados à sustentabilidade financeira do 
empreendimento e da concessionária de PPP. 
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e) Estruturação da modelagem econômica e financeira do empreendimento PPP, conforme as 
normas e exigências do Governo Federal. 

J .2.4 Modelagem Jurídica 
a) Estruturação da modelagem jurídica da PPP e CDRU. 
b) Definição de preceitos e elaboraçAo das minutas dos documentos licitatórlos e contratuais da 

PPPeCDRU: 
./ edital de licitação - concessão patrocinada para exploray;Io do serviço de irrigação do Perímetro 

Salitre e concessão de direito real de uso para ocupação e exploração agrícola; 
./ contrato de concessão de direito real de uso e outras avenças no âmbito do Perímetro Irrigado 

Salitre; 
./ contrato de concessão patrocinada dos serviços públicos de irrigação no Perímetro Inigado do 

Salitre; 
c) Assessoramento jurídico à CODEV ASF nas discussões inerentes ao processo de aprovação da 

PPP e CDRU pelos órgãos federais de planejamento e controle. 
1.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 
Na execução dos serviços de assistência técnica e extensão rural aos pequenos produtores do 
Perímetro de Inigação Salitre foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
• Elaboração dos diagnósticos participativos do Salitre, quanto à situação social, econômka e 

ambiental. 
• Elaboração de recomendações técnicas para as culturas fact(veis ao Perímetro: acerola, banana, 

coco, goiaba, limão, mamão, manga, maracujá, pinha, uva, abobora, batata, beterraba, cebola, 
feijão, fumo, macaxeira, melancia, melão, milho, pimenta, pimentão, quiabo, romã, repolho, tomate 
e pecuária (caprinos e ovinos). 

• Capacitação dos produtores no processo de produção agrícola irrigada, visando à apropriação de 
tecnologias que permitam o aumento da produtividade, da renda, da competitividade e agregação 
de valor à produção. 

• Orientação aos produtores sobre o uso racional do solo e da água com foco no manejo adequado da 
irrigação. 

• Realização de missão técnica comercial para a cultura banana. 
• Realização de Encontros Anuais dos Agroempreendedores do Perímetro de Irrigação Sãlitre -

SALITEC, evento oom duração de três dias, composto de Feira Tecnológica, Seminário Técnico, 
Visitas Técnicas, Exposição de Caprinos e Ovinos, Manifestações Culturais Local e 
Confraternização dos Agroempeendedores. 

• Avaliação do consumo de água dos lotes agrícolas por amostragem. 
• Instalação de poços de observação para monitorar o lençol freático. 
• Capacitação dos produtores para o manejo racional no uso de agrotóxfoos, visando à redução dos 

impactos ambientais e preservação da saúde do irrigante, dos trabalhadores rurais e dos 
consumidores finais. 

• Capacitação dos produtores para o planejamento da produção e gerenciamento do lote agrícola, 
envolvendo a definição do que produzir, pré e pós-colheita, beneficiamento e comercialização. 

• Elaboração de 357projetos para obtenção de crédito rural (203 para investimento e 154 para 
custeio), junto aos agentes financeiros, totalizando R.$27.848.822,50 e emissão de 603 laudos 
técnicos demandados. 

• Elaboração de 248 projetos de irrigação parcelar localizada (microaspersão e gotejo) e 
acompanhamento de implantação numa área de 1.288, ?hectares, incluindo testes de unifonnidade 
de aplicação. 

• Instalação de poços de inspeção em 125 lotes com objetivo de monitorar a recarga do lençol 
freático visando o aprimoramento do manejo da irri&>aQão, conservação de solo e preservação do 
meio ambiente. 

• Capacitação dos produtores sobre manejo e manutenção dos equipamentos de irrigação. 
• Emissão de 850 receituários agronômicos, orientando os produtores quanto ao período de carência 

dos agrotóxicos, uso de equipamento de proteção indí vidual, triplice lavagem, armazenagem e 
destinação de embalagens vazias, confonne legislação em vigor. 
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• Instalação, manutenção e garantia de pleno funcionamento da Estação Meteorológica Automática 
para assegurar a disponibilidade de informação para o manejo da irrigação, época de plantio e 
controle integrado de pragas. 

• Coleta diária de informações meteorológicas da Estação Meteorológica Automática (Temperatura, 
umidade relativa, precipitação pluviométrica, intensidade radioaliva). 

• Orientação na coleta e preparo de amostras de partes da planta e de solo, interpretação de 
resultados de análises, recomendando adubação das culturas. 

• Organização do monitoramento e aplicação do manejo integrado de pragas e doenças para 
prevenção e manutenção abaixo do rúvel de dano econômico. 

• Orientação aos produtores acerca do uso de práticas orgânicas na condução das explorações 
irrigadas. 

• Capacitação de profissional do Consórcio para emissão de Certificado Fitossanitário de Origem 
(CFO) e emitidos 74 CFOs no período, para produtores de banana. 

• Levantamento mensal da ãrea plantada, cultivada, colhida, produção e valor brutoe valor Uquido da 
produção, por exploração, de cada produtor e do Perímetro Salitre. 

• Assessoramento à constituição dos seguintes Grupos de Interesse (GI) com respectivos números de 
participantes: GI-Acerola (6), OI-Banana (39), OI-Melão (31), GT-Coco (9), OI-Melancia (6), GI­
Goiaba (33), Gl-Tomate (7), GI-Cebola (21). OI-Maracujá (9), GI-Manga (17), OI-Mamão (16), 
Gl-Cultivos Orgânicos (3) e OI-Pecuária (8). 

• Capacitação do Grupo de Interesse do melão na criação do selo de procedência e sobre perspectivas 
de mercado para o produto. 

• Capacitação dos Grupos de Interesse sobre perspectivas de mercado e estratégias de 
comercialização. 

• Apoio, orientações técnicas e assessoramento na formação e organização da Associação dos 
Agroempreendedores do Perímetro de Irrigação Salitre (AP AS), com 13 participantes e da 
Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação Salitre (ASUPIS), com 62 participantes. 

• Elaboração de planos anuais de assistência técnica e extensão rural contendo objetivos, 
metodologia de trabalho da equipe, planejamento da exploração agricola do Perímetro, metas e 
programação de eventos. 

• Realização de visitas técnicas individualizadas aos Agrocmpreendedores em seus lotes agrícolas. 
1.4 GESTÃO AMBIENTAL 
Na área de gestAo ambiental foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
• Elaboração de plano de gestão ambiental levando em consideração as condicionantes ambientais da 

licença de operação do Perímetro de Irrigação Salitre, com foco na destinação final adequada das 
embalagens vazias de resíduos agrotóxicos, recupera.ção de áreas degradadas, monitoramento de 
solos e monitoramento de recursos hídricos; 

• Apoio ao cumprimento das 31 condicionantes da Licença Ambiental de Operação do Perlmetro de 
Irrigação Salitre; 

• Elaboração de peças técnicas para formação do processo de licença ambiental do Posto para 
Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos; 

• Participação da atividade do Projeto Campo Limpo para coleta de embalagens vazias de 
agrotóxicos dos produtores do Perlmetro de Irrigação Sa.litre e do entorno; 

• Elaboração de projeto do "Centro Provisório de Coleta de Embalagens Vazias de Agrotóxicos" do 
Perímetro de Irrigação Salitre; 

• Elaboração de projeto do "Centro Provisório de Coleta de Embalagens Vazias de Agrotóxicos" do 
Perímetro de Irrigação Salitre; 

• Emissão de relatório de vistoria na Reserva Legal para atendimento de Condicionante Ambiental 
integrante da ''Licença de Operação"; 

• Elaboração de relatório sobre a situação das jazidas do Perúnetro de Irrigação Salitre; 
• Elaboração de projeto para a· implantação de um bosque de espécies da caatinga, com objetivo de 

ser usado como instrumento de educação ambiental no futuro; 
• Elaboração de relatório do Programa de Monitoramento de Solos e do relatório do Programa de 

Educação Ambiental; 
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Profissionais participantes da execução dos serviços 
• Engenheiro Agrônomo Elias Teixeira Pires (13/04/2010 a 12/04/2015): Coordenador Geral do 

contrato CODEV ASF/CONSÓRCIO PLENA-PROJETEC. 
• E ngenheiro Agrônomo Luiz Alberto Teixeira (13/04/20 10 a 12104/2015): Coordenador Adjunto 

do Contrato. 
• Engenheiro Agrônomo Fabio Chaffin Barbosa (13/04/2013 a 08/05/2014): Coordenador 

Técnico das Atividades do item 1.2 e participação nas atividades 1.1, 1.3 e 1.4 
• Engenheiro Civil Bruno Marcionilo Silva (13/04/2013 o 12/04/2014): Coordenador Técnico 

Adjunto das Atividades do item 1.2. 
• Engenheiro Agrônomo Odllio Coimbra Rocha Júnior (13/04/2010 a 12/04/2013): Coordenador 

da Equipe Técnica. 
• Engenheiro Agrônomo Milton Shirakawa (01/0712010 a 20/11/2012): Participação da atividade 

1.3. 
• Engenheiro Agrônomo Alessander Rodrigues de Oliveira (05/07/2010 a 24/08/20 13): Técnico 

de apoio à certificação e comercialização e participação das atividades 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3. 
• Engenheiro Agrônomo Rogério Alves Santana (01/07/2013 a 12/04/2015): Coordenador de 

assistência técnica e extensão rural. 
• Engenheiro Agrônomo Júlio Militão dos Santos Neto (02/09/2013 a 12/04/2015): Técnico de 

apoio à certificação e comercialização e participação das atividades 1.1.1, 1.1 .2 e 1.1.3. 
• Engenheiro Agrônomo Carlos Merival Gomes de Asevedo (10/05/2010 a 

12/04/2013):Coordenador de organização de usuários e participação das atividades 1. 1 .1 e 1.3. 
• Enge.nhelro Agrônomo Em manuel Ricardo da Silva Freire (16/081201 O a 

13/04/2013):Coordenador de gestão ambiental e participação das atividades 1.1.1, 1.2.2 e 1.4. 
• Engenheiro Agrônomo F ernando José Bruno de Faria Neto (10/05/2010 a 12/04/2015):Técnico 

de inigação e drenagem e participação das atividades 1.1.1 , 1.2.1 e 1.3. 
• Engenheiro Agrônomo José Rubens Aguiar (01/06/2010 a 26/03/2012): Coordenador de 

assisténcia técnica e extensão rural e participação da atividade 1.3. 
• E ngenheiro Agrônomo Francisco Nahum Cavalcante Filho (02/04/2012 a 12104/2015): 

Coordenador de assistência técnica e extensão rural e participação da atividade 1.3 até 30/06/2013. 
A partir de 01/07/2013: Coordenador da equipe técnica. 

• Engenheiro Agrônomo Carlos Antonio Landi Pereira (13/04/2010 a 12/04/2015): Assessor de 
gestão de infraestrutura de uso comum e participação da atividade 1.2. 

• Engenheiro Agrônomo Ruy Aderbal Rocha Ferrari (13/04/2010 a 12/04/2015): Assessor de 
assistência técnica e extensão rural e participação da atividade 1.3. 

• Engenheiro Agrônomo J 'osé Ribamar de Lima Silva (11/1 1/20 10 a 06/10/2012): Coordenador 
de gestão em infraestrutura de Perimetro e participação das atividades 1.1.l e 1.2.1. 

• Engenheiro Agrônomo Gustavo Madeiro e Silva (29/01/2013 a1 2/04/2015): Participação da 
atividade 1.3. 

• Engenheiro Agrônomo J essiva l Franco Moreira (16/07/2014 a 12/04/201S):Participação da 
atividade 1.3. 

• Engenheiro Agrônomo Valdemir Pinheiro de Brito (05/05/2014 a 12/04/2015): Coordenador de 
gestão ambiental e participação das atividades 1.1.1 e 1.4. 

• Engenheiro Civil Ricardo Simplkio Rodrigues de Lima (13/04/2013 a 12/04/2014): 
Participação das Atividades do item 1.2.1. 

• Engenheiro Civil Tarek Tarcísio Ferreira Q uintella Farah (13/04/2013 a 12/04/2014): 
Participação das Atividades do item 1.2.1. 

• Eneenheira Agrônoma Micaela Souza Ferreira (13/04/2013 a 12/04/2014): Participação das 
Atividades do item 1.2. I, 1.2.2 e 1.2.3. 

• Engenheira Civil Robert.a de Melo Guedes Alcoforado (13/04/2013 a 
08/05/2014):Coordenadora Ambiental das Atividades do item 1.2.2. 

• Engenheira Civil Cristina Pereira de Oliveira Neves (13/04/2013 a 10/06/2014):Participação das 
Atividades do item 1.2.2. 
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• Administrador de Empresa Elias Teixeira Pires Junior (1 3/04/20 10 a 14/0412015): Participou 
das atividades do item 1.1 . 

• Bióloga Juliana Oliveira Ferrio dos Sa.ntos (07/1112013 a 02/07/2014):Participação das 
Atividades do item 1.2.2. 

• Bióloea Nise de Fátima Coutinho Souto (07/1 1/2013 a 02/07/2014):Participação das Atividades 
do item 1.2.2. 

• Pedagoeo Denlvaldo A. M. da Silva: Técnico de organização de usuários (05/07/201 0 a 
12104/2014): Participação das atividades 1.2 e 1.3. 

• Técnico em Agricultura Joslmar Ramos Barbosa(O l/07/20 10 a 12/04/2015): Participação do 
atividade 1.3. 

• Técnico em Agropecuária Aleoiltoo Alves Machado (05/07/2010 a 1210412015): Participação da 
atividade 1.3. 

• Técnico Agrícola Adson Clayton Ferraz (05/0712010 a 12/04/2015): Participação da atividade 
1.3. 

• Técnico Agrícola Jonas Nunes do Nasdmento (05/07/2010 a 04/04/20 12): Participação da 
atividade 1.3. 

• Técnico em Agropecuária Osmar Lima Pereira (01/0712013 a 12/04/20 15): Participação da 
atividade 1.3. 

• Técnico em A&ropecuária Leonardo Fonseca Leitão (18/0612012 a 12/04/2015): Participação da 
atividade 1.3. 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
Os serviços objeto do contrato CODEVASF/ CONSÓRCIO PLENA-PROJETEC foram executados 
em conformidade com os termos de referência e as especificações técnicas. 

Brasilia-OF, 08 de j u.nho de 2017. 
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