



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

67741/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ELIAS TEIXEIRA PIRES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIAS TEIXEIRA PIRES**

Registro: **18309**

RNP: **1405046252**

Título profissional: Engenheiro Agrônomo

Número da ART: **MG0000009400000021A** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2010 Baixada em: 14/08/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC**

Contratante: **CODEVASF** CPF/CNPJ: **00.399.857/0001-26**
Endereço do contratante: SGAN Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 004200/2010 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 2.987.286,88 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: Perímetro de Irrigação SALITRE Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 48900000
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

Atividade Técnica: **A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** CREA-BA-2010 -> SEGURANCA NO TRABALHO -> #H0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - PLANEJAMENTO 1.00 ANO(S); **A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** CREA-BA-2010 -> SEGURANCA NO TRABALHO -> #H0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 44 - EXTENCAO 1.00 ANO(S); **A3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** CREA-BA-2010 -> SEGURANCA NO TRABALHO -> #H0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 48 - DIVULGACAO TECNICA 1.00 ANO(S);

— Observações —

sem informações

Número da ART: **BA2011.065630** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2011 Baixada em: 08/08/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC**

Contratante: **CODEVASF** CPF/CNPJ: **00.399.857/0001-26**
Endereço do contratante: SETOR SGAN Nº: S/N
Complemento: Bairro: ASA NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70830901
Contrato: 0.042.01/2010 Celebrado em: 12/04/2011
Valor do contrato: R\$ 2.987.286,88 Tipo de contratante: 7
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERIMETRO DE IRRIGACAO SALITRE Nº: S/N
Complemento: AREA IRRIGADA Bairro: AREA RURAL
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48901900
Data de início: 13/04/2011 Conclusão efetiva: 12/04/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

Atividade Técnica: **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - Gestão 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 14 - Orientação Técnica 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 - Planejamento 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 42 - Assessoria 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 88 - Divulgação Técnica 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

67741/2017

Atividade concluída

FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 - Extensão 1.00 ANO;

Observações

Serviços de apoio à gestão, planejamento, estruturação e formação de organizações dos usuários e serviço de assistência técnica e extensão rural para o Perímetro de Irrigação Salitre, Juazeiro-BA

Número da ART: **BA2012.073161** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/06/2012 Baixada em: 08/08/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC**

Contratante: **CODEVASF**

CPF/CNPJ: **00.399.857/0001-26**

Endereço do contratante: SETOR SGAN, 601

Nº: S/N

Complemento: s/c

Bairro: Asa Norte

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70830901

Contrato: 004202/2010

Celebrado em: 13/04/2012

Valor do contrato: R\$ 2.987.286,88

Tipo de contratante:

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE

Nº: S/N

Complemento: ÁREA IRRIGADA

Bairro: MEIO RURAL

Cidade: JUAZEIRO

UF: BA

CEP: 48901900

Data de início: 13/04/2012

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

Atividade Técnica: **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - Gestão 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 14 - Orientação Técnica 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 - Planejamento 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 42 - Assessoria 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 - Extensão 1.00 ANO;

Observações

SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO, PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO, FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS, ATER, PERÍMETRO SALITRE. ADITIVO - COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO (1ANO) E DE VALOR.

Número da ART: **BA2013.232862** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2013 Baixada em: 22/07/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC**

Contratante: **CODEVASF**

CPF/CNPJ: **00.399.857/0001-26**

Endereço do contratante: SETOR SETOR SGAN

Nº: 601

Complemento: SETOR ASA NORTE

Bairro: Asa Norte

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70830901

Contrato: 0.042.03/2010

Celebrado em: 13/04/2013

Valor do contrato: R\$ 3.440.193,60

Tipo de contratante:

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE

Nº: S/N

Complemento: AREA IRRIGADA

Bairro: MEIO RURAL

Cidade: JUAZEIRO

UF: BA

CEP: 48901900

Data de início: 13/04/2013

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

Atividade Técnica: **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - Gestão 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 12 - Supervisão 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 - Planejamento 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA,



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

67741/2017

Atividade concluída

PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 42 - Assessoria 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 - Extensão 1.00 ANO;

Observações

SERVIÇOS APOIO À GESTÃO, PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS E ATER, PERÍMETRO SALITRE. ADITIVO COMPLEMENTAÇÃO PRAZO E VALOR.

Número da ART: **BA2014.028350** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/02/2014 Baixada em: 08/08/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC**

Contratante: **CODEVASF**

CPF/CNPJ: **00.399.857/0001-26**

Endereço do contratante: SETOR SETOR SGAN

Nº: 601

Complemento: SETOR ASA NORTE

Bairro: Asa Norte

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70830901

Contrato: 0.042.03/2010

Celebrado em: 13/04/2013

Valor do contrato: R\$ 3.907.147,86

Tipo de contratante:

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE

Nº: S/N

Complemento: ÁREA IRRIGADA

Bairro: MEIO RURAL

Cidade: JUAZEIRO

UF: BA

CEP: 48901900

Data de início: 13/04/2013

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

Atividade Técnica: 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - Gestão 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 12 - Supervisão 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 - Planejamento 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 42 - Assessoria 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 - Extensão 1.00 ANO;

Observações

Serviços de apoio à gestão, planejamento, estruturação e formação de organizações de usuários e Ater, Perímetro Salitre, Juazeiro-BA, aditivo de valor.

Número da ART: **BA2014.119547** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2014 Baixada em: 08/08/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO PLENA/PROJETEC**

Contratante: **CODEVASF**

CPF/CNPJ: **00.399.857/0001-26**

Endereço do contratante: SETOR SETOR SGAN

Nº: 601

Complemento: SETOR ASA NORTE

Bairro: Asa Norte

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70830901

Contrato: 0.042.03/2010

Celebrado em: 13/04/2013

Valor do contrato: R\$ 3.440.193,60

Tipo de contratante:

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE

Nº: S/N

Complemento: ÁREA IRRIGADA

Bairro: MEIO RURAL

Cidade: JUAZEIRO

UF: BA

CEP: 48901900

Data de início: 13/04/2013

Conclusão efetiva: 13/04/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CODEVASF

CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26

Atividade Técnica: 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - Gestão 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 12 - Supervisão 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 - Planejamento 1.00 ANO; 5 - Coordenação CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA -



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

67741/2017

Atividade concluída

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; 5 - **Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 42 - Assessoria 1.00 ANO; 5 - **Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 - Extensão 1.00 ANO;

Observações

Aditivo de prazo: 1 ano a partir de 13/04/2014.

Número da ART: BA20180133722	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 16/08/2018	Baixada em: 21/08/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR	Participação técnica: INDIVIDUAL		
Empresa contratada:			
Contratante: CODEVASF		CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26	
Endereço do contratante: SETOR SETOR SGAN		Nº: 601	
Complemento: SETOR ASA NORTE	Bairro: Asa Norte		
Cidade: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70830901	
Contrato: 0.042.03/2010	Celebrado em: 13/04/2010		
Valor do contrato: R\$ 13.508.479,32	Tipo de contratante:		
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE			
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE		Nº: S/N	
Complemento: AREA IRRIGADA	Bairro: MEIO RURAL		
Cidade: JUAZEIRO	UF: BA	CEP: 48901900	
Data de início: 13/04/2013	Conclusão efetiva: 12/04/2015		
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO			
Proprietário: CODEVASF		CPF/CNPJ: 00.399.857/0001-26	

Atividade Técnica: 5 - **Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 11 - Gestão 1.00 ANO; 5 - **Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 12 - Supervisão 1.00 ANO; 5 - **Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 23 - Planejamento 1.00 ANO; 5 - **Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 41 - Assistência 1.00 ANO; 5 - **Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 42 - Assessoria 1.00 ANO; 5 - **Coordenação** CREA-BA-1025 -> AGRICULTURA - AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA -> ATIVIDADES AGRÍCOLAS -> #575 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA 89 - Extensão 1.00 ANO;

Observações

SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO, PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO E FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS E ATER, PERÍMETRO SALITRE. JUAZEIRO-BA, ADITIVO VALOR. O INÍCIO DO SERVIÇO FOI 13/04/2010 E O TÉRMINO 12/04/2015.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

67741/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 67741/2017
28/08/2018, 23:40
dzADB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dzADB





Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área da 6ª Superintendência Regional

ATESTADO

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF – CNPJ 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote “I”, Edifício Deputado Manoel Novaes, Brasília (DF) atesta para todos os fins e efeitos que o Consórcio PLENA-PROJETEC, formado pelas empresas PLENA Consultoria e Projetos Ltda., CNPJ nº 41.749.326/0001-01, estabelecida à Rua Teixeira de Freitas nº 478, salas 907-912, Santo Antônio, Belo Horizonte (MG), responsável técnico Engenheiro Agrônomo Elias Teixeira Pires e PROJETEC – Projetos Técnicos Ltda., CNPJ nº 12.285.441/0001-66, estabelecida à Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, nº 176, Boa Viagem, Recife (PE), responsável técnico Luiz Alberto Teixeira, executou, no período 13/04/2010 a 12/04/2015, os serviços de apoio à gestão, planejamento, estruturação e formação de organizações dos usuários e serviço de assistência técnica e extensão rural – Ater, para o Perímetro de Irrigação Salitre, localizado no município de Juazeiro, estado da Bahia, resultante do edital de concorrência 86/2009 – CODEVASF e contrato CODEVASF/CONSÓRCIO PLENA-PROJETEC nº 0.042.00/2010. A primeira etapa do Perímetro de Irrigação Salitre é constituída de 255 lotes agrícolas destinados a pequenos produtores, que perfazem um total de 1.684,21 hectares irrigáveis e 133,05 não irrigáveis e também de 21 lotes agrícolas destinados a empresas, que perfazem um total de 3.628,52 hectares, sendo 2.771,55 hectares irrigáveis e 856,97 não irrigáveis. O Plano de Gestão da Infraestrutura de Uso Comum envolveu a área total do Perímetro (67.400 ha), sendo 25.323 ha irrigáveis. O valor do contrato e de seus aditivos, no período de execução dos serviços, totalizou: R\$13.508.479,32 (Treze milhões, quinhentos e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

1.1 ESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA DE INFORMAÇÕES, PLANO DE NEGÓCIOS, PROMOÇÃO E MARKETING

1.1.1 Plataforma de Informações

- Foi desenvolvida uma plataforma de informações, com o objetivo de municiar os Agroempreendedores do Perímetro de Irrigação Salitre de dados atualizados, que venha auxiliar na tomada de decisão, como: séries históricas de preços pagos ao produtor; informações de produção e preços de frutas e hortaliças produzidas no Salitre; dados meteorológicos diários da estação meteorológica de Salitre; séries históricas de precipitação pluviométrica e evapotranspiração; link do site Climatempo; informações tecnológicas das culturas potenciais para a região; grade de agroquímicos e barreiras fitossanitárias; programação de eventos do setor de agronegócio no Brasil e exterior; principais notícias nacionais e internacionais; materiais técnicos produzidos pela equipe de assistência técnica e materiais técnicos sobre classificação de frutas e hortaliças, processos de exportação e estudos de mercado.
- Para disponibilizar as informações da plataforma foi criada uma página na internet com o seguinte endereço: www.consorciosalitre.com.

1.1.2 Plano de Negócios

- Para subsidiar a elaboração dos planos de negócios individuais dos Agroempreendedores do Salitre foram preparadas informações sobre as condições mercadológicas, técnicas, financeiras, jurídicas e organizacionais relativas ao Perímetro, o que permitiu aos irrigantes uma base mínima para análise da situação do agronegócio. Foram identificadas culturas potenciais, fornecendo modelagens econômico-financeiras das principais explorações para a produção agrícola parcelar, para a produção total do Perímetro e servir de base às ações de promoção e marketing.
- Realizou-se o assessoramento a 248 produtores na elaboração do Plano de Negócio individual.

1.1.3 Promoção e Marketing

Na área de promoção e marketing foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Identificação das categorias e grau de interesse de públicos envolvidos com o Perímetro de Irrigação Salitre.
- Fornecimento periódico de matéria informativa sobre o Perímetro de Irrigação Salitre aos meios de comunicação.

FOR-004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67741/2017, emitida em 28/08/2018



Certidão nº 67741/2017
30/08/2018, 17:26

Chave de Impressão: dzADB

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 7 folhas



Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área da 6ª Superintendência Regional

- Divulgação das ações e resultados do Perímetro de Irrigação Salitre nos sites www.consorciosalitre.com e www.codevasf.gov.br.
- Apresentações institucionais em eventos e reuniões como: FENAGRI, Seminário show, Vinhuva, Salítec, Associação Baiana de Supermercados, Grupo Pão de Açúcar e outros.

1.2 PLANO DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE USO COMUM

Foram elaboradas as modelagens para implementação de uma Parceria Público-Privada (PPP) para conclusão da implantação da infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro e para Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) das terras das etapas de implantação 3, 4 e 5, tendo sido desenvolvida as seguintes atividades.

1.2.1 Infraestrutura de Irrigação

- a) Caracterização da infraestrutura** - levantamento da infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro implantada, suas condições operacionais e de automação; identificação das obras ainda a serem implantadas diretamente pela Codevasf e as que ficarão a cargo da concessionária da PPP. Área total do perímetro de 67.400 ha; área irrigável de 25.323 ha; 159 lotes destinados para empresa e 358 lotes destinados para pequenos produtores; vazão prevista de 35,07 m³/s para as cinco etapas.
- b) Adequação do Projeto Básico** das etapas de implantação 3, 4 e 5, ao nível de anteprojeto, necessária em função da redução das áreas a serem irrigadas, devido a não irrigabilidade dos solos, além de outros fatores, como as culturas e sistemas de irrigação previstos: 12.963 ha de área irrigável; 3 Etapas de implantação; 55 lotes empresariais com área média de 235,70 ha; Vazão de projeto de 16,487 m³/s para as etapas 3, 4 e 5. O custo estimado para implantação das três etapas foi de R\$ 550.072.020,33.
 - b.1) Sistema de Condução Principal**, composto principalmente por:
 - Canais principais CP- 500.2, CP-600, CP-700 (extensão de 19,21 km).
 - 8 Estruturas de Medição e Controle; 1 Comporta de Nível; 2 Medidores Eletrônicos de Vazão; 7 tomadas de água; 3 extravasores de segurança.
 - Estações Elevatórias EB-600, EB-700, EB-800 e EB-590 (total de 13 conjuntos moto-bomba; vazões de cada EB: 15,96 m³/s; 9,72 m³/s; 4,88 m³/s; e 7,60 m³/s). Compostas por: poço de sucção; casa de bomba; ponte rolante; casa de comando; e subestação elétrica.
 - Reservatórios RC-600, RC-700, RC-800 e RR-590 (Volumes: 105.000 m³; 140.000 m³; 70.300 m³; e 178.000 m³).
 - b.2) Sistema de Condução Secundário, Terciário e Quaternário:**
 - Canais secundários CS-590, 610, 710, 810 (extensões de: 9.000 m; 6.911 m; 8.435 m; e 6.895 m).
 - Canal terciário CT-590.30 (extensão de 1.052 m).
 - Adutoras das derivações terciárias e quaternárias da Etapa 3, 4 e 5 (extensões de: 5.467 m; 29.828 m; e 3.271 m).
 - 44 Tomadas de água (34 simples; 9 duplas; e 1 tripla).
 - 12 vertedores de emergência.
 - b.3) Sistema Viário:**
 - 28.352,58 km de vias principais de acesso ao perímetro (tipo ES);
 - 43.200,42 km de estradas secundárias de tráfego local (tipo EL);
 - Caminhos de serviço (tipo EM) para manutenção de canais de drenagem setorial e de drenos.
 - b.4) Sistema de Drenagem;**
 - b.5) Sistema de Suprimento de Energia;**
 - b.6) Sistema de Controle e Supervisão.**
- c) Revisão dos quantitativos e atualização dos preços** dos materiais e serviços do Projeto Básico, com vista à obtenção do orçamento atualizado.
- d) Consolidação do orçamento** das obras a serem implantadas (Capex) pela concessionária da PPP, considerando as adequações do Projeto Básico em nível de anteprojeto.
- e) Reformulação do cronograma** de implantação das obras e de disponibilização do Serviço de Irrigação.
- f) Determinação dos custos de administração, operação e manutenção** da infraestrutura de uso comum de todo o Perímetro (Opex) incluindo:

FOR-004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67741/2017, emitida em 28/08/2018



Certidão nº 67741/2017
30/08/2018, 17:26

Chave de Impressão: dzADB
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 7 folhas



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área da 6ª Superintendência Regional

- Estimativa das necessidades de irrigação e demanda de água para o Perímetro;
 - Dimensionamento do quadro de pessoal necessário para os trabalhos de administração, operação e manutenção do Perímetro;
 - Estimativa da demanda e do custo de energia elétrica para bombeamento de água para irrigação;
 - Dimensionamento de ferramental, instrumentação e equipamentos necessários para operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro;
 - Dimensionamento de móveis, máquinas e equipamentos de escritório necessários para a gestão da infraestrutura do Perímetro;
 - Estimativa de gastos com veículos e máquinas;
 - Estimativa dos custos anuais de manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum;
 - Estimativa de custos administrativos para os trabalhos de administração, operação e manutenção do Perímetro.
- g) **Determinação das tarifas** a serem cobradas pelo Serviço de Irrigação.
- h) **Definição de indicadores de desempenho operacional.**
- i) **Discussão e definição da modelagem da interação entre os lotes da 1ª Etapa e a concessionária da PPP.**
- 1.2.2 Licenciamento Ambiental**
- a) **Avaliação da situação do licenciamento ambiental do Perímetro**, incluindo o acompanhamento do cumprimento das condicionantes da Licença de Operação (LO) da 1ª Etapa de implantação.
- b) **Roteiro de Caracterização do Empreendimento (RCE)** para subsidiar o processo de Licença de Instalação (LI) da Etapa 2. Este relatório será desenvolvido tomando-se, de responsabilidade da Codevasf.
- c) **Planos e Programas Ambientais da 2ª Etapa do Perímetro Irrigado Salitre**, desenvolvido com base no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), na Licença de Operação da Etapa 1, bem como nos programas já elaborados no âmbito do licenciamento da mesma Etapa 1.
- d) **Relatório listando as possíveis condicionantes ambientais e estimativa dos custos** para atendimento de tais condicionantes ao longo do período de concessão estimado (35 anos).
- e) **Definição de indicadores de desempenho** relacionados à sustentabilidade ambiental, conservação das áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal e regularidade dos licenciamentos ambientais.
- 1.2.3 Modelagem Econômica e Financeira**
- a) **Consolidação dos orçamentos para implantação (Capex) e operação e manutenção (Opex) da infraestrutura**, incluindo:
- ✓ implantação, operação e manutenção do sistema de irrigação e de drenagem;
 - ✓ contas culturais das culturas exploradas nos lotes de pequenos produtores e empresas da 1ª Etapa e potenciais para exploração pela concessionária da PPP, considerando os custos dos insumos, operações mecanizadas, mão-de-obra, e irrigação.
- b) **Análise financeira dos lotes da 1ª Etapa**, incluindo:
- ✓ elaboração dos fluxos de caixa e determinação dos indicadores financeiros (TIR, VPL, B/C e payback);
 - ✓ determinação da capacidade de pagamento das tarifas do Serviço de Irrigação pelos produtores da 1ª Etapa;
 - ✓ análise de sensibilidade da avaliação financeira.
- c) **Análise econômica e financeira do empreendimento da PPP**, incluindo:
- ✓ elaboração dos fluxos de caixa e determinação de indicadores financeiros (TIR, VPL, B/C e payback) das atividades de exploração agrícola e da concessão do Serviço de Irrigação; e
 - ✓ análise socioeconômica determinando a atratividade do empreendimento para a sociedade como um todo, avaliando os benefícios que podem ser gerados para os demais setores da economia e a sociedade em geral, levando em conta variáveis de natureza fiscal e social, como a arrecadação de tributos e a geração de empregos.
- d) **Definição de indicadores de desempenho** relacionados à sustentabilidade financeira do empreendimento e da concessionária de PPP.

FOR-004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67741/2017, emitida em 28/08/2018



Certidão nº 67741/2017
30/08/2018, 17:26

Chave de Impressão: dzADB
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 7 folhas



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área da 6ª Superintendência Regional

- e) **Estruturação da modelagem econômica e financeira do empreendimento PPP**, conforme as normas e exigências do Governo Federal.

1.2.4 Modelagem Jurídica

- a) **Estruturação da modelagem jurídica da PPP e CDRU.**
b) **Definição de preceitos e elaboração das minutas dos documentos licitatórios e contratuais da PPP e CDRU:**
- ✓ edital de licitação - concessão patrocinada para exploração do serviço de irrigação do Perímetro Salitre e concessão de direito real de uso para ocupação e exploração agrícola;
 - ✓ contrato de concessão de direito real de uso e outras avenças no âmbito do Perímetro Irrigado Salitre;
 - ✓ contrato de concessão patrocinada dos serviços públicos de irrigação no Perímetro Irrigado do Salitre;
- c) **Assessoramento jurídico à CODEVASF nas discussões inerentes ao processo de aprovação da PPP e CDRU** pelos órgãos federais de planejamento e controle.

1.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Na execução dos serviços de assistência técnica e extensão rural aos pequenos produtores do Perímetro de Irrigação Salitre foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Elaboração dos diagnósticos participativos do Salitre, quanto à situação social, econômica e ambiental.
- Elaboração de recomendações técnicas para as culturas factíveis ao Perímetro: acerola, banana, coco, goiaba, limão, mamão, manga, maracujá, pinha, uva, abobora, batata, beterraba, cebola, feijão, fumo, macaxeira, melancia, melão, milho, pimenta, pimentão, quiabo, romã, repolho, tomate e pecuária (caprinos e ovinos).
- Capacitação dos produtores no processo de produção agrícola irrigada, visando à apropriação de tecnologias que permitam o aumento da produtividade, da renda, da competitividade e agregação de valor à produção.
- Orientação aos produtores sobre o uso racional do solo e da água com foco no manejo adequado da irrigação.
- Realização de missão técnica comercial para a cultura banana.
- Realização de Encontros Anuais dos Agroempreendedores do Perímetro de Irrigação Salitre – SALITEC, evento com duração de três dias, composto de Feira Tecnológica, Seminário Técnico, Visitas Técnicas, Exposição de Caprinos e Ovinos, Manifestações Culturais Local e Confraternização dos Agroempreendedores.
- Avaliação do consumo de água dos lotes agrícolas por amostragem.
- Instalação de poços de observação para monitorar o lençol freático.
- Capacitação dos produtores para o manejo racional no uso de agrotóxicos, visando à redução dos impactos ambientais e preservação da saúde do irrigante, dos trabalhadores rurais e dos consumidores finais.
- Capacitação dos produtores para o planejamento da produção e gerenciamento do lote agrícola, envolvendo a definição do que produzir, pré e pós-colheita, beneficiamento e comercialização.
- Elaboração de 357 projetos para obtenção de crédito rural (203 para investimento e 154 para custeio), junto aos agentes financeiros, totalizando R\$27.848.822,50 e emissão de 603 laudos técnicos demandados.
- Elaboração de 248 projetos de irrigação parcelar localizada (microaspersão e gotejo) e acompanhamento de implantação numa área de 1.288,7 hectares, incluindo testes de uniformidade de aplicação.
- Instalação de poços de inspeção em 125 lotes com objetivo de monitorar a recarga do lençol freático visando o aprimoramento do manejo da irrigação, conservação de solo e preservação do meio ambiente.
- Capacitação dos produtores sobre manejo e manutenção dos equipamentos de irrigação.
- Emissão de 850 receiptuários agrônômicos, orientando os produtores quanto ao período de carência dos agrotóxicos, uso de equipamento de proteção individual, triplíce lavagem, armazenagem e destinação de embalagens vazias, conforme legislação em vigor.

FOR-004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67741/2017, emitida em 28/08/2018



Certidão nº 67741/2017
30/08/2018, 17:26

Chave de Impressão: dzADB
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 7 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



Ministério da Integração Nacional - M I
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área da 6ª Superintendência Regional

- Instalação, manutenção e garantia de pleno funcionamento da Estação Meteorológica Automática para assegurar a disponibilidade de informação para o manejo da irrigação, época de plantio e controle integrado de pragas.
- Coleta diária de informações meteorológicas da Estação Meteorológica Automática (Temperatura, umidade relativa, precipitação pluviométrica, intensidade radioativa).
- Orientação na coleta e preparo de amostras de partes da planta e de solo, interpretação de resultados de análises, recomendando adubação das culturas.
- Organização do monitoramento e aplicação do manejo integrado de pragas e doenças para prevenção e manutenção abaixo do nível de dano econômico.
- Orientação aos produtores acerca do uso de práticas orgânicas na condução das explorações irrigadas.
- Capacitação de profissional do Consórcio para emissão de Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) e emitidos 74 CFOs no período, para produtores de banana.
- Levantamento mensal da área plantada, cultivada, colhida, produção e valor bruto e valor líquido da produção, por exploração, de cada produtor e do Perímetro Salitre.
- Assessoramento à constituição dos seguintes Grupos de Interesse (GI) com respectivos números de participantes: GI-Acerola (6), GI-Banana (39), GI-Melão (31), GI-Coco (9), GI-Melancia (6), GI-Goiaba (33), GI-Tomate (7), GI-Cebola (21), GI-Maracujá (9), GI-Manga (17), GI-Mamão (16), GI-Cultivos Orgânicos (3) e GI-Pecuária (8).
- Capacitação do Grupo de Interesse do melão na criação do selo de procedência e sobre perspectivas de mercado para o produto.
- Capacitação dos Grupos de Interesse sobre perspectivas de mercado e estratégias de comercialização.
- Apoio, orientações técnicas e assessoramento na formação e organização da Associação dos Agroempreendedores do Perímetro de Irrigação Salitre (APAS), com 13 participantes e da Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação Salitre (ASUPIS), com 62 participantes.
- Elaboração de planos anuais de assistência técnica e extensão rural contendo objetivos, metodologia de trabalho da equipe, planejamento da exploração agrícola do Perímetro, metas e programação de eventos.
- Realização de visitas técnicas individualizadas aos Agroempreendedores em seus lotes agrícolas.

1.4 GESTÃO AMBIENTAL

Na área de gestão ambiental foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Elaboração de plano de gestão ambiental levando em consideração as condicionantes ambientais da licença de operação do Perímetro de Irrigação Salitre, com foco na destinação final adequada das embalagens vazias de resíduos agrotóxicos, recuperação de áreas degradadas, monitoramento de solos e monitoramento de recursos hídricos;
- Apoio ao cumprimento das 31 condicionantes da Licença Ambiental de Operação do Perímetro de Irrigação Salitre;
- Elaboração de peças técnicas para formação do processo de licença ambiental do Posto para Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos;
- Participação da atividade do Projeto Campo Limpo para coleta de embalagens vazias de agrotóxicos dos produtores do Perímetro de Irrigação Salitre e do entorno;
- Elaboração de projeto do "Centro Provisório de Coleta de Embalagens Vazias de Agrotóxicos" do Perímetro de Irrigação Salitre;
- Elaboração de projeto do "Centro Provisório de Coleta de Embalagens Vazias de Agrotóxicos" do Perímetro de Irrigação Salitre;
- Emissão de relatório de vistoria na Reserva Legal para atendimento de Condicionante Ambiental integrante da "Licença de Operação";
- Elaboração de relatório sobre a situação das jazidas do Perímetro de Irrigação Salitre;
- Elaboração de projeto para a implantação de um bosque de espécies da caatinga, com objetivo de ser usado como instrumento de educação ambiental no futuro;
- Elaboração de relatório do Programa de Monitoramento de Solos e do relatório do Programa de Educação Ambiental;

FOR-004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67741/2017, emitida em 28/08/2018



Certidão nº 67741/2017
30/08/2018, 17:26

Chave de Impressão: dzADB

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 7 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área da 6ª Superintendência Regional

Profissionais participantes da execução dos serviços

- **Engenheiro Agrônomo Elias Teixeira Pires** (13/04/2010 a 12/04/2015): Coordenador Geral do contrato CODEVASF/CONSÓRCIO PLENA-PROJETEC.
- **Engenheiro Agrônomo Luiz Alberto Teixeira** (13/04/2010 a 12/04/2015): Coordenador Adjunto do Contrato.
- **Engenheiro Agrônomo Fabio Chaffin Barbosa** (13/04/2013 a 08/05/2014): Coordenador Técnico das Atividades do item 1.2 e participação nas atividades 1.1, 1.3 e 1.4
- **Engenheiro Civil Bruno Marcionilo Silva** (13/04/2013 a 12/04/2014): Coordenador Técnico Adjunto das Atividades do item 1.2.
- **Engenheiro Agrônomo Odílio Coimbra Rocha Júnior** (13/04/2010 a 12/04/2013): Coordenador da Equipe Técnica.
- **Engenheiro Agrônomo Milton Shirakawa** (01/07/2010 a 20/11/2012): Participação da atividade 1.3.
- **Engenheiro Agrônomo Alessandro Rodrigues de Oliveira** (05/07/2010 a 24/08/2013): Técnico de apoio à certificação e comercialização e participação das atividades 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.
- **Engenheiro Agrônomo Rogério Alves Santana** (01/07/2013 a 12/04/2015): Coordenador de assistência técnica e extensão rural.
- **Engenheiro Agrônomo Júlio Militão dos Santos Neto** (02/09/2013 a 12/04/2015): Técnico de apoio à certificação e comercialização e participação das atividades 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.
- **Engenheiro Agrônomo Carlos Merival Gomes de Azevedo** (10/05/2010 a 12/04/2013): Coordenador de organização de usuários e participação das atividades 1.1.1 e 1.3.
- **Engenheiro Agrônomo Emmanuel Ricardo da Silva Freire** (16/08/2010 a 13/04/2013): Coordenador de gestão ambiental e participação das atividades 1.1.1, 1.2.2 e 1.4.
- **Engenheiro Agrônomo Fernando José Bruno de Faria Neto** (10/05/2010 a 12/04/2015): Técnico de irrigação e drenagem e participação das atividades 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.
- **Engenheiro Agrônomo José Rubens Aguiar** (01/06/2010 a 26/03/2012): Coordenador de assistência técnica e extensão rural e participação da atividade 1.3.
- **Engenheiro Agrônomo Francisco Nahum Cavalcante Filho** (02/04/2012 a 12/04/2015): Coordenador de assistência técnica e extensão rural e participação da atividade 1.3 até 30/06/2013. A partir de 01/07/2013: Coordenador da equipe técnica.
- **Engenheiro Agrônomo Carlos Antonio Landi Pereira** (13/04/2010 a 12/04/2015): Assessor de gestão de infraestrutura de uso comum e participação da atividade 1.2.
- **Engenheiro Agrônomo Ruy Aderbal Rocha Ferrari** (13/04/2010 a 12/04/2015): Assessor de assistência técnica e extensão rural e participação da atividade 1.3.
- **Engenheiro Agrônomo José Ribamar de Lima Silva** (11/11/2010 a 06/10/2012): Coordenador de gestão em infraestrutura de Perímetro e participação das atividades 1.1.1 e 1.2.1.
- **Engenheiro Agrônomo Gustavo Madeiro e Silva** (29/01/2013 a 12/04/2015): Participação da atividade 1.3.
- **Engenheiro Agrônomo Jessival Franco Moreira** (16/07/2014 a 12/04/2015): Participação da atividade 1.3.
- **Engenheiro Agrônomo Valdemir Pinheiro de Brito** (05/05/2014 a 12/04/2015): Coordenador de gestão ambiental e participação das atividades 1.1.1 e 1.4.
- **Engenheiro Civil Ricardo Simplicio Rodrigues de Lima** (13/04/2013 a 12/04/2014): Participação das Atividades do item 1.2.1.
- **Engenheiro Civil Tarek Tarcisio Ferreira Quintella Farah** (13/04/2013 a 12/04/2014): Participação das Atividades do item 1.2.1.
- **Engenheira Agrônoma Micaela Souza Ferreira** (13/04/2013 a 12/04/2014): Participação das Atividades do item 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3.
- **Engenheira Civil Roberta de Melo Guedes Alcoforado** (13/04/2013 a 08/05/2014): Coordenadora Ambiental das Atividades do item 1.2.2.
- **Engenheira Civil Cristina Pereira de Oliveira Neves** (13/04/2013 a 10/06/2014): Participação das Atividades do item 1.2.2.

FOR-004

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67741/2017, emitida em 28/08/2018



Certidão nº 67741/2017
30/08/2018, 17:26

Chave de Impressão: dzADB
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 7 folhas




Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área da 6ª Superintendência Regional


- **Administrador de Empresa Elias Teixeira Pires Junior** (13/04/2010 a 14/04/2015): Participou das atividades do item 1.1.
- **Bióloga Juliana Oliveira Ferrão dos Santos** (07/11/2013 a 02/07/2014): Participação das Atividades do item 1.2.2.
- **Bióloga Nise de Fátima Coutinho Souto** (07/11/2013 a 02/07/2014): Participação das Atividades do item 1.2.2.
- **Pedagogo Denivaldo A. M. da Silva**: Técnico de organização de usuários (05/07/2010 a 12/04/2014): Participação das atividades 1.2 e 1.3.
- **Técnico em Agricultura Josimar Ramos Barbosa** (01/07/2010 a 12/04/2015): Participação da atividade 1.3.
- **Técnico em Agropecuária Alenilton Alves Machado** (05/07/2010 a 12/04/2015): Participação da atividade 1.3.
- **Técnico Agrícola Adson Clayton Ferraz** (05/07/2010 a 12/04/2015): Participação da atividade 1.3.
- **Técnico Agrícola Jonas Nunes do Nascimento** (05/07/2010 a 04/04/2012): Participação da atividade 1.3.
- **Técnico em Agropecuária Osmar Lima Pereira** (01/07/2013 a 12/04/2015): Participação da atividade 1.3.
- **Técnico em Agropecuária Leonardo Fonseca Leitão** (18/06/2012 a 12/04/2015): Participação da atividade 1.3.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Os serviços objeto do contrato CODEVASF/ CONSÓRCIO PLENA-PROJETEC foram executados em conformidade com os termos de referência e as especificações técnicas.

Brasília-DF, 08 de junho de 2017.


Milton Shirakawa-6º SR
Fiscal do contrato 004200/2010


Luis Napoleão Casado Arnaud Neto
Diretor-AI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67741/2017, emitida em 28/08/2018



Certidão nº 67741/2017
30/08/2018, 17:26

Chave de Impressão: dzADB

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 7 folhas

FOR-004