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LICITAGAO ELETRONICA N° 22/2023
(Maior desconto)

Objeto

Servigo de consultoria para realizacdo de estudo de modelagem técnica, econémica-financeira junto ao mercado
livre de energia elétrica, em decorréncia da desestatizagdo da Eletrobras (Lei 14.182/2021) e do consumo de energia
elétrica do Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional —
PISF, com transferéncia de conhecimento, com vistas a sustentabilidade das operagbes no Mercado Livre de
Energia

Valor estimado

R$ 160.432,16 (cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), com data base de
abril de 2023

Vistoria

Contato para
agendamento da vistoria

Nao - -

Consoércio Regime de Execucao

Global

Intervalo Minimo entre os

Modo de Disputa |
ances

Prazo para envio da proposta/documentagao

- Proposta: a ser definido pelo Presidente da
Comisséao durante a sessao
- Documentacgao: 4(quatro) horas

Aberto R$ 1.000,00

Capital Social ou Patriménio Liquido
NAO

Pedidos de Esclarecimentos

Impugnagoes

Até dia 17/10/2023 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br

Até dia 17/10/2023 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br

Observagoes Gerais:

1) O edital e outros anexos estado disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também
no enderego www.codevasf.gov.br, opcao Licitagoes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragdes e esclarecimentos. A presente licitagcdo reger-se-a
pela Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrénico no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposi¢ao dos interessados
na Secretaria de Licitagbes da Sede, localizada no SGAN Quadra 601 s/n° - Edificio Deputado Manoel Novaes,
sala 202, Brasilia/DF, telefone (61)2028-4619, e poderdo ser adquiridos gratuitamente mediante apresentagao
pelo licitante de uma midia digital para gravagéo dos arquivos, no horario de 08h00 (oito horas) as 12h00 (doze
horas) e de 13h30 (treze horas e trinta minutos) as _17h (dezessete horas), de segunda a sexta-feira.

SETEMBRO/2023
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EDITAL N° 22/2023
LICITAGAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016
MAIOR DESCONTO
N°: 59500.001656/2023-56

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local
abaixo indicados, realizara a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposi¢des da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacoes.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes ), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciéncia
das eventuais alteragdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta).
Neste ultimo local, poderao ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentagdo de uma midia digital para
gravacgao dos arquivos, a partir da data de publicagdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagéo do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sessao
publica.

DA SESSAO PUBLICA:

DIA: 24 de outubro de 2023.

HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)
ENDEREGO ELETRONICO: www.gov.br/compras
CODIGO UASG: 195006

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € o servico de Consultoria para realizagdo de estudo de
modelagem técnica, econOmica-financeira junto ao mercado livre de energia elétrica, em
decorréncia da desestatizacdo da Eletrobras (Lei 14.182/2021) e do consumo de energia
elétrica do Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com as Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional — PISF, com transferéncia de conhecimento, com vistas a
sustentabilidade das operag¢des no Mercado Livre de Energia.

DESCRIGAO GERAL

2.1. A descricao geral dos servigos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo Il, que integra este Edital.
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2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes Técnicas, deverao ser
também observadas durante a execucdo dos servigos as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, DIVULGAGAO

DO VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagao: Forma eletrOnica, por meio de sessado publica, no ambiente do

sistema RDC Eletrénico (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Regime de Execugao: Empreitada por Preco Global
d) Divulgagao do Valor Estimado: Publico

e) Critério de Julgamento: Maior desconto.

f)Lance Intermediario Minimo: R$ 1.000,00 (mil reais)

4. PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar desta licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, isoladamente, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico
do registro cadastral) por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrénico (sistema do RDC Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo proéprio do
sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

4.1.1. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgados responsaveis pela informagéo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

4.2. Admitir-se-a ainda a participagdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representagao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo
e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cadigo Civil
Brasileiro.

4.3. As microempresas, empresas de pequeno porte poderdo participar desta licitagdo em
condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006 e alteragdes
posteriores e Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio no sistema
eletrénico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3° e que
esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei
Complementar.
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4.3.1. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidénea para licitar e contratar com a administragédo publica, sem prejuizo das demais sanc¢des,
caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015.

4.4, A participagao na licitagdo implica aceitagcéo plena e irrevogavel do ato convocatério, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.5. Subcontratagao
4.5.1. Nao sera permitida a subcontratagéo total ou parcial do objeto desta licitagao.
4.6. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de

Fuséo, Incorporagdo ou Cisao, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os
requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condi¢cdes estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das hipdteses, a Codevasf
devera ser notificada do processo e deliberara sobre a sua aceitacdo, ou nao, condicionada a
analise por parte da Administragdo quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

4.7. Nao sera admitida nesta licitacido a participagao de:

a) Empresas em processo de recuperagéao judicial ou em processo de faléncia, exceto se o
plano de recuperagao tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolugcédo ou em liquidacéao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sangao;

b1) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b2) cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢do, familiar de
detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na area responsavel
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pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente superior no ambito da
Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢ao de sécio, tenha terminado seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses; e

g) Empresas sob a forma de consorcio.

CREDENCIAMENTO

5.1. Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletronico, para oferta de lances.

5.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

5.3. O credenciamento do licitante dependera de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

54. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

5.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presungado de sua capacidade técnica para realizagcado das
transacgdes inerentes ao processo licitatorio.

5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacgao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por interesse
proprio.

6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAGOES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.1. Pedidos de Esclarecimentos

6.1.1. Os licitantes deverao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentagao, informando-se de

todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugéo dos servicgos,
seus custos e prazos de execugao.

6.1.2. Quaisquer duvidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serao dirimidos pela Secretaria de Licitagbes, sala 201 do Edificio Sede da Codevasf,
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasilia — DF, através do e-mail:

licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da
Codevasf, respeitado o prazo de até 5 (cinco) dias uUteis antes da data de abertura das
propostas. As consultas formuladas, fora deste prazo serdo consideradas como néao
recebidas.

6.1.3. Ao analisar as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar
os elementos constantes do Edital e seus anexos, disponibilizando o conteudo nos sites:
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www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras. As eventuais modificagcbes no instrumento
convocatorio serdo divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto
quando a alteragdo ndo comprometer a formulacido das propostas.

6.1.4. A apresentacéo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentacdo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara, também,
que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragcdo da proposta, logo implicando a
aceitacdo plena de suas condi¢gbes, bem como na observancia dos regulamentos e normas e
técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

6.2. Impugnacdes
6.2.1. Dos atos da administracao publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital cabera pedido de
impugnacgao ao instrumento convocatoério no prazo minimo de até 5 (cinco) dias uteis da data

de realizacéo desta licitacdo, no caso de licitagdo para contratacdo dos servicos.

6.2.2. Cabera a Comisséao decidir sobre a impugnagao no prazo de até 03 (trés) dias uteis, conforme
art. 87, § 1° da Lei 13.303/2016.

6.2.3. Acolhida a impugnagéao contra o ato convocatdrio, sera designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagcdo das
propostas.

6.2.4. Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que

nao o fizer até o quinto dia Util que anteceder a data prevista para a abertura da Sessao
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipétese em que tal comunicagao
nao tera efeito de recurso.

6.3. Recursos Administrativos
6.3.1. Havera fase recursal unica, apds o término da fase de habilitagéo.
6.3.1.1. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.10.2 deste Edital, a abertura do

prazo recursal em relacado ao resultado do certame somente ocorrera apds a finalizagao do
prazo determinado no referido subitem.

6.3.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término de cada
sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intengdo de recorrer, sob pena de
preclusao;

6.3.3. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissao abrira o sistema eletrénico, no prazo de no
minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram inten¢do de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deverao, de forma imediata e motivada,
em campo proéprio do sistema, confirmar ou ndo sua intencao de recurso.

6.3.4. O Licitante que tiver confirmado sua intengdo de recurso devera registrar as razées do recurso,
em campo préprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente.
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6.3.5. Qualquer recurso contra a decisdo do Presidente da Comisséo nao tera efeito suspensivo.

6.3.6. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisao no prazo de 5 (cinco) dias uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento,
sob pena de apuragao de responsabilidade.

6.3.7. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

6.3.8. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

6.3.9. Os autos do processo permanecerao com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria

de Licitagdes — sala 202 — do Edificio Deputado Manoel Novaes — Brasilia/DF, Telefone: (61)
2028 4619, nos dias uteis no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h30min as 17h30.

6.3.10. As razbes dos recursos deverao ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no enderego acima, ou ainda por email: licitacao@codevasf.gov.br,
dirigidas ao Presidente da Comissédo (Operador do Sistema), que os analisara e, quando
mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera
decidir sobre o recurso.

6.3.10.1. N&o serdo considerados os recursos interpostos apos os respectivos prazos legais, bem como
os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

6.3.10.2. Os arquivos eletrébnicos com textos das razbes e contrarrazdes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: www.codevasf.gov.br.

6.3.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.
6.3.12. A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes deste Edital e seus

Anexos ndo serdo conhecidos

6.3.13. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no dmbito do 6rgdo ou entidade
responsavel pela licitagao.

7. ENVIO DA PROPOSTA

7.1. Apés a divulgacao do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverao registrar sua
proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessdo, quando,
entao, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. Declaragbes a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:
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a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.

a1) nos itens exclusivos para participagao de microempresas € empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaragdo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a auséncia da declaragcdo apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

b) De que esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital, e que a
proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias.

c) De que nado possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIII do
art. 7° da Constituicao Federal;

d) De que n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. Ill e IV do art.1° e no inc. Ill do
art.5° da Constituicio Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impega a sua
habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

f) De que a proposta foi elaborada de forma independente;

g) De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991

h) Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

7.2. A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, aos impedimentos de
participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital.

7.3. As declaragdes mencionadas no subitem 7.1.1 serdo visualizadas pelo Presidente da
Comissao, na fase de habilitagdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos do processo,
nao havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

7.4. Nos casos de emissdo declaracao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, e as sangbes
previstas no presente Edital.

7.5. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Portal de Compras do Governo Federal, o Licitante
devera fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento devera ser utilizado o

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=00F7686E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1656&filter[anoproc]=2023

e-DOC 00F7686E
Proc 59500.001656/2023-56-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVAS F 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
A —"1

Secretaria De Licitagcoes — PR/SL

campo “Descrigdo detalhada do objeto ofertado”. Nao serao aceitas descrigbes como:
“CONFORME EDITAL” ou “DESCRICAO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO”.

7.6. Até o momento da abertura da sessao, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

7.6.1. ApOs abertura da sessao, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Presidente da Comissao.

7.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem pregco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

7.8. Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragcdo do mesmo, sob a alegagao de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

7.9. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apods a abertura da sessao publica.

7.10. As propostas ficarao disponiveis no sistema eletrénico.
8. DIVULGAGAO DAS PROPOSTAS
8.1. A partir das 10h00 do dia 24/10/2023 (horario de Brasilia/DF), tera inicio a sessao publica do

Edital n° 22/2023, na internet, que sera aberta por comando do Presidente da
Comissao(Operador do sistema eletrdnico), com a divulgagao das Propostas recebidas e inicio
da etapa de lances, conforme previsto neste Edital.

8.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comissao, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

8.3. Durante a sessao publica, a comunicagéo entre o Presidente da Comissédo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat’, em campo proprio do
sistema eletrébnico. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico
ou e-mail.

8.4. Cabe ao Licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica
desse Edital, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconex&o.

8.5. O Presidente da Comissao de Licitagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital. Também sera desclassificada a proposta que identifique qual a licitante
concorrente.

8.6. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9. FASE DE LANCES
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9.1. Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comissao, os Licitantes classificados poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do recebimento do seu lance em percentual de desconto ofertado
consignado no registro de cada lance. O sistema informaréa o valor em real correspondente a
cada lance ofertado.

9.1.1. Os intervalos entre os lances deverdo ser iguais ou superiores a R$ 1.000,00 (mil reais) do
valor da proposta inicial mais vantajosa

9.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

9.3. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.
94. N&o serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro.

9.5. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificagao do detentor do lance.

9.6. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdao de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

9.7. Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

manifestamente inexequivel.

9.8. Se ocorrer a desconexao do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrénico
permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos
atos realizados.

9.9. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica deste
Edital sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagdo expressa do presidente as participantes no sitio
www.gov.br/compras.

9.10. Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando,
apdés uma desconexdo superior a 10 minutos, nao se retomar, em prazo razoavel, o processo
de formulacido de lances, a sessdo publica deste Edital sera definitivamente interrompida, o
que acarretara, consequentemente, a renovagdo do procedimento, inclusive com nova
publicacéo do aviso.

9.11. No caso de desconexao, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

9.12. A finalizagdo da fase de lances sera precedida de aviso de encerramento decidido pelo
Presidente da Comissdo, que, a seu critério, informara, no tempo de 1 a 30 (um a trinta)
minutos de antecedéncia, o referido aviso.
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9.13. Decorrido o prazo fixado, o SISTEMA encerrara aleatoriamente, no prazo de 1 a 30 (uma a
trinta) minutos, a fase de lances.

9.13.1. Apds o encerramento da fase de lances, caso haja uma diferenca de 10 (dez) ou mais pontos
percentuais, entre a proposta classificada em 2° (segundo) lugar, e a proposta de melhor lance,
o Presidente da Comissao(Operador do sistema eletrdnico) podera, a seu critério, recolocar em
disputa de lances, os 2° e 3° lugares pelos demais licitantes, encerrando em seguida a fase
aberta de lances, observando, no entanto, os critérios adotados nos subitens 9.12 e 9.13 acima.

9.14. Apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Presidente devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condig¢des diferentes daquelas previstas no edital.

9.15. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.
9.16. O Presidente anunciara o lance da proposta classificada em primeiro lugar, de maior

vantajosidade, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica e
apos a negociagao e decisdo acerca da aceitacdo do lance de maior desconto, ndo sendo
permitido o acréscimo nos precos unitarios propostos.

Envio da Proposta de Precos reformulada:

9.17. Apds a etapa competitiva de lances, quando solicitado pelo Operador do sistema eletrénico, a
Proposta do licitante classificado em primeiro lugar (melhor oferta) devera ser
reelaborada, conforme o item 8 dos Termo de Referéncia, Anexo |l deste Edital, e enviada
exclusivamente por meio do sistema www.gov.br/compras - op¢ao "enviar anexo", em arquivo
unico, no prazo estabelecido pelo Presidente (Operador do Sistema Eletronico), bem
como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentagdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execugao do objeto desta licitagéo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que n&do podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a
revalidagao por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta devera conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e enderego completo do licitante, e-mail, site, numero de telefone, endereco,
CNPJ e qualificagdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco)
do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuragéo, que
assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo | deste Edital —
Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaragédo
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadagdo do Simples

Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentacédo da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;
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c) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

9.17.1. O prazo de validade da proposta de pregos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentagdo, sujeita a revalidagao por idéntico periodo, com comunicagao
escrita ao licitante vencedor do certame.

9.17.2. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante devera
observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e n&o podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orgamento estimado pela Codevasf, nos termos
doinc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar pre¢o unitario para um ou mais servigos.

9.17.3. Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

9.17.4. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacio indicada nesta
secgao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

9.17.5. Na andlise da proposta sera verificado o atendimento do escopo dos servicos e condi¢des
estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.17.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

9.17.7. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

9.17.8. Se a proposta nao for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitagao, o
Presidente da Comissdo examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificagao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao Edital.

9.17.9. E facultado & comiss&o de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, promover as diligéncias que
entender necessarias.

9.17.9.1. E facultado a comissao de licitagéo, em qualquer fase da licitagéo, desde que no seja alterada
a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicao de tratamento isondmico entre
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades na documentagao de habilitagdo ou complementar a instrucdo do processo,
conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

10. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:
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a) Contenha vicios insanaveis;
b) Na&ao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente pregos manifestamente inexequiveis ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratacao de que trata o § 1° do art. 57;

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo publica,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodagdo a seus termos antes
da adjudicacao do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico
entre os licitantes;

10.2. Em caso de discrepancias entre o pre¢o global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacido das Propostas de Precgos,
prevalecera o primeiro.

10.3. A Comisséao de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

10.3.1. A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequiibilidade da sua
proposta.
10.3.2. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a

execucgao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢cdes de custos unitarios.

10.3.3. A analise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instalacbes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.3.4. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara ao
licitante que proceda as corre¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o prec¢o unitario e a quantidade;

a) No caso de erro de adigao, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;

b) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos
enumerados nas alineas precedentes para corregao de erros. O valor resultante consistira
no prego-corrigido global da PROPOSTA.

1. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
11.1. O valor global e os valores unitarios da proposta nao poderdo superar o orgamento estimado

pela Administragdo Publica, com base nos parametros previstos nos §§ 1° e 3° do art. 57 da Lei
13.303/2016.
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11.2. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre os
precos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatério,
conforme inciso Il, §4° do art. 54 da Lei 13.303/2016.

11.21. O julgamento por maior desconto terd& como referéncia o preco global fixado no
instrumento convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

11.3. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apds o julgamento da PROPOSTA, sera
verificado o atendimento das condigbes habilitatérias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentagdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

11.4. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢gdes habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas, e
assim por diante, até se alcangar a proposta valida.

11.5. O presidente da Comissao podera, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas,
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuicbes da
comissao.

Microempresas. Empresas de Pequeno Porte

11.6. Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situagdes em que a
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10%
(dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

11.6.1. Nas situag¢des descritas no subitem acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte oque
apresentou proposta mais vantajosa podera apresentar nova proposta inferior a proposta melhor
classificada.

11.6.2. Caso nao seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte e os licitantes com propostas até dez por cento
superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a
ordem de vantajosidade de suas propostas.

11.6.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de classificagdo
definida pelo proprio sistema.

11.7. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicara quando a melhor oferta inicial n&o tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte, hipétese em que serdo adotados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderao apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificagio.
b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condigbes, sera assegurada
preferéncia aos bens e servigos:
i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
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iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.
c) Sorteio.

11.7.1. Como condigcdo prévia a aceitagdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissdo (Operador do Sistema)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secao “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso IlI, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
presente exercicio.

11.7.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu em
exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se o
somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessao
publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte
por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/2006.

11.7.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacbes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente(Operador do Sistema) devera indeferir a aplicagédo do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/20086,
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes
(TCU, Acordao n.° 1.793/2011 — Plenario).

11.8. Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificagdes e condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.9. Encerrado a sessao publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificagao
das propostas.

11.10.  Analisada a aceitabilidade do prego obtido, o Presidente da Comissé&o divulgara o resultado do
julgamento das propostas de precos.

11.11. Os documentos apresentados, durante a realizagao da licitagao, emitidos em idioma estrangeiro,
deverdao ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da traducéo.

12 HABILITAGAO

12.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacdo da habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, qualificagcao técnica e qualificacdo econdmico-financeira, relacionados a seguir:

12.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente(Operador do Sistema) verificara o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangao
que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
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a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,;
12.1.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

12.1.1.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seus socios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos impedimentos
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

12.1.1.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.1.1.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

12.1.1.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificagao.

12.1.1.4. Constatada a existéncia de sang¢ao, o Presidente (Operador do Sistema) reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigédo de participagao.

12.1.1.5. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

12.1.2. Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal:

a) Verificagdo, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Forn~ecedores, da documentagao obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL - INSS);

al1) Nota: A Certiddao Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a Contribuicdo Previdenciaria
(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de
17 de outubro de 2014, poderao ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea,
desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a
Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, a
licitante vencedora devera apresentar a documentagao correspondente com prazo de
validade em vigor;
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a3) Se porventura, quando da verificagdo “on-line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o0 mesmo devera encaminhar a

CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b” abaixo, a cépia dos
seguintes documentos:

a3.1) no caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a3.2). Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicdao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagao da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;

a3.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacédo no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a3.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso
de sociedades por ag¢des, acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbagéo no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execucado de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagao;

a3.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma devera
apresentar, também, o decreto de autorizagdo ou o ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.3. Qualificagao Técnica

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na HABILITACAO
exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliagdo da qualificagao
técnica.

a1) No caso de comprovagao da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servicos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade
Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado
Brasileiro acompanhado por tradugao juramentada;

12.1.4. Qualificagao Econémico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucgao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
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vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados,
quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagdo da proposta,
tomando como base a variacdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;

c1) Observagdes: serao considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anbnima):
e Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulagao; ou,
e Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgédo equivalente; ou

e Fotocopia do Balango e das Demonstragées Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:
e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou
o Fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;
c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:
o Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
e O balango patrimonial e as demonstragcdes contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de
1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo érgao fiscalizador;

c3) Comprovagéo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacgao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacédo das seguintes
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante
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LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

c4) Licitantes que apresentarem menor que 1 (um), em qualquer dos indices referidos na
sub alinea “c2”, quando da habilitacao, deverao comprovar, considerados os riscos
para a Administracdo, e, a critério da Autoridade Competente, o patriménio liquido
minimo, referente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou do
item pertinente

c5) No caso de Microempreendedor Individual — MElI — o mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social
(Acoérdao n°® 133/2022 - Plenario).

12.1.4.1. As certiddes que ndo mencionarem prazo de validade serao consideradas validas até 60 dias a
partir da data da expedigao.

12.2. A documentagdo (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA UNIAO, FGTS e SEGURIDADE
SOCIAL - INSS) e o Balango Patrimonial (Qualificacdo Econémico-Financeira) dos licitante(s)
serdo verificados “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF.

12.2.1. Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor devera apresentar a documentagao correspondente com prazo de validade em vigor;

12.2.2. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverao ser
em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por membro
da Comissao de Licitagédo ou, ainda, publicagdo em 6rgao da imprensa oficial,

12.3. Toda a documentagcao apresentada pelo licitante, para fins de habilitagdo, devera pertencer a
empresa que efetivamente executara os servigos, ou seja, o numero de inscrigdo no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em todos os documentos, com
excecgao da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste ultimo caso, devera
comprovar que os recolhimentos de FGTS sao centralizados.

12.3.1. Todos os documentos deverdo estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdao estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

12.4. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF deverao ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas apds a solicitagdo do Presidente da
Comissao no sistema eletronico.
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12.5. Para fins de habilitagdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

12.6. A nao apresentacdo ou a nao comprovagao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitacdo do licitante.

12.7. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor.

12.8. Encerrada a licitagdo, a Secretaria de Licitagbes divulgara no site da Codevasf os atos de
adjudicagao do objeto e de homologacao.

12.9. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacao de documento em substituicao
aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

12.10. Habilitagdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte:

12.10.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se tratando
das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovagao de regularidade fiscal e
trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagdo. Contudo, deverao apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢cao (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006).

12.10.2. Na hipotese de haver alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal quando da
comprovacgao de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo de 5(cinco) dias uteis, da
divulgacdo do resultado da fase de habilitagdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizagao da documentagéo, a realizagao
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 4°, § 1° do Decreto 8.538/2015.

12.10.3. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte é condi¢do para assinatura do contrato.

12.10.4. A nao-regularizagcdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 12.10.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratagcado, sem prejuizo das sang¢des previstas no previstas
no Capitulo I, Secao Ill da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a contratagdo do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitagao (art. 43, § 2°, Lei Complementar 123/2006).

13. ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGAO

13.1. A adjudicagdo e homologacao da licitacao serdo efetuadas pela autoridade competente apés o
encerramento da sessio publica, ou, quando houver recurso, apds o encerramento da fase
recursal.

13.2. O licitante vencedor devera assinar o contrato na Area de Desenvolvimento Integrado e

Infraestrutura da Codevasf, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocacgao,
nao sendo permitida a representagao por procurador, salvo se comprovado seu vinculo laboral
como administrador do licitante vencedor.

20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=00F7686E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1656&filter[anoproc]=2023

e-DOC 00F7686E
Proc 59500.001656/2023-56-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVAS F 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
A —"1

Secretaria De Licitagcoes — PR/SL

13.3. O prazo de convocacédo podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

13.4. A CODEVASF providenciara a publicagdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido —
Secédo 3, até o quinto dia util do més subseqliente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara apds a publicagéo do seu extrato
no Diario Oficial da Uniao.

13.5. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o
interessado devera observar os prazos e condi¢des estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratagado, sem prejuizo das sangdes previstas em lei.

13.6. E facultado & administragdo publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, ou
nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidos:

I.  Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei
13.303/2016; ou

Il.  Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragao
do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

13.6.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do inc. Il acima, a
administracao publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para a celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orgamento estimado para a contratacao, inclusive quanto aos pregos atualizados,
nos termos do instrumento convocatorio.

13.7. Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato sera
declarado suspenso de participar de licitagées e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diario Oficial da Uniao.

13.8. O licitante vencedor obriga-se a promover a anotagdo do Contrato no CREA com jurisdi¢gdo no
local.

14, DOTAGCAO ORGAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS

14 1. Os recursos orgcamentarios, conforme estabelecido no item 10 dos Termos de Referéncia, Anexo

Il deste Edital, em que correrao as despesas da presente contratagdo sao oriundos do Programa
de Trabalho n°® 18.544.2084.214T.0020 — Gestdo, Operagdao e Manutencdo — Projeto de
Integragdo do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional - PISF -
na Regido Nordeste, categoria econémica 3 - despesas de custeio, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD da Codevasf.

14.2. O valor estimado para a contratagdo dos servigos objeto deste Edital € de R$ 160.432,16 (cento
e sessenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), com data base de abril
de 2023, conforme o Anexo Il — Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito
pela CODEVASF.

14.2. Demais informagdes constam do item 10 do Anexo Il — Termo de Referencia, que integra o
presente Edital.
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14.3. O orcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

15. PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA

15.1. Os prazos para execugao dos servigos e vigéncia do contrato sao os estabelecidos no item 11,
do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.

15.2. O prazo de execugédo sera contado da data da emissdo da ordem de servigo, com eficacia legal
a partir da publicagado do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacao, trabalhista e qualificacao técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

c) For constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevastf;

d) A prorrogagdo estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogagao estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.2.1. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

15.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto
a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

15.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogacao de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissao de
parecer.

15.2.4. Apdbs emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposi¢do e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacdo para
celebragao de Termo Aditivo.

15.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

15.3. Os prazos de inicio das etapas de execugao, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao
de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo
técnica aos seus objetivos;
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b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao
do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragao da obra, servi¢o ou
fornecimento, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

15.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

15.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

16. CONDIGOES DE PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos dos servigos objeto deste Edital serdo efetuados em reais de acordo com os
critérios e condi¢cbes estabelecidas no item 12, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que

integra o presente Edital.

16.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagcado da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

16.1.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

16.1.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado apds a
entrega da nova documentagao corrigida.

16.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagio relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e
numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

16.4. Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissédo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢ao do objeto
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16.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

16.6. O pagamento referente a cada medigéo sera liberado mediante comprovacgéo, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS - Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relagcéo dos funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c. |ISS: Caso o municipio onde serao executados os servicos, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadag¢ao Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagcdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde o servigo sera executada.

16.7. As comprovacgoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao corresponder a
competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o servico for realizado
em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da
CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

16.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacao de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢ao de isengao.

16.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de caélculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencao na fonte, de acordo
com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1234/2012, ou informar a iseng¢ao, nao incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda
e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servicgo.

16.10.  As faturas sé serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverao estar isentas de erros ou omissoes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para corregdes.

16.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera

apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar a
retencao na fonte dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislagao em vigor.
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16.12. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios
a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagdo. Nao tera
faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

16.13. A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002.

16.14.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que apresente justificativas e
comprovagao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

16.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejarao a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

16.16. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

16.17. Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

16.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condi¢bes
de habilitagdo e qualificagédo exigidas, em compatibilidade com as obrigacées por ela assumidas.

16.19. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao ftransfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme
§ 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

16.20.  Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 16.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x]
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetaria;

- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

- xdmi__.-'! i . dme2 ¢ o i . dm:".__.-'!
=EE) TG e -

Onde:
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- i=Variagéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

16.20.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice conhecido.

16.20.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer
remuneracéo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

171. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de apresentagao
das propostas. Serao adotados os critérios de reajustamento previstos no Item 13, do Anexo Il -
Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

18. SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Codevasf podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato;

lll - Suspensdo temporaria de participagdo em licitacao e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

18.2. A sancdo prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugao do servigo ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancao mais elevada podera ser aplicada.

18.3. A sancgéo prevista no inciso Ill do subitem 18.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nado se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
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b) Caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5
deste Edital.

18.4. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

18.5. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n. 11.129/2022.

18.6. Na hipétese do subitem 18.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se o0 apenado

contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido
item, a pena de suspensao pode ser substituida pela san¢éo prevista no inciso | do subitem 18.1.

18.7. As sancgbes previstas nos incisos | e Il do item 18.1 poderao ser aplicadas juntamente com a do
inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no
prazo de 10 (dez) dias uteis.

18.8. A sancgao prevista no inciso Ill do item 18.1, observara os parametros estabelecidos no RILC da
CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao
dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

[l - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade
de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

18.9. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas
no Titulo Il, Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei n°
2.848/1940.

18.10.  As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao de licitar,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimagéo da
aplicagao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participagao em licitagao
e impedimento de contratar com a Codevastf.
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19. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

19.1. A Contratada devera ,apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigdo essencial para a referida assinatura.

19.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

20. DISPOSIGCOES GERAIS
20.1. Os servigos serdo realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do Escopo

dos Servigos, dos Termo de Referéncia, Especificagbes Técnicas e anexos, que, juntadas a
proposta da CONTRATADA, farao parte integrante do CONTRATO.

20.2. O orgamento estimado dos servigos de engenharia sera aquele resultante da composigcéo dos
custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do percentual de BDI de
referéncia.

20.3. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do

orgamento estimado pela administragao publica ndo podera ser reduzida, em favor do contratado,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a composi¢cao orgamentaria.

20.4. A CONTRATADA nao podera invocar alteragdes de clausulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes a execugéo do objeto deste Edital.

20.5. O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sang¢des cabiveis.

20.6. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatorio de que trata este Edital
podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacgao, e devera anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagéao
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

20.7. O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados uUnica e exclusivamente para
fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizagdo dos referidos
documentos por terceiros sé se realizara no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.

20.8. Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcrigdes.

20.9. O Foro da Justica Federal da Seg¢ao Judiciaria de Brasilia, no Distrito Federal, sera competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacgao, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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Brasilia/DF

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor — Presidente da Codevasf

Processo n°:59500.001656/2023-56/LMC
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO |
MODELOS DE DECLARAGOES
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA- MODELO |

GRUPO
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n®___ /20

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 22/2023 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para execugéo do servigo de consultoria para realizagdo de estudo de modelagem
técnica, econdémica-financeira junto ao mercado livre de energia elétrica, em decorréncia da desestatizacao
da Eletrobras (Lei 14.182/2021) e do consumo de energia elétrica do Projeto de Integragdo do Rio Sao
Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF, com transferéncia de
conhecimento, com vistas a sustentabilidade das operagdes no Mercado Livre de Energia, pelo valor global
de R$ : (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), aplicado um percentual de
desconto de % ( ), de acordo com a planilha de pregos em anexo, que é parte integrante desta
proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagbes e instrugcbes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagéo do contrato.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de: Servicos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _ / / , representando um compromisso que pode ser
aceito a qualquer tempo antes da expira¢ao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigagao entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade n°
, Orgdo Expedidor , a0 qual outorgamos os mais amplos poderes
inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa, que que
conhece o local onde serdo executadas os servigos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacio
da proposta, e que os precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execucao dos servicos, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragao
da proposta e execucado do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicado Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convengdes coletivas de trabalho e que nao sera transferida a Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condigdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizagcdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagédo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e ainda,
que concordamos plenamente com as condigdes constantes no presente Edital e seus anexos, € que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO |
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO ............
EDITALN® __/
MODALIDADE: FI. 1/1

FORMA DE CONSTITUICAO
SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTAGAO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO

RELACAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

NUMERO DE REGISTRO NO DATA DE REGISTRO NUMERO ORGAO DE REGISTRO

CNPJ CONSTITUICAO

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERACAO SOCIAL E DATA

(SEDE)

ORGAO NUMERO DATA NUMERO DO REGISTRO ORGAO DO REGISTRO

Nome do Informante: Assinatura: Data:
!/

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)’, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO 1lI
MINUTA DE CONTRATO

(DISPONIVEL EM ARQUIVO ELETRONICO)

CARTA DE FIANGA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO
CARTA DE “FIANGA BANCARIA” — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianga, o Banco...............ccccccconn. , com sede.......cccc....... , CNPJ/MF
[ TR , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em
[ENDERECOQO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal pagador, com
expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cdédigo Civil Brasileiro, da
firma ... , com sede [ENDERECO], CNPJ/MF n°® ... , da importancia de
RS , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital
N° / / / .

A presente fianga é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiangada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangcada e a
CODEVASF.

Por forga da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a
pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma |Ihe
for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianga.

Esta Carta de Fianga vigorara pelo prazo de __ (___ ) meses corridos, ou até a extincdo de todas as
obrigagbes assumidas por nossa Afiangada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objegéo ou oposi¢cao da nossa Afiangada sera admitida ou invocada por este Banco para o fim
de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a
CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem
assim por honorarios advocaticios, na hipétese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juizo
para demandar o cumprimento da obrigagao a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinagbes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagao bancaria aplicaveis e, que os
signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga. Declara, finalmente, que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor da presente se contém
dentro dos limites que |lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisicaljuridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas
estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las
e cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio
de suas atividades nas dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso
com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear
0 servigo publico, seja no exercicio do cargo em comissao, fungdo de confianga ou gratificada ou
emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de
corrupcao e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"),
regulamentada pelo Decreto 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar a Ouvidoria e/ou Comissao de Etica da
Codevasf sobre qualquer comportamento ou situagao que esteja em desacordo com as disposicoes
do Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br
. Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expresséo de livre consentimento e concordancia do cumprimento
das normas, politicas e praticas estabelecidas no Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel no seguinte endereco eletronico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-inteqridade-da-codevasf)
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TERMO DE REFERENCIA

MAIOR DESCONTO

CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE
ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO
MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELETRICA, EM DECORRENCIA DA
DESESTATIZACAO DA ELETROBRAS (LElI 14.182/2021) E DO CONSUMO DE
ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO
COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF, COM
TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO.

JULHO/2023
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo de servico de Consultoria para realizacdo de estudo de modelagem
técnica, econémica-financeira junto ao mercado livre de energia elétrica, em decorréncia
da desestatizacao da Eletrobras (Lei 14.182/2021) e do consumo de energia elétrica do
Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste
Setentrional — PISF, com transferéncia de conhecimento, com vistas a sustentabilidade
das operagdes no Mercado Livre de Energia.

1.1. Codigo SIASG — CATSER: 809 — CONSULTORIA / ASSESSORIA -
ENGENHARIA

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados
com 0s servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

AGENTE DA CCEE - Concessionario, Permissionario ou Autorizado de servicos e
instalac6es de energia elétrica, bem como os Comercializadores, Consumidores Livres e
Consumidores Especiais integrantes da Camara de Comercializagdo de Energia Elétrica
- CCEE;

AMBIENTE DE CONTRATACAO LIVRE (ACL) - 0 segmento do mercado no qual se
realizam as operacdes de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos
bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercializagéo
especificos;

ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial vinculada
ao Ministério de Minas e Energia, criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio
da Lei n? 9.427/1996 e do Decreto n? 2.335/1997;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da
administracao superior da Codevasf, a qual estao afetas as demais unidades técnicas
que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagédo dos servicos de engenharia,
objetos deste Termo de Referéncia, por intermédio da Geréncia de Operacao do Projeto
de Integracdo do Sao Francisco (AD/GOI);

CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA (CCEE) - pessoa
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, sob autorizacdo do Poder Concedente e
regulacao e fiscalizagao pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com a
finalidade de viabilizar a comercializacdo de energia elétrica entre Agentes da CCEE,
conforme Lei n? 10.848/2004;

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 —
Lote 1 — Brasilia-DF;
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CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE
COMERCIALIZACAO, no qual sera efetuada a ENTREGA SIMBOLICA da ENERGIA
CONTRATADA onde as perdas entre os produtores e consumidores se igualam;

COMERCIALIZADOR - agente que compra e vende energia por meio de contratos
bilaterais celebrados no Ambiente de Contratagédo Livre - ACL, podendo vender energia
a outros comercializadores, a geradores e aos consumidores livres e especiais, no
proprio ACL, ou aos distribuidores por meio dos leildes de ajuste no Ambiente de
Contratacdo Regulada — ACR;

COMISSAO: comissdo especial criada pelo COMPRADOR para coordenagdo e
conducdo das atividades deste EDITAL N° _ /2023. E composta pelos funcionarios da
CODEVASF,;

COMPRADOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA inserido na categoria de consumidor livre, pessoa
juridica de direito privado, com sede a SGAN Quadra 601 Lote 01, Brasilia -DF, inscrita
no CNPJ sob o n® 00.399.857/0001-26.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELETRICA (CONTRATO):
Contrato bilateral de compra e venda de energia elétrica a ser firmado entre o
COMPRADOR e 0 PROPONENTE VENCEDOR do LOTE DE ENERGIA;

CONSUMIDOR LIVRE - consumidor, cuja demanda minima seja igual a 3.000 kW, que
pode escolher seu fornecedor de energia elétrica (gerador e/ou comercializador) por
meio de livre negociacao;

CONSUMIDORES SIMILARES AO PISF — para efeito deste TR s&o considerados
consumidores similares ao PISF aqueles agentes consumidores livres ou especiais que
consomem anualmente o minimo de 20,00 MWmeédio.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execugao dos servigos.

CONTRATANTE - CODEVASF.

CONTRATO - documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,
que define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacao
parcial ou total de um trabalho ou servi¢o, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas
e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
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cronogramas e demais documentos complementares que se facam necesséarios a
execucao dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento destinado a estabelecer os tipos de normas
a serem atendidas para fixar as caracteristicas dos servigos, condi¢des ou requisitos
exigiveis para execucao dos servicos e norma de medi¢cao e pagamento.

ENERGIA: Quantidade de energia ativa durante qualquer periodo de tempo, expressa
em Watt-hora (Wh) ou seus multiplos;

ENERGIA CONTRATADA: Montante em MWm (mega-watt médio) de ENERGIA a ser
contratado pelo COMPRADOR e entregue pelo(s) VENDEDOR(ES), para o PERIODO
DE SUPRIMENTO, e colocada a disposicao, pela(s) VENDEDORA(S), no PONTO DE
ENTREGA;

FISCALIZACAO — Empregado ou equipe da Codevasf designado para exercer em sua
representacao a fiscalizagao do contrato (coordenador do contrato).

LEI N2 14.182, DE 12 DE JULHO DE 2021 - Dispde sobre a desestatizacdo da
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras); altera as Leis nos 5.899, de 5
de julho de 1973, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.848,
de 15 de marcgo de 2004, 13.182, de 3 de novembro de 2015, 13.203, de 8 de dezembro
de 2015, 14.118, de 13 de janeiro de 2021, 9.648, de 27 de maio de 1998, e 9.074, de 7
de julho de 1995; e revoga dispositivos da Lei n® 3.890-A, de 25 de abril de 1961.

LICITANTE - Empresa interessada em apresentar proposta para execug¢do dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

OPERADORA FEDERAL - entidade designada para exercer as fungcdes necessarias a
operacionalizagdo e a manutencéo da infraestrutura decorrente do PISF.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO (ONS): é o 6rgdo responsavel pela
coordenacao e controle da operacdo das instalacbes de geracdo e transmissdo de
energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operagao
dos sistemas isolados do pais, sob a fiscalizacao e regulacdo da Agéncia Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

PISF — Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional. O PISF é um projeto de infraestrutura hidrica do Pais, dentro da
Politica Nacional de Recursos Hidricos, com 477 quildbmetros de extensdo em dois eixos
(Leste e Norte), que visa garantir a seguranca hidrica de 12 milhdes de pessoas em 390
municipios nos estados de Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos
envolvidos.
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PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA e
CONTRATANTE, para definicdo de todos os detalhes do plano de trabalho.

REGRAS DE COMERCIALIZACAO: ¢ o conjunto de regras comerciais e suas
formulacbes algébricas definidas pela ANEEL e de cumprimento obrigatério pelos
agentes participantes do CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO: instalacbes de geracdo, transmissao e distribuigcao,
conectadas pela rede basica de transmissao, incluidas suas respectivas instalacoes;

SUBMERCADO: Subdivisbes do mercado de energia elétrica, correspondentes a areas
do SISTEMA INTERLIGADO, para as quais sao estabelecidos precos especificos, de
acordo com as REGRAS DE COMERCIALIZACAO;

TERMO DE PROPOSTA INICIAL e FINAL: documento por meio do qual o
PROPONENTE VENDEDOR declara para todos os fins que aceita incondicionalmente
os termos e condicoes deste EDITAL e seus anexos, e formaliza sua PROPOSTA
INICIAL e FINAL.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO E
CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Licitacao Eletrbnica. A licitacdo reger-se-a pelo
disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas
alteracdes e regulamentos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global

3.4. Valor estimado: Publico (Acérdao n® 1502/2018 — Plenario TCU)

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto

3.6. Intervalo minimo entre lances: R$ 1.000,00 (mil reais)

4. 0 PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO

4.1. O Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional - PISF tem o objetivo de garantir a seguranca hidrica nas regides
6
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receptoras nos estados de Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba, de
modo a aproveitar a infraestrutura de reservatorios existentes e em construcdo para
regularizar o fornecimento de agua buscando compensar os efeitos das secas.

4.2. O Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco (PISF) € a maior obra de
infraestrutura hidrica do Pais, dentro da Politica Nacional de Recursos Hidricos. Com
477 quilobmetros de extensdo em dois eixos (Leste e Norte), o empreendimento visa
garantir a seguranca hidrica de 12 milhdes de pessoas em 390 municipios nos estados
de Pernambuco, Ceard, Rio Grande do Norte e Paraiba, onde a estiagem é frequente
(fonte: http:/www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/entenda-os-detalhes).

4.3. O empreendimento engloba 13 aquedutos, nove estagcdes de bombeamento,
27 reservatérios, oito subestacdes de 230 kV e uma de 69 kV, 270 km de linhas de
transmissao de 230 kV, 257,64 km de linhas de 13,8 kV e quatro tuneis.

4.4, As obras do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco passam pelos
seguintes municipios no Eixo Norte: Cabrobd, Salgueiro, Terra Nova e Verdejante no
estado de Pernambuco; Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro no estado do
Ceara; em Sao José de Piranhas, Monte Horebe e Cajazeiras no estado da Paraiba. Ja
no Eixo Leste, o empreendimento atravessa os municipios pernambucanos de Floresta,
Custédia, Betania e Sertania; e Monteiro, na Paraiba.

4.5. As estacoes de bombeamento e estruturas de controle do PISF sao providas
de sistemas auxiliares que permitem aos operadores o controle e 0 monitoramento dos
sistemas, além de automatizar processos, aumentar a resiliéncia dos sistemas e
fornecer protecao elétrica. O Sistema Adutor sera operado por meio de Sistema Digital
de Supervisdo e Controle — SDSC, sistema eletrénico inteligente em rede e plataforma
computacional.

4.6. Para prover energia elétrica aos sistemas do PISF, foram projetadas oito
subestacdes 230/6,9kV e uma em 69/6,9kV, alimentadas por linhas de transmissdo em
230kV e 69kV. Para a primeira etapa do empreendimento, sdo 105,02 MW de carga
instalada somente considerando-se os motores das estagdes de bombeamento.

4.7. Ainda, para levar energia a estas subestacoes foram construidas linhas de

transmissdo em 230kV conectadas ao Sistema Interligado Nacional, a partir das
subestacbes Bom Nome e Floresta Il, ambas da Chesf, tendo sido esta ultima
completamente construida pelo Ml para atender ao PISF.

4.8. Portanto, em razdo na forma como foi concebido, o PISF esta caracterizado
como Consumidor Livre, uma vez que sua infraestrutura elétrica possui capacidade
instalada superior a 3 MW e tensdo minima atendida de 69 kV, conforme
Resolugdo/ANEEL n? 376/2009 e art. 2° da Resolugao/ANEEL n® 281/1999.

4.9. Para atender a demanda das atividades de pré-operacdao do PISF, a
Codevasf promoveu de 2016 a 2022 leildes para compra de energia elétrica para prover
os sistemas do PISF durante os exercicios anteriores a 2023.
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4.10. Em 7 de fevereiro de 2023 foi publicada a RESOLUCAO ANA N¢ 145, DE 7
DE FEVEREIRO DE 2023, que dispde sobre o Plano de Gestao Anual — PGA referente
ao ano de 2023 para o Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF, no que diz respeito as disposi¢coes
atinentes a ANA. Por meio desta resolugéo € possivel realizar o calculo do consumo de
energia elétrica, adotado pela Agéncia Nacional de Aguas — ANA para a operagao do
PISF com os dois Eixos Principais bombeando a vazao firme disponivel outorgada.

4.11. Premissas operacionais do PISF: vazées bombeadas no horario de ponta e
fora ponta, por 24h no dia, por 7 dias por semana, para ambos 0s eixos, visando atender
a vazao outorgada igual a 26,40 m3/s, bombeando-se 16,4 m3¥/s para o Eixo Norte e 10
m&/s para o Eixo Leste.

5. ESCOPO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia compreende a
execucao de servicos de planejamento e estratégia de venda do excedente ou compra
de energia elétrica para abastecimento energético do PISF, o apoio/estudos da gestao
do contrato entre a CHESF e Codevasf, de acordo com as regras de comercializacao da
Camara de Comercializagdo de Energia Elétrica — CCEE e os servigos de informagéao e
de transmissdo de conhecimento para a Codevasf, buscando o aperfeicoamento da
gestédo da energia elétrica no exercicio das atribuicdes do Operadora Federal do Projeto
de Integracao do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional
— PISF.

5.2. Os servicos deverao ser executados com conhecimento pleno da legislagao e
normas relativas ao Setor Elétrico Brasileiro, bem como dos normativos da Codevasf, do
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional e da Agéncia Nacional de
Aguas — ANA, relacionadas a regido e ao PISF, levando-se em consideracdo as
decisbes de governo e a disponibilidade econémico-financeira do Empreendimento.

5.8. Os servicos a serem desenvolvidos objetivam propiciar flexibilidade
operacional, sustentabilidade econémico-financeira e operacional do empreendimento e
estao listados a seguir:

a) Planejar e formular as estratégias utilizacdo de energia elétrica (curto, médio e longo
prazo), identificando os potenciais de uso de energia elétrica no Mercado, para definir,
juntamente com a Codevasf, 0 momento mais apropriado para venda/aquisicdo de
energia elétrica;

b) Monitoramento de oportunidades e riscos no curto, médio e longo prazo;

c) Realizagdo de cotacdes de energia no curto prazo e de projecbes para médio e
longo prazo e realizar a comparag¢ao com os contratos de energia da Codevasf;

d) Elaboracao dos procedimentos necessarios a compra ou venda do excedente de
energia elétrica para o PISF, inclusive elaborando especificacdes para definicdo do
produto a ser adquirido ou vendido (prazo de contrato, volume de energia,
sazonalizacao, modulacdo ou flexibilizacao e garantias entre outros), e apoio a Codevasf
na gestao da energia elétrica;

e) Simulagédo da previsdo dos valores de liquidacdo financeira e aportes de garantia
junto a CCEE;

f) Auxilio na gestdo do aporte de garantias junto aos contratos de conexdo e de
suprimento de energia;
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g) Fechamento da posicao mensal do consumo de energia elétrica;

h) Identificacdo de falta ou excedente de energia, indicando providéncias e diretrizes
para as novas contratacées ou vendas de energia;

i) Elaboragédo de relatérios mensais, com informacdes técnicas e administrativas
relacionadas as estratégias de compra e operacionalizacao dos contratos junto a CCEE;

j) Avaliagdo do perfil de consumo e dos prazos dos contratos, relacionando estes
dados com os indicies de corre¢cdes de mercado;

k) Analise das caracteristicas de consumo de energia do PISF;

[) Relatérios conforme cronograma de produtos descrevendo a evolucdo de consumo,
valores pagos de energia e comparativos ambiente Cativo x ambiente Livre (projecao de
uso);

m)Analise e diagnéstico da situacdo da Codevasf (PISF) como agente Consumidor
Livre no Ambiente de Contratagdo Livre informando sobre as atualizacbes legislativas,
normativas e regulatérias;

n) Acompanhamento a Codevasf, caso necessario em reunides internas sobre
discussdes quanto aos processos institucionais vinculados a aquisicdo ou venda do
excedente de energia, cumprimento de cronogramas e das metas para atendimento a
operacgao do PISF;

o) Transmissao de informacao para transferéncia do conhecimento para a equipe da
Codevasf, atraves de apresentacdes e minicursos de capacitacao;

p) Andlise de viabilidade técnica/econdmica para utilizagdo da energia ou a venda no
mercado livre, para adentes publicos no mercado de energia;

q) Definicdo de estratégia de atuagédo no Mercado Livre relacionando o uso da energia,
com o Plano de Bombeamento e as sobras ou déficits, o comportamento do mercado
para as empresas publicas inseridas no mercado livre de energia;

r) Acompanhamento do SCDE (Sistema de Coleta de Dados de Energia Elétrica) em
conjunto com a Codevasf;

s) Acompanhamento da Gestdo dos dados no CligCCEE (Registro de Contratos,
Dados de Medicao, etc.) em conjunto com a Codevasf;

t) Informacdes de prazos e valores de Aporte de Garantia Financeira; Liquidacéo
Financeira, Energia de Reserva e Contribuicao Associativa CCEE;

u) Visitas mensais para apresentagao dos resultados e solucionando eventuais duvidas
e para realizacdo das capacitacoes;

v) Planejamento de estratégias, visando as melhores condigbes de risco-retorno na
contratacdo ou venda de energia de curto e longo prazo devido a privatizacao da
Eletrobras;

w) Avaliacéo periddica de perspectivas de evolugdo dos precos de energia do Mercado
Livre (curto/longo prazo), através de Simulacbes dos modelos computacionais de preco
para determinar cenarios de pregos;

x) Apoio para definicdo de plano estratégico de suprimento de energia e nas
negociagdes dos contratos de energia em conjunto com as areas técnicas da Codevasf;

y) Criagcdo de modelagem de negécios relacionados ao uso, a compra € a venda de
energia elétrica;

z) Andlises financeiras das atividades de compra ou venda de energia elétrica, com
Simulacao de cenarios de balango de energia (contrato CHESF - previsao de consumo);

aa) Elaboragdo da modelagem final do processo de compra/venda de energia no
mercado livre com a participacdo de uma empresa publica.

5.4. Os Relatérios mensais de trabalho, de Andamento e Parcial, deverdo se
constituir de relatérios que sintetizem as etapas e agdes desenvolvidas, reunindo de
maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas para o efetivo funcionamento e
sucesso do fornecimento/venda de energia elétrica.
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5.5. Os Relatérios de Andamento deverdao conter informacdes administrativas
relativas ao contrato e os Relatérios Parciais conterdo as informacdes técnicas,
contendo no minimo:

a) Andlise detalhada do contrato da Codevasf com a CHESF;

b) Planejamento de contratacdo ou venda de energia elétrica (curto, médio e longo
prazo) em contrato com o grupo Eletrobras;

c) Cotacdes de energia e da evolugdo do preco contratado no curto prazo e de
projecoes para médio e longo prazo;

d) Elaboracao dos procedimentos necessarios a compra ou venda do excedente de
energia elétrica para o PISF, inclusive elaborando especificacées para definicdo do
produto a ser adquirido/vendido (prazo de contrato, volume de energia, sazonalizagéo,
modulacao ou flexibilizacao, garantias, entre outros), e apoio a Codevasf na elaboracao
de modelagem de compra/venda de energia elétrica;

e) Relatérios gerenciais das atividades realizadas junto a CCEE;

f) Simulacdo da previsdo dos valores de liquidacao financeira e aportes de garantia
junto a CCEE;

g) Fechamento da posicdo mensal do consumo de energia elétrica, com projecoes de
cenarios;

h) ldentificacdo de falta ou excedente de energia, com a indicagdo das providéncias e
diretrizes para as novas contratagcdes ou venda de energia;

i) Avaliacao do perfil de consumo e dos prazos dos contratos;

j) Situacado do Ambiente de Contratacdo Livre com informacdes sobre as atualizagdes
legislativas, normativas e regulatérias que impactam ou possam impactar direta ou
indiretamente a Codevasf (PISF), como agente da CCEE, e as suas atuais e futuras
contratacdes de energia elétrica;

k) Monitoramento de oportunidades e riscos no curto, médio e longo prazo;

[) Modelagem econdmica — financeira das ac¢des da Codevasf no mercado livre de
energia;

m)1 (uma) atualizacdo do modelo/estudos no 1° més apds homologagédo do modelo.

n) Emissdo de relatério final (modelagem) de recomendacbes/diretrizes de
gerenciamento do portfélio (balanco de energia) considerando os riscos de preco e
variacao de consumo do PISF.

5.6. Por estratégia metodoldgica, o0s servicos necessarios, objeto desta
contratacdo, foram agrupados e deverdo constar do Plano de Trabalho a ser
apresentado pela Contratada. Os componentes do Plano podem ser elaborados
concomitantemente, porém observando a precedéncia dos temas quando houver.

5.7. A atividade de informacgéo e transferéncia de conhecimento técnico para a
equipe da Codevasf consiste na apresentacdo de produtos compostos por: Relatorio
Especifico, material audiovisual e apresentacdo conforme execug¢do contratual. Serdo
elaborados 04 (quatro) produtos conforme detalhados no cronograma fisco financeiro:
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SEQ. RELATORIO/SERVICO MES

1 Relatério Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Mercado de energia 1
(Contrato x Consumo x Média Mével)

2 Relatério Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Arcabouco 2
Orcamentario/Financeiro - Treinamento1/Apresentacao

3 Relatério Final (Andamento e Parcial)(Modelagem Geral)/Treinamento 3
2/Apresentagao Geral a Presidéncia

4 Relatério Final Atualizacdo 1 do Modelo/Treinamento 3 4

5.8. A CONTRATADA devera transmitir seu conhecimento, informando de forma

simples e clara as atividades executadas no periodo anterior (cumulativamente), a
metodologia aplicada ao planejamento e as atividades de apoio a Codevasf junto a
CCEE.

5.9. As apresentagbes deverao ser feitas nas dependéncias da CONTRATANTE,
em Brasilia, nos dias e horarios acordados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
conforme datas estimadas no cronograma fisico-financeiro do Plano de Trabalho
aprovado. Os slides das apresentacdes devem ser previamente submetidos a
fiscalizagdo do contrato e as informagdes devem ser compiladas e entregues por meio
de relatério especifico.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e
compativel com o objeto desta licitacdo que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.2. As atividades deste termo de referéncia ndo poderao ser subcontratadas.

6.3. Participacao de microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade

cooperativa.

6.3.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa
poderdo participar desta licitacao em condi¢cdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. CONHECIMENTO DO PISF

711. A visita ao PISF ndo é necessaria em razdo da natureza das atividades a
serem contratadas.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas nao previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
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a) Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo I, que é parte
integrante deste TR, observando-se os precos maximos globais or¢cados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia delas;

- Detalhar os saldrios e honorarios praticados pela licitante e os percentuais
acrescidos aos salarios, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas
indiretas e outros encargos, bem como 0s percentuais relativos aos impostos incidentes
sobre o valor total orcado. Para o calculo do custo unitario da hora técnica, devera ser
considerada uma carga mensal de 176 horas/més;

- Demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos previstos em Lei. Os
grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem
ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam
servicos em carater eventual, sem relacao de emprego, considerar 20% (vinte por cento)
sobre o total da remuneragcdo e 15% (quinze por cento) relativamente a servigos
prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispde a Lei
9.876, de 26 de fevereiro de 1999;

- Demonstrar os servigcos pagos a preco unitario, tais como as despesas com viagens,
servicos graficos; detalhamento dos custos de administragéo e das despesas fiscais nos
respectivos formularios e transporta-los para um a Planilha Resumo;

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario no Anexo |l.

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos —
Formularios no Anexo Il

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal
da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na Planilha
de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos
relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICO — PROFISSIONAL

9.1.1. A Licitante devera comprovar que possui em seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, expedido
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove ter o profissional
executado servigcos de consultoria, envolvendo andlise de cenarios de comercializacao
de energia elétrica e definicdo de estratégias de compra no Ambiente de Contratacdo
Livre para curto, médio e longo prazo para consumidores similares ao PISF, conforme
item 2 deste TR.
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9.1.2. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:

. O empregado;
o O sdécio;
J O detentor de contrato de prestacao de servigo.

9.1.3.  Allicitante devera comprovar atraves da juntada de cépia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicao
de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢cédo de
soécio do profissional, ou do contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com
a legislacao civil comum, ou declaragéo de contratagéo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

9.1.4. Quando se tratar de dirigente ou sbécio da licitante tal comprovacao sera
através do ato constitutivo dela.

9.1.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.1.6. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddao(ées), em destaque, 0s
seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s), se a profissao exigir; descri¢cdo técnica indicando os servigos e
quantitativos executados, assim como o periodo.

9.2. QUALIFICAGAO TECNICO - OPERACIONAL

9.2.1. A licitante devera comprovar experiéncia em servicos de consultoria,
envolvendo andlise de cenarios de comercializacdo de energia elétrica e definicdo de
estratégias de compra no Ambiente de Contratacdo Livre para curto, médio e longo
prazo para consumidores similares ao PISF, que sdo aqueles agentes consumidores
livres ou especiais que consomem anualmente o minimo de 20,00 MWmédio.

9.2.2. A contratada devera apresentar declaracdo de ente publico ou privado que
comprove ter executado servicos de consultoria, envolvendo andlise de cenarios de
comercializacao de energia elétrica e definicdo de estratégias de compra e/ou venda no
Ambiente de Contratacdo Livre (para curto, médio e longo prazo) para consumidores
e/ou geradores e/ou comercializadores e/ou varejistas similares ao PISF, que sao
aqueles agentes que demonstrarem o ter realizado a gestdo da comercializagdo de
minimo de 20,00 MWmédio em um periodo de 1 ano (175.200 MW/ano).

9.2.3. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es), em destaque, 0s
seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
nuamero(s) de registro(s), se a profissao exigir; descricao técnica indicando os servicos e
quantitativos executados, assim como o periodo.
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CODEVASFE

9.3. QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS

9.3.1.  Consultor Especialista em Inteligéncia de Mercado

a. Profissional com formacgao de nivel superior com registro no respectivo conselho
profissional da categoria, com experiéncia minima de 10 (dez) anos em mercado livre de
energia.

9.3.2.  Consultor Especialista em Regulacao do Setor Elétrico

a. Profissional com formagdo de nivel superior com registro no respectivo conselho
profissional da categoria, com experiéncia minima de 10 (dez) anos em Regulacdo do
Setor Elétrico.

9.3.3.  Engenheiro de Sistemas Elétricos especialista em previsées do Mercado Livre

a. Profissional com formacdo de nivel superior em Engenharia com registro no
respectivo conselho profissional da categoria, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos
em previsdes do mercado livre de energia.

9.3.4. Engenheiro - Analise de Mercado

a. Profissional com formacdo de nivel superior em Engenharia com registro no
respectivo conselho profissional da categoria, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos
em analise do mercado livre de energia.

10. VALOR DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor global estimado para a execugao dos servicos é de R$ 160.432,16 (cento e
sessenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), com data-
base de abril de 2023, conforme o Anexo Il — Orcamento de Referéncia, sendo o valor
maximo global aceito pela CODEVASF.

10.1. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf
para os itens necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.2. Os quantitativos e precos unitarios dos servicos constam da Planilha de
Custos dos Servigcos — Codevasf — Anexo |, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base SICRO -
Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT (outubro/2022), no Sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE) (janeiro/2023), na Tabela Sudecap/MG -
(fevereiro/2023), na Tabela Compesa/PE (janeiro/2023),EMOP — Empresas de Obras
Publicas do estado do Rio de Janeiro (Fevereiro/2023) e na Tabela de Diarias -
Normativo Codevasf, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n? 13.303, de
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30/06/2016, e no Decreto n? 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho n°
18.544.2084.214T.0020 — Gestao, Operacado e Manutencao — Projeto de Integragéao do
Rio S&o Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional - PISF - na
Regiao Nordeste, categoria econémica 3 - despesas de custeio, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD.

10.5. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses contados a partir da
data de assinatura do instrumento contratual.

11.2. O prazo para execugao dos servicos do objeto deste TR serd de 4 (quatro)
meses, contados a partir da emissao da Ordem de Servico.

11.2.1. A Ordem de Servico sera emitida pela CONTRATANTE apés a reunidao de
partida e aprovacédo do Plano de Trabalho a ser apresentado pela CONTRATADA em
até 10 dias uteis do inicio da vigéncia.

11.3. No prazo de vigéncia acima estdo incluidos os prazos para andlise e
aprovacao de relatérios.

11.3.1. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do seu
recebimento, para analise e aprovacdo dos produtos. Caso os relatérios ndo sejam
aprovados, a CONTRATANTE comunicara a CONTRATADA, que tera o prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis para que devolva o relatério com as devidas corregbes e/ou
alteracgdes;

11.3.2. No caso da Minuta e Relatério Final, a CONTRATANTE tera o prazo maximos
de 10 (dez) dias uteis para analise e aprovacdo da Minuta do Relatério Final e a
CONTRATADA tera o prazo maximos de 5 (dias) dias Uteis para editar e entregar a
versao definitiva.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais por eventos e
relatérios recebidos e aprovados pela Fiscalizacdo conforme Cronograma Fisico-
Financeiro abaixo (constante da Planilha de Custos dos Servicos — Codevasf — Anexo I,
parte integrante deste Termo de Referéncia).

12.2. Deverdo ser obedecidos o0s pregos unitdrios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta e contra a apresentagdo da Fatura/Nota Fiscal,
devidamente atestada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE. A fiscalizagdo da
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CONTRATANTE autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de

cobranca.
4 EVENTOS DE A
SEQ RELATORIO/SERVICO PAGAMENTO MES
1 Relatério Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Mercado de energia (Contrato x Consumo x Média Mé6vel) EO1 1
2 Relatério Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Arcabougo Orcamentdrio/Financeiro - Treinamento 1/Apresenta¢do E02 2
3 Relatério Final (Andamento e Parcial)(Modelagem Geral)/Treinamento 2/Apresentacdo Geral a Presidéncia EO03 3
4 Relatério Final Atualizacdo 1 do Modelo/Treinamento 3 E04 4
PRECO GLOBAL

12.2.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
pagard pela incidéncia de reajustamento e reequilibrio econbémico-financeiro e
atualizacéo financeira.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante devera ser
atualizado em funcao da Ordem de Servico e apresentado no primeiro evento designado
Plano de Trabalho.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos de todos os itens de planilha orcamentaria permanecerao validos
por um periodo de um ano, contado da data de apresentacao da proposta. Apds este
prazo serdo reajustados de acordo com a variagao do indice setorial publicado na revista
“Conjuntura Econémica” - indice referente a coluna 39 da FGV — Consultoria, aplicando-
se a seguinte férmula:

(I1 —10)
R=Vxy —
I
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.
14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO
14.1. A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdao manter a necessaria comunicagao

durante a execugdo do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor
acompanhamento dos trabalhos. As comunicagcdes devem ser preferencialmente
formalizadas por meio de cartas e/ou mensagens eletrénicas.

14.2. A CONTRATADA apresentara o Plano de Trabalho, em até 10 dias Uteis do
inicio da vigéncia, com o cronograma fisico-financeiro, atualizado, e com a descri¢ao e
metodologia de apresentacdo dos demais eventos/relatérios do contrato, para aprovagao
pela CONTRATANTE em até 3 dias uteis, indicando o responsavel por evento e a
respectiva equipe técnica.

14.2.1. O cronograma fisico-financeiro devera conter as datas previstas para o inicio
e término de cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos
16
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pagamentos parciais (cronograma financeiro), bem como deve prever as datas para a
realizagado de reunides e apresentagoes.

14.3. A CONTRATANTE tera direito de acompanhar e fiscalizar os servigcos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtengao
dos esclarecimentos julgados necesséarios a execucado destes, tendo como base a
relacdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos
gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

14.4. A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em
diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado e conforme o
Cronograma fisico-financeiro.

14.5. O cronograma fisico-financeiro podera ser revisto a qualquer tempo, desde
que aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacao do
prazo de vigéncia de contrato, e nem acarrete mudancgas no prazo final estabelecido.

14.5.1. Os prazos para analise, pela fiscalizagdo da Codevasf, dos relatérios e
documentos apresentados, conforme especificado no ltem 11, deverdo estar previstos
no cronograma. A CONTRATADA devera considerar este fato de forma que os servicos
nao sofram solugdo de continuidade.

14.6. Os relatérios e documentos nao aprovados serdo devolvidos para as
corregdes e complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

14.7. As reunides extraordinarias a serem realizadas entre a CONTRATADA e a
fiscalizagdo devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada e
objetivam discutir problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos,
sendo que:

a) A fiscalizacdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes;

b) A CONTRATADA realizara exposicbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como
sobre 0s seus requerimentos de orientagdes;

c) A fiscalizagdo comunicara a CONTRATADA as orientacbes necessarias ao
desenvolvimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reuniao,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido por ela.

14.8. A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados,
com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se
refere a preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicacoes,
fiscalizagédo e faturamento.

15. ELABORACAO DE RELATORIOS
15.1. A CONTRATADA emitira relatérios para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico-financeiro. Serdo elaborados e entregues os relatdérios mensais de
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Andamento e Parciais, Relatérios Especificos relativos as atividades de informacgao e
transferéncia de conhecimento e, excepcionalmente, os Relatorios Extraordinarios.

15.2. Os Relatérios de Andamento e Parciais deverao ser entregues até o 5° dia util
do més subsequente. Os Relatérios Especificos, conforme prazos estabelecidos no
Plano de Trabalho. E os Relatérios Extraordinarios, conforme a necessidade.

15.3. Os Relatérios de Andamento do contrato deverdo conter informacdes da
situacao fisica e financeira do contrato em andamento (cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendagdes, além de conclusdes e projecdes de prazos e custos).

15.4. Os Relatérios Parciais deverao conter informagdes relativas ao planejamento
para compra ou venda do excedente de energia elétrica de curto prazo, médio e longo
prazo, assim como as informagdes relativas ao assessoramento na gestdo de contratos
e a representacao junto a Camara de Comercializacao de Energia Elétrica — CCEE, com
as informacoes referentes as fontes de dados, metodologias, memorias de calculos e
especificacoes técnicas adotadas, memorias de calculo e avaliacao critica dos dados
disponiveis. A estratégia das agdes propostas para médio e longo prazo devera ser
apresentada cumulativamente ao longo dos meses até a compilagdo na minuta e no
Relatério Final.

15.5. Os Relatérios Especificos deverdo conter as informagdes relativas a
informacao e transferéncia de conhecimento, com as informacdes referentes as fontes
de dados, metodologias, memoérias de célculos e especificacbes técnicas adotadas,
memorias de célculo e avaliagdo critica dos dados disponiveis. Esses relatorios serdo
acompanhados de material audiovisual e de apresentacao das informacoes em Brasilia,
por meio de reuniées previamente agendadas, conforme cronograma fisico-financeiro,
para publico a ser definido pela fiscalizacao.

15.6. Os Relatérios Extraordinarios sdo aqueles ndo previstos no Plano de Trabalho
— PT por causa da natureza de imprevisibilidade de suas informacdes. Esses relatorios
equivalem ao resultado do monitoramento de oportunidades e riscos no curto prazo, que
demandariam acdes rapidas por parte da Codevasf, ou qualquer outro assunto
constante do escopo de servicos cujas informacbes devam ser prestadas
imediatamente, sob pena de n&o atingimento dos objetivos esperados da contratagao da
consultoria.

15.6.1. O conteddo do Relatério Extraordinario é parte integrante do escopo dos
Relatérios Parciais, entregues mensalmente, contudo devido a necessidade de
divulgacdo imediata das informacdes, que podem ser estratégicas, elas deverdao ser
adiantadas nesse relatério por meio de comunicagao eletrénica (e-mail), devendo as
informacdes ser incorporadas ao Relatério Parcial do més subsequente;

15.6.2. O Relatério deve conter os dados do monitoramento e a proposi¢cao de acgdes
a serem tomadas pela Codevasf com a devida orientacdo quanto a forma de
operacionalizacdo. No caso de oportunidades de venda do excedente de energia
elétrica, o relatorio deve conter informacdes relativas as especificacées para definicao
do produto a ser vendido (prazo de contrato, volume de energia, sazonalizacao,
modulagéo ou flexibilizagédo, garantias, valores minimos entre outros).
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15.7. Os Relatérios Extraordinarios ndo serdo remunerados a parte, pois 0 seu
escopo é parte integrante do escopo dos Relatorios Parciais. Portanto, o valor previsto
para essas atividades estd previsto nos valores pagos pelos Relatérios Parciais dos
meses subsequentes.

15.8. Minuta do Relatério Final — relatério a ser apresentado, em forma de minuta,
ao final dos servicos, com integracdo dos Relatérios Parciais, Especificos e
Extraordinarios, sintetizados, com énfase nos resultados obtidos, evitando-se excesso
de descrigdes e justificativas de metodologias, que deverao ser apresentadas em forma
de anexos, juntamente com as memdarias de calculo.

15.9. Relatério Final — constitui a apresentacdo da verséo final e definitiva da
minuta do Relatério Final com as devidas correcoes e complementacdes indicadas pela
fiscalizagdo, a ser apresentado no prazo definido no cronograma a contar do
comunicado de aprovacgao e/ou solicitacao pela fiscalizacao.

15.10. Os produtos e relatérios devem ser apresentados em meio digital, em formato
editavel e ndo editavel, conforme definido no item seguinte deste TR.

15.11. A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacodes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza,
objetividade, consisténcia das informacoes, justificativas de resultados, com texto isento
de erros de portugués e de digitagéo.

15.12.  Os relatérios apresentados dentro dos prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro que ndao possuam conteudo minimo exigido e especificado no escopo deste
Termo de Referéncia e conforme Plano de Trabalho ndo serdo considerados como
recebidos para fins de contagem de prazo e para pagamento.

16. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdao observar, preferencialmente, as
normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas
por outras aceitas internacionalmente, desde que a CONTRATANTE considere as
substituicdes equivalentes ou superiores.

16.2. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do
Sistema Métrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os
valores expressos nestas serao indicados entre parénteses, ao lado da correspondente
unidade oficial.

16.3. Os relatérios e a documentagdo pertinente serdo, obrigatoriamente,
apresentados em Lingua Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos
especificos.

16.4. Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério de Andamento, Parcial, Especifico ou Extraordinario, em formato
eletrénico;
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b) Minuta do Relatério Final, em formato eletrénico;
c) Relatério Final: em formato eletrénico.

16.5. A versao definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em formato
eletrénico, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, etc., gerados em
ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da CONTRATANTE. Caso a
CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos em softwares nao
disponibilizados pela CONTRATANTE, ficara obrigada a fornecer os originais deles,
completos, com os respectivos manuais e garantias.

16.6. A composicao e a sequéncia a serem obedecidas na apresentacdo dos
documentos sao as seguintes:

16.6.1. Capa (NBR 6029) - com os seguintes elementos: na parte superior, nome do
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo
do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado
direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do conteludo, o n° do tomo
(algarismo romano) e titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteudo
e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

16.6.2. Lombada (NBR 6029) - devera conter na horizontal: na parte superior, o nome
Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s) nome(s) do(s) contratado(s), e logo
abaixo o més de publicacdo; e na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do
volume (algarismo arabico) e titulo do contetdo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo
do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteudo.

16.6.3. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servicos ou da
obra estdo na Folha de rosto, que deverd conter os seguintes elementos: na parte
superior, nome do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da
Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado
direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do conteudo, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteudo e, no
rodapé, o més da publicacdo e nome(s) do(s) autor(es).

16.6.3.1. No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalogréafica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing
Rules;

b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone,
fax, endereco na internet e e-mail desta.

16.6.4. indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada
estudo;

16.6.5. Sumario - devera conter as principais divisdes, secoes ou partes do Volume,
na mesma ordem em que a matéria € apresentada.

16.6.6. Listas - NBR 6029.
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16.6.7. Apresentacao - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios,
a data da licitacdo, o n° do edital, o n°® do contrato, data de assinatura, e conter uma
breve explicacao a respeito do conteudo de cada volume que compde o produto.

16.6.8. Texto - devera conter introdugéo, corpo e concluséo.

16.6.9. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do
documento, a titulo de esclarecimento ou complementacao.

16.6.10. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material
consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

16.7. Disposicao - A documentagdo devera estar disposta segundo os padrdes
enunciados a seguir:

16.7.1. Formatos de papel (NBR 5339): os textos, estudos, especificacbes, memdérias
de célculo, etc. deverao estar em formato A4 e os desenhos e graficos, se necessario,
deverao ser produzidos em formato A3.

16.7.2. Paginacdo e Numeragédo: A numeragédo das paginas devera ser feita a partir
da primeira pagina impressa, excluida(s) a(s) capa(s) e devera ser continua e em
algarismos arabicos.

16.7.3. Formularios e Tabelas: devem apresentar titulo e citacdes da fonte.
16.7.4. Numeracao progressiva das se¢des de um documento (NBR 6024);

16.7.5. Referéncias: Indicar, em cada documento, as referéncias bibliograficas e
aqueles que lhes sao referentes.

16.7.6. Revisdo de documentos: Os documentos revistos deverdo ter indicagcédo e
apresentarem, em local especifico, a descricao das alteracoes efetuadas.

17. FISCALIZACAO

17.1. A fiscalizacao dos servigos sera feita por empregado ou equipe formalmente
designada, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no
Manual de Contrato da Codevasf.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo
critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucado dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos servigos.
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17.3. Acompanhar a execucao dos servi¢os objeto do contrato, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que nao haja subcontratacao de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes  solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

17.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execug¢ao dos servicos.

17.6. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade orgénica demandante,
eventuais pedidos de modificagdes solicitados pela CONTRATADA.

17.7. Estabelecer prazo para corregcdo de eventuais pendéncias na execucao do
contrato e informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusado dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

17.8. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17.9. O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados
pela CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no item 11.3, contados do dia
seqguinte do recebimento destes.

17.10. Os relatérios e documentos nao aprovados serdo devolvidos para as
corregdes e complementacdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

17.11. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

17.12. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade orgénica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.13. Receber e encaminhar ao titular da unidade orgénica demandante, para
providéncias, os pedidos de aditivo e de reequilibrio econémico financeiro.

17.14. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

17.15. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de aditivos para
prorrogacdo de prazos, de interrup¢cdes na execucdao do objeto e de aditivos para
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servigos extraordinarios, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

17.16. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de
liberacao da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

17.17. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacgao,
objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

17.18. Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

17.19. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual e emitir Nota Técnica e encaminhar para a
chefia imediata, instruindo com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacao do seu valor conforme contrato.

17.20. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execuc¢ao do objeto deste contrato.

17.21. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcédo do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicées de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias, assim
como o prazo de vigéncia da garantia, se for o caso.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da
CODEVASF, do Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica,
além da liberacdo da garantia/caucao contratual, a CONTRATADA devera apresentar
todos os relatorios exigidos no Termo de Referéncia, analisados e aprovados pela
CODEVASF.

18.2. Apbs o término dos servigos objeto deste contrato, a contratada requerera a
fiscalizagdo, 0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

18.3. Na hipbtese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizagéao
um prazo para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua
0S servicos rejeitados.

18.4. Apds o recebimento provisorio do objeto pela fiscalizagdo, sera designado
servidor ou comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designagao.
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18.5. Na hipétese da necessidade de nova correcdo, o servidor ou comissédo
estabelecera um prazo para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaga
ou substitua os servicos rejeitados.

18.6. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberag&do da garantia.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
elaboracao do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por parte da contratada.

18.8. Apbs a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o diretor ou
gerente-executivo da area correspondente, no caso de contratos firmados pela sede, ou
o superintendente regional, para os contratos firmados pelas superintendéncias
regionais, emitira, caso solicitado, o atestado de capacidade técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela contratada.

18.9. A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacao da Garantia/Caucgao Contratual.

18.10. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds
a emissao do Termo de Encerramento Fisico do contrato (TEF), que devera ser anexado
ao processo de liberagao e pagamento.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, antes do inicio da
execucao, o Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Cronograma
fisico-financeiro, detalhado e atualizado, contendo a descricdo e metodologia de
apresentacdo dos demais eventos/relatorios do contrato. O cronograma devera ser
atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungdo do planejamento previsto pela
CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da CONTRATANTE e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagao;

19.2. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF.

19.3. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situagées de caso fortuito ou forga
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.
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19.4. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor
da contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucgao inicial durante a execucao
dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor
vigente do contrato (prec¢os iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

19.5. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados
da CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

19.6. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho
referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por
ela causado a terceiros.

19.7. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacao dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

19.8. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucao dos servigos.

19.9. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados
perante a CONTRATANTE e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por
danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
CONTRATANTE isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacao em vigor, por parte da CONTRATADA.

19.9.1. Especial atencao para a responsabilizagdo da CONTRATADA em relacao as
atividades decorrentes do apoio que possam trazer algum dano a Codevasf, como
agente da CCEE;

19.10. A CONTRATADA devera manter sigilo absoluto sobre as informacdes e
resultados das atividades de planejamento e estratégia para a compra ou a venda do
excedente de energia elétrica e assessoramento na representacdo junto a Camara de
Comercializacdo de Energia Elétrica — CCEE, sob pena de penalidades administrativas
decorrentes do descumprimento das clausulas do contrato a celebrar, sem prejuizo de
responsabilizacéo civil ou penal.

19.11. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CONTRATANTE, pela
qualidade do total dos servigos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
codigos profissionais e legislagao vigente.

19.12. A CONTRATADA entende e aceita que para a execucao dos servicos objeto
da presente licitagdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, em
especial as normas relativas ao Setor Elétrico Brasileiro e os normativos decorrentes,
tais como da CCEE;
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b) Normas técnicas da ABNT.

20. OBRIGACOES DA CONTRATANTE - CODEVASF
20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA,
através de correspondéncias protocoladas.

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

20.4. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas
observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado
e estipular prazo para sua retificagéo.

20.6. Emitir parecer/nota técnica para liberacdo das faturas/notas fiscais, e receber
os relatérios e produtos em conformidade com este Termo de Referéncia e com o
contrato.

20.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte nao
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execucgao de servicos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Grau de
Penalidade

Inadimpléncias
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a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela FISCALIZAGAO, no prazo por ela
estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA através do registro no Livro de 01
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, dentro do

prazo estabelecido. 02
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais e canteiros de 02
obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do objeto, desde 03

que injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou aditado. 04
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na
Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. As multas aplicadas nao poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato, conforme previsédo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

21.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, apos
regular processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela CONTRATADA,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da CODEVASF — AD/GOI o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

21.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

21.8. Apoés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

21.9. Em caso de relevagdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacoes,
nao constituindo a relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que |he
forem assegurados.

21.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.
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22. GARANTIA DE EXECUCAO

22.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da
liquidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no
montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a
sua assinatura, por cau¢do em dinheiro, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da CONTRATADA.

22.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicacéo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a CODEVASF a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condi¢cdes contratuais.

22.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na AD/GOI
da CODEVASF, até a data da assinatura do contrato.

22.3. A garantia na forma de Carta de Fiangca Bancdria ou seguro garantia devera
estar em vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de
vigéncia do contrato.

22.4. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera
devolvida a “Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto
contratual.

22.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da CODEVASF.

22.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacao de multas e de rescisédo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

22.7. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia
contratual.

22.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

22.9. N&o havera qualquer restituicAio de garantia em caso de dissolucao
contratual, na forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia
reverterd e sera apropriada pela CODEVASF.

22.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
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c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV deste Termo de Referéncia
com o objetivo de definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao
e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

23.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a
contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais
riscos em consideragao na formulacao de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢cédo
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado
evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugéo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicdes
do contrato e as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econOmico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua
responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo
para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacoes
sao de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS
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24 1. Os resultados dos servicos, incluindo as memérias de calculo, as informacoes
obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara por expressa autorizagao desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a
ser firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

25. ANEXOS

Sao ainda documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
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Anexo |: Termo da Proposta
Anexo Il: Planilhas de Custos
Anexo lll: Justificativas

Anexo IV: Matriz de Riscos

Responsavel pelas informagodes: De acordo:

RODRIGO MARQUES BENEVELI
Gerente de Operacao do PISF
AD/GOI

LUCIANO CAMPITELLI CONTI

Chefe da Unidade de Planejamento e
Monitoramento Técnico e Administrativo
do PISF - AD/GOI/UPT
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Anexo I: Termo da Proposta

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

Codevasf
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.2 /2023 e seus elementos técnicos constitutivos, nos,
abaixo-assinados, oferecemos proposta para Execucao SERVICOS DE CONSULTORIA
PARA A VENDA DO EXCEDENTE DE ENERGIA ELETRICA, ASSESSORAMENTO NA
GESTAO DE CONTRATOS E NA REPRESENTACAO JUNTO A CAMARA DE
COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE E SERVICOS DE
INFORMACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO NO AMBITO DAS
ATIVIDADES DE OPERACAO DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO
FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL —
PISF , para que a Codevasf tenha o devido suporte para desempenhar
a atividade consultoria de energia elétrica no exercicio da atribuicdo de Operadora
Federal do Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional — PISF com vistas a sustentabilidade das opera¢des no Mercado
Livre de Energia, pelo valor global R$ , (VALOR TOTAL POR
EXTENSO, EM REAIS) ou pelo percentual de desconto _ %, de acordo com a
planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo e
condigbes fixados no Termo de Referéncia e Edital, a contar da data da emissédo da
ordem de servigco e no prazo de vigéncia do contrato. Caso nossa proposta seja aceita,
obteremos garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a
realizacao do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo de
( ) , a contar da data da assinatura do contrato, dentro do prazo de
execucao a contar da data da emissao da ordem de servico.
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Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta)
dias desde a data fixada para abertura das propostas, ouseja, _/ / , representando

um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada
um contrato de obrigagéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira
de Identidade n° , Orgao Expedidor , ao qual
outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis
transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacao
em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condicées constantes no
presente Edital e seus anexos e que nos pregos propostos estdo incluidos todos os
tributos incidentes sobre os servicos e fornecimentos.

Atenciosamente,

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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Anexo II: PLANILHA DE CUSTOS

PROPOSTA FINANCEIRA

(GRAVADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo lll: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em
fungdo da especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

Em 12 de julho de 2021, foi sancionada a Lei n° 14.182 que dispbe sobre a
desestatizacdo da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) definindo no
paragrafo 6° do Art. 6° que: “Em adicdo ao aporte especificado no caput deste artigo, as
concessionarias de geracdo de energia elétrica localizadas nas bacias do Rio Sao
Francisco, cujos contratos de concessdo sejam afetados por esta Lei, deverdo
disponibilizar energia elétrica em um montante anual de 85 MWmed (oitenta e cinco
megawatts medios), pelo prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de publicacdo desta
Lei, pelo preco de R$ 80,00/MWh (oitenta reais por megawatt-hora), a ser corrigido pelo
IPCA, ou por outro indice que vier a substitui-lo, por meio de contrato especifico
diretamente ao Operador Federal das instalagbes do PISF.”; (Peca 06 do processo
59500.002613/2022-15-€)

Em 31 de agosto de 2021, a Resolugdo n? 15 do Conselho Nacional de Politica
Energética — CNPE no inciso IV do paragrafo 1° do Art. 2° define: “fornecimento de
energia elétrica em um montante anual de 85 MW médios (oitenta e cinco megawatts
médios), a ser entregue no Submercado Nordeste, a partir de 1° de janeiro de 2023, pelo
prazo de vinte anos e ao pregco de R$ 80,00/MWh (oitenta reais por megawatt-hora), na
data-base de 1° de janeiro de 2022, a ser corrigido anualmente pelo IPCA, ou por outro
indice que vier a substitui-lo, por meio de contrato especifico diretamente com o
Operador Federal das instalacées do Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com
Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional PISF, nos termos do § 6% art. 6 da Lei
n°® 14.182, de 2021”. E o paragrafo 2° do mesmo artigo estabelece que: “Os novos
contratos de concessdo, de que trata o caput, no que tange a obrigagdo estabelecida
nos termos do § 6° art. 6° da Lei n° 14.182, de 2021, deverao conter clausula que
permita ao Operador Federal das instalacbes do PISF definir o perfil de entrega da
energia de que trata o § 7° art. 6° da Lei n° 14.182, de 2021.”. (Peca 18 do processo
59500.002613/2022-15-€)

Os instrumentos mencionados acima definiram que serdo fornecidos pelos préximos 20
(vinte) anos um total de 85 MW médios para o PISF, entretanto, conforme Anexo |, o
projeto ainda ndo consome o montante de energia elétrica disponibilizada pela Lei
14.182/2021.

Desta forma, o relatério final do Grupo Técnico de Trabalho constituido pela Decisdo n®
1153/2022 recomendou “que sejam faturados 85 MWm todos os meses durante o ano.
Desta forma, a diferenga entre a energia faturada e a realmente consumida sera
liquidada no mercado de curto prazo e creditada na conta de custodia (conta
Bradesco).”. (Pega 32 do processo 59500.002613/2022-15-¢)

Em 30 de dezembro de 2022, foi assinado o contrato CCVE — 30/2022, celebrado entre
a Codevasf e a Companhia Hidroelétrica do S&o Francisco (Chesf), que possui por
objeto estabelecer os termos e condigbes da compra e venda da ENERGIA
CONTRATADA entre as PARTES. (Peca 54 do processo 59500.002613/2022-15-¢e)
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Contudo, conforme e-mail do Senhor Presidente do Conselho de Administracdo da
Codevasf “tendo em vista o longo prazo do referido instrumento, solicito que seja
incluido previsdo contratual de nova avaliagdo teécnica e juridica, em ate 180 dias,
quanto as possibilidades complementares em relacdo a liquidacdo da energia excedente
da PLD proposta pelo Grupo de Trabalho, conforme recomendacao do conselheiro
representante do Ministério de Minas e Energia.”. (Peca 52 do processo
59500.002613/2022-15-€)

Diante do exposto, faz-se necesséria a contratacdo de empresa especializada em
servigo de consultoria, com experiéncia no mercado livre de energia, para definir
possibilidades quando a destinagdo do excedente de energia elétrica ndo consumida
pelo PISF.

Regime de execucao: Empreitada por Preco Global

Preco certo e total. O pagamento serd de acordo com o valor de cada etapa/evento
prevista no cronograma fisico-financeiro.

Os servicos possuem um nivel de detalhamento, que permitem uma quantificacao
precisa de todas as etapas da obra e, consequentemente, uma excelente orcamentacao
do objeto, diminuindo consideravelmente o nivel de incerteza das medi¢coes a serem
realizadas na obra, o que permite a escolha do regime de execucao em Empreitada por
Preco Global.

As medicoes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada
parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela Codevastf.

Participacao de Consorcios

Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o objeto em questdo nao é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou
econOmico, que venha privar a participagdo de empresas consideradas do ramo para
execucao do presente objeto.

Subcontratacao

Todos os servigos previstos TR e seus anexos dizem respeito as atividades fins da
contratada, sendo possivel a execucao direta pela mesma. Dessa forma justifica-se que
nao sera permitida a subcontratacao.

Critério _de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.?
13.303/2016.

Divulgacédo do valor orcado: Divulgado

Conforme Aco6rdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacado no edital é obrigatéria, e ndo facultativa,
em observéancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art.
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34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do
orgamento.

Garantia de Execucao

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada
tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Qualificacao Técnica: Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do
presente TR, foram selecionados conforme a complexidade de execugéo e qualificagao
técnica exigida para sua realizacdo. A exigéncia de experiéncia geral em servicos de
consultoria, envolvendo andlise de cenarios de comercializacdo de energia elétrica e
definicao de estratégias de compra no Ambiente de Contratacdo Livre para curto, médio
e longo prazo justifica-se pela necessidade de contratar empresas com profissionais
experientes com consumidores similares ao PISF, que sado aqueles agentes
consumidores livres ou especiais que consomem anualmente o minimo de 20,00
MWmédio. Dessa forma, os quantitativos minimos exigidos atendem os termos da
legislagao vigente referente as exigéncias de capacidade técnica para fins de habilitacdo
e sao suficientes para demonstracao de capacidade técnica.
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Anexo 1V: Matriz de Riscos
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MATRIZ DE RISCOS
_ PROBABILIDADE
ALOCACAO IMPACTO (Frequente, Provavel,
~ ocasional, MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS
ITEM Risco DEFINICAO (CODEVASF, . PARA MINIMIZAR O RISCO
CONTRATADA OU (Alto, Médio ou Remota Ou
COMPARTI-LHADA) Baixo) Improvavel)
Necessidade de
1 alteragao do Dificuldades de atendimento ao CONTRATADA Alto Ocasional A CONTRATADA devera adequar equipe e realizar
cronograma para cronograma e etapas. novo planejamento para cumprimento do cronograma.
execug¢do dos servigos.
A CONTRATADA devera readequar o cronograma sem
~ . . prejuizos ao prazo e resultado previsto inicialmente,
2 ﬁgﬁf,ﬁi%g%ﬂe'go do gggigggz ZZ pcrggcéa\gqe ; ,_E or Compartilhada Médio Ocasional sem acréscimos financeiros. A CODEVASF devera
pO- ¢ ’ retificar os prazos de entrega dos produtos sem
aplicacdes de sangoes.
Solicitaggdo  ou  requisicao  pela
- CODEVASF de alteragées, salvo tais L .
3 ﬁgzﬁﬁgss nos mudangas decorrem de nédo CONTRATADA Médio Remota ggg;%ic;zigao Imediata dos trabalhos e prestadores
’ conformidade dos relatdrios e produtos Gos.
previstos na especificacdo.
L . . Suspenséo / Interrupgdo pela CODEVASF do contrato.
Paralisagdo da cidade, regido ou . . ,
4 Lockdown estado de prestacdo dos Servigos. Compartilhada Alto Ocasional A QONTHA TADA acatara a contagem do novo prazo
apos o evento.
o . . Suspenséo / Interrupgao pela CODEVASF do contrato.
5 Interrupgdo do contrato Vrecﬂscgﬁgodg‘arégg ?asfilglg%i(fervi 0s Compatrtilhada Baixo Remota A CONTRATADA acatara a contagem do novo prazo
p 4 ¢os. apds o evento.
. R Mudanga na legislagéao tributaria que - Aditivo para reequilibrio econémico-financeiro ao
6  Alteragbes Tributarias altere 0s valores. CODEVASF Meédio Remota contrato.
Necessidade de o S Lo s ; e
7 substituicdo de Demlisag) 52,3;_ SR(ZI;:-,IZ\%;:O do prestador CONTRATADA Médio Ocasional Subgtltutgao em 5 (cinco) dias uteis do prestador de
prestador de servigo ou pela : servigos.
Comprovagédo pela contratada: Vinculos empregaticios
. . Erros, falhas ou gestdo de pessoal de cada prestador de servicos; Pagamento de horas
8  Acdes Trabalhistas pela CONTRATADA. CONTRATADA Alto Femota extras; Recolhimento do FGTS; Cumprimento de
intervalo de intrajornada.
Variacao de inflagdo em nivel superior
9 Risco de inflaggo ou lpfer/or ao.md/ce utilizado para CONTRATADA Médio Remota Empresa qevera arcar com a diferenga até a data de
reajuste dos ingressos ou de outros repactuacgo.
valores previstos no Contrato.
Variagao climatica Z:Zg‘:;‘zgjazzugﬁz %pr;lggrandgs acima Comunicar a CODEVASF para estabelecer novo prazo
10 ggicg%gof{se execugdo execucdo dos servigos e utilizagdo dos Compartilhada Médio Ocasional gsa ;Zgﬁggs ti(lnjss t cfsrgzu;ﬁ:iv Cr)nas sem alteragdo dos
) equipamentos. , -
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Emissao de solicitagao pela CODEVASF aditara o prazo de execugao do contrato e

CODEVASF de nova demanada sem Compartilhada Baixo Remota a mediante aceitagdo da Contratada do novo prazo

11 Prazo de solicitagdo. razo suficiente de execugcdo no
p ¢ para executar os servigos.

contrato.
ﬂ’s"tfggzgaﬁoﬁggc ’gfjg%fg%’;’ ce‘fj“e - A CONTRATADA devera atualizar os produtos e
12 Atualizagéo de norma. ~ - CONTRATADA Médio Ocasional metodologias sem 6nus ao instrumento contratual,
sobre as execugdes e apresentagoes tendo em vista que ndo ha aumento de custos.
dos produtos.
Alteragéo nas regras do oA A CONTRATADA devera atualizar os produtos e
13  Sistema Elétrico Atualizagao das normas da ANEEL, CONTRATADA Alto Remota metodologias sem 6nus ao instrumento contratual,
o CCEE ou ONS. ] -
Brasileiro tendo em vista que ndo ha aumento de custos.
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COD Ev As F E Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba - Codevasf
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICA-
FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
(CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZACAO DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO
PROJETO DE INTEGRAGCAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF,
COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

Data-base: julho/2023

PLANILHA RESUMO DOS PRECOS DOS PRODUTOS

PRODUTOS VALOR (R$)
SERVICOS DE CONSULTORIA PARA A COMPRA OU VENDA DO EXCEDENTE DE ENERGIA ELETRICA,
ASSESSORAMENTO NA GESTAO DE CONTRATOS E NA REPRESENTACAO JUNTO A CAMARA DE COMERCIALIZACAO
DE ENERGIA ELETRICA — CCEE E SERVICOS DE INFORMAGAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO NO AMBITO 160.432,16
DAS ATIVIDADES DE OPERACAO DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS
HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF.

TOTAL DOS PRODUTOS 160.432,16
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E Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional

COD EVAS F —— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba - Codevasf
CONTRATAGAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZAGAO DE ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, CODIGO:
ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE Data-base: julho/2023
ENERGIA ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZAGAO DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS
HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

PLANILHA RESUMO PRODUTOS

CUSTOS DIRETOS
MAO-DE-OBRA
A-TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE
A1 - TOTAL SALARIOS DA EQUIPE COM VINCULO 28.213,24
A2 - TOTAL SALARIOS DA EQUIPE SEM VINCULO (Consultor) 40.604.64
A-TOTAL SALARIO DA EQUIPE (R$): 68.817.88
B - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS
B1- 113,83% INCIDENTE SOBRE O ITEM A1 31.229.24
B2 - 20% INCIDENTE SOBRE O ITEM A2 8.120.93
B - TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (R$): 39.350.16
OUTRAS DESPESAS
C - MANUTENGAO E ADMINISTRAGAO DO ESCRITORIO 3.776.28
D - PASSAGENS E DIARIAS 12.530.27
D - SERVICOS GRAFICOS 0.00
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS (R$): 16.306,55
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (R$): 124.474,59
CUSTOS INDIRETOS
D - CUSTO DE ADMINISTRACAO 10% DO ITEMA 6.881.79
E - REMUNERACAOQ DA EMPRESA (LUCRO) 5% DOS ITENS (A + B + C) 6.223,73
F - DESPESAS FISCAIS 16,61% DOSITENS(A+B+C+D+E) 22.852,06
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (R$): 35.957,57
TOTAL DA PROPOSTA 160.432,16
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVACAO:

ESTE ORCAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MAXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:
. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTONOMOS = 20% SOBRE O SALARIO MENSAL
. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VINCULO = 113,83% SOBRE O SALARIO MENSAL
. CUSTO DE ADMINISTRA(;AO =25,00% SOBRE O TOTAL DE SALARIOS DA EQUIPE (Al + A2)
. REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) = 5,00% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAC;\O
. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 5,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 14,25%)
. DF' = UTILIZADO NA LINHA "K" SERA CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FORMULA:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100
DF'={[1/(1-0,1425)]-1}x 100
DF' =0,1662 ou 16,62%
7. NAO foram incluidos os tributos IRPJ ¢ CSLL, em cumprimento ao Acérddo n® 325/2007 — TCU — Plenério.

[ R I R T R R
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@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF <= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba - Codevasf

CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, CODIGO:

ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE Preco por Produto

ENERGIA ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZACAO DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO CONSUMO
DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO
NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

SERVICOS PAGOS A PRECO UNITARIO

CUSTOS DIRETOS
MAO DE OBRA
A - SALARIO DA EQUIPE
Al - SALARIO DE EQUIPE 28.213,24
A2 - SALARIO DE EQUIPE (Consultor) 40.604,64
A - TOTAL SALARIO DA EQUIPE (R$): 68.817,88
B - ENCARGOS SOCIAIS:
B1-TAXA DE 110,69% DO ITEM Al 31.229,24
B2 - TAXA DE 20,00% DO ITEM A2 8.120,93
B - TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (R$): 39.350,16
C - OUTRAS DESPESAS
C1 - MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ESCRITORIO 3.776,28
C2- PASSAGENS E DIARIAS - Relatérios Mensais 9.101,38
C3- PASSAGENS E DIARIAS - Relatérios Especificos 3.428,89
C -TOTAL OUTRAS DESPESAS (R$): 16.306,55
TOTAL CUSTOS DIRETOS (A+B+C) (R$): 124.474,59
CUSTOS INDIRETOS
D - CUSTO DE ADMINISTRACAO - TAXA DE 10% DO ITEM A 6.881,79
E- REMUNERACAO DE ESCRITORIO (LUCRO) - 5% DOSITENS (A+B +C) 6.223,73
F - DESPESAS FISCAIS - TAXA DE 16,61% DOSITENS (A+B+C+D+E) 22.852,06
TOTAL CUSTOS INDIRETOS (R$): 35.957,57
TOTAL GERAL (SERVICOS PAGOS A PRECO UNITARIO) - RESUMOS DOS PRODUTOS (R$): 160.432,16
PRECO POR PRODUTO
PRECO TOTAL DO PRODUTO (Passagens e Didrias+Servicos Griéficos - Relatérios Mensais) 160.432,16
G - TOTAL DE RELATORIOS MENSAL 4
TOTAL DOS SERVICOS - PRECO POR RELATORIO MENSAL: 40.108,04
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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M Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICA- CODIGO:
FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA (CCEE),
EM DECORRENCIA DA DESESTATIZACAO DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO  Custos Diretos
DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF, COM
TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

QUANTIDADE (més): 4
< 4 VALOR (R$)
ITEM DISCRIMINACAO CODIGO UND QTD UNT TOTAL
1 EQUIPE
1.1 Consultor Especialista em Inteligéncia de Mercado P8060 hora 176 115,35 20.302,32
1.2 Consultor Especialista em Regulacdo do Setor Elétrico P8060 hora 176 115,35 20.302,32
1.3 Engenheiro Especialista em previsdes do Mercado Livre P8061 hora 176 96,13 16.918,60
1.6 Engenheiro - Anilise de Mercado P8066 hora 176 64,17 11.294,64
TOTAL EQUIPE (R$)  68.817,88
- a VALOR (R$)
ITEM DISCRIMINACAO CODIGO UND QTD UNT TOTAL
2 MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ESCRITORIO

2.1 Consumo de telefone fixo e méveis 10557/0ORSE Und x Més 4 154,99 619,96

2.2 Aluguel de telefone celular - aquisicao 10542/ORSE Und x Més 4 4,78 19,12

2.3 Internet 10558/ORSE Und x Més 4 89,00 356,00
2.4 Mobilidrio de Escritério 10188/ORSE Und x Més 4 510,27 2.041,08

2.5 Material de escritorio 10562/0RSE Und x Més 4 30,00 120,00

2.6 Material de limpeza 10563/ORSE Und x Més 4 123,84 495,36

2.7 Aluguel de computador notebook 10540/0RSE Und x Més 4 18,72 74,88

2.8 Aluguel de impressora colorida - laser 10541/ORSE Und x Més 4 12,47 49,88
TOTAL - MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ESCRITORIO (R$) 3.776,28

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM
TECNICA, ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE
COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZACAO DA
ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO

DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM

TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

CODIGO:

Passagens e Didrias

DISCRIMINACAO

UNID. QTD CUSTOS (R$)

Unitirio Total

1. DESLOCAMENTO DA PARA AS PALESTRAS

1.1 Passagens aéreas ( Ida e Volta)
a) Profissional Senior (P0O)
b) Profissional Pleno (P1)

1.3 Deslocamentos ( Ida e Volta)
a) Naida
b) Na volta

1.2 Diarias completas
a) Profissional Senior (PO)
b) Profissional Pleno (P1)

unid.
unid.

unid.
unid.

unid.
unid.

PASSAGENS E DIARIAS - PALESTRAS:

647,22 2.588,89
647,22 2.588,89

105,00 420,00
105,00 420,00

385,45  1.541,80
385,45  1.541,80
9.101,38

2.  DESLOCAMENTO DA PARA REUNIOES

2.1 Passagens aéreas ( Ida e Volta)

a) Profissional Consultor ( C) unid. 647,22  2.588,89
1.3 Deslocamentos ( Ida e Volta)
a) Na ida unid. 105,00 420,00
b) Na volta unid. 105,00 420,00
PASSAGENS E DIARIAS - REUNIOES: 3.428,89
TOTAL - PASSAGENS E DIARIAS: 12.530,27
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA:
ORSERVACAOQ:

1 - CONSIDEROU-SE PASSAGENS AEREAS DE PROVAVEIS CIDADES PARA BRASILIA (PESQUISA EM AGO/17)
2- CONSIDEROU-SE OS VALORES DAS DIARIAS DA CODEVASF PARA CAPITAL
3- CONSIDEROU-SE OS VALORES DE DESLOCAMENTO DA TABELA DE DIARIAS DA CODEVASF (ABR/2017)
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i Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA,
ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZACAO DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS
HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

CODIGO:

Custos de
Administracao

DETALHAMENTO DOS CUSTOS DE ADMINISTRACAO

DISCRIMINAGAO

VALORES
% R$

Custos da equipe da administragao central da empresa consultora ( diretoria, pessoal
1 técnico de apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado & prestagéo dos servigos)

Outras despesas que afetam o custo de produgéo como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa

Despesas com aluguéis, comunicac@o, manutencgao e transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos

650%  4.473,16

2,25% 1.548,40

3 1,25% 860,22
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO 10,00% 6.881,79

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:

ASSINATURA: DATA:

OBSERVACAO:
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W Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, CODIGO:

ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO
DE ENERGIA ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZAGAO DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E
DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRAGCAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS

BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO | pespesas Fiscais

DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS

DISCRIMINAGAO VALORES
DF % D R$

1 1SS 5,00% 5,83% 9.353,20
2 PIS 1,65% 1,92%  3.080,30
3 COFINS 7,60% 8,86% 14.214,29

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS : 14,25% 16,61% 26.647,78
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:

OBSERVACAO:
As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e ndo sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte férmula:

DF ={[1/(1-DF)]-1}x100

ou seja, para o valor maximo de 14,25%, o valor a ser aplicado na composicédo dos precos sera:
DF'={[1/(1-0,1425)1-1}x 100
DF' =0,1662 ou 16,62%
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM CODIGO:
TECNICA, ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE Encargos Sociais

COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZACAO DA
ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO
DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM
TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SEM DESONERACAO
VIGENCIA A PARTIR DE 03/2016

DISCRIMINACAO Horista (%)
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saldrio Educagio 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 Seconci 1,00%
SUBTOTAL DE "Grupo A'': 37,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75%
B2 Feriados 3,41%
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85%
B4 13° Saldrio 10,72%
B5 Licenca Paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,71%
B7 Dias de Chuva 1,32%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10%
B9 Férias Gozadas 8,34%
B10 Salario Maternidade 0,04%
SUBTOTAL DE "GrupoB'': 43,30%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A'"
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10%
C3 Férias indenizadas 5,13%
C4 Depésito Rescisdo sem Justa Causa 3,11%
C5 Indenizag¢do Adicional 0,35%
SUBTOTAL DE "Grupo C'": 12,85 %
D REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de "Grupo A" sobre "Grupo B" 16,37%
D2 Reincidéncia de "Grupo A" SOBRE Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS 0,37%
sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE "Grupo D'': 16,74 %
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 110,69 %

OBSERVACOES:
Para a definigéio dos Encargos Sociais e Beneficios, utilizou-se o livro “Calculos e Parametros” do SINAPI 5* Edigéo, janeiro/2023, para o DF.
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\J Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnafba

CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICA-|
FINANCEIRA JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZACAO DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO CONSUMO DE
ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO

CODIGO:

Cronograma Fisico -

Financeiro
NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SE EVENTOS DE o PRECO
RELATORIO/SERVICO
(] o pacamento MBS uniririo
I Relatério Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Mercado de energia (Contrato x Consumo x Média Mével) E 1 40.108,04
2 Relatério Mensal (. e Parcial)( Arcabougo O T 1 4 E 2 4010804
3 Relatério Final (. e Parcial)( Geral)/T: 40 Geral a Presidénci E 3 40.108,04
4 Relatério Final Atualizagio 1 do Modelo/T; 3 E__ 4 4010804
PRECO GLOBAL  160.432,16
NOME DO QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVACAO:

1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERA ESTAR COMPATIVEL COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

e-DOC 00F7686E
Proc 59500.001656/2023-56-e
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c ODEV A SF m Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional

<= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICA-FINANCEIRA
JUNTO AO MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA

DA DESESTATIZACAO DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO
SAO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

CRONOGRAMA DESEMBOLSO FINANCEIRO

VALOR TOTAL MESES
ITEM SERVICOS e T 3 3 2

1 CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE
ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO
MERCADO DE ENERGIA ELETRICA E DA CAMARA DE COMERCIALIZACAO
DE ENERGIA ELETRICA (CCEE), EM DECORRENCIA DA DESESTATIZACAO
DA ELETROBRAS (LEI 14.182/2021) E DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 100,00% 2500%  25,00%  25,00%  25,00%
DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SA0O FRANCISCO COM AS BACIAS
HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM
TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

TOTAL MENSAL (R$) 160.432,16 40.108,04  40.108,04  40.108,04  40.108,04
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CODEVASF Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 00F7686E
Proc 59500.001656/2023-56-e

[ TABELA DE INSUMOS
z 4 Valor mensal CUST 0 PS
DISCRIMINACAO CODIGO ®RS) UND UNIT;;RIO REFERENCIA
(R$)
Consultor P8060 20.302,32 homem - hora 115,35 SICRO- 01/2023
Engenheiro - Profissional Sénior P8061 16.918,60 homem - hora 96,13 SICRO- 01/2023
Engenheiro - Profissional Pleno P8066 11.294,64 homem - hora 64,17 SICRO- 01/2023
Engenheiro - Profissional Médio P8065 11.067,00 homem - hora 62,88 SICRO- 01/2023
Engenheiro - Profissional Jinior P8065 11.067,00 homem - hora 62,88 SICRO- 01/2023
Engenheiro - Profissional Trainee 56.11.07/SUDECAP 10.978,88 homem - hora 62,38 SUDECAP/MG - 02/23
Técnico - Profissional Especial P8151 4.293,40 homem - hora 24,39 SICRO- 01/2023
Técnico - Profissional Senior P8147 3.069,63 homem - hora 17,44 SICRO- 01/2023
Técnico - Profissional Pleno P8143 2.618,06 homem - hora 14,88 SICRO- 01/2023
Técnico - Profissional Janior P8155 2.433,29 homem - hora 13,83 SICRO- 01/2023
Assistente Administrativo P8026 1.681,55 homem - hora 9,55 SICRO- 01/2023
Ajudante Administrativo P8025 1.401,01 homem - hora 7,96 SICRO- 01/2023
Telefone - dispéndio mensal 10557/ORSE - Und x Més 154,99 ORSE/SE - 04/2023
Aluguel de telefone celular - aquisigao 10542/ORSE - Und x Més 4,78 ORSE/SE - 04/2023
Internet - dispéndio mensal 10558/ORSE - Und x Més 89,00 ORSE/SE - 04/2023
Mobilidrio de escritério B8953/COMPESA - Und x Més 510,27 COMPESA/PE - 01/2023
Material de escritério 10562/ORSE - Und x Més 30,00 ORSE/SE - 04/2023
Material de limpeza 10563/ORSE - Und x Més 123,84 ORSE/SE - 04/2023
Aluguel de computador notebook 10540/0ORSE - Und x Més 18,72 ORSE/SE - 04/2023
Aluguel de impressora colorida - laser 10541/ORSE - Und x Més 12,47 ORSE/SE - 04/2023
Didrias Codevasf - Capital - - Und 385,45 Tabela de Didria da Codevasf
Deslocamento - - Und 105,00 Tabela de Didria da Codevasf
[ COTACOES DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES |
Processo: Contratagao Consultoria de Energia
Data da Pesquisa: 24/04/2023
Periodo Pesquisado:
TRECHO: SEDE - BSB - SEDE
TRECHO Companhia Aérea + Taxas Aeroportuarias
GOL LATAM AZUL Média Mediana Valor Unitario
SP-BSB - SP 508,00 511,00 513,00 510,67 511,00 510,67
RJ-BSB -RJ 701,00 861,00 686,00 749,33 701,00 701,00
CWB-BSB-CWB 849,00 654,00 730,00 744,33 730,00 730,00
VALOR DO TRECHO SEDE - BSB - SEDE (AEREO):| 647,22
Observagoes:

1- Sistemas oficiais de referéncia de pregos utilizados:

Tabela Consultiva DNIT - 10/2022
ORSE/SE - 01/2023
SUDECAP/MG - 02/2023
COMPESA/PE - 01/2023

Tabela de Diaria da Codevasf
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, criada pela Lei n. 6.088/1974, com atual denominagao social por forca
da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29
de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020
e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por

seu(ua) Presidente, XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao), portador do RG sob n°
XXXXXXX — 8SSP/__, e inscrita no CPF/MF n°®: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e
por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao), portador do RG sob

n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n°® XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital,
e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX (endereg¢o), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil),
(qualificagcédo), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolugéo n°
XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° XXXXX. XXXXXX/XXXX-XX,
decorrente do Edital n® 22/2023, por empreitada por preco global, que, em observancia as
disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°
8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado

mediante as seguintes clausulas e condi¢des, e aplicando-se os preceitos do direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

Servico de consultoria para realizacdo de estudo de modelagem técnica, econbémica-
financeira junto ao mercado livre de energia elétrica, em decorréncia da desestatizacéo da
Eletrobras (Lei 14.182/2021) e do consumo de energia elétrica do Projeto de Integragao do
Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF, com
transferéncia de conhecimento, com vistas a sustentabilidade das operagdes no Mercado
Livre de Energia.

1.1.  Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servigos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.
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2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢do:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificacées Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagdo, datadade / / (informar a
data);

d) Cronograma Fisico-Financeiro
e) Matriz de riscos
f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59500.001656/2023-56-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses contados a partir da data de
assinatura do instrumento contratual.

3.2. O prazo para execugao dos servigos do objeto deste TR sera de 4 (quatro) meses,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico.

3.2.1. A Ordem de Servico sera emitida pela CONTRATANTE apo6s a reunido de partida e
aprovacao do Plano de Trabalho a ser apresentado pela CONTRATADA em até 10 dias
Uteis do inicio da vigéncia.

3.3. No prazo de vigéncia acima estao incluidos os prazos para andlise e aprovagado de
relatorios.

3.3.1. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a partir do seu
recebimento, para analise e aprovagao dos produtos. Caso os relatérios ndo sejam
aprovados, a CONTRATANTE comunicara a CONTRATADA, que tera o prazo maximo de
5 (cinco) dias uteis para que devolva o relatério com as devidas corregdes e/ou alteragdes;

3.3.2. No caso da Minuta e Relatério Final, a CONTRATANTE tera o prazo maximos de 10 (dez)
dias uteis para analise e aprovagao da Minuta do Relatério Final e a CONTRATADA tera o
prazo maximos de 5 (dias) dias uteis para editar e entregar a versao definitiva

3.4. O prazo de execugéao sera contado da data de assinatura do contrato, com eficacia legal a
partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;
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b) Forem comprovadas as condigbes iniciais de habilitagédo, trabalhista e qualificagdo
técnica da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

c) For constatado em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) A prorrogacao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogagao estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.4.1. A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.4.2. Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.4.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.4.4. Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracido de Termo Aditivo.

3.4.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.5. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagcdes, para melhor
adequacéo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execug¢do da obra ou servigo,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra
Ou Servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicio da administracdo para a justa
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remuneragado da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengéo do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucado do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econbémica
extraordinaria e extracontratual.

3.6. A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

3.7. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios ou
global constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagao do evento.

4.4. Nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

4.5. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

5. Clausula Quinta —- RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdao a conta do Programa de Trabalho (n° 18.544.2084.214T.0020 —
Gestéo, Operagao e Manutengao — Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco com as
Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional - PISF - na Regido Nordeste, categoria
econdmica 3 - despesas de custeio, sob gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura — AD da Codevasf.

6. Clausula Sexta - REAJUSTAMENTO

6.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcao Civil) -
Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:
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Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
|0 = indice inicial correspondente na datamés de apresentag&o da proposta.

7. Clausula sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais por eventos e relatérios recebidos
e aprovados pela Fiscalizagdo conforme Cronograma Fisico Financeiro abaixo (constante
da Planilha de Custos dos Servigos — Codevasf — Anexo Il, parte integrante deste Termo
de Referéncia).

7.2. Deverao ser obedecidos os precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua
proposta e contra a apresentacdao da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE. A fiscalizacdo da CONTRATANTE autorizara a
CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranca.

: F : EVENITS DE 2
SEA}) RELATORIYSERVICD FAGAMENTO MES
1 Relatbrio Memsl £ Amlameniy ¢ Parcal ) Modelunom Mercado de emerga [ Comrato x Consmo x Media Mdvel § E |
2 Relsario Mersal (Aamlamenty o Pareial i Modelanem Arcabosco Orcamenizin e Fmancesra - Tremamenta /A preseniacio EfE2 F5
3 Relatoro Final d Amlaneols ¢ Parcalil Modelanom Ceral ¥ Tosmimento: 24 presentagio Gersd 8 Presidémeis Ed3 i
A Relstims Fiell Anslizscio 1 de Modebe' Tronameno $ Eid i
PFRECO GLOBAL

7.21. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, pagara pela
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizagao financeira.

7.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante devera ser atualizado em funcéo
da Ordem de Servigo e apresentado no primeiro evento designado Plano de Trabalho.

7.4. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

7.4.1. O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

7.4.2. Caso a fiscalizagao nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.4 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

7.5. As faturas deverao vir acompanhadas da documentacéao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.
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7.6. Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o numero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

7.7. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

7.8. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executados os servicos, ndao disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagédo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

7.9. As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverédo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

7.10. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condic&o de isencéo.

7.11. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SREF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retengcao na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isengdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencao do imposto de renda e das contribuicées sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.
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7.12. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissodes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

7.13. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagao, a fim de evitar
a retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

7.14. Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagao prévia da
Fiscalizacao. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

7.15. A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

7.16. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativas e comprovagao de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

7.17. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejarao a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

7.18. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos precgos do objeto contratual.

7.19. Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

7.20. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas.

7.21. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao e o uso das obras e edificagbes,
inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

7.22. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no

subitem 7.4, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:
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AM =FPx1I

Onde:

- AM = Atualizagdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

. - xdmi__.-'! i ) dmi /. o i ) dm:"._..-'!
=) TG e -

Onde:

- i=Variagéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

7.22.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

7.22.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

8.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condigdes contratuais.

8.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

8.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

8.4. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

8.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicio financeira oficial, credenciada

pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.
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8.6. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagcéo
de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.7. A ordem de servigo nao sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9. Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndao adimplidas
pela contratada, quando couber.

9. Clausula Nona - MULTA

9.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos.

9.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
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FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03

Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

9.5. As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previséo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

9.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgao.

9.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdao e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

9.8.  Ap0ds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

9.9. Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a
relevagcao novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

9.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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10.  Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-ao conforme item 17 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital 22/2023.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacado das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagcao dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

1. Clausula Décima Primeira - SANGOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Codevasf mista podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:
| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista neste contrato;

Il - Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacao
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

11.2. A sangdo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicag¢ao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servigco ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢gao mais elevada podera ser aplicada.

11.3. A sancéo prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

11.4. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:
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a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.5. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

11.6. Na hipdtese do subitem 11.5, se n&o caracterizada ma-fé ou intencao desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no
inciso | do subitem 11.1.

11.7. As sangdes previstas nos incisos | e Il do item 11.1 poderdo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

11.8. A sancéo prevista no inciso Ill do item 11.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

Il - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9. Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢bdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo Il, Capitulo |, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

11.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao de
licitar, a contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagoes legais.

11.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimacao da
aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensado temporaria de participacdo em
licitagao e impedimento de contratar com a Codevasf.

12.  Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagcao
da garantia/caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios

exigidos no item 15 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n° 22/2023, analisados e
aprovados pela CODEVASF.
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12.1.1. Ap6s o término dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao.

12.1.2. Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

12.1.3. Apds o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacao.

12.1.4. Na hipétese da necessidade de nova corregéo, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

12.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

12.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragao
do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ado do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

12.1.7. Ap6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servigos prestados pela Contratada.

12.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagcado da Garantia/Caucao Contratual.

12.1.9. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1. A celebragédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade

em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14.  Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

14.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, antes do inicio da execucéo, o
13
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Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Cronograma fisico-
financeiro, detalhado e atualizado, contendo a descricdo e metodologia de apresentacao
dos demais eventos/relatérios do contrato. O cronograma devera ser atualizado antes do
inicio efetivo dos servigos, em funcao do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da CONTRATANTE e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagao;

14.2. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel e Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF.

14.3. Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

14.4. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao,
a CONTRATADA devera reforcar a caucao inicial durante a execugcdo dos servigcos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do
contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

14.5. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados da
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

14.6. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

14.7. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

14.8. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicgos.

14.9. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢ao dos servigos contratados perante a
CONTRATANTE e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis € normas vigentes, mantendo a CONTRATANTE
isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

14.9.1. Especial atencédo para a responsabilizagdo da CONTRATADA em relagdo as atividades
decorrentes do apoio que possam trazer algum dano a Codevasf, como agente da CCEE;

14.10. A CONTRATADA devera manter sigilo absoluto sobre as informacgbes e resultados das
atividades de planejamento e estratégia para a compra ou a venda do excedente de
energia elétrica e assessoramento na representagdo junto a Camara de Comercializagao
de Energia Elétrica — CCEE, sob pena de penalidades administrativas decorrentes do
descumprimento das clausulas do contrato a celebrar, sem prejuizo de responsabilizacao
civil ou penal.

14
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14.11. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CONTRATANTE, pela qualidade do total
dos servigos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais
e legislacao vigente.

14.12. A CONTRATADA entende e aceita que para a execugéo dos servigos objeto da presente
licitagcdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cdédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais, em especial
as normas relativas ao Setor Elétrico Brasileiro e os normativos decorrentes, tais como da
CCEE;
b) Normas técnicas da ABNT.

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

15.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

15.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

15.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢ao do objeto do contrato.

15.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcio das falhas observadas.

15.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

15.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

15.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

16.  Clausula Décima Sexta - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

16.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucédo dos servigos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

16.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

16.3. Nao serao indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administragao.

17.  Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

17.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 19 do Edital 22/2023
18.  Clausula Décima Oitava —MATRIZ DE RISCOS

15
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18.1. A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicao da execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagcdo, prevengcdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

18.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

18.3. A contratada ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagao, daqueles alocados para a contratada.

18.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

18.5. A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideragao na formulagéo de sua proposta.

18.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢éo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢ao do contrato.

18.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas suas disposi¢cdes e as da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

18.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cado do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

18.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

18.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°® 22/2023.

19. Clausula Décima Nona- SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

19.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

19.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucao do contrato, especialmente, os referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

19.3. Os servigos extracontratuais nao contemplados na planilha de pregos da CONTRATADA

deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.
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20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.
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O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

A paralisacao do servigco ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execucéo deste;

Espaco ndo atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro proprio;
A decretacao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servigo;

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

A supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagéo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagcbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢cdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;
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XVi. A ndo liberagédo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugéo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato.

XViii. Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

20.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICAGAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Segao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22, Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecc¢ao do Distrito Federal).

Brasilia, DF

Presidente da Codevasf

Diretor da Area

P/CONTRATADA
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