
 

 

 
 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA - CODEVASF 

 
 
 
 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 66/2023 
 

 
 
 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA AO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PROJETOS E AÇÕES, NO ÂMBITO DE TODA A 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO 
FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO / 2023 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Relação de atestados técnicos da empresa licitante: 

 
 

ITEM EXPERIÊNCIA 
REQUERIDA 

CAT 

 
 
1 

Experiência em elaboração de Planos de 
Revitalização ou Requalificação Ambiental de 
Bacias Hidrográficas, ou Avaliação Ambiental 
Estratégica com foco em infraestrutura, comprovada 
por meio de atestado(s) de capacidade técnica. 

1043/2005 

01317 

574/97 
 
 

2 

Experiência em elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA para obras de infraestrutura 
hídrica, comprovada por meio de atestado(s) de 
capacidade técnica. 

 
 

311/2007 

 
 
3 

Experiência em elaboração de estudos de 
Diagnóstico Interventivo e Prospecção 
Arqueológica, comprovada por meio de atestados 
de capacidade técnica. 

 
 

1325612/2016 

 
4 

Experiência em Resgate (ou salvamento) 
Arqueológico, comprovada por meio de atestados 
de capacidade técnica. 

 
1325612/2018 

 
 

5 

Experiência em execução de Programas Básicos 
Ambientais (PBAs), de forma conjunta e completa 
(contemplando, no mínimo, Gestão Ambiental, 
Controle de Obra, Gestão de Resíduos, Educação 
Ambiental, Comunicação Social, Monitoramento de 
Água e Monitoramento de Fauna), comprovada por 
meio de atestados de capacidade técnica. 

 
 

256325/2021 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325612/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA
Registro: 3203 RNP: 1605193194
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 00016051931945015720 Tipo de ART: ART Registrada em: 13/10/2014 Baixada em: 31/03/2015

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CÂMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 11.156.301,38 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  ZONA RURAL Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 23/05/2007 Conclusão efetiva: 06/04/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1
UNIDADES;

Observações

SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAAOO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
CIVIS DE CONSTRUAOO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICIPIO DE JUCURUTU. CONTRATO Nº 009/2007-SEMARH. 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº009/2007, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEMARH, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGRACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR
MAIS 05(CINCO MESES). 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007 - SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGACAO DO
PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. ORDEM DE PARALISACAO DE SERVICO DATADA DO DIA 14/01/2011. 3º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH - QUE TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O TERMO FINAL DO CONTRATO POR
MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH -  QUE TEM POR FINALIDADE PRORROGAR
O PRAZO POR MAIS 607 (SEICENTOS E SETE) DIAS E A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. ESTA ART SUBSTITUI AS DE Nº
15100000012195011120, Nº 0016051931945013320 QUE ESTAVAM VINCULADAS A ART DE Nº 06100000138865011720 E PASSARA A SER
VINCULADA A ART 00006062470255021120 DO PROFISSIONAL JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JUNIOR.

Número da ART: 00016051931945013820 Tipo de ART: ART Registrada em: 28/02/2012 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE RECURSOS HIDRICOS -
SEMARH

CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.910.640,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  ZONA RURAL Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: DIVERSOS

Data de início: 23/05/2007 Conclusão efetiva: 26/03/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS -
SEMARH

CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 -
FISCALIZACAO E PROJETO 1 UNIDADES;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/02/2018, às 15:46.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

231-C
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325612/2018
Atividade concluída

Observações

ART DE CO-AUTORIA N° 06100000138865011720 SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO E DE
SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICIPIO DE JUCURUTU.
CONTRATO 009/2007-SEMARH.

Número da ART: RN20160100718 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2016 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 19.268.341,08 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 04/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO
1.00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, CONTRATO Nº 009/2007-SEMARH. REFERENTE AO 7º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ 04/06/2017 E TAMBÉM A RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA CONTRATUAL REEQUILIBRANDO OS
PREÇOS EM R$ 7.545.219,00 FICANDO O NOVO VALOR CONTRATUAL EM R$ 19.268.341,08. REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº009/2007 - SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PORÉM NÃO POSSUI
QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO.

Número da ART: 00016051931945016220 Tipo de ART: ART Registrada em: 04/05/2015 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 11.723.122,07 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 05/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1
UNIDADES;

Observações

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS DA DA
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, E A EMPRESA KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA
S.A, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADEQUAR O CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH, CONFORME PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, QUE EM POR OBJETO O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES
DE EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO UNITÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO, E SOB
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM
OITICICA, NO MUNICIPIO DE JUCURUTU, NESTE ESTADO. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH QUE TEM POR
OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH, EM MAIS 60(SESSENTA) DIAS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/02/2018, às 15:46.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

231-C
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325612/2018
Atividade concluída

Número da ART: RN20180176385 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2018 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 19.268.341,08 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 03/08/2017

Finalidade: 

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO
1.00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, CONTRATO Nº 009/2007-SEMARH. REFERENTE AO 7º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ 04/06/2017 E TAMBÉM A RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA CONTRATUAL REEQUILIBRANDO OS
PREÇOS EM R$ 7.545.219,00 FICANDO O NOVO VALOR CONTRATUAL EM R$ 19.268.341,08. REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº009/2007 - SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PORÉM NÃO POSSUI
QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO.
Aditivo: REFERENTE AO 9º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007- SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 DIAS, VIGENTE ATÉ 03/08/2017.

Número da ART: RN20170146736 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2017 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 19.268.341,08 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 03/08/2017

Finalidade: 

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO
1.00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, CONTRATO Nº 009/2007-SEMARH. REFERENTE AO 7º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ 04/06/2017 E TAMBÉM A RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA CONTRATUAL REEQUILIBRANDO OS
PREÇOS EM R$ 7.545.219,00 FICANDO O NOVO VALOR CONTRATUAL EM R$ 19.268.341,08. REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº009/2007 - SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PORÉM NÃO POSSUI
QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO.
Aditivo: REFERENTE AO 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2007 PRORROGANDO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO, ATÉ 03/08/2017.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/02/2018, às 15:46.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

231-C
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325612/2018
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1325612/2018
23/02/2018, 14:05

3A912

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3A912

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/02/2018, às 15:46.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

231-C
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/02/2018, às 15:46.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256325/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA
Registro: 9312CE RNP: 1605193194
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: CE20220914825 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em: 03/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ

Número da ART: CE20220914832 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em: 03/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.802.143,30 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 03/08/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:03.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256325/2021
Atividade concluída

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU/CE - 6º ADITIVO ALTERA VALOR

Número da ART: CE20220915399 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 04/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ
Aditivo: 1º. PRAZO 05/12/15 A 05/12/18.

Número da ART: CE20220915406 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 04/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ
Aditivo: 2º. PRAZO 05/05/19 A 05/05/20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256325/2021
Atividade concluída

Número da ART: CE20220915422 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 04/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ
Aditivo: 3º. PRAZO 05/05/20 A 05/05/21

Número da ART: CE20220915432 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 04/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 05/05/2022

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ
Aditivo: 5º. PRAZO 05/05/21 A 05/05/22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256325/2021
Atividade concluída

Informações Complementares

CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 256325/2021
04/01/2022, 17:02

6caZ0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6caZ0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
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2.4 – COMPROVAÇÃO DE QUE A LICITANTE POSSUI EM SEU 
QUADRO PERMANENTE RESPONSÁVEL TÉCNICO, PARA 

ATUAR COMO COORDENADOR GERAL DO CONTRATO:  

JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 



 

 

 
Relação dos Atestados Técnicos do profissional: 

 
ITEM EXPERIÊNCIA 

REQUERIDA 
CAT 

 
 
1 

Experiência em elaboração de Planos de 
Revitalização ou Requalificação Ambiental de 
Bacias Hidrográficas, ou Avaliação Ambiental 
Estratégica com foco em infraestrutura, comprovada 
por meio de atestado(s) de capacidade técnica. 

1043/2005 

01317 

574/97 
 
 

2 

Experiência em elaboração de Estudo de Impacto 
Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA para obras de infraestrutura 
hídrica, comprovada por meio de atestado(s) de 
capacidade técnica. 

 
 

311/2007 

 
 
3 

Experiência em elaboração de estudos de 
Diagnóstico Interventivo e Prospecção 
Arqueológica, comprovada por meio de atestados 
de capacidade técnica. 

 
 

1325612/2018 

 
4 

Experiência em Resgate (ou salvamento) 
Arqueológico, comprovada por meio de atestados 
de capacidade técnica. 

 
1325612/2018 

 
 

5 

Experiência em execução de Programas Básicos 
Ambientais (PBAs), de forma conjunta e completa 
(contemplando, no mínimo, Gestão Ambiental, 
Controle de Obra, Gestão de Resíduos, Educação 
Ambiental, Comunicação Social, Monitoramento de 
Água e Monitoramento de Fauna), comprovada por 
meio de atestados de capacidade técnica. 

 
 

256325/2021 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325612/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA
Registro: 3203 RNP: 1605193194
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 00016051931945015720 Tipo de ART: ART Registrada em: 13/10/2014 Baixada em: 31/03/2015

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CÂMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 11.156.301,38 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  ZONA RURAL Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 23/05/2007 Conclusão efetiva: 06/04/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1
UNIDADES;

Observações

SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAAOO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
CIVIS DE CONSTRUAOO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICIPIO DE JUCURUTU. CONTRATO Nº 009/2007-SEMARH. 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº009/2007, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEMARH, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGRACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR
MAIS 05(CINCO MESES). 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007 - SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGACAO DO
PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. ORDEM DE PARALISACAO DE SERVICO DATADA DO DIA 14/01/2011. 3º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH - QUE TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O TERMO FINAL DO CONTRATO POR
MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH -  QUE TEM POR FINALIDADE PRORROGAR
O PRAZO POR MAIS 607 (SEICENTOS E SETE) DIAS E A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. ESTA ART SUBSTITUI AS DE Nº
15100000012195011120, Nº 0016051931945013320 QUE ESTAVAM VINCULADAS A ART DE Nº 06100000138865011720 E PASSARA A SER
VINCULADA A ART 00006062470255021120 DO PROFISSIONAL JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JUNIOR.

Número da ART: 00016051931945013820 Tipo de ART: ART Registrada em: 28/02/2012 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE RECURSOS HIDRICOS -
SEMARH

CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.910.640,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  ZONA RURAL Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: DIVERSOS

Data de início: 23/05/2007 Conclusão efetiva: 26/03/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS -
SEMARH

CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 -
FISCALIZACAO E PROJETO 1 UNIDADES;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/02/2018, às 15:46.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

231-C
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325612/2018
Atividade concluída

Observações

ART DE CO-AUTORIA N° 06100000138865011720 SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO E DE
SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICIPIO DE JUCURUTU.
CONTRATO 009/2007-SEMARH.

Número da ART: RN20160100718 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2016 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 19.268.341,08 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 04/06/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO
1.00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, CONTRATO Nº 009/2007-SEMARH. REFERENTE AO 7º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ 04/06/2017 E TAMBÉM A RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA CONTRATUAL REEQUILIBRANDO OS
PREÇOS EM R$ 7.545.219,00 FICANDO O NOVO VALOR CONTRATUAL EM R$ 19.268.341,08. REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº009/2007 - SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PORÉM NÃO POSSUI
QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO.

Número da ART: 00016051931945016220 Tipo de ART: ART Registrada em: 04/05/2015 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 11.723.122,07 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 05/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1
UNIDADES;

Observações

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ATRAVÉS DA DA
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, E A EMPRESA KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA
S.A, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADEQUAR O CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH, CONFORME PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, QUE EM POR OBJETO O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES
DE EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO UNITÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE CAMPO E DE LABORATÓRIO, E SOB
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA OS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM
OITICICA, NO MUNICIPIO DE JUCURUTU, NESTE ESTADO. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH QUE TEM POR
OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2007 - SEMARH, EM MAIS 60(SESSENTA) DIAS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/02/2018, às 15:46.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

231-C
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325612/2018
Atividade concluída

Número da ART: RN20180176385 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2018 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 19.268.341,08 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 03/08/2017

Finalidade: 

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO
1.00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, CONTRATO Nº 009/2007-SEMARH. REFERENTE AO 7º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ 04/06/2017 E TAMBÉM A RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA CONTRATUAL REEQUILIBRANDO OS
PREÇOS EM R$ 7.545.219,00 FICANDO O NOVO VALOR CONTRATUAL EM R$ 19.268.341,08. REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº009/2007 - SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PORÉM NÃO POSSUI
QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO.
Aditivo: REFERENTE AO 9º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007- SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 60 DIAS, VIGENTE ATÉ 03/08/2017.

Número da ART: RN20170146736 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2017 Baixada em: 07/02/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A.

Contratante: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74
Endereço do contratante:  RUA DONA MARIA CAMARA, 1884 Nº:

Complemento:  Bairro: CAPIM MACIO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59082430

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 19.268.341,08 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59082430

Data de início: 06/04/2015 Conclusão efetiva: 03/08/2017

Finalidade: 

Proprietário: SEMARH CPF/CNPJ: 01.066.896/0001-74

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0414 - BARRAGEM DE CONCRETO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO
1.00 UNIDADES;

Observações

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM OITICICA, NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, CONTRATO Nº 009/2007-SEMARH. REFERENTE AO 7º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2007, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH, QUE TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ 04/06/2017 E TAMBÉM A RECOMPOSIÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA CONTRATUAL REEQUILIBRANDO OS
PREÇOS EM R$ 7.545.219,00 FICANDO O NOVO VALOR CONTRATUAL EM R$ 19.268.341,08. REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº009/2007 - SEMARH QUE TEM POR FINALIDADE A READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PORÉM NÃO POSSUI
QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO.
Aditivo: REFERENTE AO 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2007 PRORROGANDO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO, ATÉ 03/08/2017.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 23/02/2018, às 15:46.

CREA-RN
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325612/2018
Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1325612/2018
23/02/2018, 14:05

3A912

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3A912

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256325/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSÉ CÉLIO ARAÚJO DE OLIVEIRA
Registro: 9312CE RNP: 1605193194
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: CE20220914825 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em: 03/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ

Número da ART: CE20220914832 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em: 03/01/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.802.143,30 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 03/08/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:03.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256325/2021
Atividade concluída

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU/CE - 6º ADITIVO ALTERA VALOR

Número da ART: CE20220915399 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 04/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ
Aditivo: 1º. PRAZO 05/12/15 A 05/12/18.

Número da ART: CE20220915406 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 04/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ
Aditivo: 2º. PRAZO 05/05/19 A 05/05/20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256325/2021
Atividade concluída

Número da ART: CE20220915422 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 04/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ
Aditivo: 3º. PRAZO 05/05/20 A 05/05/21

Número da ART: CE20220915432 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2022 Baixada em: 04/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N

Complemento:  Bairro: CAMBEBA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325

Contrato: 12/SRH/CE/2014 Celebrado em: 10/10/2014
Valor do contrato: R$ 2.651.417,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEM DEFINIÇÃO Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO LUÍS DO CURU UF: CE CEP: 62665000

Coordenadas Geográficas: -3.656702, -39.243051

Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 05/05/2022

Finalidade: 

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42

Atividade Técnica: 8 - Consultoria CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.4 - DE CONTROLE DE QUALIDADE NA
CONSTRUÇÃO CIVIL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE
OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.6 - VERTEDORES 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.5 - DE CONTROLE DE QUALIDADE AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade; 8 - Consultoria MEIO AMBIENTE > GESTÃO
AMBIENTAL > #7.6.8 - DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 83 - Supervisão 1.00 unidade;

Observações

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PLANO DE
IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO DAS OBRAS DA BARRAGEM MELANCIA EM SÃO
LUIS DO CURU - CEARÁ
Aditivo: 5º. PRAZO 05/05/21 A 05/05/22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256325/2021
Atividade concluída

Informações Complementares

CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 256325/2021
04/01/2022, 17:02

6caZ0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6caZ0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 5/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 6/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 7/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 8/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 9/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 10/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 11/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 12/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



Página 13/13

C
er

tid
ão

 n
º 

25
63

25
/2

02
1

04
/0

1/
20

22
, 1

7:
04

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
ca

Z
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
4/

01
/2

02
2 

e 
co

nt
ém

 9
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

C
ea

rá
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 
nº

 
25

63
25

/2
02

1,
 

em
iti

da
 

em
04

/0
1/

20
22

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
Impresso em: 04/01/2022, às 17:04.

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Ceará



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
 
 
 

Este volume que trata dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da KL SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA S.A, em atendimento ao Edital de LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 66/2023, cujo 
objeto é “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA AO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PROJETOS E AÇÕES, NO ÂMBITO DE TODA A ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 
DO PARNAÍBA – CODEVASF” possui  páginas, incluindo esta, devidamente numeradas 
sequencialmente. 

 
 
 
 

Fortaleza, 19 de Dezembro de 2023. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A 

José Célio Araújo de Oliveira Júnior 
Engº Civil – CREA Nº 13886-D/CE 

Diretor Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


