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RAMAL DO MANGA
PROJETO PAVIMENTAÇÃO

PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

01/36



Inc. = 2%

Base Esp.: 15cm

Sub base Esp.: 15cm

Inc. = 2%

Pista de rolamento a executar em CBUQ (Esp.: 5 cm)

Terraplanagem

1,00 1,00

CBUQ (Esp.: 3 cm)

6,00

Inc. = 2% Inc. = 2%

Acostamento a executar

8,00

CBUQ (Esp.: 3 cm)
Acostamento a executar

PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO 01
esc 1:50

PLATAFORMA DE PAVIMENTAÇÃO

RAMAL DO MANGA - Estaca 0 até estaca 280
Superelevação conforme nota de serviço.

Inc.=3%

Base Esp.: 15cm

Sub base Esp.: 15cm

Inc.=3%

Pista de rolamento em CBUQ ( ESP. 5 cm ).

VER DETALHES
CALÇADA 1,20 m

concreto

com soquete esp.: 9 cm

Terraplenagem

Piso Tatil 25 x 25 cm Sarjeta em

Meio-fio de concreto

Concreto esp.: 6 cm
Passeio público

Reaterro manual apiloado

larg.: 30 cm
concreto

larg.: 30 cm

Sarjeta em

com soquete esp.: 9 cm

Terraplenagem

Piso Tatil 25 x 25 cm
Meio-fio de concreto

Concreto esp.: 6 cm
Passeio público

Reaterro manual apiloado

PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO 02
esc 1:50

PLATAFORMA DE PAVIMENTAÇÃO

RAMAL DO MANGA - Estaca 280 até estaca 325+9,71

1,20

,15

,30 6,00 ,30

,15

1,20

9,30

PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO
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DETALHE 01
Calçada 1,20  m
esc 1:20

tipo MFC 03

com soquete esp.: 9 cm

Terraplenagem

Piso Tatil 25 x 25 cm

Meio fio

Meio-fio de concreto

Concreto esp.: 6 cm
Passeio público

Aterro manual apiloado

,09
1,20

,0
6

,0
9

,1
2

,13
,12

,2
5

Piso tátil
direcional
continua

Piso tátil
direcional
continua

DETALHE 04
Representação da rampa de
acessibilidade na planta baixa.
esc 1:50

PISO TÁTIL
DIRECIONAL PISO TÁTIL

ALERTA

PISO TÁTIL
DIRECIONAL

 LEGENDA PISO PODOTÁTIL:

Piso Direcional - 0,25 x 0,25 m

Piso Alerta - 0,25 x 0,25 m

.25

.2
5

.2
5

Piso de Alerta - indicando: obstáculo,
mudança de rota, rampa, etc.

Piso Direcional - indicando a rota.

.25

,4
5

,5
0

1,
20

D
ES

C
E

D
ES

C
E

I=
 8

,3
3%

I=
 8

,3
3%

+0.15

+0.15
+0.00

Piso podotátil direcional Piso podotátil alerta

,2
5

1,80 1,80 1,80

MEIO-FIO DE CONCRETO
SARJETA EM CONCRETO

CBUQ

+0.00

DETALHE 02
Rampa de acessibilidade
esc 1:50

,4
5

,5
0

1,
20 ,2
5,8

0

,80

Piso tátil direcional

Piso tátil alerta

Rampa com 8,33% de inclinação

Piso tátil alerta

DETALHE 03
Perspectiva
Rampa de acessibilidade
esc sem esc.

PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO
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Planta: indicada

01 Esc.: indicada
CALÇADA COM  ACESSIBILIDADE
PROJETO PAVIMENTAÇÃO 

DETALHE 01 - Calçada de 1,20 m
DETALHE 02 - Rampa de acessibilidade
DETALHE 03 - Perspectiva rampa de acessibilidade
DETALHE 04 - Representação da rampa de acessibilidade



PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO
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Planta: indicada

01 Esc.: indicada
CALÇADA COM  ACESSIBILIDADE
PROJETO PAVIMENTAÇÃO 

DETALHE 01 - Calçada de 1,20 m
DETALHE 02 - Rampa de acessibilidade
DETALHE 03 - Perspectiva rampa de acessibilidade
DETALHE 04 - Representação da rampa de acessibilidade
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

05/36

60300
Metros

1:1000

30

N

S
E

W

    BR-156
PLANTA BAIXA
PERFIL LONGITUDINAL

PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

06/36

60300
Metros

1:1000
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W

    BR-156
PLANTA BAIXA
PERFIL LONGITUDINAL

PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil
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24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

2551,14

2575,14

2599,14

2623,14

2647,14

2671,14

2695,14

2719,14

2743,14

2767,14

2791,14

2815,14

2839,14

2863,14

2887,14

2911,14

2935,14

2959,14

2983,14

3007,14

3031,14

3055,14

3079,14

3103,14

3127,14

3151,14

3175,14

3199,14

3223,14

3247,14

3271,14

3295,14

3319,14

3343,14

3367,14

3391,14

3415,14

3439,14

3463,14

3487,14

3511,14

3535,14

3559,14

3583,14

BASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

133+0,00

134+0,00

135+0,00

136+0,00

137+0,00

138+0,00

139+0,00

140+0,00

141+0,00

142+0,00

143+0,00

144+0,00

145+0,00

146+0,00

147+0,00

148+0,00

149+0,00

150+0,00

151+0,00

152+0,00

153+0,00

154+0,00

155+0,00

156+0,00

157+0,00

158+0,00

159+0,00

160+0,00

161+0,00

162+0,00

163+0,00

164+0,00

165+0,00

166+0,00

167+0,00

168+0,00

169+0,00

170+0,00

171+0,00

172+0,00

173+0,00

174+0,00

175+0,00

176+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,35

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

25,50

25,50

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

3607,14

3631,14

3655,14

3679,14

3703,14

3727,14

3751,14

3775,14

3799,14

3823,14

3847,14

3871,14

3895,14

3919,14

3943,14

3967,14

3991,14

4015,14

4039,14

4063,14

4087,14

4111,14

4135,14

4159,14

4183,14

4207,14

4231,14

4255,14

4279,14

4303,14

4327,14

4351,14

4375,14

4399,14

4423,14

4447,14

4471,14

4496,64

4522,14

4546,14

4570,14

4594,14

4618,14

4642,14
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS BASE

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

26/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



BASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

177+0,00

178+0,00

179+0,00

180+0,00

181+0,00

182+0,00

183+0,00

184+0,00

185+0,00

186+0,00

187+0,00

188+0,00

189+0,00

190+0,00

191+0,00

192+0,00

193+0,00

194+0,00

195+0,00

196+0,00

197+0,00

198+0,00

199+0,00

200+0,00

201+0,00

202+0,00

203+0,00

204+0,00

205+0,00

206+0,00

207+0,00

208+0,00

209+0,00

210+0,00

211+0,00

212+0,00

213+0,00

214+0,00

215+0,00

216+0,00

217+0,00

218+0,00

219+0,00

220+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

4666,14

4690,14

4714,14

4738,14

4762,14

4786,14

4810,14

4834,14

4858,14

4882,14

4906,14

4930,14

4954,14

4978,14

5002,14

5026,14

5050,14

5074,14

5098,14

5122,14

5146,14

5170,14

5194,14

5218,14

5242,14

5266,14

5290,14

5314,14

5338,14

5362,14

5386,14

5410,14

5434,14

5458,14

5482,14

5506,14

5530,14

5554,14

5578,14

5602,14

5626,14

5650,14

5674,14

5698,14

BASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

221+0,00

222+0,00

223+0,00

224+0,00

225+0,00

226+0,00

227+0,00

228+0,00

229+0,00

230+0,00

231+0,00

232+0,00

233+0,00

234+0,00

235+0,00

236+0,00

237+0,00

238+0,00

239+0,00

240+0,00

241+0,00

242+0,00

243+0,00

244+0,00

245+0,00

246+0,00

247+0,00

248+0,00

249+0,00

250+0,00

251+0,00

252+0,00

253+0,00

254+0,00

255+0,00

256+0,00

257+0,00

258+0,00

259+0,00

260+0,00

261+0,00

262+0,00

263+0,00

264+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

5722,14

5746,14

5770,14

5794,14

5818,14

5842,14

5866,14

5890,14

5914,14

5938,14

5962,14

5986,14

6010,14

6034,14

6058,14

6082,14

6106,14

6130,14

6154,14

6178,14

6202,15

6226,15

6250,15

6274,15

6298,15

6322,15

6346,15

6370,15

6394,15

6418,15

6442,15

6466,15

6490,15

6514,15

6538,15

6562,15

6586,15

6610,15

6634,15

6658,15

6682,15

6706,15

6730,15

6754,15

BASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

265+0,00

266+0,00

267+0,00

268+0,00

269+0,00

270+0,00

271+0,00

272+0,00

273+0,00

274+0,00

275+0,00

276+0,00

277+0,00

278+0,00

279+0,00

280+0,00

281+0,00

282+1,33

283+0,00

284+0,00

285+0,00

286+0,00

287+0,00

288+0,00

289+0,00

290+0,00

291+0,00

292+0,00

293+0,00

294+0,00

295+0,00

296+0,00

297+0,00

298+0,00

299+0,00

300+0,00

301+0,00

302+0,00

303+0,00

304+0,00

305+0,00

306+0,00

307+0,00

308+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

0,90

0,90

0,90

1,81

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

21,00

19,20

16,80

27,08

27,08

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Volume
Acumulado

(m³)

6778,15

6802,15

6826,15

6850,15

6874,15

6898,15

6922,15

6946,15

6970,15

6994,15

7018,15

7042,15

7066,15

7090,15

7114,15

7138,15

7159,15

7178,35

7195,15

7222,23

7249,31

7267,31

7285,31

7303,32

7321,32

7339,32

7357,32

7375,32

7393,32

7411,32

7429,32

7447,32

7465,32

7483,32

7501,32

7519,32

7537,32

7555,32

7573,32

7591,32

7609,32

7627,32

7645,32

7663,32

BASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

309+0,00

310+0,00

311+0,00

312+0,00

313+1,93

314+0,00

315+0,00

316+0,00

317+0,00

318+0,00

319+0,00

320+0,00

321+0,00

322+0,00

323+0,00

324+0,00

325+0,00

325+9,71

Área (m²)

0,90

0,90

0,90

0,90

1,85

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

1,90

0,90

0,90

0,90

1,85

1,26

2,54

2,39

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

18,00

18,00

18,00

18,00

30,17

24,87

18,00

18,00

18,00

18,00

28,01

28,01

18,00

18,00

27,36

31,15

38,01

23,90

Volume
Acumulado

(m³)

7681,32

7699,32

7717,32

7735,32

7765,49

7790,37

7808,37

7826,37

7844,37

7862,37

7890,38

7918,39

7936,39

7954,39

7981,75

8012,91

8050,91

8074,81
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS BASE

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

27/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

1+0,00

2+0,00

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

17+0,00

18+0,00

19+0,00

20+0,00

21+0,00

22+0,00

23+0,00

24+0,00

25+0,00

26+0,00

27+0,00

28+0,00

29+0,00

30+0,00

31+0,00

32+0,00

33+0,00

34+0,00

35+0,00

36+0,00

37+0,00

38+0,00

39+0,00

40+0,00

41+0,00

42+0,00

43+0,00

44+0,00

Área (m²)

7,33

5,38

4,68

4,29

3,45

2,63

2,63

2,43

1,86

1,27

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

0,00

127,05

100,59

89,66

77,33

60,27

51,91

49,96

42,50

31,17

24,71

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

127,05

227,64

317,30

394,63

454,90

506,81

556,78

599,28

630,45

655,16

679,16

703,16

727,16

751,16

775,16

799,16

823,16

847,16

871,16

895,16

919,16

943,16

967,16

991,16

1015,16

1039,16

1063,16

1087,16

1111,16

1135,16

1159,16

1183,16

1207,16

1231,16

1255,16

1279,16

1303,16

1327,16

1351,16

1375,16

1399,16

1423,16

1447,16

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

45+0,00

46+0,00

47+0,00

48+0,00

49+0,00

50+0,00

51+0,00

52+0,00

53+0,00

54+0,00

55+0,00

56+0,00

57+0,00

58+0,00

59+0,00

60+0,00

61+0,00

62+0,00

63+0,00

64+0,00

65+0,00

66+0,00

67+0,00

68+0,00

69+0,00

70+0,00

71+0,00

72+0,00

73+0,00

74+0,00

75+0,00

76+0,00

77+0,00

78+0,00

79+0,00

80+0,00

81+0,00

82+0,00

83+0,00

84+0,00

85+0,00

86+0,00

87+0,00

88+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,80

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,80

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

30,00

30,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,01

24,00

24,00

29,98

29,98

Volume
Acumulado

(m³)

1471,16

1495,16

1519,16

1543,16

1567,16

1591,16

1615,16

1639,16

1669,16

1699,16

1723,16

1747,16

1771,16

1795,16

1819,16

1843,16

1867,16

1891,16

1915,16

1939,16

1963,16

1987,16

2011,16

2035,16

2059,16

2083,16

2107,16

2131,16

2155,16

2179,16

2203,16

2227,16

2251,16

2275,16

2299,16

2323,16

2347,16

2371,16

2395,16

2419,17

2443,17

2467,17

2497,16

2527,14

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

89+0,00

90+0,00

91+0,00

92+0,00

93+0,00

94+0,00

95+0,00

96+0,00

97+0,00

98+0,00

99+0,00

100+0,00

101+0,00

102+0,00

103+0,00

104+0,00

105+0,00

106+0,00

107+0,00

108+0,00

109+0,00

110+0,00

111+0,00

112+0,00

113+0,00

114+0,00

115+0,00

116+0,00

117+0,00

118+0,00

119+0,00

120+0,00

121+0,00

122+0,00

123+0,00

124+0,00

125+0,00

126+0,00

127+0,00

128+0,00

129+0,00

130+0,00

131+0,00

132+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

2551,14

2575,14

2599,14

2623,14

2647,14

2671,14

2695,14

2719,14

2743,14

2767,14

2791,14

2815,14

2839,14

2863,14

2887,14

2911,14

2935,14

2959,14

2983,14

3007,14

3031,14

3055,14

3079,14

3103,14

3127,14

3151,14

3175,14

3199,14

3223,14

3247,14

3271,14

3295,14

3319,14

3343,14

3367,14

3391,14

3415,14

3439,14

3463,14

3487,14

3511,14

3535,14

3559,14

3583,14

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

133+0,00

134+0,00

135+0,00

136+0,00

137+0,00

138+0,00

139+0,00

140+0,00

141+0,00

142+0,00

143+0,00

144+0,00

145+0,00

146+0,00

147+0,00

148+0,00

149+0,00

150+0,00

151+0,00

152+0,00

153+0,00

154+0,00

155+0,00

156+0,00

157+0,00

158+0,00

159+0,00

160+0,00

161+0,00

162+0,00

163+0,00

164+0,00

165+0,00

166+0,00

167+0,00

168+0,00

169+0,00

170+0,00

171+0,00

172+0,00

173+0,00

174+0,00

175+0,00

176+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,35

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

25,50

25,50

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

3607,14

3631,14

3655,14

3679,14

3703,14

3727,14

3751,14

3775,14

3799,14

3823,14

3847,14

3871,14

3895,14

3919,14

3943,14

3967,14

3991,14

4015,14

4039,14

4063,14

4087,14

4111,14

4135,14

4159,14

4183,14

4207,14

4231,14

4255,14

4279,14

4303,14

4327,14

4351,14

4375,14

4399,14

4423,14

4447,14

4471,14

4496,64

4522,14

4546,14

4570,14

4594,14

4618,14

4642,14

FORMATO: A3
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS SUBBASE

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

28/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

177+0,00

178+0,00

179+0,00

180+0,00

181+0,00

182+0,00

183+0,00

184+0,00

185+0,00

186+0,00

187+0,00

188+0,00

189+0,00

190+0,00

191+0,00

192+0,00

193+0,00

194+0,00

195+0,00

196+0,00

197+0,00

198+0,00

199+0,00

200+0,00

201+0,00

202+0,00

203+0,00

204+0,00

205+0,00

206+0,00

207+0,00

208+0,00

209+0,00

210+0,00

211+0,00

212+0,00

213+0,00

214+0,00

215+0,00

216+0,00

217+0,00

218+0,00

219+0,00

220+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

4666,14

4690,14

4714,14

4738,14

4762,14

4786,14

4810,14

4834,14

4858,14

4882,14

4906,14

4930,14

4954,14

4978,14

5002,14

5026,14

5050,14

5074,14

5098,14

5122,14

5146,14

5170,14

5194,14

5218,14

5242,14

5266,14

5290,14

5314,14

5338,14

5362,14

5386,14

5410,14

5434,14

5458,14

5482,14

5506,14

5530,14

5554,14

5578,14

5602,14

5626,14

5650,14

5674,14

5698,14

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

221+0,00

222+0,00

223+0,00

224+0,00

225+0,00

226+0,00

227+0,00

228+0,00

229+0,00

230+0,00

231+0,00

232+0,00

233+0,00

234+0,00

235+0,00

236+0,00

237+0,00

238+0,00

239+0,00

240+0,00

241+0,00

242+0,00

243+0,00

244+0,00

245+0,00

246+0,00

247+0,00

248+0,00

249+0,00

250+0,00

251+0,00

252+0,00

253+0,00

254+0,00

255+0,00

256+0,00

257+0,00

258+0,00

259+0,00

260+0,00

261+0,00

262+0,00

263+0,00

264+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

5722,14

5746,14

5770,14

5794,14

5818,14

5842,14

5866,14

5890,14

5914,14

5938,14

5962,14

5986,14

6010,14

6034,14

6058,14

6082,14

6106,14

6130,14

6154,14

6178,14

6202,15

6226,15

6250,15

6274,15

6298,15

6322,15

6346,15

6370,15

6394,15

6418,15

6442,15

6466,15

6490,15

6514,15

6538,15

6562,15

6586,15

6610,15

6634,15

6658,15

6682,15

6706,15

6730,15

6754,15

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

265+0,00

266+0,00

267+0,00

268+0,00

269+0,00

270+0,00

271+0,00

272+0,00

273+0,00

274+0,00

275+0,00

276+0,00

277+0,00

278+0,00

279+0,00

280+0,00

281+0,00

282+1,33

283+0,00

284+0,00

285+0,00

286+0,00

287+0,00

288+0,00

289+0,00

290+0,00

291+0,00

292+0,00

293+0,00

294+0,00

295+0,00

296+0,00

297+0,00

298+0,00

299+0,00

300+0,00

301+0,00

302+0,00

303+0,00

304+0,00

305+0,00

306+0,00

307+0,00

308+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,02

1,02

1,02

1,93

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,01

1,02

1,01

1,02

1,02

1,01

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

22,16

21,68

18,97

29,51

29,51

20,32

20,33

20,33

20,33

20,31

20,30

20,30

20,30

20,30

20,30

20,30

20,30

20,31

20,32

20,33

20,33

20,32

20,32

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

Volume
Acumulado

(m³)

6778,15

6802,15

6826,15

6850,15

6874,15

6898,15

6922,15

6946,15

6970,15

6994,15

7018,15

7042,15

7066,15

7090,15

7114,15

7138,15

7160,31

7181,99

7200,96

7230,47

7259,98

7280,31

7300,63

7320,96

7341,28

7361,60

7381,90

7402,20

7422,50

7442,80

7463,10

7483,40

7503,70

7524,01

7544,33

7564,65

7584,98

7605,30

7625,63

7645,95

7666,28

7686,60

7706,93

7727,25

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

309+0,00

310+0,00

311+0,00

312+0,00

313+1,93

314+0,00

315+0,00

316+0,00

317+0,00

318+0,00

319+0,00

320+0,00

321+0,00

322+0,00

323+0,00

324+0,00

325+0,00

325+9,71

Área (m²)

1,02

1,02

1,02

1,02

1,91

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,96

1,02

1,02

1,02

1,91

1,38

2,65

2,50

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

20,33

20,33

20,33

20,33

32,09

26,45

20,33

20,33

20,32

20,32

29,76

29,76

20,33

20,32

29,11

32,90

40,33

25,03

Volume
Acumulado

(m³)

7747,58

7767,90

7788,23

7808,55

7840,64

7867,09

7887,41

7907,74

7928,06

7948,39

7978,15

8007,91

8028,23

8048,56

8077,66

8110,56

8150,89

8175,92

FORMATO: A3
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS SUBBASE

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

29/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

177+0,00

178+0,00

179+0,00

180+0,00

181+0,00

182+0,00

183+0,00

184+0,00

185+0,00

186+0,00

187+0,00

188+0,00

189+0,00

190+0,00

191+0,00

192+0,00

193+0,00

194+0,00

195+0,00

196+0,00

197+0,00

198+0,00

199+0,00

200+0,00

201+0,00

202+0,00

203+0,00

204+0,00

205+0,00

206+0,00

207+0,00

208+0,00

209+0,00

210+0,00

211+0,00

212+0,00

213+0,00

214+0,00

215+0,00

216+0,00

217+0,00

218+0,00

219+0,00

220+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

4666,14

4690,14

4714,14

4738,14

4762,14

4786,14

4810,14

4834,14

4858,14

4882,14

4906,14

4930,14

4954,14

4978,14

5002,14

5026,14

5050,14

5074,14

5098,14

5122,14

5146,14

5170,14

5194,14

5218,14

5242,14

5266,14

5290,14

5314,14

5338,14

5362,14

5386,14

5410,14

5434,14

5458,14

5482,14

5506,14

5530,14

5554,14

5578,14

5602,14

5626,14

5650,14

5674,14

5698,14

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

221+0,00

222+0,00

223+0,00

224+0,00

225+0,00

226+0,00

227+0,00

228+0,00

229+0,00

230+0,00

231+0,00

232+0,00

233+0,00

234+0,00

235+0,00

236+0,00

237+0,00

238+0,00

239+0,00

240+0,00

241+0,00

242+0,00

243+0,00

244+0,00

245+0,00

246+0,00

247+0,00

248+0,00

249+0,00

250+0,00

251+0,00

252+0,00

253+0,00

254+0,00

255+0,00

256+0,00

257+0,00

258+0,00

259+0,00

260+0,00

261+0,00

262+0,00

263+0,00

264+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Volume
Acumulado

(m³)

5722,14

5746,14

5770,14

5794,14

5818,14

5842,14

5866,14

5890,14

5914,14

5938,14

5962,14

5986,14

6010,14

6034,14

6058,14

6082,14

6106,14

6130,14

6154,14

6178,14

6202,15

6226,15

6250,15

6274,15

6298,15

6322,15

6346,15

6370,15

6394,15

6418,15

6442,15

6466,15

6490,15

6514,15

6538,15

6562,15

6586,15

6610,15

6634,15

6658,15

6682,15

6706,15

6730,15

6754,15

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

265+0,00

266+0,00

267+0,00

268+0,00

269+0,00

270+0,00

271+0,00

272+0,00

273+0,00

274+0,00

275+0,00

276+0,00

277+0,00

278+0,00

279+0,00

280+0,00

281+0,00

282+1,33

283+0,00

284+0,00

285+0,00

286+0,00

287+0,00

288+0,00

289+0,00

290+0,00

291+0,00

292+0,00

293+0,00

294+0,00

295+0,00

296+0,00

297+0,00

298+0,00

299+0,00

300+0,00

301+0,00

302+0,00

303+0,00

304+0,00

305+0,00

306+0,00

307+0,00

308+0,00

Área (m²)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,02

1,02

1,02

1,93

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,01

1,02

1,01

1,02

1,02

1,01

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

22,16

21,68

18,97

29,51

29,51

20,32

20,33

20,33

20,33

20,31

20,30

20,30

20,30

20,30

20,30

20,30

20,30

20,31

20,32

20,33

20,33

20,32

20,32

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

Volume
Acumulado

(m³)

6778,15

6802,15

6826,15

6850,15

6874,15

6898,15

6922,15

6946,15

6970,15

6994,15

7018,15

7042,15

7066,15

7090,15

7114,15

7138,15

7160,31

7181,99

7200,96

7230,47

7259,98

7280,31

7300,63

7320,96

7341,28

7361,60

7381,90

7402,20

7422,50

7442,80

7463,10

7483,40

7503,70

7524,01

7544,33

7564,65

7584,98

7605,30

7625,63

7645,95

7666,28

7686,60

7706,93

7727,25

SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

309+0,00

310+0,00

311+0,00

312+0,00

313+1,93

314+0,00

315+0,00

316+0,00

317+0,00

318+0,00

319+0,00

320+0,00

321+0,00

322+0,00

323+0,00

324+0,00

325+0,00

325+9,71

Área (m²)

1,02

1,02

1,02

1,02

1,91

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

1,96

1,02

1,02

1,02

1,91

1,38

2,65

2,50

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

20,33

20,33

20,33

20,33

32,09

26,45

20,33

20,33

20,32

20,32

29,76

29,76

20,33

20,32

29,11

32,90

40,33

25,03

Volume
Acumulado

(m³)

7747,58

7767,90

7788,23

7808,55

7840,64

7867,09

7887,41

7907,74

7928,06

7948,39

7978,15

8007,91

8028,23

8048,56

8077,66

8110,56

8150,89

8175,92

FORMATO: A3
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS SUBBASE

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

30/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



CBUQ
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

1+0,00

2+0,00

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

17+0,00

18+0,00

19+0,00

20+0,00

21+0,00

22+0,00

23+0,00

24+0,00

25+0,00

26+0,00

27+0,00

28+0,00

29+0,00

30+0,00

31+0,00

32+0,00

33+0,00

34+0,00

35+0,00

36+0,00

37+0,00

38+0,00

39+0,00

40+0,00

41+0,00

42+0,00

43+0,00

44+0,00

Área (m²)

2,32

1,68

1,46

1,33

1,05

0,78

0,78

0,71

0,52

0,32

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

0,00

39,97

31,38

27,88

23,77

18,11

15,33

14,68

12,18

8,40

6,24

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

39,97

71,35

99,23

123,00

141,11

156,44

171,12

183,30

191,70

197,93

203,93

209,93

215,93

221,93

227,93

233,93

239,93

245,93

251,93

257,93

263,93

269,93

275,93

281,93

287,93

293,93

299,93

305,93

311,93

317,93

323,93

329,93

335,93

341,93

347,93

353,93

359,93

365,93

371,93

377,93

383,93

389,93

395,93

CBUQ
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

45+0,00

46+0,00

47+0,00

48+0,00

49+0,00

50+0,00

51+0,00

52+0,00

53+0,00

54+0,00

55+0,00

56+0,00

57+0,00

58+0,00

59+0,00

60+0,00

61+0,00

62+0,00

63+0,00

64+0,00

65+0,00

66+0,00

67+0,00

68+0,00

69+0,00

70+0,00

71+0,00

72+0,00

73+0,00

74+0,00

75+0,00

76+0,00

77+0,00

78+0,00

79+0,00

80+0,00

81+0,00

82+0,00

83+0,00

84+0,00

85+0,00

86+0,00

87+0,00

88+0,00

Área (m²)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,45

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,45

0,30

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

7,50

7,50

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

7,50

7,50

Volume
Acumulado

(m³)

401,93

407,93

413,93

419,93

425,93

431,93

437,93

443,93

451,43

458,93

464,93

470,93

476,93

482,93

488,93

494,93

500,93

506,93

512,93

518,93

524,93

530,93

536,93

542,93

548,93

554,93

560,93

566,93

572,93

578,93

584,93

590,93

596,93

602,93

608,93

614,93

620,93

626,93

632,94

638,94

644,94

650,94

658,44

665,93

CBUQ
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

89+0,00

90+0,00

91+0,00

92+0,00

93+0,00

94+0,00

95+0,00

96+0,00

97+0,00

98+0,00

99+0,00

100+0,00

101+0,00

102+0,00

103+0,00

104+0,00

105+0,00

106+0,00

107+0,00

108+0,00

109+0,00

110+0,00

111+0,00

112+0,00

113+0,00

114+0,00

115+0,00

116+0,00

117+0,00

118+0,00

119+0,00

120+0,00

121+0,00

122+0,00

123+0,00

124+0,00

125+0,00

126+0,00

127+0,00

128+0,00

129+0,00

130+0,00

131+0,00

132+0,00

Área (m²)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Volume
Acumulado

(m³)

671,93

677,93

683,93

689,93

695,93

701,93

707,93

713,93

719,93

725,93

731,93

737,93

743,93

749,93

755,93

761,93

767,93

773,93

779,93

785,93

791,93

797,93

803,93

809,93

815,93

821,93

827,93

833,93

839,93

845,93

851,93

857,93

863,93

869,93

875,93

881,93

887,93

893,93

899,93

905,93

911,93

917,93

923,93

929,93

CBUQ
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

133+0,00

134+0,00

135+0,00

136+0,00

137+0,00

138+0,00

139+0,00

140+0,00

141+0,00

142+0,00

143+0,00

144+0,00

145+0,00

146+0,00

147+0,00

148+0,00

149+0,00

150+0,00

151+0,00

152+0,00

153+0,00

154+0,00

155+0,00

156+0,00

157+0,00

158+0,00

159+0,00

160+0,00

161+0,00

162+0,00

163+0,00

164+0,00

165+0,00

166+0,00

167+0,00

168+0,00

169+0,00

170+0,00

171+0,00

172+0,00

173+0,00

174+0,00

175+0,00

176+0,00

Área (m²)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Volume
Acumulado

(m³)

935,93

941,93

947,93

953,93

959,93

965,93

971,93

977,93

983,93

989,93

995,93

1001,93

1007,93

1013,93

1019,93

1025,93

1031,93

1037,93

1043,93

1049,93

1055,93

1061,93

1067,93

1073,93

1079,93

1085,93

1091,93

1097,93

1103,93

1109,93

1115,93

1121,93

1127,93

1133,93

1139,93

1145,93

1151,93

1157,93

1163,93

1169,93

1175,93

1181,93

1187,93

1193,93

FORMATO: A3
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS CBUQ (PISTA DE
ROLAMENTO)

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

31/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



CBUQ
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

177+0,00

178+0,00

179+0,00

180+0,00

181+0,00

182+0,00

183+0,00

184+0,00

185+0,00

186+0,00

187+0,00

188+0,00

189+0,00

190+0,00

191+0,00

192+0,00

193+0,00

194+0,00

195+0,00

196+0,00

197+0,00

198+0,00

199+0,00

200+0,00

201+0,00

202+0,00

203+0,00

204+0,00

205+0,00

206+0,00

207+0,00

208+0,00

209+0,00

210+0,00

211+0,00

212+0,00

213+0,00

214+0,00

215+0,00

216+0,00

217+0,00

218+0,00

219+0,00

220+0,00

Área (m²)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Volume
Acumulado

(m³)

1199,93

1205,93

1211,93

1217,93

1223,93

1229,93

1235,93

1241,93

1247,93

1253,93

1259,93

1265,93

1271,93

1277,93

1283,93

1289,93

1295,93

1301,93

1307,93

1313,93

1319,93

1325,93

1331,93

1337,93

1343,93

1349,93

1355,93

1361,93

1367,93

1373,93

1379,93

1385,93

1391,93

1397,93

1403,93

1409,93

1415,93

1421,93

1427,93

1433,93

1439,93

1445,93

1451,93

1457,93

CBUQ
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

221+0,00

222+0,00

223+0,00

224+0,00

225+0,00

226+0,00

227+0,00

228+0,00

229+0,00

230+0,00

231+0,00

232+0,00

233+0,00

234+0,00

235+0,00

236+0,00

237+0,00

238+0,00

239+0,00

240+0,00

241+0,00

242+0,00

243+0,00

244+0,00

245+0,00

246+0,00

247+0,00

248+0,00

249+0,00

250+0,00

251+0,00

252+0,00

253+0,00

254+0,00

255+0,00

256+0,00

257+0,00

258+0,00

259+0,00

260+0,00

261+0,00

262+0,00

263+0,00

264+0,00

Área (m²)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Volume
Acumulado

(m³)

1463,93

1469,93

1475,93

1481,93

1487,93

1493,93

1499,93

1505,93

1511,93

1517,93

1523,93

1529,93

1535,93

1541,93

1547,93

1553,93

1559,93

1565,93

1571,93

1577,93

1583,93

1589,93

1595,93

1601,93

1607,93

1613,93

1619,93

1625,93

1631,93

1637,93

1643,93

1649,93

1655,93

1661,93

1667,93

1673,93

1679,93

1685,94

1691,94

1697,94

1703,94

1709,94

1715,94

1721,94

CBUQ
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

265+0,00

266+0,00

267+0,00

268+0,00

269+0,00

270+0,00

271+0,00

272+0,00

273+0,00

274+0,00

275+0,00

276+0,00

277+0,00

278+0,00

279+0,00

280+0,00

281+0,00

282+1,33

283+0,00

284+0,00

285+0,00

286+0,00

287+0,00

288+0,00

289+0,00

290+0,00

291+0,00

292+0,00

293+0,00

294+0,00

295+0,00

296+0,00

297+0,00

298+0,00

299+0,00

300+0,00

301+0,00

302+0,00

303+0,00

304+0,00

305+0,00

306+0,00

307+0,00

308+0,00

Área (m²)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,60

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,40

5,60

9,03

9,03

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Volume
Acumulado

(m³)

1727,94

1733,94

1739,94

1745,94

1751,94

1757,94

1763,94

1769,94

1775,94

1781,94

1787,94

1793,94

1799,94

1805,94

1811,94

1817,94

1823,94

1830,33

1835,94

1844,96

1853,99

1859,99

1865,99

1871,99

1877,99

1883,99

1889,99

1895,99

1901,99

1907,99

1913,99

1919,99

1925,99

1931,99

1937,99

1943,99

1949,99

1955,99

1961,99

1967,99

1973,99

1979,99

1985,99

1991,99

CBUQ
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

309+0,00

310+0,00

311+0,00

312+0,00

313+1,93

314+0,00

315+0,00

316+0,00

317+0,00

318+0,00

319+0,00

320+0,00

321+0,00

322+0,00

323+0,00

324+0,00

325+0,00

325+9,71

Área (m²)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,62

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,63

0,30

0,30

0,30

0,62

0,42

0,85

0,80

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

6,00

6,00

6,00

6,00

10,06

8,29

6,00

6,00

6,00

6,00

9,34

9,34

6,00

6,00

9,12

10,38

12,67

7,97

Volume
Acumulado

(m³)

1997,99

2003,99

2009,99

2015,99

2026,05

2034,34

2040,34

2046,34

2052,34

2058,34

2067,68

2077,02

2083,02

2089,02

2098,14

2108,52

2121,19

2129,16
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS CBUQ (PISTA DE
ROLAMENTO)

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

32/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

1+0,00

2+0,00

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

17+0,00

18+0,00

19+0,00

20+0,00

21+0,00

22+0,00

23+0,00

24+0,00

25+0,00

26+0,00

27+0,00

28+0,00

29+0,00

30+0,00

31+0,00

32+0,00

33+0,00

34+0,00

35+0,00

36+0,00

37+0,00

38+0,00

39+0,00

40+0,00

41+0,00

42+0,00

43+0,00

44+0,00

Área (m²)

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

0,00

1,43

1,29

1,20

1,20

1,19

1,19

1,19

1,19

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

1,43

2,72

3,92

5,12

6,31

7,50

8,68

9,87

11,07

12,27

13,47

14,67

15,87

17,07

18,27

19,47

20,67

21,87

23,07

24,27

25,47

26,67

27,87

29,07

30,27

31,47

32,67

33,87

35,07

36,27

37,47

38,67

39,87

41,07

42,27

43,47

44,67

45,87

47,07

48,27

49,47

50,67

51,87

ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

45+0,00

46+0,00

47+0,00

48+0,00

49+0,00

50+0,00

51+0,00

52+0,00

53+0,00

54+0,00

55+0,00

56+0,00

57+0,00

58+0,00

59+0,00

60+0,00

61+0,00

62+0,00

63+0,00

64+0,00

65+0,00

66+0,00

67+0,00

68+0,00

69+0,00

70+0,00

71+0,00

72+0,00

73+0,00

74+0,00

75+0,00

76+0,00

77+0,00

78+0,00

79+0,00

80+0,00

81+0,00

82+0,00

83+0,00

84+0,00

85+0,00

86+0,00

87+0,00

88+0,00

Área (m²)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,09

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,09

0,06

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,50

1,50

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,50

1,50

Volume
Acumulado

(m³)

53,07

54,27

55,47

56,67

57,87

59,07

60,27

61,47

62,97

64,47

65,67

66,87

68,07

69,27

70,47

71,67

72,87

74,07

75,27

76,47

77,67

78,87

80,07

81,27

82,47

83,67

84,87

86,07

87,27

88,47

89,67

90,87

92,07

93,27

94,47

95,67

96,87

98,07

99,27

100,47

101,67

102,87

104,37

105,87

ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

89+0,00

90+0,00

91+0,00

92+0,00

93+0,00

94+0,00

95+0,00

96+0,00

97+0,00

98+0,00

99+0,00

100+0,00

101+0,00

102+0,00

103+0,00

104+0,00

105+0,00

106+0,00

107+0,00

108+0,00

109+0,00

110+0,00

111+0,00

112+0,00

113+0,00

114+0,00

115+0,00

116+0,00

117+0,00

118+0,00

119+0,00

120+0,00

121+0,00

122+0,00

123+0,00

124+0,00

125+0,00

126+0,00

127+0,00

128+0,00

129+0,00

130+0,00

131+0,00

132+0,00

Área (m²)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Volume
Acumulado

(m³)

107,07

108,27

109,47

110,67

111,87

113,07

114,27

115,47

116,67

117,87

119,07

120,27

121,47

122,67

123,87

125,07

126,27

127,47

128,67

129,87

131,07

132,27

133,47

134,67

135,87

137,07

138,27

139,47

140,67

141,87

143,07

144,27

145,47

146,67

147,87

149,07

150,27

151,47

152,67

153,87

155,07

156,27

157,47

158,67

ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

133+0,00

134+0,00

135+0,00

136+0,00

137+0,00

138+0,00

139+0,00

140+0,00

141+0,00

142+0,00

143+0,00

144+0,00

145+0,00

146+0,00

147+0,00

148+0,00

149+0,00

150+0,00

151+0,00

152+0,00

153+0,00

154+0,00

155+0,00

156+0,00

157+0,00

158+0,00

159+0,00

160+0,00

161+0,00

162+0,00

163+0,00

164+0,00

165+0,00

166+0,00

167+0,00

168+0,00

169+0,00

170+0,00

171+0,00

172+0,00

173+0,00

174+0,00

175+0,00

176+0,00

Área (m²)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Volume
Acumulado

(m³)

159,87

161,07

162,27

163,47

164,67

165,87

167,07

168,27

169,47

170,67

171,87

173,07

174,27

175,47

176,67

177,87

179,07

180,27

181,47

182,67

183,87

185,07

186,27

187,47

188,67

189,87

191,07

192,27

193,47

194,67

195,87

197,07

198,27

199,47

200,67

201,87

203,07

204,27

205,47

206,67

207,87

209,07

210,27

211,47

FORMATO: A3
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PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS CBUQ
(ACOSTAMENTO)

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

33/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

177+0,00

178+0,00

179+0,00

180+0,00

181+0,00

182+0,00

183+0,00

184+0,00

185+0,00

186+0,00

187+0,00

188+0,00

189+0,00

190+0,00

191+0,00

192+0,00

193+0,00

194+0,00

195+0,00

196+0,00

197+0,00

198+0,00

199+0,00

200+0,00

201+0,00

202+0,00

203+0,00

204+0,00

205+0,00

206+0,00

207+0,00

208+0,00

209+0,00

210+0,00

211+0,00

212+0,00

213+0,00

214+0,00

215+0,00

216+0,00

217+0,00

218+0,00

219+0,00

220+0,00

Área (m²)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Volume
Acumulado

(m³)

212,67

213,87

215,07

216,27

217,47

218,67

219,87

221,07

222,27

223,47

224,67

225,87

227,07

228,27

229,47

230,67

231,87

233,07

234,27

235,47

236,67

237,87

239,07

240,27

241,47

242,67

243,87

245,07

246,27

247,47

248,67

249,87

251,07

252,27

253,47

254,67

255,87

257,07

258,27

259,47

260,67

261,87

263,07

264,27

ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

221+0,00

222+0,00

223+0,00

224+0,00

225+0,00

226+0,00

227+0,00

228+0,00

229+0,00

230+0,00

231+0,00

232+0,00

233+0,00

234+0,00

235+0,00

236+0,00

237+0,00

238+0,00

239+0,00

240+0,00

241+0,00

242+0,00

243+0,00

244+0,00

245+0,00

246+0,00

247+0,00

248+0,00

249+0,00

250+0,00

251+0,00

252+0,00

253+0,00

254+0,00

255+0,00

256+0,00

257+0,00

258+0,00

259+0,00

260+0,00

261+0,00

262+0,00

263+0,00

264+0,00

Área (m²)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

Volume
Acumulado

(m³)

265,47

266,67

267,87

269,07

270,27

271,47

272,67

273,87

275,07

276,27

277,47

278,67

279,87

281,07

282,27

283,47

284,67

285,87

287,07

288,27

289,47

290,67

291,87

293,07

294,27

295,47

296,67

297,87

299,07

300,27

301,47

302,67

303,87

305,07

306,27

307,47

308,67

309,87

311,07

312,27

313,47

314,67

315,87

317,07

ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

265+0,00

266+0,00

267+0,00

268+0,00

269+0,00

270+0,00

271+0,00

272+0,00

273+0,00

274+0,00

275+0,00

276+0,00

277+0,00

278+0,00

279+0,00

280+0,00

281+0,00

282+1,33

283+0,00

284+0,00

285+0,00

286+0,00

287+0,00

288+0,00

289+0,00

290+0,00

291+0,00

292+0,00

293+0,00

294+0,00

295+0,00

296+0,00

297+0,00

298+0,00

299+0,00

300+0,00

301+0,00

302+0,00

303+0,00

304+0,00

305+0,00

306+0,00

307+0,00

308+0,00

Área (m²)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume
Acumulado

(m³)

318,27

319,47

320,67

321,87

323,07

324,27

325,47

326,67

327,87

329,07

330,27

331,47

332,67

333,87

335,07

336,27

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

309+0,00

310+0,00

311+0,00

312+0,00

313+1,93

314+0,00

315+0,00

316+0,00

317+0,00

318+0,00

319+0,00

320+0,00

321+0,00

322+0,00

323+0,00

324+0,00

325+0,00

325+9,71

Área (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume
Acumulado

(m³)

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

336,87

FORMATO: A3

21 3 4 5 6 7 8

21 3 4 5 6 7

B

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS CBUQ
(ACOSTAMENTO)

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

34/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



CALÇADA
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

280+0,00

281+9,95

281+13,44

281+18,03

282+1,27

283+10,91

283+14,65

283+18,96

284+3,42

286+19,80

287+8,21

287+16,24

291+0,00

292+0,00

293+0,00

294+0,00

295+0,00

296+0,00

297+0,00

298+0,00

299+0,00

300+0,00

301+0,00

302+0,00

303+0,00

304+0,00

305+0,00

306+0,00

307+0,00

308+0,00

309+0,00

310+0,00

310+4,97

310+10,38

310+14,05

310+18,12

312+13,82

312+17,58

313+1,82

313+5,75

318+16,14

318+19,54

319+4,43

319+8,10

Área (m²)

0,00

0,14

0,07

0,07

0,14

0,14

0,07

0,07

0,14

0,14

0,00

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,07

0,07

0,14

0,14

0,07

0,07

0,14

0,14

0,07

0,07

0,14

Altura
Calçada

Considerada (m)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Volume (m³)

0,00

2,15

0,38

0,33

0,35

4,26

0,40

0,31

0,48

8,11

0,61

0,58

9,17

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

0,72

0,58

0,26

0,44

5,14

0,41

0,30

0,42

15,88

0,37

0,35

0,40

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

2,15

2,53

2,86

3,21

7,48

7,88

8,19

8,67

16,78

17,39

17,96

27,14

30,02

32,89

35,77

38,65

41,53

44,40

47,28

50,16

53,04

55,92

58,79

61,67

64,55

67,43

70,30

73,18

76,06

78,94

81,81

82,53

83,11

83,38

83,82

88,95

89,36

89,66

90,09

105,97

106,34

106,69

107,08

CALÇADA
DA RAMAL DO MANGA

Estaca

322+15,91

322+19,48

323+4,22

323+7,41

324+9,32

325+0,00

325+9,71

Área (m²)

0,14

0,07

0,07

0,14

0,14

0,14

0,14

Altura
Calçada

Considerada (m)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Volume (m³)

9,76

0,38

0,34

0,34

3,15

1,54

1,40

Volume
Acumulado

(m³)

116,84

117,23

117,57

117,91

121,07

122,60

124,00

MEIO FIO
RAMAL DO MANGA

Estaca

280+0,00

281+9,95

281+13,44

281+18,03

282+1,27

283+10,91

283+14,65

283+18,96

284+3,42

286+19,80

287+8,21

287+16,24

291+0,00

292+0,00

293+0,00

294+0,00

295+0,00

296+0,00

297+0,00

298+0,00

299+0,00

300+0,00

301+0,00

302+0,00

303+0,00

304+0,00

305+0,00

306+0,00

307+0,00

308+0,00

309+0,00

310+0,00

310+4,97

310+10,38

310+14,05

310+18,12

312+13,82

312+17,58

313+1,82

313+5,75

318+16,14

318+19,54

319+4,43

319+8,10

Área de
Meio Fio/
Sarjeta

(m²)

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

Volume
Meio fio

(m³)

0,00

1,26

0,22

0,19

0,20

2,49

0,24

0,18

0,28

4,74

0,35

0,34

5,36

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

0,42

0,34

0,15

0,26

3,00

0,24

0,18

0,25

9,28

0,21

0,21

0,23

Volume
Acumulado

Meio Fio (m³)

0,00

1,26

1,48

1,67

1,88

4,37

4,61

4,79

5,07

9,81

10,16

10,50

15,86

17,55

19,23

20,91

22,59

24,27

25,96

27,64

29,32

31,00

32,68

34,37

36,05

37,73

39,41

41,09

42,78

44,46

46,14

47,82

48,24

48,58

48,73

48,99

51,99

52,23

52,41

52,66

61,94

62,16

62,36

62,59

MEIO FIO
RAMAL DO MANGA

Estaca

322+15,91

322+19,48

323+4,22

323+7,41

324+9,32

325+0,00

325+9,71

Área de
Meio Fio/
Sarjeta

(m²)

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

Volume
Meio fio

(m³)

5,70

0,22

0,20

0,20

1,84

0,90

0,82

Volume
Acumulado

Meio Fio (m³)

68,30

68,52

68,72

68,92

70,76

71,66

72,48

FORMATO: A3

21 3 4 5 6 7 8

21 3 4 5 6 7

B

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

    RAMAL DO MANGA
TABELAS QUANTITATIVOS CALÇADA E MEIO FIO

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

35/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000



BASE
DA BR-156 LADO ESQUERDO

Estaca

2+2,57

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

11+9,93

12+0,00

13+0,00

14+0,00

14+8,87

16+4,92

17+0,00

18+0,00

19+0,00

19+3,88

Área (m²)

0,15

0,46

1,28

2,10

2,21

2,21

2,21

2,21

2,19

2,22

2,26

1,58

1,73

1,54

1,11

0,54

0,15

0,15

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

0,00

5,28

17,36

33,55

42,58

43,58

43,58

43,82

109,28

22,20

44,78

38,33

14,65

58,37

19,99

16,56

6,97

0,58

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

5,28

22,64

56,19

98,78

142,36

185,94

229,75

339,04

361,23

406,02

444,35

459,00

517,38

537,37

553,93

560,90

561,48

SUBABASE
DA BR-156 LADO ESQUERDO

Estaca

2+2,57

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

11+9,93

12+0,00

13+0,00

14+0,00

14+8,87

16+4,92

17+0,00

18+0,00

19+0,00

19+3,88

Área (m²)

0,15

0,46

1,28

2,10

2,21

2,21

2,21

2,21

2,19

2,22

2,26

1,58

1,73

1,54

1,11

0,54

0,15

0,15

Altura do
Base

Considerado (m)

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Volume (m³)

0,00

5,28

17,36

33,55

42,58

43,58

43,58

43,82

109,28

22,20

44,78

38,33

14,65

58,37

19,99

16,56

6,97

0,58

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

5,28

22,64

56,19

98,78

142,36

185,94

229,75

339,04

361,23

406,02

444,35

459,00

517,38

537,37

553,93

560,90

561,48

PAVIMENTO CBUQ
DA BR-156 LADO ESQUERDO

Estaca

2+2,57

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

11+9,93

12+0,00

13+0,00

14+0,00

14+8,87

16+4,92

17+0,00

18+0,00

19+0,00

19+3,88

Área (m²)

0,00

0,10

0,38

0,65

0,69

0,69

0,69

0,69

0,73

0,74

0,75

0,48

0,48

0,46

0,32

0,13

0,00

0,00

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

0,00

0,89

4,79

10,20

13,22

13,55

13,55

13,62

35,19

7,40

14,93

12,28

4,22

16,81

5,91

4,52

1,32

0,00

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

0,89

5,68

15,88

29,09

42,64

56,19

69,81

105,00

112,40

127,32

139,60

143,82

160,63

166,54

171,06

172,38

172,38

ACOSTAMENTO
DA BR-156 LADO ESQUERDO

Estaca

2+2,57

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

11+9,93

12+0,00

13+0,00

14+0,00

14+8,87

16+4,92

17+0,00

18+0,00

19+0,00

19+3,88

Área (m²)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

0,06

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Altura do
Pavimento

Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

0,00

0,52

0,60

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,74

0,00

0,00

0,30

0,40

1,60

0,45

0,60

0,60

0,12

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

0,52

1,12

1,71

2,30

2,89

3,47

4,06

4,81

4,81

4,81

5,11

5,51

7,11

7,56

8,16

8,76

8,88

RECAPEAMENTO ACOSTAMENTO
DA BR 156

Estaca

2+2,57

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

17+0,00

18+0,00

19+0,00

19+4,58

Área (m²)

0,06

0,06

0,03

0,03

0,06

0,06

0,03

0,03

0,06

0,03

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,03

0,06

Altura do
Rec. Acostamento
Considerado (m)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Volume (m³)

0,00

1,05

0,90

0,60

0,90

1,19

0,90

0,60

0,90

0,90

0,60

0,60

0,90

1,18

1,20

1,20

1,20

0,90

0,21

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

1,05

1,95

2,55

3,44

4,63

5,53

6,13

7,03

7,93

8,53

9,13

10,03

11,21

12,41

13,61

14,81

15,71

15,91

RECAPEAMENTO PAVIMENTAÇÃO
DA BR 156

Estaca

2+2,57

3+0,00

4+0,00

5+0,00

6+0,00

7+0,00

8+0,00

9+0,00

10+0,00

11+0,00

12+0,00

13+0,00

14+0,00

15+0,00

16+0,00

17+0,00

18+0,00

19+0,00

19+4,58

Área (m²)

0,35

0,45

0,35

0,35

1,04

1,04

0,35

0,35

1,03

0,35

0,35

0,35

0,82

0,83

0,83

0,68

0,49

0,35

0,35

Altura do
Rec. Pavimento
Considerado (m)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Volume (m³)

0,00

6,99

8,02

7,00

13,74

20,47

13,74

7,00

13,85

13,85

7,00

7,00

11,75

16,23

16,50

15,04

11,69

8,38

1,59

Volume
Acumulado

(m³)

0,00

6,99

15,01

22,01

35,75

56,22

69,96

76,96

90,81

104,66

111,66

118,66

130,41

146,65

163,15

178,19

189,88

198,25

199,85

FORMATO: A3

21 3 4 5 6 7 8

21 3 4 5 6 7

B

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

BR - 156 LADO ESQUERDO - TABELAS QUANTITATIVOS BASE, SUBBASE,
PAVIMENTO CBUQ E ACOSTAMENTO.
BR - 156 - TABELAS QUANTITATIVOS PAVIMETNO E ACOSTAMENTO

PAV

PROJETO PAVIMENTAÇÃO

36/36PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000
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