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MEMORIAL DESCRITIVO

1 DADOS DO PROJETO

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO MEMO 01

Rev.: 00
COMPLEMENTACAO DOS ESTUDOS PRELIMINARES E
OBJETO: CONSOLIDACAO DO PROJETO RODOVIARIO DO RAMAL DO MANGA,
NO ESTADO DO AMAPA.
AREAS:

TRECHO R. DO MANGA

PAVIMENTACAO PISTA DE _
ROLAMENTO oo 46.030,80 m2 PROPRIETARIO:

) CODEVASF — Companhia de
PAVIMENTACAO ACOSTAMENTO........ 11.525,00 m*| Desenvolvimento do Vale do S3o

CALCADA. ... 2.066,67 m? Francisco
RECAPEAMENTO PISTA DE

ROLAMENTO ... 3.997,00 m?

RECAPEAMENTO ACOSTAMENTO........... 530,33 m?

MEIO FIO E SARJETA ... 431,43 m?

AUTOR DO PROJETO:

MEIO FIO EXTERNO ......ccovovvevceeeeeienen 481,53 m? Marcus Vinicius V. Nascimento
Engenheiro civil

CREA n° 210.169.654-1

TOTAL A CONSTRUIR
65.062,76 m?

1.1 ENDERECO
TRECHO RAMAL DO MANGA

1.2 RESPONSAVEL TECNICO
PROJETOS, ESPECIFICACOES TECNICAS e ORCAMENTO.

Marcus Vinicius Vasconcelos Nascimento, engenheiro civil. CREA n° 210.169.654-1
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2 PREMISSAS

As premissas basicas do projeto partiram da necessidade de prover ao municipio de
Oiapoque e as familias que moram no ramal contempladas com a pavimentagao, onde
ja se encontra uma comunidade constituida, contendo igrejas, comércio, um melhor
acesso, proporcionando uma maior seguranga e comodidade para a populagado do
Ramal do Manga no Oiapoque-AP.

Neste contexto, em conformidade com o compromisso de proporcionar uma
infraestrutura de qualidade aos residentes, este plano contempla a construgdo de uma
rodovia vicinal de primeira categoria (Classe B). A rodovia apresentara uma pista de
rolamento com generosos 6,00 metros de largura e acostamento de 1,00 metro de
cada lado, considerando ainda a implementagao de superelevacdo nos trechos de
curva. No trecho que atravessa a comunidade, serédo incorporados meio-fio e sarjeta,
uma calgada de 1,20 metros de largura, bem como rampas de acessibilidade. Essa
infraestrutura aprimorada trara inegaveis beneficios a comunidade local,
proporcionando um trajeto mais seguro, eficiente e confortavel para todos os seus
moradores.

Este projeto visa criar condi¢bes adequadas para o desenvolvimento do municipio
nessa area que nao possuem as minimas condi¢cdes de infraestrutura, facilitando a
locomogéao e acesso ao trabalho e demais atividades localizadas em outros setores
da cidade.

3 CONCEPGAO DO PROJETO

A concepgao do projeto foi adotada a partir da necessidade de construgdo de
infraestrutura para o municipio de Oiapoque-AP, obtido através das reunides
realizadas com o cliente.

Nesse projeto, sera planejado a COMPLEMENTACAO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDACAO DO PROJETO RODOVIARIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPA, sendo:

TRECHO RAMAL DO MANGA

¢ RAMAL DO MANGA com cerca de 6.489,71 m de extenséo;
e BR-156 lado esquerdo com cerca de 341,31 m de extenséo;

A obra envolve a execucdo de pavimentacdao com Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) em trechos que incluem a distribuicdo de superelevagao nas areas
de curva. A area total pavimentada abrange aproximadamente 57.555,80 m?, com um
adicional de 4.527,33 m? destinados ao recapeamento.
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Para garantir a durabilidade e estabilidade da pavimentacgédo, sera aplicada uma base
e sub-base, ambas com uma espessura de 15 cm, compostas de material lateritico
compactado com proctor normal a 100%. A camada de revestimento de CBUQ tera 5
cm de espessura na pista de rolamento e 3 cm no acostamento, assegurando um

resultado de alta qualidade e resisténcia.

Essas especificacbes técnicas detalhadas demonstram um compromisso com a
seguranga e a durabilidade da pavimentagédo, garantindo uma superficie estavel e
confidvel para os usuarios da via, bem como minimizando a necessidade de
manutengao a curto prazo. O uso de materiais de alta qualidade e a consideragao das

caracteristicas.

O projeto apresenta as seguintes caracteristicas ao longo de sua extensao:

ESTACA PISTA DE PISTA DE MEIO
COMPRIMENTO CALCADA
DIMENSIONAMENTO INICIAL = 0 ROLAMENTO |ACOSTAMENTO il FIO/SARJETA
COMP. (m) COMP. (m) (m)
BR - 156 LADO ESQUERDO 2+2,57 19+3,88 341,31 Varidvel 1,00 -
BR - 156* 2+2,58 19+4,58 342,00 7,00 1,00
RAMAL DO MANGA 0,00 + 1,00 280,00 + 0,00 5.580,00 6,00

RAMAL DO MANGA

280,00 + 0,00

325+9,71

909,71

6,00

1,00

*.: Trecho de Recapeamento
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4 SITUAGAO E LOCALIZAGAO

BRASIL

i

5 2

OIAPOQUE-AP 5

@AZIDA 01

oK \Y A
Areial - Licenciado

?Gi‘a do Norte

Laranjal do Jari

TRECHO RAMAL DO MANGA
LATITUDE: 3°43'44.1"N
LONGITUDE: 51°44'44 9"W
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5 SERVICOS PRELIMINARES

A CONTRATADA detém a exclusiva responsabilidade pela exatiddo das cotas,
distancias, azimutes e coordenadas, bem como pela integridade dos detalhes, mapas
e desenhos. Compromete-se a corrigir, as suas proprias custas, qualquer impreciséo
identificada pela FISCALIZACAO ou pela CONTRATANTE, seja mediante a revisdo

Ou a reexecugao das marcagdes necessarias.

5.1 DMT'S ADOTADAS

Neste memorial descritivo, destacamos a importancia da Distancia Média de
Transporte (DMT) em nosso projeto. A DMT desempenha um papel fundamental na
logistica e no planejamento, afetando diretamente a eficiéncia e os custos
relacionados ao transporte de materiais. Apresentaremos as metodologias e técnicas
especificas que adotamos para otimizar a DMT, garantindo uma abordagem eficaz e

econdmica em todas as fases do projeto.

CNPJ: 19.445.350/0001-90
E-mail: marviva.eng@gmail.com
Tel.: (84) 99414-4352 (96) 9 8132-1444

COORDENADAS DMT'S ADOTADAS
LOCALIZAGAO DISTANCIAS DE TRANSPORTES DISTANCIAS DE TRANSPORTES
= COORDENADAS UTM (22N)
OCORRENCIAS BR/IKM DATUM SIRGAS 2000 TRANSPORTE COMERCIAL omT TRANSPORTE LOCAL pmT
- I P Areia (Areal até canteiro) RODOVIA Jazida de material - TRECHO RAMAL
COMERCIO Santana-AP 0°01'38.0"N 51°03'04.0"W PAVIMENTADA 1.60 LIVRAMENTO - ROD PAVIMENTADA 15,60
. . . 5 Jazida de material - TRECHO RAMAL
PEDREIRA Porto Grande/AP | 0°40'46.9'N 51°22'56 4"W Arela (Areal a;\c/;:&r%gfmvm MAO 0,50 LIVRAMENTO - ROD NAO 3,30
PAVIMENTADA
o AonA A Ao A Brita (Pedreira até canteiro) Canteiro até TRECHO RAMAL
AREAL OfapoquelAP FATHIN STTABUIAW RODOVIA PAVIMENTADA 3900 | | WRAMENTO - ROD PAVIMETADA 12,10
. . . 5 Canteiro até TRECHO RAMAL
JAZIDADE MATERIAL |  OiapoquelAP PEO05EN G140 RA W | O (PEdre"a;‘:‘,ﬁgﬂ;gEODOWA NAO 44000 LIVRAMENTO - ROD NAQ 330
PAVIMENTADA
. . . " Material diverso (Comércio até canteiro)
CANTEIRO Oiapoquel/AP 3°49'46.7"N 51°47'48.7"W RODOVIA PAVIMENTADA 466,00
TRECHO RAMAL DO . . o . Material diverso (comércio até canteiro)

MANGA Oiapoque/AP 3°43'441"N 51°44'44 "W RODOVIA NAO PAVIMENTADA 110,00
REF'N?_'E';';E:’“““ Fortaleza - CE 3°43'00.4"S 38°28'23 6"W Mobilizac&o (Macapé até canteiro) 576,00
Balsa - BELEM-PA Belém-PA 1°18'00.8"S 48°29'25.5"W Material asfaltico (refinaria até Belém) 1521,00
Porto - Santana-AP Santana-AP 0°01'38.0"N 51°03'04 . 0"W  |Material asfaltico (Belém até Porto Santana-AP)| 505,00
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5.2 CANTEIRO DE OBRA

O canteiro de obra é uma parte crucial de qualquer projeto de construgdo, e seu
planejamento e preparagado s&o essenciais para o bom andamento da obra. Inclui a
execucao de diversos espacgos, como depasito, refeitdrio, sanitarios e vestiarios, todos
feitos com chapa de madeira compensada. Além disso, envolve a instalagdo de vasos
sanitarios sifonados com caixa acoplada, a criagdo de uma central de armadura, € a
instalagcado de entradas de energia elétrica e medicdo de agua. Também abrange a
limpeza do terreno, o fornecimento de tubos PVC para esgoto predial e distribuicdo
de agua, e a construgdo de um tapume com telha metalica para a seguranga e
demarcacao de areas. Com todas essas medidas, o canteiro de obra se apresenta
como um ambiente de trabalho organizado e funcional, contribuindo para o sucesso
do projeto de construgao.

5.3 INSTALAGAO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE E USINA
MISTURADORA DE SOLOS:

A instalacdo dessas unidades é fundamental para a producdo dos materiais
necessarios para o projeto. A capacidade de producéo dessas usinas deve atender a
demanda do projeto e garantir a disponibilidade de materiais de qualidade para a
pavimentagao.

5.4 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL:

Realizamos uma remogéo cuidadosa da camada vegetal, retirando uma camada com
3 centimetros de altura. Essa abordagem minuciosa garante a limpeza completa do
terreno, proporcionando uma preparagao ideal para a construgdo do projeto. Apos
essa etapa, o material removido é devidamente transportado para o bota-fora
designado, localizado na jazida especificada no projeto.

6 TERRAPLENAGEM

A concepcgédo dos projetos de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentagdo foram
idealizadas em conjunto em virtude da forte ligacdo e dependéncia entre si. Contudo
para uma melhor exposigcédo das ideias comentaremos os projetos em separado.

O projeto de TERRAPLENAGEM foi direcionado pelo atual relevo existente, o qual
apresenta uma regido de baixa altitude. As cotas de nivel previstas em projeto de
terraplenagem foram de altitude suficiente para suavizar os desniveis, bem como
favorecer um bom escoamento das aguas pluviais superficialmente. Viabilizando os
custos e fazendo uso do material lateritico encontrado na regido, determinamos ser a
laterita o principal insumo a ser disponibilizado como material para os aterros.
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Percorremos todos os trechos e detectamos visualmente auséncia de atoleiros e/ou
pontos de terreno saturado, contudo previmos para todos os trechos no minimo um
corte superficial de 5 cm para regularizagéo, objetivando um aterro resistente, sem
perder de vista os limites de cota do nivel maximo considerando o estudo de
concordancia de niveis entre os trechos.

7 DRENAGEM

A drenagem foi planejada com foco na variagdo de cota de altitude como indicador
primordial. Como resultado, desenvolvemos um sistema de drenagem que
efetivamente controla os escoamentos superficiais. Este sistema de drenagem é
composto por dois elementos distintos: conforme mencionado anteriormente,
abordamos a drenagem superficial e, adicionalmente, no trecho de implantagdo das
calgadas, incorporamos a instalagédo de meio-fio e sarjeta para aprimorar ainda mais
a gestao das aguas pluviais.

O sistema superficial sera composto por meio-fio (MFC-05) de concreto moldado in
loco, com 12 cm de largura e 30 cm de altura. Esse design visa melhorar a drenagem,
reduzir transbordamentos e direcionar a entrada e saida de agua. Além disso, teremos
dissipadores de energia nas cristas de cortes ou pés de aterro, afastados das faixas
de trafego, com a mesma fungéo das sarjetas. Esses dissipadores podem ter formas
trapezoidais ou retangulares devido ao seu desempenho eficaz no escoamento de
grandes volumes de agua.

O meio fio (MFC-05) sera adotado nos seguintes trechos:

MEIO FIO
LADO LADO -
ESTACA|ESTACA COMPACTAGAO
LOCAL INICIAL | FINAL ESQUERDO |DIREITO MANUAL?EF)
(m) (m)

BR- 156 112,79 13,38
Ramal do Manga 42 48 120,00 120,00 28,46
Ramal do Manga 58 63 100,00 11,86
Ramal do Manga 59 63 80,00 9,49
Ramal do Manga 68 70 40,00 4,74
Ramal do Manga 81 96 300,00 35,58
Ramal do Manga 81 82 20,00 2,37
Ramal do Manga 105 112 140,00 140,00 33,21
Ramal do Manga 118 130 240,00 240,00 56,93
Ramal do Manga 135 140 100,00 11,86
Ramal do Manga 160 178 360,00 42,70
Ramal do Manga 160 190 600,00 71,16
Ramal do Manga 187 192 100,00 11,86
Ramal do Manga 199 207 160,00 160,00 37,95
Ramal do Manga 216 221 100,00 | 100,00 23,72
Ramal do Manga 233 245 240,00 28,46
Ramal do Manga 254 258 80,00 9,49
Ramal do Manga 252 262 200,00 23,72
Ramal do Manga 269 273 80,00 80,00 18,98

A VI\//\ CNPJ_Z.19-44_5-350/0001-99 Marcus Vinicius Vasconcelos Nascimento
MAR E-mail: marviva.eng@gmail com Engenheiro civil CREA n° 210.169.654-1

Tel.: (84) 99414-4352 (96) 9 8132-1444
9/14



MEMORIAL DESCRITIVO

Como forma de reduzir a velocidade de escoamento nas vias, saida ou mesmo ao
longo da propria canalizagdo, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de eros&o nos
préprios dispositivos ou nas areas adjacentes adotou o dissipador de energia.

A partir da Estaca 280, onde uma nova via sera construida como parte deste projeto,
foi implementado o Meio-fio e Sarjeta (MFC-03). Este sistema superficial & composto
por guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, com uma base total de 25 cm
(12 cm para a guia e 13 cm para a sarjeta) e uma altura de 25 cm. Essa configuragéo
foi escolhida para melhorar a gestdo da agua, reduzir transbordamentos e otimizar as
entradas e saidas d'agua na area.

7.1 SUBBASE

Os testes laboratoriais, conduzidos de acordo com a norma DNIT 139/2010 - ES,
indicaram que o solo presente no trecho e na jazida € adequado para a sub-base.
Seguindo as Normas Técnicas NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92, a
superficie deve ser regularizada até adotar a forma da secgéao transversal tipica do leito
carrogavel.

Os calculos de grau de compactagao devem ser realizados utilizando-se os valores
da massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa
especifica aparente seca "in situ" obtida na pista. Ndo devem ser aceitos valores de
grau de compactacao inferiores a 100%.

7.2 BASE

Nos ensaios laboratoriais realizados com o material da jazida, foi identificado que os
indices de Limite de Liquidez (LL) e indice de Plasticidade (IP) apresentaram valores
de 32,7% e 12,4%, respectivamente. Conforme a norma DNIT 141/2022 - ES, os
requisitos sao que o LL seja menor ou igual a 25% e o IP menor ou igual a 6%,
tornando esses indices inadequados para a base.

Diante disso, é necessario um reforgo do material da jazida. Através de ensaios de
laboratdrio, foi possivel aprimorar esses indices por meio de uma mistura que inclui
30% de Areia Média.

ApoOs a compactacao, sera realizada a determinacdo da massa especifica aparente
"in situ" na pista compactada, para o calculo do Grau de Compactagao, conforme as
normas DNER — ME 092/94, DNER — ME 036/94 ou DNIT 417 — ME. O Grau de
Compactacéo almejado é de = 100%.
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7.3 PAVIMENTAGAO EM CBUQ

O projeto de pavimentagdo no Ramal do Manga abrange n&o apenas as pistas de
rolamento com acostamento, mas também os passeios publicos. Utilizando dados
obtidos por meio de levantamento topografico de campo, elaboramos um cadastro
detalhado da via existente, incluindo as linhas de fachadas dos imdveis. Esse
levantamento nos permitiu projetar um perfil transversal que n&o requer
desapropriagdes.

Apobs a conclusao do projeto de execugdo da intersecdo na BR-156, sera realizado o
recapeamento ao longo dos trechos que sofrerdo intervengéao.

O revestimento da pavimentagdo seguira as normas técnicas estabelecidas e incluira
uma pista de rolamento com 5 cm de espessura, proporcionando durabilidade e
resisténcia, além de um acostamento com 3 cm de espessura para acomodar com
seguranga as necessidades dos usuarios da via.

8 PASSEIO PUBLICO
O passeio publico sera em concreto, assentado em colchdo de areia 9 cm, sem
ressaltos e/ou desniveis, equipadas com rampas para acessibilidade e piso tatil.

8.1 CALCADAS DE CONCRETO

O terreno devera ser limpo, aterrado e compactado com apiloamento manual e
nivelado para formar uma base de 0,09m sobre a qual devera ser executada calgada
de concreto moldado in loco e executado na obra, com espessura de 0,06m e
acabamento convencional.

As calgcadas em concreto deverdo ter construidas em ambos os lados das vias, com
largura constante de 1,20m em todos os trechos, livre de obstaculos e ressaltos e com
inclinacao transversal nao superior a 3%.

8.2 RAMPAS PARA PNEs

Deveréao ser executadas rampas em concreto moldado in loco e executado na obra,
com espessura de 0,06m e acabamento convencional para acesso dos portadores de
necessidades especiais (PNEs) conforme a NBR 9050, nos pontos indicados no
Projeto de Pavimentagéo.

8.3 PISO TATIL

Ao longo de todos os trechos de calgadas e nos acessos das rampas para PNEs
deverdo ser instaladas, embutidas no pavimento e coladas com argamassa AC-II,
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lajotas de concreto medindo 0,25x0,25x0,03m coloridas, com relevo tatil de alerta e
direcional, conforme projeto de acessibilidade aprovado.

9 SINALIZAGAO

Devera ter sinalizagdo viaria horizontal, com pintura de faixa com tinta base acrilica
emulsionada em agua, espessura de 0,5 mm, tacha e tachao refletivo bidirecional e
sinalizagao vertical com placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva
tipo | + I, utilizando suporte polimérico ecolégico macigo didmetro de 6,50 cm.

Os beneficios alcangados com a implantagcédo deste projeto seréo significativos, pois
além de facilitar a mobilidade urbana, ira proporcionar melhorias no comércio € novos
negocios, além de melhorar esteticamente o local, favorecendo o crescimento do
municipio em todos os aspectos.

10 DRENAGEM PROFUNDA

Nas areas identificadas como necessitando de drenagem profunda, serdo instaladas
redes de captacdo de aguas pluviais para direcionar o escoamento das aguas da
superficie viaria para corpos hidricos proximos. O principal objetivo dessas redes é
otimizar o escoamento das aguas, melhorar as condigdes das vias, prevenir
alagamentos e evitar o desgaste prematuro dos elementos de pavimentagéo,
sinalizagao e calgadas devido a erosao causada por inundagdes.

As redes de drenagem profunda consistirdo em bocas-de-lobo em concreto pré-
moldado, que coletardo a agua ao longo da via e a conduzirdo para tubulagdes. Essas
redes incluirdo tubos de concreto reforgcados com ago de varios diametros, que guiaréo
a agua por emissarios.

O processo comegara com a demarcagéo topografica dos locais de intervencéo,
seguida pela abertura de valas para a instalagdo das pecas de captagdo, conexao e
tubulacdo das redes. A escavagao sera realizada com o uso de escavadeiras
mecanicas. O leito das valas sera nivelado e recebera um revestimento de areia com
5 cm de espessura para criar uma base adequada para os tubos de concreto.

ApoOs a instalagdo da rede, o reaterro das valas sera realizado manualmente com
compactagdo mecanica até que os tubos de concreto estejam cobertos. Acima dos
tubos, o reaterro e compactagdo serdo realizados mecanicamente com
retroescavadeiras.

Em resumo, o projeto de drenagem profunda envolve escavagao, reaterro, instalagao
de bocas-de-lobo e tubulagdes. Os detalhes quantitativos, incluindo escavagao,
reaterro manual, reaterro mecanizado e os materiais necessarios, estao descritos de
forma mais especifica no projeto correspondente.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Os detalhes quantitativos, incluindo escavacgao, reaterro manual, reaterro mecanizado
e 0s materiais necessarios, estdo descritos abaixo e de forma mais especifica no
projeto correspondente.

Tabela de escavagao, aterro, dimensdes e comprimento dos tubos:

TABELA DE ESCAVAGAO E ATERRO
RAMAL DO MANGA
Preenchimento Lateral
DN Comp. | Cober. inicial | Cober. | Segio Escav. Aterro Manual (nv) ™ Aterro Volde ) stro | VO!- total
(m) (m) (m) final (m) | média (m) (m?) Manual(m?) tubos (m?) (PL*ATM
Aflorando Aterrando total (m°) +VT+L)
0,60 2,00 0,42 0,44 0,43 3,22 0,86 1,00 0,91 0,46 3,22
0,60 8,00 0,39 0,42 0,41 12,71 3,42 3,80 3,63 1,86 12,71
0,60 4,00 -1,27 0,39 -0,44 2,41 0,72 - - 1,81 0,93 3,46
0,60 3,00 0,83 1,08 0,96 6,68 1,28 3,34 1,36 0,70 6,68
0,60 8,00 0,83 0,83 0,83 16,61 3,42 7,70 3,63 1,86 16,61
0,60 6,00 -0,42 0,83 0,21 8,14 2,57 1,46 2,72 1,39 8,14
0,40 33,00 0,30 0,93 0,62 39,20 8,37 18,41 6,48 5,94 39,20
0,40 33,00 0,30 0,93 0,62 39,20 8,37 18,41 6,48 5,94 39,20
Total 128,20 0,72 28,29 54,13 27,02 | 19,07 129,24
DN/TIPO Comp. | Comp. Total | Lastro
(m) (m) (m)
1,00
DUPLO | 309,00 618,00 202,70
1,00
TRIPLO | 38,00 114001 37,39
TOTA 732,000 240,10
Equipamentos utilizados:
TIPO QUANT. (UND)
BLS 01 2,00
BLS 02 4,00
BSTC 600 4,00
BDTC 1000 30,00
BTTC 1000 4,00
TOTAL 44,00
Area total construida 65.062,76 m?

Custo da Obra sem BDI
Custo DESONERADO

BDI Adotado Servico - 23,38%
Material — 15,00%

R$ 13.984.503,62

Custo da Obra com BDI R$ 16.127.659,36

Custo por m? R$ 247,88 / m?
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Amapa - AP, 31 de outubro de 2023.

MARCUS VINICIUS Assinado de forma digital por
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Dados: 2023.11.06 09:43:59
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