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RAMAL DO MANGA
CROQUI DO

CANTEIRO DE OBRAS

PROPRIETÁRIO

LOCAL

CLIENTE

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento 

Oiapoque/AP

PROJETO

TÍTULO

CONTEÚDO

APROVADO

DATA

OUT/2023

EMPRESA

ESCALAANALISADO VERIFICADO
Marcus Vinícius 
Engenheiro civil

TIPO

STATUS

PROJETO EXECUTIVO
ANO

PROJETADO

Marcus Vinícius 

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

Vasconcelos Nascimento

2023
COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DO
PROJETO RODOVIÁRIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPÁ.Márcio Fernandes

Engenheiro civil

do Vale do São Francisco

Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco

CODEVASF  

CAN

CROQUI CANTERIO

01/03

CAPA



1
SITUAÇÃO
esc sem esc.

LOCALIZAÇÃO
esc sem esc.

Usina de asfalto / Canteiro
3°49'46.7"N 51°47'48.7"W
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CENTRAL
DE

ARMADURA

2,30,902,30,902,30

1. DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRA
1.1. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas
construtivas e materiais:

· Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);
· Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada

(E=10mm);
· Pé direito de 2,5m;
· Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de aço;
· Piso em concreto não estrutural (E=5cm);
· Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
· Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias

e interruptores).

2. CENTRAL DE ARMADURA
2.1. . CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas
construtivas e materiais:

· Fundação composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);
· Fechamento de uma das laterais do barracão, até a altura de 1,10m em chapa

de madeira compensada resinada (E=10mm);
· Pé direito de 2,5m;
· Lastro de concreto até a projeção da cobertura (E=5cm);
· Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
· Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias

e interruptores);

3. REFEITÓRIO
3.1. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas
construtivas e materiais:

· Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);
· Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada (E=12mm), e tela

de polietileno monofilado;
· Pé direito de 2,5m;
·  Esquadrias: porta de madeira semi-oca;
· Piso em lastro de concreto não estrutural;
· Forro de PVC em toda edificação;
· Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
· Louças e acessórios: bancada de mármore sintético com cuba integrada e

torneira cromada de padrão popular e lavatório;
· Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica, com instalação de

lâmpadas, luminárias e interruptores.

4. SANITÁRIO E VESTIÁRIO
4.1. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

Para aferição dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas
construtivas e materiais:

· Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);
· Fechamento das paredes externas e de algumas internas em chapa de madeira

compensada resinada (E=10mm);
· Fechamento em alvenaria convencional de blocos cerâmicos furados (E=9cm)

nas paredes que tem contato direto com os vasos sanitários/mictório e os
chuveiros;

· Pé direito de 2,5m;
· Esquadrias: portas externas de madeira semi-oca, portas internas em madeira e

janelas tipo basculante em chapas de aço;
· Piso em lastro de concreto não estrutural, piso cimentado liso nos vestiários e

revestimento cerâmico nos banheiros;
· Forro de PVC em toda edificação;
· Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
· Louças e acessórios: lavatórios suspensos em louça branca; vasos sanitários

convencionais em louça branca com caixa de descarga acoplada; mictório em
aço inoxidável, chuveiros elétricos em plástico e torneiras cromadas de padrão
popular;

· Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias
e interruptores) e aterramento.
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