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18+0,00 1,20 0,15 24,00 823,16 62+0,00 1,20 0,15 24,00 1891,16 106+0,00 1,20 0,15 24,00 2959,14 150+0,00 1,20 0,15 24,00 4015,14
19+0,00 1,20 0,15 24,00 847,16 63+0,00 1,20 0,15 24,00 1915,16 107+0,00 1,20 0,15 24,00 2983,14 151+0,00 1,20 0,15 24,00 4039,14
20+0,00 1,20 0,15 24,00 871,16 64+0,00 1,20 0,15 24,00 1939,16 108+0,00 1,20 0,15 24,00 3007,14 152+0,00 1,20 0,15 24,00 4063,14
21+0,00 1,20 0,15 24,00 895,16 65+0,00 1,20 0,15 24,00 1963,16 109+0,00 1,20 0,15 24,00 3031,14 153+0,00 1,20 0,15 24,00 4087,14
22+0,00 1,20 0,15 24,00 919,16 66+0,00 1,20 0,15 24,00 1987,16 110+0,00 1,20 0,15 24,00 3055,14 154+0,00 1,20 0,15 24,00 4111,14
23+0,00 1,20 0,15 24,00 943,16 67+0,00 1,20 0,15 24,00 2011,16 111+0,00 1,20 0,15 24,00 3079,14 155+0,00 1,20 0,15 24,00 4135,14
24+0,00 1,20 0,15 24,00 967,16 68+0,00 1,20 0,15 24,00 2035,16 112+0,00 1,20 0,15 24,00 3103,14 156+0,00 1,20 0,15 24,00 4159,14
25+0,00 1,20 0,15 24,00 991,16 69+0,00 1,20 0,15 24,00 2059,16 113+0,00 1,20 0,15 24,00 3127,14 157+0,00 1,20 0,15 24,00 4183,14
26+0,00 1,20 0,15 24,00 1015,16 70+0,00 1,20 0,15 24,00 2083,16 114+0,00 1,20 0,15 24,00 3151,14 158+0,00 1,20 0,15 24,00 4207,14
27+0,00 1,20 0,15 24,00 1039,16 71+0,00 1,20 0,15 24,00 2107,16 115+0,00 1,20 0,15 24,00 3175,14 159+0,00 1,20 0,15 24,00 4231,14
28+0,00 1,20 0,15 24,00 1063,16 72+0,00 1,20 0,15 24,00 2131,16 116+0,00 1,20 0,15 24,00 3199,14 160+0,00 1,20 0,15 24,00 4255,14
29+0,00 1,20 0,15 24,00 1087,16 73+0,00 1,20 0,15 24,00 2155,16 117+0,00 1,20 0,15 24,00 3223,14 161+0,00 1,20 0,15 24,00 4279,14
30+0,00 1,20 0,15 24,00 1111,16 74+0,00 1,20 0,15 24,00 2179,16 118+0,00 1,20 0,15 24,00 3247,14 162+0,00 1,20 0,15 24,00 4303,14
31+0,00 1,20 0,15 24,00 1135,16 75+0,00 1,20 0,15 24,00 2203,16 119+0,00 1,20 0,15 24,00 3271,14 163+0,00 1,20 0,15 24,00 4327,14
32+0,00 1,20 0,15 24,00 1159,16 76+0,00 1,20 0,15 24,00 2227,16 120+0,00 1,20 0,15 24,00 3295,14 164+0,00 1,20 0,15 24,00 4351,14
33+0,00 1,20 0,15 24,00 1183,16 77+0,00 1,20 0,15 24,00 2251,16 121+0,00 1,20 0,15 24,00 3319,14 165+0,00 1,20 0,15 24,00 4375,14
34+0,00 1,20 0,15 24,00 1207,16 78+0,00 1,20 0,15 24,00 2275,16 122+0,00 1,20 0,15 24,00 3343,14 166+0,00 1,20 0,15 24,00 4399,14
35+0,00 1,20 0,15 24,00 1231,16 79+0,00 1,20 0,15 24,00 2299,16 123+0,00 1,20 0,15 24,00 3367,14 167+0,00 1,20 0,15 24,00 4423,14
36+0,00 1,20 0,15 24,00 1255,16 80+0,00 1,20 0,15 24,00 2323,16 124+0,00 1,20 0,15 24,00 3391,14 168+0,00 1,20 0,15 24,00 4447,14
37+0,00 1,20 0,15 24,00 1279,16 81+0,00 1,20 0,15 24,00 2347,16 125+0,00 1,20 0,15 24,00 3415,14 169+0,00 1,20 0,15 24,00 4471,14
38+0,00 1,20 0,15 24,00 1303,16 82+0,00 1,20 0,15 24,00 2371,16 126+0,00 1,20 0,15 24,00 3439,14 170+0,00 1,35 0,15 25,50 4496,64
39+0,00 1,20 0,15 24,00 1327,16 83+0,00 1,20 0,15 24,00 2395,16 127+0,00 1,20 0,15 24,00 3463,14 171+0,00 1,20 0,15 25,50 4522,14
40+0,00 1,20 0,15 24,00 1351,16 84+0,00 1,20 0,15 24,01 2419,17 128+0,00 1,20 0,15 24,00 3487,14 172+0,00 1,20 0,15 24,00 4546,14
41+0,00 1,20 0,15 24,00 1375,16 85+0,00 1,20 0,15 24,00 2443,17 129+0,00 1,20 0,15 24,00 3511,14 173+0,00 1,20 0,15 24,00 4570,14
42+0,00 1,20 0,15 24,00 1399,16 86+0,00 1,20 0,15 24,00 2467,17 130+0,00 1,20 0,15 24,00 3535,14 174+0,00 1,20 0,15 24,00 4594,14
43+0,00 1,20 0,15 24,00 1423,16 87+0,00 1,80 0,15 29,98 2497,16 131+0,00 1,20 0,15 24,00 3559,14 175+0,00 1,20 0,15 24,00 4618,14
44+0,00 1,20 0,15 24,00 1447,16 88+0,00 1,20 0,15 29,98 2527,14 132+0,00 1,20 0,15 24,00 3583,14 176+0,00 1,20 0,15 24,00 4642,14
EMPRESA CLIENTE PROPRIETARIO . . PROJETO CONTEUDO
O o Vile o Sho Franisco PROJETO PAVIMENTAGAO RAVAL DO MANGA
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arcus Vinicius
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Méarcio Fernandes
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DATA
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CREA 210.169.654-1
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do Vale do S&o Francisco

Companhia de Desenvolvimento
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FORMATO: A3




1 3 4 5 6 7 8
BASE BASE BASE BASE
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA
Altura do Volume Altura do Volume Altura do Volume Altura do Volume
Estaca | Area (m?) Base Vol (m?) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m°) | A lad Estaca | Area (m?) Base \'/ (m?) | A lad
Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m?3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3)

177+0,00 1,20 0,15 24,00 4666,14 221+0,00 1,20 0,15 24,00 5722,14 265+0,00 1,20 0,15 24,00 6778,15 309+0,00 0,90 0,15 18,00 7681,32

178+0,00 1,20 0,15 24,00 4690,14 222+0,00 1,20 0,15 24,00 5746,14 266+0,00 1,20 0,15 24,00 6802,15 310+0,00 0,90 0,15 18,00 7699,32

179+0,00 1,20 0,15 24,00 4714,14 223+0,00 1,20 0,15 24,00 5770,14 267+0,00 1,20 0,15 24,00 6826,15 311+0,00 0,90 0,15 18,00 7717,32

180+0,00 1,20 0,15 24,00 4738,14 224+0,00 1,20 0,15 24,00 5794,14 268+0,00 1,20 0,15 24,00 6850,15 312+0,00 0,90 0,15 18,00 7735,32

181+0,00 1,20 0,15 24,00 4762,14 225+0,00 1,20 0,15 24,00 5818,14 269+0,00 1,20 0,15 24,00 6874,15 313+1,93 1,85 0,15 30,17 7765,49

182+0,00 1,20 0,15 24,00 4786,14 226+0,00 1,20 0,15 24,00 5842,14 270+0,00 1,20 0,15 24,00 6898,15 314+0,00 0,90 0,15 24,87 7790,37

183+0,00 1,20 0,15 24,00 4810,14 227+0,00 1,20 0,15 24,00 5866,14 271+0,00 1,20 0,15 24,00 6922,15 315+0,00 0,90 0,15 18,00 7808,37

184+0,00 1,20 0,15 24,00 4834,14 228+0,00 1,20 0,15 24,00 5890,14 272+0,00 1,20 0,15 24,00 6946,15 316+0,00 0,90 0,15 18,00 7826,37

185+0,00 1,20 0,15 24,00 4858,14 229+0,00 1,20 0,15 24,00 5914,14 273+0,00 1,20 0,15 24,00 6970,15 317+0,00 0,90 0,15 18,00 7844,37

186+0,00 1,20 0,15 24,00 4882,14 230+0,00 1,20 0,15 24,00 5938,14 274+0,00 1,20 0,15 24,00 6994,15 318+0,00 0,90 0,15 18,00 7862,37

187+0,00 1,20 0,15 24,00 4906,14 231+0,00 1,20 0,15 24,00 5962,14 275+0,00 1,20 0,15 24,00 7018,15 319+0,00 1,90 0,15 28,01 7890,38

188+0,00 1,20 0,15 24,00 4930,14 232+0,00 1,20 0,15 24,00 5986,14 276+0,00 1,20 0,15 24,00 7042,15 320+0,00 0,90 0,15 28,01 7918,39

189+0,00 1,20 0,15 24,00 4954,14 233+0,00 1,20 0,15 24,00 6010,14 277+0,00 1,20 0,15 24,00 7066,15 321+0,00 0,90 0,15 18,00 7936,39

190+0,00 1,20 0,15 24,00 4978,14 234+0,00 1,20 0,15 24,00 6034,14 278+0,00 1,20 0,15 24,00 7090,15 322+0,00 0,90 0,15 18,00 7954,39

191+0,00 1,20 0,15 24,00 5002,14 235+0,00 1,20 0,15 24,00 6058,14 279+0,00 1,20 0,15 24,00 7114,15 323+0,00 1,85 0,15 27,36 7981,75

192+0,00 1,20 0,15 24,00 5026,14 236+0,00 1,20 0,15 24,00 6082,14 280+0,00 1,20 0,15 24,00 7138,15 324+0,00 1,26 0,15 31,15 8012,91

193+0,00 1,20 0,15 24,00 5050,14 237+0,00 1,20 0,15 24,00 6106,14 281+0,00 0,90 0,15 21,00 7159,15 325+0,00 2,54 0,15 38,01 8050,91

194+0,00 1,20 0,15 24,00 5074,14 238+0,00 1,20 0,15 24,00 6130,14 282+1,33 0,90 0,15 19,20 7178,35 325+9,71 2,39 0,15 23,90 8074,81
195+0,00 1,20 0,15 24,00 5098,14 239+0,00 1,20 0,15 24,00 6154,14 283+0,00 0,90 0,15 16,80 7195,15
196+0,00 1,20 0,15 24,00 5122,14 240+0,00 1,20 0,15 24,00 6178,14 284+0,00 1,81 0,15 27,08 7222,23
197+0,00 1,20 0,15 24,00 5146,14 241+0,00 1,20 0,15 24,00 6202,15 285+0,00 0,90 0,15 27,08 7249,31
198+0,00 1,20 0,15 24,00 5170,14 242+0,00 1,20 0,15 24,00 6226,15 286+0,00 0,90 0,15 18,00 7267,31
199+0,00 1,20 0,15 24,00 5194,14 243+0,00 1,20 0,15 24,00 6250,15 287+0,00 0,90 0,15 18,00 7285,31
200+0,00 1,20 0,15 24,00 5218,14 244+0,00 1,20 0,15 24,00 6274,15 288+0,00 0,90 0,15 18,00 7303,32
201+0,00 1,20 0,15 24,00 5242,14 245+0,00 1,20 0,15 24,00 6298,15 289+0,00 0,90 0,15 18,00 7321,32
202+0,00 1,20 0,15 24,00 5266,14 246+0,00 1,20 0,15 24,00 6322,15 290+0,00 0,90 0,15 18,00 7339,32
203+0,00 1,20 0,15 24,00 5290,14 247+0,00 1,20 0,15 24,00 6346,15 291+0,00 0,90 0,15 18,00 7357,32
204+0,00 1,20 0,15 24,00 5314,14 248+0,00 1,20 0,15 24,00 6370,15 292+0,00 0,90 0,15 18,00 7375,32
205+0,00 1,20 0,15 24,00 5338,14 249+0,00 1,20 0,15 24,00 6394,15 293+0,00 0,90 0,15 18,00 7393,32
206+0,00 1,20 0,15 24,00 5362,14 250+0,00 1,20 0,15 24,00 6418,15 294+0,00 0,90 0,15 18,00 7411,32
207+0,00 1,20 0,15 24,00 5386,14 251+0,00 1,20 0,15 24,00 6442,15 295+0,00 0,90 0,15 18,00 7429,32
208+0,00 1,20 0,15 24,00 5410,14 252+0,00 1,20 0,15 24,00 6466,15 296+0,00 0,90 0,15 18,00 7447,32
209+0,00 1,20 0,15 24,00 5434,14 253+0,00 1,20 0,15 24,00 6490,15 297+0,00 0,90 0,15 18,00 7465,32
210+0,00 1,20 0,15 24,00 5458,14 254+0,00 1,20 0,15 24,00 6514,15 298+0,00 0,90 0,15 18,00 7483,32
211+0,00 1,20 0,15 24,00 5482,14 255+0,00 1,20 0,15 24,00 6538,15 299+0,00 0,90 0,15 18,00 7501,32
212+0,00 1,20 0,15 24,00 5506,14 256+0,00 1,20 0,15 24,00 6562,15 300+0,00 0,90 0,15 18,00 7519,32
213+0,00 1,20 0,15 24,00 5530,14 257+0,00 1,20 0,15 24,00 6586,15 301+0,00 0,90 0,15 18,00 7537,32
214+0,00 1,20 0,15 24,00 5554,14 258+0,00 1,20 0,15 24,00 6610,15 302+0,00 0,90 0,15 18,00 7555,32
215+0,00 1,20 0,15 24,00 5578,14 259+0,00 1,20 0,15 24,00 6634,15 303+0,00 0,90 0,15 18,00 7573,32
216+0,00 1,20 0,15 24,00 5602,14 260+0,00 1,20 0,15 24,00 6658,15 304+0,00 0,90 0,15 18,00 7591,32
217+0,00 1,20 0,15 24,00 5626,14 261+0,00 1,20 0,15 24,00 6682,15 305+0,00 0,90 0,15 18,00 7609,32
218+0,00 1,20 0,15 24,00 5650,14 262+0,00 1,20 0,15 24,00 6706,15 306+0,00 0,90 0,15 18,00 7627,32
219+0,00 1,20 0,15 24,00 5674,14 263+0,00 1,20 0,15 24,00 6730,15 307+0,00 0,90 0,15 18,00 7645,32
220+0,00 1,20 0,15 24,00 5698,14 264+0,00 1,20 0,15 24,00 6754,15 308+0,00 0,90 0,15 18,00 7663,32

EMPRESA CLIENTE PROPRIETARIO ) ) PROJETO CONTEUDO
O Vel do Sao Franiscs PROJETO PAVIMENTAGAO RAVAL DO MANGA

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF2

ANALISADO

arcus Vinicius
Engenheiro civil

VERIFICADO
Méarcio Fernandes
Engenheiro civil

LOCAL
Oiapoque/AP

DATA
0OUT/2023

PROJETADO APROVADO

Marcus Vinicius
Vasconcelos Nascimento

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento
do Vale do S&o Francisco

TITULO
COMPLEMENTAGCAO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAGAO DO
PROJETO RODOVIARIO DO RAMAL DO
MANGA, NO ESTADO DO AMAPA.
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1 2 3 4 5 6 7 8
SUBBASE SUBBASE SUBBASE SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA

i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume

Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A lad
Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3)
1+0,00 7,33 0,15 0,00 0,00 45+0,00 1,20 0,15 24,00 1471,16 89+0,00 1,20 0,15 24,00 2551,14 133+0,00 1,20 0,15 24,00 3607,14
2+0,00 5,38 0,15 127,05 127,05 46+0,00 1,20 0,15 24,00 1495,16 90+0,00 1,20 0,15 24,00 2575,14 134+0,00 1,20 0,15 24,00 3631,14
3+0,00 4,68 0,15 100,59 227,64 47+0,00 1,20 0,15 24,00 1519,16 91+0,00 1,20 0,15 24,00 2599,14 135+0,00 1,20 0,15 24,00 3655,14
4+0,00 4,29 0,15 89,66 317,30 48+0,00 1,20 0,15 24,00 1543,16 92+0,00 1,20 0,15 24,00 2623,14 136+0,00 1,20 0,15 24,00 3679,14
5+0,00 3,45 0,15 77,33 394,63 49+0,00 1,20 0,15 24,00 1567,16 93+0,00 1,20 0,15 24,00 2647,14 137+0,00 1,20 0,15 24,00 3703,14
6+0,00 2,63 0,15 60,27 454,90 50+0,00 1,20 0,15 24,00 1591,16 94+0,00 1,20 0,15 24,00 2671,14 138+0,00 1,20 0,15 24,00 3727,14
7+0,00 2,63 0,15 51,91 506,81 51+0,00 1,20 0,15 24,00 1615,16 95+0,00 1,20 0,15 24,00 2695,14 139+0,00 1,20 0,15 24,00 3751,14
8+0,00 2,43 0,15 49,96 556,78 52+0,00 1,20 0,15 24,00 1639,16 96+0,00 1,20 0,15 24,00 2719,14 140+0,00 1,20 0,15 24,00 3775,14
9+0,00 1,86 0,15 42,50 599,28 53+0,00 1,80 0,15 30,00 1669,16 97+0,00 1,20 0,15 24,00 2743,14 141+0,00 1,20 0,15 24,00 3799,14
10+0,00 1,27 0,15 31,17 630,45 54+0,00 1,20 0,15 30,00 1699,16 98+0,00 1,20 0,15 24,00 2767,14 142+0,00 1,20 0,15 24,00 3823,14
11+0,00 1,20 0,15 24,71 655,16 55+0,00 1,20 0,15 24,00 1723,16 99+0,00 1,20 0,15 24,00 2791,14 143+0,00 1,20 0,15 24,00 3847,14
12+0,00 1,20 0,15 24,00 679,16 56+0,00 1,20 0,15 24,00 1747,16 100+0,00 1,20 0,15 24,00 2815,14 144+0,00 1,20 0,15 24,00 3871,14
13+0,00 1,20 0,15 24,00 703,16 57+0,00 1,20 0,15 24,00 1771,16 101+0,00 1,20 0,15 24,00 2839,14 145+0,00 1,20 0,15 24,00 3895,14
14+0,00 1,20 0,15 24,00 727,16 58+0,00 1,20 0,15 24,00 1795,16 102+0,00 1,20 0,15 24,00 2863,14 146+0,00 1,20 0,15 24,00 3919,14
15+0,00 1,20 0,15 24,00 751,16 59+0,00 1,20 0,15 24,00 1819,16 103+0,00 1,20 0,15 24,00 2887,14 147+0,00 1,20 0,15 24,00 3943,14
16+0,00 1,20 0,15 24,00 775,16 60+0,00 1,20 0,15 24,00 1843,16 104+0,00 1,20 0,15 24,00 2911,14 148+0,00 1,20 0,15 24,00 3967,14
17+0,00 1,20 0,15 24,00 799,16 61+0,00 1,20 0,15 24,00 1867,16 105+0,00 1,20 0,15 24,00 2935,14 149+0,00 1,20 0,15 24,00 3991,14
18+0,00 1,20 0,15 24,00 823,16 62+0,00 1,20 0,15 24,00 1891,16 106+0,00 1,20 0,15 24,00 2959,14 150+0,00 1,20 0,15 24,00 4015,14
19+0,00 1,20 0,15 24,00 847,16 63+0,00 1,20 0,15 24,00 1915,16 107+0,00 1,20 0,15 24,00 2983,14 151+0,00 1,20 0,15 24,00 4039,14
20+0,00 1,20 0,15 24,00 871,16 64+0,00 1,20 0,15 24,00 1939,16 108+0,00 1,20 0,15 24,00 3007,14 152+0,00 1,20 0,15 24,00 4063,14
21+0,00 1,20 0,15 24,00 895,16 65+0,00 1,20 0,15 24,00 1963,16 109+0,00 1,20 0,15 24,00 3031,14 153+0,00 1,20 0,15 24,00 4087,14
22+0,00 1,20 0,15 24,00 919,16 66+0,00 1,20 0,15 24,00 1987,16 110+0,00 1,20 0,15 24,00 3055,14 154+0,00 1,20 0,15 24,00 4111,14
23+0,00 1,20 0,15 24,00 943,16 67+0,00 1,20 0,15 24,00 2011,16 111+0,00 1,20 0,15 24,00 3079,14 155+0,00 1,20 0,15 24,00 4135,14
24+0,00 1,20 0,15 24,00 967,16 68+0,00 1,20 0,15 24,00 2035,16 112+0,00 1,20 0,15 24,00 3103,14 156+0,00 1,20 0,15 24,00 4159,14
25+0,00 1,20 0,15 24,00 991,16 69+0,00 1,20 0,15 24,00 2059,16 113+0,00 1,20 0,15 24,00 3127,14 157+0,00 1,20 0,15 24,00 4183,14
26+0,00 1,20 0,15 24,00 1015,16 70+0,00 1,20 0,15 24,00 2083,16 114+0,00 1,20 0,15 24,00 3151,14 158+0,00 1,20 0,15 24,00 4207,14
27+0,00 1,20 0,15 24,00 1039,16 71+0,00 1,20 0,15 24,00 2107,16 115+0,00 1,20 0,15 24,00 3175,14 159+0,00 1,20 0,15 24,00 4231,14
28+0,00 1,20 0,15 24,00 1063,16 72+0,00 1,20 0,15 24,00 2131,16 116+0,00 1,20 0,15 24,00 3199,14 160+0,00 1,20 0,15 24,00 4255,14
29+0,00 1,20 0,15 24,00 1087,16 73+0,00 1,20 0,15 24,00 2155,16 117+0,00 1,20 0,15 24,00 3223,14 161+0,00 1,20 0,15 24,00 4279,14
30+0,00 1,20 0,15 24,00 1111,16 74+0,00 1,20 0,15 24,00 2179,16 118+0,00 1,20 0,15 24,00 3247,14 162+0,00 1,20 0,15 24,00 4303,14
31+0,00 1,20 0,15 24,00 1135,16 75+0,00 1,20 0,15 24,00 2203,16 119+0,00 1,20 0,15 24,00 3271,14 163+0,00 1,20 0,15 24,00 4327,14
32+0,00 1,20 0,15 24,00 1159,16 76+0,00 1,20 0,15 24,00 2227,16 120+0,00 1,20 0,15 24,00 3295,14 164+0,00 1,20 0,15 24,00 4351,14
33+0,00 1,20 0,15 24,00 1183,16 77+0,00 1,20 0,15 24,00 2251,16 121+0,00 1,20 0,15 24,00 3319,14 165+0,00 1,20 0,15 24,00 4375,14
34+0,00 1,20 0,15 24,00 1207,16 78+0,00 1,20 0,15 24,00 2275,16 122+0,00 1,20 0,15 24,00 3343,14 166+0,00 1,20 0,15 24,00 4399,14
35+0,00 1,20 0,15 24,00 1231,16 79+0,00 1,20 0,15 24,00 2299,16 123+0,00 1,20 0,15 24,00 3367,14 167+0,00 1,20 0,15 24,00 4423,14
36+0,00 1,20 0,15 24,00 1255,16 80+0,00 1,20 0,15 24,00 2323,16 124+0,00 1,20 0,15 24,00 3391,14 168+0,00 1,20 0,15 24,00 4447,14
37+0,00 1,20 0,15 24,00 1279,16 81+0,00 1,20 0,15 24,00 2347,16 125+0,00 1,20 0,15 24,00 3415,14 169+0,00 1,20 0,15 24,00 4471,14
38+0,00 1,20 0,15 24,00 1303,16 82+0,00 1,20 0,15 24,00 2371,16 126+0,00 1,20 0,15 24,00 3439,14 170+0,00 1,35 0,15 25,50 4496,64
39+0,00 1,20 0,15 24,00 1327,16 83+0,00 1,20 0,15 24,00 2395,16 127+0,00 1,20 0,15 24,00 3463,14 171+0,00 1,20 0,15 25,50 4522,14
40+0,00 1,20 0,15 24,00 1351,16 84+0,00 1,20 0,15 24,01 2419,17 128+0,00 1,20 0,15 24,00 3487,14 172+0,00 1,20 0,15 24,00 4546,14
41+0,00 1,20 0,15 24,00 1375,16 85+0,00 1,20 0,15 24,00 2443,17 129+0,00 1,20 0,15 24,00 3511,14 173+0,00 1,20 0,15 24,00 4570,14
42+0,00 1,20 0,15 24,00 1399,16 86+0,00 1,20 0,15 24,00 2467,17 130+0,00 1,20 0,15 24,00 3535,14 174+0,00 1,20 0,15 24,00 4594,14
43+0,00 1,20 0,15 24,00 1423,16 87+0,00 1,80 0,15 29,98 2497,16 131+0,00 1,20 0,15 24,00 3559,14 175+0,00 1,20 0,15 24,00 4618,14
44+0,00 1,20 0,15 24,00 1447,16 88+0,00 1,20 0,15 29,98 2527,14 132+0,00 1,20 0,15 24,00 3583,14 176+0,00 1,20 0,15 24,00 4642,14
EMPRESA CLIENTE PROPRIETARIO ) ) PROJETO CONTEUDO
O Vel do Sao Franiscs PROJETO PAVIMENTAGAO RAVAL DO MANGA

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF2

PROJETADO

ANALISADO
arcus Vinicius
Engenheiro civil

VERIFICADO

Méarcio Fernandes
Engenheiro civil

LOCAL

DATA

Oiapoque/AP | OUT/2023

Marcus Vinicius
Vasconcelos Nascimento

APROVADO

CODEVASF

TiTuLo

COMPLEMENTAGCAO DOS ESTUDOS
PRELIMINARES E CONSOLIDAGAO DO
PROJETO RODOVIARIO DO RAMAL DO

TABELAS QUANTITATIVOS SUBBASE

" 2023

STATUS
PROJETO EXECUTIVO

ESCALA

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

do Vale do S&o Francisco

Companhia de Desenvolvimento

MANGA, NO ESTADO DO AMAPA.

PLANTA BAIXA 1:1000

4

5

6

TIPO
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000 I Av

28/36

FORMATO: A3




1 2 3 4 5 6 7 8
SUBBASE SUBBASE SUBBASE SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA
i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume
Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A | Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A |
Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3)
177+0,00 1,20 0,15 24,00 4666,14 221+0,00 1,20 0,15 24,00 5722,14 265+0,00 1,20 0,15 24,00 6778,15 309+0,00 1,02 0,15 20,33 7747,58
178+0,00 1,20 0,15 24,00 4690,14 222+0,00 1,20 0,15 24,00 5746,14 266+0,00 1,20 0,15 24,00 6802,15 310+0,00 1,02 0,15 20,33 7767,90
179+0,00 1,20 0,15 24,00 4714,14 223+0,00 1,20 0,15 24,00 5770,14 267+0,00 1,20 0,15 24,00 6826,15 311+0,00 1,02 0,15 20,33 7788,23
180+0,00 1,20 0,15 24,00 4738,14 224+0,00 1,20 0,15 24,00 5794,14 268+0,00 1,20 0,15 24,00 6850,15 312+0,00 1,02 0,15 20,33 7808,55
181+0,00 1,20 0,15 24,00 4762,14 225+0,00 1,20 0,15 24,00 5818,14 269+0,00 1,20 0,15 24,00 6874,15 313+1,93 1,91 0,15 32,09 7840,64
182+0,00 1,20 0,15 24,00 4786,14 226+0,00 1,20 0,15 24,00 5842,14 270+0,00 1,20 0,15 24,00 6898,15 314+0,00 1,02 0,15 26,45 7867,09
183+0,00 1,20 0,15 24,00 4810,14 227+0,00 1,20 0,15 24,00 5866,14 271+0,00 1,20 0,15 24,00 6922,15 315+0,00 1,02 0,15 20,33 7887,41
184+0,00 1,20 0,15 24,00 4834,14 228+0,00 1,20 0,15 24,00 5890,14 272+0,00 1,20 0,15 24,00 6946,15 316+0,00 1,02 0,15 20,33 7907,74
185+0,00 1,20 0,15 24,00 4858,14 229+0,00 1,20 0,15 24,00 5914,14 273+0,00 1,20 0,15 24,00 6970,15 317+0,00 1,02 0,15 20,32 7928,06
186+0,00 1,20 0,15 24,00 4882,14 230+0,00 1,20 0,15 24,00 5938,14 274+0,00 1,20 0,15 24,00 6994,15 318+0,00 1,02 0,15 20,32 7948,39
187+0,00 1,20 0,15 24,00 4906,14 231+0,00 1,20 0,15 24,00 5962,14 275+0,00 1,20 0,15 24,00 7018,15 319+0,00 1,96 0,15 29,76 7978,15
188+0,00 1,20 0,15 24,00 4930,14 232+0,00 1,20 0,15 24,00 5986,14 276+0,00 1,20 0,15 24,00 7042,15 320+0,00 1,02 0,15 29,76 8007,91
189+0,00 1,20 0,15 24,00 4954,14 233+0,00 1,20 0,15 24,00 6010,14 277+0,00 1,20 0,15 24,00 7066,15 321+0,00 1,02 0,15 20,33 8028,23
190+0,00 1,20 0,15 24,00 4978,14 234+0,00 1,20 0,15 24,00 6034,14 278+0,00 1,20 0,15 24,00 7090,15 322+0,00 1,02 0,15 20,32 8048,56
191+0,00 1,20 0,15 24,00 5002,14 235+0,00 1,20 0,15 24,00 6058,14 279+0,00 1,20 0,15 24,00 7114,15 323+0,00 1,91 0,15 29,11 8077,66
192+0,00 1,20 0,15 24,00 5026,14 236+0,00 1,20 0,15 24,00 6082,14 280+0,00 1,20 0,15 24,00 7138,15 324+0,00 1,38 0,15 32,90 8110,56
193+0,00 1,20 0,15 24,00 5050,14 237+0,00 1,20 0,15 24,00 6106,14 281+0,00 1,02 0,15 22,16 7160,31 325+0,00 2,65 0,15 40,33 8150,89
194+0,00 1,20 0,15 24,00 5074,14 238+0,00 1,20 0,15 24,00 6130,14 282+1,33 1,02 0,15 21,68 7181,99 325+9,71 2,50 0,15 25,03 8175,92
195+0,00 1,20 0,15 24,00 5098,14 239+0,00 1,20 0,15 24,00 6154,14 283+0,00 1,02 0,15 18,97 7200,96
196+0,00 1,20 0,15 24,00 5122,14 240+0,00 1,20 0,15 24,00 6178,14 284+0,00 1,93 0,15 29,51 7230,47
197+0,00 1,20 0,15 24,00 5146,14 241+0,00 1,20 0,15 24,00 6202,15 285+0,00 1,02 0,15 29,51 7259,98
198+0,00 1,20 0,15 24,00 5170,14 242+0,00 1,20 0,15 24,00 6226,15 286+0,00 1,02 0,15 20,32 7280,31
199+0,00 1,20 0,15 24,00 5194,14 243+0,00 1,20 0,15 24,00 6250,15 287+0,00 1,02 0,15 20,33 7300,63
200+0,00 1,20 0,15 24,00 5218,14 244+0,00 1,20 0,15 24,00 6274,15 288+0,00 1,02 0,15 20,33 7320,96
201+0,00 1,20 0,15 24,00 5242,14 245+0,00 1,20 0,15 24,00 6298,15 289+0,00 1,02 0,15 20,33 7341,28
202+0,00 1,20 0,15 24,00 5266,14 246+0,00 1,20 0,15 24,00 6322,15 290+0,00 1,02 0,15 20,31 7361,60
203+0,00 1,20 0,15 24,00 5290,14 247+0,00 1,20 0,15 24,00 6346,15 291+0,00 1,02 0,15 20,30 7381,90
204+0,00 1,20 0,15 24,00 5314,14 248+0,00 1,20 0,15 24,00 6370,15 292+0,00 1,01 0,15 20,30 7402,20
205+0,00 1,20 0,15 24,00 5338,14 249+0,00 1,20 0,15 24,00 6394,15 293+0,00 1,02 0,15 20,30 7422,50
206+0,00 1,20 0,15 24,00 5362,14 250+0,00 1,20 0,15 24,00 6418,15 294+0,00 1,01 0,15 20,30 7442,80
207+0,00 1,20 0,15 24,00 5386,14 251+0,00 1,20 0,15 24,00 6442,15 295+0,00 1,02 0,15 20,30 7463,10
208+0,00 1,20 0,15 24,00 5410,14 252+0,00 1,20 0,15 24,00 6466,15 296+0,00 1,02 0,15 20,30 7483,40
209+0,00 1,20 0,15 24,00 5434,14 253+0,00 1,20 0,15 24,00 6490,15 297+0,00 1,01 0,15 20,30 7503,70
210+0,00 1,20 0,15 24,00 5458,14 254+0,00 1,20 0,15 24,00 6514,15 298+0,00 1,02 0,15 20,31 7524,01
211+0,00 1,20 0,15 24,00 5482,14 255+0,00 1,20 0,15 24,00 6538,15 299+0,00 1,02 0,15 20,32 7544,33
212+0,00 1,20 0,15 24,00 5506,14 256+0,00 1,20 0,15 24,00 6562,15 300+0,00 1,02 0,15 20,33 7564,65
213+0,00 1,20 0,15 24,00 5530,14 257+0,00 1,20 0,15 24,00 6586,15 301+0,00 1,02 0,15 20,33 7584,98
214+0,00 1,20 0,15 24,00 5554,14 258+0,00 1,20 0,15 24,00 6610,15 302+0,00 1,02 0,15 20,32 7605,30
215+0,00 1,20 0,15 24,00 5578,14 259+0,00 1,20 0,15 24,00 6634,15 303+0,00 1,02 0,15 20,32 7625,63
216+0,00 1,20 0,15 24,00 5602,14 260+0,00 1,20 0,15 24,00 6658,15 304+0,00 1,02 0,15 20,33 7645,95
217+0,00 1,20 0,15 24,00 5626,14 261+0,00 1,20 0,15 24,00 6682,15 305+0,00 1,02 0,15 20,33 7666,28
218+0,00 1,20 0,15 24,00 5650,14 262+0,00 1,20 0,15 24,00 6706,15 306+0,00 1,02 0,15 20,33 7686,60
219+0,00 1,20 0,15 24,00 5674,14 263+0,00 1,20 0,15 24,00 6730,15 307+0,00 1,02 0,15 20,33 7706,93
220+0,00 1,20 0,15 24,00 5698,14 264+0,00 1,20 0,15 24,00 6754,15 308+0,00 1,02 0,15 20,33 7727,25
EMPRESA CLIENTE PROPRIETARIO ) ) PROJETO CONTEUDO
O Vel do Sao Franiscs PROJETO PAVIMENTAGAO RAVAL DO MANGA

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF2

ANALISADO
arcus Vinicius
Engenheiro civil

VERIFICADO
Méarcio Fernandes
Engenheiro civil

LOCAL DATA
Oiapoque/AP | OUT/2023

PROJETADO

Marcus Vinicius
Vasconcelos Nascimento

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

APROVADO

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento
do Vale do S&o Francisco

TiTuLo

COMPLEMENTAGAO
PRELIMINARES E CONSOLIDAGAO DO
PROJETO RODOVIARIO DO RAMAL DO

DOS

MANGA, NO ESTADO DO AMAPA.

ESTUDOS

TABELAS QUANTITATIVOS SUBBASE

" 2023

STATUS
PROJETO EXECUTIVO

ESCALA
PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000

4

5

6

~ PAV

29/36

FORMATO: A3




1 2 3 4 5 6 7 8
SUBBASE SUBBASE SUBBASE SUBBASE
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA
i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume
Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A | Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m3) | A |
Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3)
177+0,00 1,20 0,15 24,00 4666,14 221+0,00 1,20 0,15 24,00 5722,14 265+0,00 1,20 0,15 24,00 6778,15 309+0,00 1,02 0,15 20,33 7747,58
178+0,00 1,20 0,15 24,00 4690,14 222+0,00 1,20 0,15 24,00 5746,14 266+0,00 1,20 0,15 24,00 6802,15 310+0,00 1,02 0,15 20,33 7767,90
179+0,00 1,20 0,15 24,00 4714,14 223+0,00 1,20 0,15 24,00 5770,14 267+0,00 1,20 0,15 24,00 6826,15 311+0,00 1,02 0,15 20,33 7788,23
180+0,00 1,20 0,15 24,00 4738,14 224+0,00 1,20 0,15 24,00 5794,14 268+0,00 1,20 0,15 24,00 6850,15 312+0,00 1,02 0,15 20,33 7808,55
181+0,00 1,20 0,15 24,00 4762,14 225+0,00 1,20 0,15 24,00 5818,14 269+0,00 1,20 0,15 24,00 6874,15 313+1,93 1,91 0,15 32,09 7840,64
182+0,00 1,20 0,15 24,00 4786,14 226+0,00 1,20 0,15 24,00 5842,14 270+0,00 1,20 0,15 24,00 6898,15 314+0,00 1,02 0,15 26,45 7867,09
183+0,00 1,20 0,15 24,00 4810,14 227+0,00 1,20 0,15 24,00 5866,14 271+0,00 1,20 0,15 24,00 6922,15 315+0,00 1,02 0,15 20,33 7887,41
184+0,00 1,20 0,15 24,00 4834,14 228+0,00 1,20 0,15 24,00 5890,14 272+0,00 1,20 0,15 24,00 6946,15 316+0,00 1,02 0,15 20,33 7907,74
185+0,00 1,20 0,15 24,00 4858,14 229+0,00 1,20 0,15 24,00 5914,14 273+0,00 1,20 0,15 24,00 6970,15 317+0,00 1,02 0,15 20,32 7928,06
186+0,00 1,20 0,15 24,00 4882,14 230+0,00 1,20 0,15 24,00 5938,14 274+0,00 1,20 0,15 24,00 6994,15 318+0,00 1,02 0,15 20,32 7948,39
187+0,00 1,20 0,15 24,00 4906,14 231+0,00 1,20 0,15 24,00 5962,14 275+0,00 1,20 0,15 24,00 7018,15 319+0,00 1,96 0,15 29,76 7978,15
188+0,00 1,20 0,15 24,00 4930,14 232+0,00 1,20 0,15 24,00 5986,14 276+0,00 1,20 0,15 24,00 7042,15 320+0,00 1,02 0,15 29,76 8007,91
189+0,00 1,20 0,15 24,00 4954,14 233+0,00 1,20 0,15 24,00 6010,14 277+0,00 1,20 0,15 24,00 7066,15 321+0,00 1,02 0,15 20,33 8028,23
190+0,00 1,20 0,15 24,00 4978,14 234+0,00 1,20 0,15 24,00 6034,14 278+0,00 1,20 0,15 24,00 7090,15 322+0,00 1,02 0,15 20,32 8048,56
191+0,00 1,20 0,15 24,00 5002,14 235+0,00 1,20 0,15 24,00 6058,14 279+0,00 1,20 0,15 24,00 7114,15 323+0,00 1,91 0,15 29,11 8077,66
192+0,00 1,20 0,15 24,00 5026,14 236+0,00 1,20 0,15 24,00 6082,14 280+0,00 1,20 0,15 24,00 7138,15 324+0,00 1,38 0,15 32,90 8110,56
193+0,00 1,20 0,15 24,00 5050,14 237+0,00 1,20 0,15 24,00 6106,14 281+0,00 1,02 0,15 22,16 7160,31 325+0,00 2,65 0,15 40,33 8150,89
194+0,00 1,20 0,15 24,00 5074,14 238+0,00 1,20 0,15 24,00 6130,14 282+1,33 1,02 0,15 21,68 7181,99 325+9,71 2,50 0,15 25,03 8175,92
195+0,00 1,20 0,15 24,00 5098,14 239+0,00 1,20 0,15 24,00 6154,14 283+0,00 1,02 0,15 18,97 7200,96
196+0,00 1,20 0,15 24,00 5122,14 240+0,00 1,20 0,15 24,00 6178,14 284+0,00 1,93 0,15 29,51 7230,47
197+0,00 1,20 0,15 24,00 5146,14 241+0,00 1,20 0,15 24,00 6202,15 285+0,00 1,02 0,15 29,51 7259,98
198+0,00 1,20 0,15 24,00 5170,14 242+0,00 1,20 0,15 24,00 6226,15 286+0,00 1,02 0,15 20,32 7280,31
199+0,00 1,20 0,15 24,00 5194,14 243+0,00 1,20 0,15 24,00 6250,15 287+0,00 1,02 0,15 20,33 7300,63
200+0,00 1,20 0,15 24,00 5218,14 244+0,00 1,20 0,15 24,00 6274,15 288+0,00 1,02 0,15 20,33 7320,96
201+0,00 1,20 0,15 24,00 5242,14 245+0,00 1,20 0,15 24,00 6298,15 289+0,00 1,02 0,15 20,33 7341,28
202+0,00 1,20 0,15 24,00 5266,14 246+0,00 1,20 0,15 24,00 6322,15 290+0,00 1,02 0,15 20,31 7361,60
203+0,00 1,20 0,15 24,00 5290,14 247+0,00 1,20 0,15 24,00 6346,15 291+0,00 1,02 0,15 20,30 7381,90
204+0,00 1,20 0,15 24,00 5314,14 248+0,00 1,20 0,15 24,00 6370,15 292+0,00 1,01 0,15 20,30 7402,20
205+0,00 1,20 0,15 24,00 5338,14 249+0,00 1,20 0,15 24,00 6394,15 293+0,00 1,02 0,15 20,30 7422,50
206+0,00 1,20 0,15 24,00 5362,14 250+0,00 1,20 0,15 24,00 6418,15 294+0,00 1,01 0,15 20,30 7442,80
207+0,00 1,20 0,15 24,00 5386,14 251+0,00 1,20 0,15 24,00 6442,15 295+0,00 1,02 0,15 20,30 7463,10
208+0,00 1,20 0,15 24,00 5410,14 252+0,00 1,20 0,15 24,00 6466,15 296+0,00 1,02 0,15 20,30 7483,40
209+0,00 1,20 0,15 24,00 5434,14 253+0,00 1,20 0,15 24,00 6490,15 297+0,00 1,01 0,15 20,30 7503,70
210+0,00 1,20 0,15 24,00 5458,14 254+0,00 1,20 0,15 24,00 6514,15 298+0,00 1,02 0,15 20,31 7524,01
211+0,00 1,20 0,15 24,00 5482,14 255+0,00 1,20 0,15 24,00 6538,15 299+0,00 1,02 0,15 20,32 7544,33
212+0,00 1,20 0,15 24,00 5506,14 256+0,00 1,20 0,15 24,00 6562,15 300+0,00 1,02 0,15 20,33 7564,65
213+0,00 1,20 0,15 24,00 5530,14 257+0,00 1,20 0,15 24,00 6586,15 301+0,00 1,02 0,15 20,33 7584,98
214+0,00 1,20 0,15 24,00 5554,14 258+0,00 1,20 0,15 24,00 6610,15 302+0,00 1,02 0,15 20,32 7605,30
215+0,00 1,20 0,15 24,00 5578,14 259+0,00 1,20 0,15 24,00 6634,15 303+0,00 1,02 0,15 20,32 7625,63
216+0,00 1,20 0,15 24,00 5602,14 260+0,00 1,20 0,15 24,00 6658,15 304+0,00 1,02 0,15 20,33 7645,95
217+0,00 1,20 0,15 24,00 5626,14 261+0,00 1,20 0,15 24,00 6682,15 305+0,00 1,02 0,15 20,33 7666,28
218+0,00 1,20 0,15 24,00 5650,14 262+0,00 1,20 0,15 24,00 6706,15 306+0,00 1,02 0,15 20,33 7686,60
219+0,00 1,20 0,15 24,00 5674,14 263+0,00 1,20 0,15 24,00 6730,15 307+0,00 1,02 0,15 20,33 7706,93
220+0,00 1,20 0,15 24,00 5698,14 264+0,00 1,20 0,15 24,00 6754,15 308+0,00 1,02 0,15 20,33 7727,25
EMPRESA CLIENTE PROPRIETARIO ) ) PROJETO CONTEUDO
O Vel do Sao Franiscs PROJETO PAVIMENTAGAO RAVAL DO MANGA

(96) 98132-1444 / (84) 99414-4352

CODEVASF2

ANALISADO
arcus Vinicius
Engenheiro civil

VERIFICADO
Méarcio Fernandes
Engenheiro civil

LOCAL DATA
Oiapoque/AP | OUT/2023

PROJETADO

Marcus Vinicius
Vasconcelos Nascimento

Engenheiro Civil
CREA 210.169.654-1

APROVADO

CODEVASF

Companhia de Desenvolvimento
do Vale do S&o Francisco

TiTuLo

COMPLEMENTAGAO
PRELIMINARES E CONSOLIDAGAO DO
PROJETO RODOVIARIO DO RAMAL DO

DOS

MANGA, NO ESTADO DO AMAPA.

ESTUDOS

TABELAS QUANTITATIVOS SUBBASE

" 2023

STATUS
PROJETO EXECUTIVO

ESCALA
PLANTA BAIXA 1:1000
PERFIL LONGITUDINAL 1:2000

4

5

6

~ PAV
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FORMATO: A3




1 2 3 4 5 6 7 8
CBUQ CcBuUQ CBUQ cBuUQ
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA
i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume
Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m3 | A lad Estaca Area (m?) Pavi t Vol (m3 | A | Estaca Area (m?) Pavi t Vol (m3) | A lad
Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3)
1+0,00 2,32 0,05 0,00 0,00 45+0,00 0,30 0,05 6,00 401,93 89+0,00 0,30 0,05 6,00 671,93 133+0,00 0,30 0,05 6,00 935,93
2+0,00 1,68 0,05 39,97 39,97 46+0,00 0,30 0,05 6,00 407,93 90+0,00 0,30 0,05 6,00 677,93 134+0,00 0,30 0,05 6,00 941,93
3+0,00 1,46 0,05 31,38 71,35 47+0,00 0,30 0,05 6,00 413,93 91+0,00 0,30 0,05 6,00 683,93 135+0,00 0,30 0,05 6,00 947,93
4+0,00 1,33 0,05 27,88 99,23 48+0,00 0,30 0,05 6,00 419,93 92+0,00 0,30 0,05 6,00 689,93 136+0,00 0,30 0,05 6,00 953,93
5+0,00 1,05 0,05 23,77 123,00 49+0,00 0,30 0,05 6,00 425,93 93+0,00 0,30 0,05 6,00 695,93 137+0,00 0,30 0,05 6,00 959,93
6+0,00 0,78 0,05 18,11 141,11 50+0,00 0,30 0,05 6,00 431,93 94+0,00 0,30 0,05 6,00 701,93 138+0,00 0,30 0,05 6,00 965,93
7+0,00 0,78 0,05 15,33 156,44 51+0,00 0,30 0,05 6,00 437,93 95+0,00 0,30 0,05 6,00 707,93 139+0,00 0,30 0,05 6,00 971,93
8+0,00 0,71 0,05 14,68 171,12 52+0,00 0,30 0,05 6,00 443,93 96+0,00 0,30 0,05 6,00 713,93 140+0,00 0,30 0,05 6,00 977,93
9+0,00 0,52 0,05 12,18 183,30 53+0,00 0,45 0,05 7,50 451,43 97+0,00 0,30 0,05 6,00 719,93 141+0,00 0,30 0,05 6,00 983,93
10+0,00 0,32 0,05 8,40 191,70 54+0,00 0,30 0,05 7,50 458,93 98+0,00 0,30 0,05 6,00 725,93 142+0,00 0,30 0,05 6,00 989,93
11+0,00 0,30 0,05 6,24 197,93 55+0,00 0,30 0,05 6,00 464,93 99+0,00 0,30 0,05 6,00 731,93 143+0,00 0,30 0,05 6,00 995,93
12+0,00 0,30 0,05 6,00 203,93 56+0,00 0,30 0,05 6,00 470,93 100+0,00 0,30 0,05 6,00 737,93 144+0,00 0,30 0,05 6,00 1001,93
13+0,00 0,30 0,05 6,00 209,93 57+0,00 0,30 0,05 6,00 476,93 101+0,00 0,30 0,05 6,00 743,93 145+0,00 0,30 0,05 6,00 1007,93
14+0,00 0,30 0,05 6,00 215,93 58+0,00 0,30 0,05 6,00 482,93 102+0,00 0,30 0,05 6,00 749,93 146+0,00 0,30 0,05 6,00 1013,93
15+0,00 0,30 0,05 6,00 221,93 59+0,00 0,30 0,05 6,00 488,93 103+0,00 0,30 0,05 6,00 755,93 147+0,00 0,30 0,05 6,00 1019,93
16+0,00 0,30 0,05 6,00 227,93 60+0,00 0,30 0,05 6,00 494,93 104+0,00 0,30 0,05 6,00 761,93 148+0,00 0,30 0,05 6,00 1025,93
17+0,00 0,30 0,05 6,00 233,93 61+0,00 0,30 0,05 6,00 500,93 105+0,00 0,30 0,05 6,00 767,93 149+0,00 0,30 0,05 6,00 1031,93
18+0,00 0,30 0,05 6,00 239,93 62+0,00 0,30 0,05 6,00 506,93 106+0,00 0,30 0,05 6,00 773,93 150+0,00 0,30 0,05 6,00 1037,93
19+0,00 0,30 0,05 6,00 245,93 63+0,00 0,30 0,05 6,00 512,93 107+0,00 0,30 0,05 6,00 779,93 151+0,00 0,30 0,05 6,00 1043,93
20+0,00 0,30 0,05 6,00 251,93 64+0,00 0,30 0,05 6,00 518,93 108+0,00 0,30 0,05 6,00 785,93 152+0,00 0,30 0,05 6,00 1049,93
21+0,00 0,30 0,05 6,00 257,93 65+0,00 0,30 0,05 6,00 524,93 109+0,00 0,30 0,05 6,00 791,93 153+0,00 0,30 0,05 6,00 1055,93
22+0,00 0,30 0,05 6,00 263,93 66+0,00 0,30 0,05 6,00 530,93 110+0,00 0,30 0,05 6,00 797,93 154+0,00 0,30 0,05 6,00 1061,93
23+0,00 0,30 0,05 6,00 269,93 67+0,00 0,30 0,05 6,00 536,93 111+0,00 0,30 0,05 6,00 803,93 155+0,00 0,30 0,05 6,00 1067,93
24+0,00 0,30 0,05 6,00 275,93 68+0,00 0,30 0,05 6,00 542,93 112+0,00 0,30 0,05 6,00 809,93 156+0,00 0,30 0,05 6,00 1073,93
25+0,00 0,30 0,05 6,00 281,93 69+0,00 0,30 0,05 6,00 548,93 113+0,00 0,30 0,05 6,00 815,93 157+0,00 0,30 0,05 6,00 1079,93
26+0,00 0,30 0,05 6,00 287,93 70+0,00 0,30 0,05 6,00 554,93 114+0,00 0,30 0,05 6,00 821,93 158+0,00 0,30 0,05 6,00 1085,93
27+0,00 0,30 0,05 6,00 293,93 71+0,00 0,30 0,05 6,00 560,93 115+0,00 0,30 0,05 6,00 827,93 159+0,00 0,30 0,05 6,00 1091,93
28+0,00 0,30 0,05 6,00 299,93 72+0,00 0,30 0,05 6,00 566,93 116+0,00 0,30 0,05 6,00 833,93 160+0,00 0,30 0,05 6,00 1097,93
29+0,00 0,30 0,05 6,00 305,93 73+0,00 0,30 0,05 6,00 572,93 117+0,00 0,30 0,05 6,00 839,93 161+0,00 0,30 0,05 6,00 1103,93
30+0,00 0,30 0,05 6,00 311,93 74+0,00 0,30 0,05 6,00 578,93 118+0,00 0,30 0,05 6,00 845,93 162+0,00 0,30 0,05 6,00 1109,93
31+0,00 0,30 0,05 6,00 317,93 75+0,00 0,30 0,05 6,00 584,93 119+0,00 0,30 0,05 6,00 851,93 163+0,00 0,30 0,05 6,00 1115,93
32+0,00 0,30 0,05 6,00 323,93 76+0,00 0,30 0,05 6,00 590,93 120+0,00 0,30 0,05 6,00 857,93 164+0,00 0,30 0,05 6,00 1121,93
33+0,00 0,30 0,05 6,00 329,93 77+0,00 0,30 0,05 6,00 596,93 121+0,00 0,30 0,05 6,00 863,93 165+0,00 0,30 0,05 6,00 1127,93
34+0,00 0,30 0,05 6,00 335,93 78+0,00 0,30 0,05 6,00 602,93 122+0,00 0,30 0,05 6,00 869,93 166+0,00 0,30 0,05 6,00 1133,93
35+0,00 0,30 0,05 6,00 341,93 79+0,00 0,30 0,05 6,00 608,93 123+0,00 0,30 0,05 6,00 875,93 167+0,00 0,30 0,05 6,00 1139,93
36+0,00 0,30 0,05 6,00 347,93 80+0,00 0,30 0,05 6,00 614,93 124+0,00 0,30 0,05 6,00 881,93 168+0,00 0,30 0,05 6,00 1145,93
37+0,00 0,30 0,05 6,00 353,93 81+0,00 0,30 0,05 6,00 620,93 125+0,00 0,30 0,05 6,00 887,93 169+0,00 0,30 0,05 6,00 1151,93
38+0,00 0,30 0,05 6,00 359,93 82+0,00 0,30 0,05 6,00 626,93 126+0,00 0,30 0,05 6,00 893,93 170+0,00 0,30 0,05 6,00 1157,93
39+0,00 0,30 0,05 6,00 365,93 83+0,00 0,30 0,05 6,00 632,94 127+0,00 0,30 0,05 6,00 899,93 171+0,00 0,30 0,05 6,00 1163,93
40+0,00 0,30 0,05 6,00 371,93 84+0,00 0,30 0,05 6,00 638,94 128+0,00 0,30 0,05 6,00 905,93 172+0,00 0,30 0,05 6,00 1169,93
41+0,00 0,30 0,05 6,00 377,93 85+0,00 0,30 0,05 6,00 644,94 129+0,00 0,30 0,05 6,00 911,93 173+0,00 0,30 0,05 6,00 1175,93
42+0,00 0,30 0,05 6,00 383,93 86+0,00 0,30 0,05 6,00 650,94 130+0,00 0,30 0,05 6,00 917,93 174+0,00 0,30 0,05 6,00 1181,93
43+0,00 0,30 0,05 6,00 389,93 87+0,00 0,45 0,05 7,50 658,44 131+0,00 0,30 0,05 6,00 923,93 175+0,00 0,30 0,05 6,00 1187,93
44+0,00 0,30 0,05 6,00 395,93 88+0,00 0,30 0,05 7,50 665,93 132+0,00 0,30 0,05 6,00 929,93 176+0,00 0,30 0,05 6,00 1193,93
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cBUQ cBUQ cBUQ cBUQ
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA
i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume
Estaca Area (m?) Pavi t: Vol (m3) | A lad Estaca Area (m?) Pavi t Vi (m3 | A | Estaca Area (m?) Pavi t Vol (m3 | A lad Estaca Area (m?) Pavi t Vol (m3 | A lad
Considerado (m) (m?3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m?3)

177+0,00 0,30 0,05 6,00 1199,93 221+0,00 0,30 0,05 6,00 1463,93 265+0,00 0,30 0,05 6,00 1727,94 309+0,00 0,30 0,05 6,00 1997,99

178+0,00 0,30 0,05 6,00 1205,93 222+0,00 0,30 0,05 6,00 1469,93 266+0,00 0,30 0,05 6,00 1733,94 310+0,00 0,30 0,05 6,00 2003,99

179+0,00 0,30 0,05 6,00 1211,93 223+0,00 0,30 0,05 6,00 1475,93 267+0,00 0,30 0,05 6,00 1739,94 311+0,00 0,30 0,05 6,00 2009,99

180+0,00 0,30 0,05 6,00 1217,93 224+0,00 0,30 0,05 6,00 1481,93 268+0,00 0,30 0,05 6,00 1745,94 312+0,00 0,30 0,05 6,00 2015,99

181+0,00 0,30 0,05 6,00 1223,93 225+0,00 0,30 0,05 6,00 1487,93 269+0,00 0,30 0,05 6,00 1751,94 313+1,93 0,62 0,05 10,06 2026,05

182+0,00 0,30 0,05 6,00 1229,93 226+0,00 0,30 0,05 6,00 1493,93 270+0,00 0,30 0,05 6,00 1757,94 314+0,00 0,30 0,05 8,29 2034,34

183+0,00 0,30 0,05 6,00 1235,93 227+0,00 0,30 0,05 6,00 1499,93 271+0,00 0,30 0,05 6,00 1763,94 315+0,00 0,30 0,05 6,00 2040,34

184+0,00 0,30 0,05 6,00 1241,93 228+0,00 0,30 0,05 6,00 1505,93 272+0,00 0,30 0,05 6,00 1769,94 316+0,00 0,30 0,05 6,00 2046,34

185+0,00 0,30 0,05 6,00 1247,93 229+0,00 0,30 0,05 6,00 1511,93 273+0,00 0,30 0,05 6,00 1775,94 317+0,00 0,30 0,05 6,00 2052,34

186+0,00 0,30 0,05 6,00 1253,93 230+0,00 0,30 0,05 6,00 1517,93 274+0,00 0,30 0,05 6,00 1781,94 318+0,00 0,30 0,05 6,00 2058,34

187+0,00 0,30 0,05 6,00 1259,93 231+0,00 0,30 0,05 6,00 1523,93 275+0,00 0,30 0,05 6,00 1787,94 319+0,00 0,63 0,05 9,34 2067,68

188+0,00 0,30 0,05 6,00 1265,93 232+0,00 0,30 0,05 6,00 1529,93 276+0,00 0,30 0,05 6,00 1793,94 320+0,00 0,30 0,05 9,34 2077,02

189+0,00 0,30 0,05 6,00 1271,93 233+0,00 0,30 0,05 6,00 1535,93 277+0,00 0,30 0,05 6,00 1799,94 321+0,00 0,30 0,05 6,00 2083,02

190+0,00 0,30 0,05 6,00 1277,93 234+0,00 0,30 0,05 6,00 1541,93 278+0,00 0,30 0,05 6,00 1805,94 322+0,00 0,30 0,05 6,00 2089,02

191+0,00 0,30 0,05 6,00 1283,93 235+0,00 0,30 0,05 6,00 1547,93 279+0,00 0,30 0,05 6,00 1811,94 323+0,00 0,62 0,05 9,12 2098,14

192+0,00 0,30 0,05 6,00 1289,93 236+0,00 0,30 0,05 6,00 1553,93 280+0,00 0,30 0,05 6,00 1817,94 324+0,00 0,42 0,05 10,38 2108,52

193+0,00 0,30 0,05 6,00 1295,93 237+0,00 0,30 0,05 6,00 1559,93 281+0,00 0,30 0,05 6,00 1823,94 325+0,00 0,85 0,05 12,67 2121,19

194+0,00 0,30 0,05 6,00 1301,93 238+0,00 0,30 0,05 6,00 1565,93 282+1,33 0,30 0,05 6,40 1830,33 325+9,71 0,80 0,05 7,97 2129,16
195+0,00 0,30 0,05 6,00 1307,93 239+0,00 0,30 0,05 6,00 1571,93 283+0,00 0,30 0,05 5,60 1835,94
196+0,00 0,30 0,05 6,00 1313,93 240+0,00 0,30 0,05 6,00 1577,93 284+0,00 0,60 0,05 9,03 1844,96
197+0,00 0,30 0,05 6,00 1319,93 241+0,00 0,30 0,05 6,00 1583,93 285+0,00 0,30 0,05 9,03 1853,99
198+0,00 0,30 0,05 6,00 1325,93 242+0,00 0,30 0,05 6,00 1589,93 286+0,00 0,30 0,05 6,00 1859,99
199+0,00 0,30 0,05 6,00 1331,93 243+0,00 0,30 0,05 6,00 1595,93 287+0,00 0,30 0,05 6,00 1865,99
200+0,00 0,30 0,05 6,00 1337,93 244+0,00 0,30 0,05 6,00 1601,93 288+0,00 0,30 0,05 6,00 1871,99
201+0,00 0,30 0,05 6,00 1343,93 245+0,00 0,30 0,05 6,00 1607,93 289+0,00 0,30 0,05 6,00 1877,99
202+0,00 0,30 0,05 6,00 1349,93 246+0,00 0,30 0,05 6,00 1613,93 290+0,00 0,30 0,05 6,00 1883,99
203+0,00 0,30 0,05 6,00 1355,93 247+0,00 0,30 0,05 6,00 1619,93 291+0,00 0,30 0,05 6,00 1889,99
204+0,00 0,30 0,05 6,00 1361,93 248+0,00 0,30 0,05 6,00 1625,93 292+0,00 0,30 0,05 6,00 1895,99
205+0,00 0,30 0,05 6,00 1367,93 249+0,00 0,30 0,05 6,00 1631,93 293+0,00 0,30 0,05 6,00 1901,99
206+0,00 0,30 0,05 6,00 1373,93 250+0,00 0,30 0,05 6,00 1637,93 294+0,00 0,30 0,05 6,00 1907,99
207+0,00 0,30 0,05 6,00 1379,93 251+0,00 0,30 0,05 6,00 1643,93 295+0,00 0,30 0,05 6,00 1913,99
208+0,00 0,30 0,05 6,00 1385,93 252+0,00 0,30 0,05 6,00 1649,93 296+0,00 0,30 0,05 6,00 1919,99
209+0,00 0,30 0,05 6,00 1391,93 253+0,00 0,30 0,05 6,00 1655,93 297+0,00 0,30 0,05 6,00 1925,99
210+0,00 0,30 0,05 6,00 1397,93 254+0,00 0,30 0,05 6,00 1661,93 298+0,00 0,30 0,05 6,00 1931,99
211+0,00 0,30 0,05 6,00 1403,93 255+0,00 0,30 0,05 6,00 1667,93 299+0,00 0,30 0,05 6,00 1937,99
212+0,00 0,30 0,05 6,00 1409,93 256+0,00 0,30 0,05 6,00 1673,93 300+0,00 0,30 0,05 6,00 1943,99
213+0,00 0,30 0,05 6,00 1415,93 257+0,00 0,30 0,05 6,00 1679,93 301+0,00 0,30 0,05 6,00 1949,99
214+0,00 0,30 0,05 6,00 1421,93 258+0,00 0,30 0,05 6,00 1685,94 302+0,00 0,30 0,05 6,00 1955,99
215+0,00 0,30 0,05 6,00 1427,93 259+0,00 0,30 0,05 6,00 1691,94 303+0,00 0,30 0,05 6,00 1961,99
216+0,00 0,30 0,05 6,00 1433,93 260+0,00 0,30 0,05 6,00 1697,94 304+0,00 0,30 0,05 6,00 1967,99
217+0,00 0,30 0,05 6,00 1439,93 261+0,00 0,30 0,05 6,00 1703,94 305+0,00 0,30 0,05 6,00 1973,99
218+0,00 0,30 0,05 6,00 1445,93 262+0,00 0,30 0,05 6,00 1709,94 306+0,00 0,30 0,05 6,00 1979,99
219+0,00 0,30 0,05 6,00 1451,93 263+0,00 0,30 0,05 6,00 1715,94 307+0,00 0,30 0,05 6,00 1985,99
220+0,00 0,30 0,05 6,00 1457,93 264+0,00 0,30 0,05 6,00 1721,94 308+0,00 0,30 0,05 6,00 1991,99
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ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA
i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume
Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m3 | A lad Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m3 | A lad Estaca Area (m?) Pavi t Vol (m3 | A lad Estaca Area (m?) Pavi t Vol (m3 | A lad
Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3)
1+0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 45+0,00 0,06 0,03 1,20 53,07 89+0,00 0,06 0,03 1,20 107,07 133+0,00 0,06 0,03 1,20 159,87
2+0,00 0,07 0,03 1,43 1,43 46+0,00 0,06 0,03 1,20 54,27 90+0,00 0,06 0,03 1,20 108,27 134+0,00 0,06 0,03 1,20 161,07
3+0,00 0,06 0,03 1,29 2,72 47+0,00 0,06 0,03 1,20 55,47 91+0,00 0,06 0,03 1,20 109,47 135+0,00 0,06 0,03 1,20 162,27
4+0,00 0,06 0,03 1,20 3,92 48+0,00 0,06 0,03 1,20 56,67 92+0,00 0,06 0,03 1,20 110,67 136+0,00 0,06 0,03 1,20 163,47
5+0,00 0,06 0,03 1,20 5,12 49+0,00 0,06 0,03 1,20 57,87 93+0,00 0,06 0,03 1,20 111,87 137+0,00 0,06 0,03 1,20 164,67
6+0,00 0,06 0,03 1,19 6,31 50+0,00 0,06 0,03 1,20 59,07 94+0,00 0,06 0,03 1,20 113,07 138+0,00 0,06 0,03 1,20 165,87
7+0,00 0,06 0,03 1,19 7,50 51+0,00 0,06 0,03 1,20 60,27 95+0,00 0,06 0,03 1,20 114,27 139+0,00 0,06 0,03 1,20 167,07
8+0,00 0,06 0,03 1,19 8,68 52+0,00 0,06 0,03 1,20 61,47 96+0,00 0,06 0,03 1,20 115,47 140+0,00 0,06 0,03 1,20 168,27
9+0,00 0,06 0,03 1,19 9,87 53+0,00 0,09 0,03 1,50 62,97 97+0,00 0,06 0,03 1,20 116,67 141+0,00 0,06 0,03 1,20 169,47
10+0,00 0,06 0,03 1,20 11,07 54+0,00 0,06 0,03 1,50 64,47 98+0,00 0,06 0,03 1,20 117,87 142+0,00 0,06 0,03 1,20 170,67
11+0,00 0,06 0,03 1,20 12,27 55+0,00 0,06 0,03 1,20 65,67 99+0,00 0,06 0,03 1,20 119,07 143+0,00 0,06 0,03 1,20 171,87
12+0,00 0,06 0,03 1,20 13,47 56+0,00 0,06 0,03 1,20 66,87 100+0,00 0,06 0,03 1,20 120,27 144+0,00 0,06 0,03 1,20 173,07
13+0,00 0,06 0,03 1,20 14,67 57+0,00 0,06 0,03 1,20 68,07 101+0,00 0,06 0,03 1,20 121,47 145+0,00 0,06 0,03 1,20 174,27
14+0,00 0,06 0,03 1,20 15,87 58+0,00 0,06 0,03 1,20 69,27 102+0,00 0,06 0,03 1,20 122,67 146+0,00 0,06 0,03 1,20 175,47
15+0,00 0,06 0,03 1,20 17,07 59+0,00 0,06 0,03 1,20 70,47 103+0,00 0,06 0,03 1,20 123,87 147+0,00 0,06 0,03 1,20 176,67
16+0,00 0,06 0,03 1,20 18,27 60+0,00 0,06 0,03 1,20 71,67 104+0,00 0,06 0,03 1,20 125,07 148+0,00 0,06 0,03 1,20 177,87
17+0,00 0,06 0,03 1,20 19,47 61+0,00 0,06 0,03 1,20 72,87 105+0,00 0,06 0,03 1,20 126,27 149+0,00 0,06 0,03 1,20 179,07
18+0,00 0,06 0,03 1,20 20,67 62+0,00 0,06 0,03 1,20 74,07 106+0,00 0,06 0,03 1,20 127,47 150+0,00 0,06 0,03 1,20 180,27
19+0,00 0,06 0,03 1,20 21,87 63+0,00 0,06 0,03 1,20 75,27 107+0,00 0,06 0,03 1,20 128,67 151+0,00 0,06 0,03 1,20 181,47
20+0,00 0,06 0,03 1,20 23,07 64+0,00 0,06 0,03 1,20 76,47 108+0,00 0,06 0,03 1,20 129,87 152+0,00 0,06 0,03 1,20 182,67
21+0,00 0,06 0,03 1,20 24,27 65+0,00 0,06 0,03 1,20 77,67 109+0,00 0,06 0,03 1,20 131,07 153+0,00 0,06 0,03 1,20 183,87
22+0,00 0,06 0,03 1,20 25,47 66+0,00 0,06 0,03 1,20 78,87 110+0,00 0,06 0,03 1,20 132,27 154+0,00 0,06 0,03 1,20 185,07
23+0,00 0,06 0,03 1,20 26,67 67+0,00 0,06 0,03 1,20 80,07 111+0,00 0,06 0,03 1,20 133,47 155+0,00 0,06 0,03 1,20 186,27
24+0,00 0,06 0,03 1,20 27,87 68+0,00 0,06 0,03 1,20 81,27 112+0,00 0,06 0,03 1,20 134,67 156+0,00 0,06 0,03 1,20 187,47
25+0,00 0,06 0,03 1,20 29,07 69+0,00 0,06 0,03 1,20 82,47 113+0,00 0,06 0,03 1,20 135,87 157+0,00 0,06 0,03 1,20 188,67
26+0,00 0,06 0,03 1,20 30,27 70+0,00 0,06 0,03 1,20 83,67 114+0,00 0,06 0,03 1,20 137,07 158+0,00 0,06 0,03 1,20 189,87
27+0,00 0,06 0,03 1,20 31,47 71+0,00 0,06 0,03 1,20 84,87 115+0,00 0,06 0,03 1,20 138,27 159+0,00 0,06 0,03 1,20 191,07
28+0,00 0,06 0,03 1,20 32,67 72+0,00 0,06 0,03 1,20 86,07 116+0,00 0,06 0,03 1,20 139,47 160+0,00 0,06 0,03 1,20 192,27
29+0,00 0,06 0,03 1,20 33,87 73+0,00 0,06 0,03 1,20 87,27 117+0,00 0,06 0,03 1,20 140,67 161+0,00 0,06 0,03 1,20 193,47
30+0,00 0,06 0,03 1,20 35,07 74+0,00 0,06 0,03 1,20 88,47 118+0,00 0,06 0,03 1,20 141,87 162+0,00 0,06 0,03 1,20 194,67
31+0,00 0,06 0,03 1,20 36,27 75+0,00 0,06 0,03 1,20 89,67 119+0,00 0,06 0,03 1,20 143,07 163+0,00 0,06 0,03 1,20 195,87
32+0,00 0,06 0,03 1,20 37,47 76+0,00 0,06 0,03 1,20 90,87 120+0,00 0,06 0,03 1,20 144,27 164+0,00 0,06 0,03 1,20 197,07
33+0,00 0,06 0,03 1,20 38,67 77+0,00 0,06 0,03 1,20 92,07 121+0,00 0,06 0,03 1,20 145,47 165+0,00 0,06 0,03 1,20 198,27
34+0,00 0,06 0,03 1,20 39,87 78+0,00 0,06 0,03 1,20 93,27 122+0,00 0,06 0,03 1,20 146,67 166+0,00 0,06 0,03 1,20 199,47
35+0,00 0,06 0,03 1,20 41,07 79+0,00 0,06 0,03 1,20 94,47 123+0,00 0,06 0,03 1,20 147,87 167+0,00 0,06 0,03 1,20 200,67
36+0,00 0,06 0,03 1,20 42,27 80+0,00 0,06 0,03 1,20 95,67 124+0,00 0,06 0,03 1,20 149,07 168+0,00 0,06 0,03 1,20 201,87
37+0,00 0,06 0,03 1,20 43,47 81+0,00 0,06 0,03 1,20 96,87 125+0,00 0,06 0,03 1,20 150,27 169+0,00 0,06 0,03 1,20 203,07
38+0,00 0,06 0,03 1,20 44,67 82+0,00 0,06 0,03 1,20 98,07 126+0,00 0,06 0,03 1,20 151,47 170+0,00 0,06 0,03 1,20 204,27
39+0,00 0,06 0,03 1,20 45,87 83+0,00 0,06 0,03 1,20 99,27 127+0,00 0,06 0,03 1,20 152,67 171+0,00 0,06 0,03 1,20 205,47
40+0,00 0,06 0,03 1,20 47,07 84+0,00 0,06 0,03 1,20 100,47 128+0,00 0,06 0,03 1,20 153,87 172+0,00 0,06 0,03 1,20 206,67
41+0,00 0,06 0,03 1,20 48,27 85+0,00 0,06 0,03 1,20 101,67 129+0,00 0,06 0,03 1,20 155,07 173+0,00 0,06 0,03 1,20 207,87
42+0,00 0,06 0,03 1,20 49,47 86+0,00 0,06 0,03 1,20 102,87 130+0,00 0,06 0,03 1,20 156,27 174+0,00 0,06 0,03 1,20 209,07
43+0,00 0,06 0,03 1,20 50,67 87+0,00 0,09 0,03 1,50 104,37 131+0,00 0,06 0,03 1,20 157,47 175+0,00 0,06 0,03 1,20 210,27
44+0,00 0,06 0,03 1,20 51,87 88+0,00 0,06 0,03 1,50 105,87 132+0,00 0,06 0,03 1,20 158,67 176+0,00 0,06 0,03 1,20 211,47
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ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA
Altura do Volume Altura do Volume Altura do Volume Altura do Volume
Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m3) | A lad Estaca | Area (m?) Pavi t Vol A lad Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m? | A lad Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m? | A lad
Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3)
177+0,00 0,06 0,03 1,20 212,67 221+0,00 0,06 0,03 1,20 265,47 265+0,00 0,06 0,03 1,20 318,27 309+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
178+0,00 0,06 0,03 1,20 213,87 222+0,00 0,06 0,03 1,20 266,67 266+0,00 0,06 0,03 1,20 319,47 310+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
179+0,00 0,06 0,03 1,20 215,07 223+0,00 0,06 0,03 1,20 267,87 267+0,00 0,06 0,03 1,20 320,67 311+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
180+0,00 0,06 0,03 1,20 216,27 224+0,00 0,06 0,03 1,20 269,07 268+0,00 0,06 0,03 1,20 321,87 312+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
181+0,00 0,06 0,03 1,20 217,47 225+0,00 0,06 0,03 1,20 270,27 269+0,00 0,06 0,03 1,20 323,07 313+1,93 0,00 0,03 0,00 336,87
182+0,00 0,06 0,03 1,20 218,67 226+0,00 0,06 0,03 1,20 271,47 270+0,00 0,06 0,03 1,20 324,27 314+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
183+0,00 0,06 0,03 1,20 219,87 227+0,00 0,06 0,03 1,20 272,67 271+0,00 0,06 0,03 1,20 325,47 315+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
184+0,00 0,06 0,03 1,20 221,07 228+0,00 0,06 0,03 1,20 273,87 272+0,00 0,06 0,03 1,20 326,67 316+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
185+0,00 0,06 0,03 1,20 222,27 229+0,00 0,06 0,03 1,20 275,07 273+0,00 0,06 0,03 1,20 327,87 317+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
186+0,00 0,06 0,03 1,20 223,47 230+0,00 0,06 0,03 1,20 276,27 274+0,00 0,06 0,03 1,20 329,07 318+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
187+0,00 0,06 0,03 1,20 224,67 231+0,00 0,06 0,03 1,20 277,47 275+0,00 0,06 0,03 1,20 330,27 319+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
188+0,00 0,06 0,03 1,20 225,87 232+0,00 0,06 0,03 1,20 278,67 276+0,00 0,06 0,03 1,20 331,47 320+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
189+0,00 0,06 0,03 1,20 227,07 233+0,00 0,06 0,03 1,20 279,87 277+0,00 0,06 0,03 1,20 332,67 321+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
190+0,00 0,06 0,03 1,20 228,27 234+0,00 0,06 0,03 1,20 281,07 278+0,00 0,06 0,03 1,20 333,87 322+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
191+0,00 0,06 0,03 1,20 229,47 235+0,00 0,06 0,03 1,20 282,27 279+0,00 0,06 0,03 1,20 335,07 323+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
192+0,00 0,06 0,03 1,20 230,67 236+0,00 0,06 0,03 1,20 283,47 280+0,00 0,06 0,03 1,20 336,27 324+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
193+0,00 0,06 0,03 1,20 231,87 237+0,00 0,06 0,03 1,20 284,67 281+0,00 0,00 0,03 0,60 336,87 325+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
194+0,00 0,06 0,03 1,20 233,07 238+0,00 0,06 0,03 1,20 285,87 282+1,33 0,00 0,03 0,00 336,87 325+9,71 0,00 0,03 0,00 336,87
195+0,00 0,06 0,03 1,20 234,27 239+0,00 0,06 0,03 1,20 287,07 283+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
196+0,00 0,06 0,03 1,20 235,47 240+0,00 0,06 0,03 1,20 288,27 284+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
197+0,00 0,06 0,03 1,20 236,67 241+0,00 0,06 0,03 1,20 289,47 285+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
198+0,00 0,06 0,03 1,20 237,87 242+0,00 0,06 0,03 1,20 290,67 286+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
199+0,00 0,06 0,03 1,20 239,07 243+0,00 0,06 0,03 1,20 291,87 287+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
200+0,00 0,06 0,03 1,20 240,27 244+0,00 0,06 0,03 1,20 293,07 288+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
201+0,00 0,06 0,03 1,20 241,47 245+0,00 0,06 0,03 1,20 294,27 289+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
202+0,00 0,06 0,03 1,20 242,67 246+0,00 0,06 0,03 1,20 295,47 290+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
203+0,00 0,06 0,03 1,20 243,87 247+0,00 0,06 0,03 1,20 296,67 291+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
204+0,00 0,06 0,03 1,20 245,07 248+0,00 0,06 0,03 1,20 297,87 292+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
205+0,00 0,06 0,03 1,20 246,27 249+0,00 0,06 0,03 1,20 299,07 293+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
206+0,00 0,06 0,03 1,20 247,47 250+0,00 0,06 0,03 1,20 300,27 294+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
207+0,00 0,06 0,03 1,20 248,67 251+0,00 0,06 0,03 1,20 301,47 295+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
208+0,00 0,06 0,03 1,20 249,87 252+0,00 0,06 0,03 1,20 302,67 296+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
209+0,00 0,06 0,03 1,20 251,07 253+0,00 0,06 0,03 1,20 303,87 297+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
210+0,00 0,06 0,03 1,20 252,27 254+0,00 0,06 0,03 1,20 305,07 298+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
211+0,00 0,06 0,03 1,20 253,47 255+0,00 0,06 0,03 1,20 306,27 299+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
212+0,00 0,06 0,03 1,20 254,67 256+0,00 0,06 0,03 1,20 307,47 300+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
213+0,00 0,06 0,03 1,20 255,87 257+0,00 0,06 0,03 1,20 308,67 301+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
214+0,00 0,06 0,03 1,20 257,07 258+0,00 0,06 0,03 1,20 309,87 302+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
215+0,00 0,06 0,03 1,20 258,27 259+0,00 0,06 0,03 1,20 311,07 303+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
216+0,00 0,06 0,03 1,20 259,47 260+0,00 0,06 0,03 1,20 312,27 304+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
217+0,00 0,06 0,03 1,20 260,67 261+0,00 0,06 0,03 1,20 313,47 305+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
218+0,00 0,06 0,03 1,20 261,87 262+0,00 0,06 0,03 1,20 314,67 306+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
219+0,00 0,06 0,03 1,20 263,07 263+0,00 0,06 0,03 1,20 315,87 307+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
220+0,00 0,06 0,03 1,20 264,27 264+0,00 0,06 0,03 1,20 317,07 308+0,00 0,00 0,03 0,00 336,87
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CALCADA CALCADA MEIO FIO MEIO FIO
DA RAMAL DO MANGA DA RAMAL DO MANGA RAMAL DO MANGA RAMAL DO MANGA
Altura Volume Altura Volume Area de Area de
Estaca Area (m?) calgad Vol (m?) 1ad. Estaca Area (m?) Calgad Vol (m°) | A 1ad Meio Fio/ Vo!um_e Volume Meio Fio/ Vo!um.e Volume
Considerada (m) (m?) Considerada (m) (m?) Estaca Sarjet Meio fio Acumulado Estaca Sarjet Meio fio Acumulado
7";1“:) a (m® | Meio Fio (m?) 7;’,3) a (m?) | Meio Fio (m°)
280+0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 322+15,91 0,14 0,06 9,76 116,84
280+0,00 0,042 0,00 0,00 322+15,91 0,042 5,70 68,30
281+9,95 0,14 0,06 2,15 2,15 322+19,48 0,07 0,06 0,38 117,23
281+9,95 0,042 1,26 1,26 322+19,48 0,042 0,22 68,52
281+13,44 0,07 0,06 0,38 2,53 323+4,22 0,07 0,06 0,34 117,57
281+13,44 0,042 0,22 1,48 323+4,22 0,042 0,20 68,72
281+18,03 0,07 0,06 0,33 2,86 323+7,41 0,14 0,06 0,34 117,91
281+18,03 0,042 0,19 1,67 323+7,41 0,042 0,20 68,92
282+1,27 0,14 0,06 0,35 3,21 324+9,32 0,14 0,06 3,15 121,07
282+1,27 0,042 0,20 1,88 324+9,32 0,042 1,84 70,76
283+10,91 0,14 0,06 4,26 7,48 325+0,00 0,14 0,06 1,54 122,60
283+10,91 0,042 2,49 4,37 325+0,00 0,042 0,90 71,66
283+14,65 0,07 0,06 0,40 7,88 325+9,71 0,14 0,06 1,40 124,00
283+14,65 0,042 0,24 4,61 325+9,71 0,042 0,82 72,48
283+18,96 0,07 0,06 0,31 8,19
283+18,96 0,042 0,18 4,79
284+3,42 0,14 0,06 0,48 8,67
284+3,42 0,042 0,28 5,07
286+19,80 0,14 0,06 8,11 16,78
286+19,80 0,042 4,74 9,81
287+8,21 0,00 0,06 0,61 17,39
287+8,21 0,042 0,35 10,16
287+16,24 0,14 0,06 0,58 17,96
287+16,24 0,042 0,34 10,50
291+0,00 0,14 0,06 9,17 27,14
291+0,00 0,042 5,36 15,86
292+0,00 0,14 0,06 2,88 30,02
292+0,00 0,042 1,68 17,55
293+0,00 0,14 0,06 2,88 32,89
293+0,00 0,042 1,68 19,23
294+0,00 0,14 0,06 2,88 35,77
294+0,00 0,042 1,68 20,91
295+0,00 0,14 0,06 2,88 38,65
295+0,00 0,042 1,68 22,59
296+0,00 0,14 0,06 2,88 41,53
296+0,00 0,042 1,68 24,27
297+0,00 0,14 0,06 2,88 44,40
297+0,00 0,042 1,68 25,96
298+0,00 0,14 0,06 2,88 47,28
298+0,00 0,042 1,68 27,64
299+0,00 0,14 0,06 2,88 50,16
299+0,00 0,042 1,68 29,32
300+0,00 0,14 0,06 2,88 53,04
300+0,00 0,042 1,68 31,00
301+0,00 0,14 0,06 2,88 55,92
301+0,00 0,042 1,68 32,68
302+0,00 0,14 0,06 2,88 58,79
302+0,00 0,042 1,68 34,37
303+0,00 0,14 0,06 2,88 61,67
303+0,00 0,042 1,68 36,05
304+0,00 0,14 0,06 2,88 64,55
304+0,00 0,042 1,68 37,73
305+0,00 0,14 0,06 2,88 67,43
305+0,00 0,042 1,68 39,41
306+0,00 0,14 0,06 2,88 70,30
306+0,00 0,042 1,68 41,09
307+0,00 0,14 0,06 2,88 73,18
307+0,00 0,042 1,68 42,78
308+0,00 0,14 0,06 2,88 76,06
308+0,00 0,042 1,68 44,46
309+0,00 0,14 0,06 2,88 78,94
309+0,00 0,042 1,68 46,14
310+0,00 0,14 0,06 2,88 81,81
310+0,00 0,042 1,68 47,82
310+4,97 0,14 0,06 0,72 82,53
310+4,97 0,042 0,42 48,24
310+10,38 0,07 0,06 0,58 83,11
310+10,38 0,042 0,34 48,58
310+14,05 0,07 0,06 0,26 83,38
310+14,05 0,042 0,15 48,73
310+18,12 0,14 0,06 0,44 83,82
310+18,12 0,042 0,26 48,99
312+13,82 0,14 0,06 5,14 88,95
312+13,82 0,042 3,00 51,99
312+17,58 0,07 0,06 0,41 89,36
312+17,58 0,042 0,24 52,23
313+1,82 0,07 0,06 0,30 89,66
313+1,82 0,042 0,18 52,41
313+5,75 0,14 0,06 0,42 90,09
313+5,75 0,042 0,25 52,66
318+16,14 0,14 0,06 15,88 105,97
318+16,14 0,042 9,28 61,94
318+19,54 0,07 0,06 0,37 106,34
318+19,54 0,042 0,21 62,16
319+4,43 0,07 0,06 0,35 106,69
319+4,43 0,042 0,21 62,36
319+8,10 0,14 0,06 0,40 107,08
319+8,10 0,042 0,23 62,59
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1 2 3 4 5 6 7 8
BASE SUBABASE PAVIMENTO CBUQ ACOSTAMENTO
DA BR-156 LADO ESQUERDO DA BR-156 LADO ESQUERDO DA BR-156 LADO ESQUERDO DA BR-156 LADO ESQUERDO
i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume i Altura do Volume
Estaca | Area (m?) Base Vol (m°) | A lad Estaca | Area (m?) Base Vol (m°) | A lad Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m°) | A lad Estaca | Area (m?) Pavi t Vol (m3) | A lad
Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3) Considerado (m) (m3)
2+2,57 0,15 0,15 0,00 0,00 2+2,57 0,15 0,15 0,00 0,00 2+2,57 0,00 0,05 0,00 0,00 2+2,57 0,03 0,03 0,00 0,00
3+0,00 0,46 0,15 5,28 5,28 3+0,00 0,46 0,15 5,28 5,28 3+0,00 0,10 0,05 0,89 0,89 3+0,00 0,03 0,03 0,52 0,52
4+0,00 1,28 0,15 17,36 22,64 4+0,00 1,28 0,15 17,36 22,64 4+0,00 0,38 0,05 4,79 5,68 4+0,00 0,03 0,03 0,60 1,12
5+0,00 2,10 0,15 33,55 56,19 5+0,00 2,10 0,15 33,55 56,19 5+0,00 0,65 0,05 10,20 15,88 5+0,00 0,03 0,03 0,59 1,71
6+0,00 2,21 0,15 42,58 98,78 6+0,00 2,21 0,15 42,58 98,78 6+0,00 0,69 0,05 13,22 29,09 6+0,00 0,03 0,03 0,59 2,30
7+0,00 2,21 0,15 43,58 142,36 7+0,00 2,21 0,15 43,58 142,36 7+0,00 0,69 0,05 13,55 42,64 7+0,00 0,03 0,03 0,59 2,89
8+0,00 2,21 0,15 43,58 185,94 8+0,00 2,21 0,15 43,58 185,94 8+0,00 0,69 0,05 13,55 56,19 8+0,00 0,03 0,03 0,59 3,47
9+0,00 2,21 0,15 43,82 229,75 9+0,00 2,21 0,15 43,82 229,75 9+0,00 0,69 0,05 13,62 69,81 9+0,00 0,03 0,03 0,59 4,06
11+9,93 2,19 0,15 109,28 339,04 11+9,93 2,19 0,15 109,28 339,04 11+9,93 0,73 0,05 35,19 105,00 11+9,93 0,00 0,03 0,74 4,81
12+0,00 2,22 0,15 22,20 361,23 12+0,00 2,22 0,15 22,20 361,23 12+0,00 0,74 0,05 7,40 112,40 12+0,00 0,00 0,03 0,00 4,81
13+0,00 2,26 0,15 44,78 406,02 13+0,00 2,26 0,15 44,78 406,02 13+0,00 0,75 0,05 14,93 127,32 13+0,00 0,00 0,03 0,00 4,81
14+0,00 1,58 0,15 38,33 444,35 14+0,00 1,58 0,15 38,33 444,35 14+0,00 0,48 0,05 12,28 139,60 14+0,00 0,03 0,03 0,30 5,11
14+8,87 1,73 0,15 14,65 459,00 14+8,87 1,73 0,15 14,65 459,00 14+8,87 0,48 0,05 4,22 143,82 14+8,87 0,06 0,03 0,40 5,51
16+4,92 1,54 0,15 58,37 517,38 16+4,92 1,54 0,15 58,37 517,38 16+4,92 0,46 0,05 16,81 160,63 16+4,92 0,03 0,03 1,60 7,11
17+0,00 1,11 0,15 19,99 537,37 17+0,00 1,11 0,15 19,99 537,37 17+0,00 0,32 0,05 5,91 166,54 17+0,00 0,03 0,03 0,45 7,56
18+0,00 0,54 0,15 16,56 553,93 18+0,00 0,54 0,15 16,56 553,93 18+0,00 0,13 0,05 4,52 171,06 18+0,00 0,03 0,03 0,60 8,16
19+0,00 0,15 0,15 6,97 560,90 19+0,00 0,15 0,15 6,97 560,90 19+0,00 0,00 0,05 1,32 172,38 19+0,00 0,03 0,03 0,60 8,76
19+3,88 0,15 0,15 0,58 561,48 19+3,88 0,15 0,15 0,58 561,48 19+3,88 0,00 0,05 0,00 172,38 19+3,88 0,03 0,03 0,12 8,88
RECAPEAMENTO PAVIMENTAGAO RECAPEAMENTO ACOSTAMENTO
DA BR 156 DA BR 156
Altura do Volume . Altura do Volume
Estaca | Area (m?) | Rec. Pavi to | Vol (m3) | A d Estaca | Area (m? | Rec. Acost to | Vol (m3) | A lad
Considerado (m) (m?3) Considerado (m) (m3)
2+2,57 0,35 0,05 0,00 0,00 2+2,57 0,06 0,03 0,00 0,00
3+0,00 0,45 0,05 6,99 6,99 3+0,00 0,06 0,03 1,05 1,05
4+0,00 0,35 0,05 8,02 15,01 4+0,00 0,03 0,03 0,90 1,95
5+0,00 0,35 0,05 7,00 22,01 5+0,00 0,03 0,03 0,60 2,55
6+0,00 1,04 0,05 13,74 35,75 6+0,00 0,06 0,03 0,90 3,44
7+0,00 1,04 0,05 20,47 56,22 7+0,00 0,06 0,03 1,19 4,63
8+0,00 0,35 0,05 13,74 69,96 8+0,00 0,03 0,03 0,90 5,53
9+0,00 0,35 0,05 7,00 76,96 9+0,00 0,03 0,03 0,60 6,13
10+0,00 1,03 0,05 13,85 90,81 10+0,00 0,06 0,03 0,90 7,03
11+0,00 0,35 0,05 13,85 104,66 11+0,00 0,03 0,03 0,90 7,93
12+0,00 0,35 0,05 7,00 111,66 12+0,00 0,03 0,03 0,60 8,53
13+0,00 0,35 0,05 7,00 118,66 13+0,00 0,03 0,03 0,60 9,13
14+0,00 0,82 0,05 11,75 130,41 14+0,00 0,06 0,03 0,90 10,03
15+0,00 0,83 0,05 16,23 146,65 15+0,00 0,06 0,03 1,18 11,21
16+0,00 0,83 0,05 16,50 163,15 16+0,00 0,06 0,03 1,20 12,41
17+0,00 0,68 0,05 15,04 178,19 17+0,00 0,06 0,03 1,20 13,61
18+0,00 0,49 0,05 11,69 189,88 18+0,00 0,06 0,03 1,20 14,81
19+0,00 0,35 0,05 8,38 198,25 19+0,00 0,03 0,03 0,90 15,71
19+4,58 0,35 0,05 1,59 199,85 19+4,58 0,06 0,03 0,21 15,91
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