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CODEVASF MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
> COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA
Proponente: Data — base
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA SINAPI - AP — ag0/2023 (S/ DESON.)
Empreendimento: Municipio UF
CONSTRUGAO DA SEDE DA 112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP MACAPA AP
Endereco FORMA DE EXECUCAO DATA
RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, KM 05, S/N, UNIVERSIDADE, MACAPA/AP. INDIRETA set/23
PRAZO DE EXECUGAO: 12 MESES FORMA DE EXECUGAO: () DIRETA ( X ) INDIRETA REGIME DE PREGOS: ( X ) NAO DESONERADO () DESONERADO
Composicao do BDI sugerida Imervalqs a'd.m|s.swe|s Composicéo de BDI Adotada BDI Proposto: 23,08%
sem justificativa
Seguro + Garantia De 0,80% até 1,00% |Seguro + Garantia: 0,85%
Risco (R) De 0,97% até 1,27% |Risco: 1,20%
Despesas financeiras (DF) De 0,59% até 1,39% [Despesas financeiras: 1,23% ( )( )
Administragé@o Central (AC) De 3,00% até 5,50% [Administragéo central: 4,00% 1 + AC + S + R + G 1 + DF 1 +
Lucro (L) De 6,16% até 8,96% |Lucro: 7.60% = -
Tributos: PIS De 3,65%| ate 6,15% | Tributos: PIS 0,65% (1 _ D
Tributos: COFINS De 3,65% até 6,15% |Tributos: COFINS 3,00%
Tributos: ISSQN De 3,65% até 6,15% | Tributos: ISSQN 2,50%
Tributos: CPRB De 3,65% até 6,15% |Tributos: CPRB
VALORES (R$)
CUSTO PRECO
ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT
UNITARIO | TOTALITEM | UNITARIO TOTAL ITEM
CONSTRUGAO DA SEDE DA 112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP
1.0 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA
COMP.  |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) - EM
11 COMP.01 | PROPRIA 11° |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM UN 1,00 1.483,08 1.483,08 1.825,37 1.825,37
SR EUCALIPTO AUTOCLAVADO.
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
12 93206 SINAP! (N1 USS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016 M2 54,09 1.149,85 62.195,39 1.415,24 76.550,33
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
13 93209 SINAPI | |NCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 57.91 882,49 51.105,00 1.086,17 62.900,10
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
14 93211 SINAPI1|NCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 e 49.39 568,04 28.055,50 699,14 34.530,52
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
15 93213 SINAPI Al VENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M 49,20 1.016,87 50.030,00 1.251,56 61.576,75
SUB TOTAL: 237.383,07]
2.0 DEMOLIGOES
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
21 97622 SINAP! | o e APROVEITAMENTO, AF. 12/2017 M 3,42 45,44 155,40 55,93 191,28|
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
22 97627 SINAPL [ \JECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0.30 23331 69,99 28116 86,15
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
23 100983 SINAPI |14 M®- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 M2 3,72 8,35 31,06 10,28 38,24
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
24 95876 SINAPL o AVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MxKM 13541 201 21247 247 334,48
SUB TOTAL: 650,13
3.0 PREPARO DO TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR
3.1 98529 SINAPL |0/ 1GUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0.40 MAF. 05/2018 UN 166,00 53,15 8.822,90 65,42 10.859,72
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
32 98527 SINAPL 5| AMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 166,00 146,90 24.385,40 18080 30.012.80
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
3.3 98525 SINAPI  [ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 6600,00 0,34 2.244,00 0,42 2.772,00
ESTEIRAS.AF_05/2018
3.4 100575 SINAPI  |[REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 5000,00 0,12 600,00 0,15 750,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
35 100983 SINAPI |14 M*- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 M3 100,00 8,35 835,00 10,28 1.028,00
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
3.6 96386 SINAPI  [PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA | M3 3117,95 8,23 25.660,73 10,13 31.584,83
E TRANSPORTE. AF_11/2019
PREGO DE < |AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
37 MERCADO COTACAO  |SEM TRANSPORTE E SEM CARGA DO MATERIAL EM CAMINHAO) M 433049 10,67 47.505,48 13,50 58.461,62
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38 100979 SINAPL | CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M 4330,49 6.17 26.719.12 7.59 32.868,42
AF_07/2020
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
39 101136 SINAPI  |EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: Ivs 1000,00 12,59 12.500,00 15,50 15.500,00
5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
310 95876 SINAPL | pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MixKM 12664980 201 254.566,10 247 31282501
SUB TOTAL: 796.662,40
40 LOCAGAO DE OBRA
41 99058 SINAPI  |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 250,00 8,37 2.092,50 10,30 2.575,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
42 99059 SINAPL | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 156,00 4735 7.386,60 56,28 9.001,68
SUB TOTAL: 11.666.68
50 INFRAESTRUTURA
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
51 96523 SINAPL | INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M 159.25 80,62 12.838,74 99,23 15.802,38
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
52 96527 SINAPI |ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M 2148 105,69 221022 130,08 2.794,12
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
53 96619 SINAPL |5 SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 Mz 42,00 38,13 1.601,46 46,93 1.971,06
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
5.4 96541 SINAPI  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. M 43,41 181,25 7.868,06 223,08 9.683,90)
AF_06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
55 96542 SINAPI  |BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 | M2 545,97 89,00 48.591,33 109,54 50.805,55
UTILIZAGOES. AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
56 92419 SINAPI  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA e 142,57 88,30 12.588,93 108,68 15.494,51
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
57 96543 SINAPL [ A MONTAGEN,. A 0672017 KG 1.554,55 19,05 29.614,18 23,45 36.454,20
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
58 96544 SINAPL |6 3 VI - MONTAGE. AF. 0672017 KG 182 1816 33,05 22,35 40,68
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
5.9 96545 SINAPI |5 s Wil MONTAGEN. AF. 06/2017 KG 134,55 17,15 2.307,53 2111 2.840,35
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
5.10 96546 SINAPL |5 0 M - MONTAGEM. AF. 06/2017 KG 695,55 1543 1073234 18,99 13.208.49
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
511 96547 SINAPL [ MM MONTAGE. AF 06/2017 KG 1.349,91 13,09 17.670,32 1611 21.747,05
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
512 96548 SINAPL | e M- MONTAGEM, AF 06/2017 KG 740,91 12,46 9.231,74 1534 11.365,56)
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
513 96558 SINAPI || ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M 3061 902,57 2762767 1.110.88 34.004,04
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
514 96555 SINAPI  |MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  me 52,86 885,58 46.811,76 1.089,97 57.615,81
AF_06/2017
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
515 98557 SINAPI | DEmOS AF. 061201 e 545,97 72,70 39.692,02 89,48 48.853,40
COMP. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
516 | COMP.02 | PROPRIALI® [C0upACTAGAO MECANIZADA. Ivs 1.130,00 39,92 45.109,60 49,13 55.516,90
COMP.  |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
517 | COMP.03 | PROPRIA 11° |CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE | M2 80,50 280,03 22.542,42 344,66 2774513
SR ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
518 97087 SINAPI 54 LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 M 1.000,00 364 3.640,00 448 4.480,00
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
519 92768 SINAPI | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1.751,98 15,64 27.40097 19,25 83.725,62
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
5.20 970%6 SINAPI1ECK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M2 11116 826,13 9183261 1.016,80 113.027,49
SUB TOTAL: 566.176,24
6.0 SUPRAESTRUTURA
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comp. |VIGAMETALICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP. |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.1 COMP. 04 PROPSRR'A 11° |TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 18.976,00 14,85 281.793,60 18,28 346.881,28
INSTALACAO. AF_01/2020_P
comp, | VIGAMETALICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.2 COMP. 05 PROPSF;'A 11° | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 8.019,00 14,85 118.082,15 18,28 146.587,32
INSTALACAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.3 COMP.06 | PROPRIA11® |1p ANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 5.892,70 15,06 88.744,06 1854 109.250,66
SR INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.4 COMP. 07 PROPSRR'A 11% | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 1.994,90 15,06 30.043.19 1854 36.985.45
INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
65 COMP. 08 PROPSRR'A 11° |TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 522,60 15,06 7.870,36 18,54 9.689,00
INSTALACAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP. |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.6 COMP. 09 PROPS':;A 11° | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 16.735,90 1506  236.982,65 18,54 291,743,559
INSTALACAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.7 COMP.10 | PROPRIA11® |1 ANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 6.878,50 15,06 103.590,21 1854 127.527,39
SR INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
68 COMP. 11 PROPSF;'A 11° |TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 10.058,80 15,06 151.485,53 1854 186.490,15
INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp.|VIGAMETALICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP. |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.9 COMP. 12 PROPSF;'A 11° | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E Ke 4:383,00 15,90 69.689,70 1957 85.775,31
INSTALACAO. AF_01/2020_P
comp.|PILAR METALICO PERFIL LAMINADOISOLDADO, W 310 x 238, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
610 [ COMP.13 PROPS':;A 11° | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 87,90 18,48 1624,39 22,75 1.999,73
INSTALACAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 250 30, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP. |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.11 COMP. 14 | PROPRIA11® |1 ANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 5.184,00 15,06 78.071,04 1854 96.111,36
SR INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.12 COMP. 15 PROPSFgA 11° | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 1.564,00 16,07 2513348 19,78 30.935,92
INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp. | PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 18.3 EM ACO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
6.13 COMP. 16 PROPF;'A 11° | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E Ke 96,50 19,24 1.856,66 23,68 228512
S INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp. | VIGAMETALICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
614 [ COMP.17 PROPS'T:;A 11° | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 466,70 15,90 742053 1957 9:133,32
INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp. |PILAR METALICO PERFIL LAMINADOISOLDADO, W 250 x 85 EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
615 | COMP.18 | PROPRIA1L® |1pANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 725,10 1781 12.914,08 21,92 15.894,19
SR INSTALAGAO. AF_01/2020_P
comp. |PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AGO
COMP.  |ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
616 | COMP.19 PROPSFgA 11° | TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 8.462,:80 18,02 152.499,66 2218 187.704,90
INSTALAGAO. AF_01/2020_P
COMP.  |LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA,
617 | COMP.20 | PROPRIA 11° |ESPESSURA DA LAJE 15CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE e 2.036,10 27015|  550.052,42 332,50 677.003,25
SR IGAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2
6.18 102074 SINAPI  [LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA M 1,40 4.870,11 6.818,15 5.994,13 8.391,78
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
SUB TOTAL: 2.370.389.72
7.0 ALVENARIAS E DIVISOES E ACESSORIOS
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
71 96358 SINAPI  |INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS | w2 454,85 97,20 44.211,42 119,63 54.413,71
SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_PS
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
7.2 96359 SINAPI  [INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS | w2 986,86 11080  109.43291 136,48 134.686,65
SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_PS
comp. |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
COMP.  |EXTERNO (PLACAS RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
7.3 COMP. 21 | PROPRIAL1® |\ieT4| |ICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO M 130311 149,48 194.788,88 183,98 239.746,18
SR TERMICO/ACUSTICO COM LA DE VIDRO
7.4 96373 SINAPI  [INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 M 250,00 13,35 3.337,50 16,43 407,50
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
75 102253 SINAPI  |3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Il-E, EXCLUSIVE e 35,28 1.001,24 35.323,75 1.232,33 43.476,60
FERRAGENS. AF_01/2021
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TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,

6 102255 SINAPI | ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 me 2,08 983,98 204668 121108 251905
s 00857 ainapl  |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 112", EM ALUMINIO. N 1330 0.3 1069.1 08,00 131590
AF_04/2019 .
SUB TOTAL: 780,265,590
8.0 IMPERMEABILIZAGOES
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
8.1 98555 SINAPI [\ 1E MBRANA AGRILICA, 3 DEMAOS. AF. 06/2018 M 24,88 34,11 848,66 41,98 1.044,46
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA
8.2 98558 SINAPI  |POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE POLIESTER | UN 4,00 1155 46,20 14,22 56,88
(MAV). AF_06/2018
8.3 98559 SINAPI | TRATAMENTO DE RODAPE COM VEU DE POLIESTER. AF_06/2018 M 1.663,50 797 13.258,10 9,81 16.318,94
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
8.4 98546 SINAPI  |CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. e 1.046,00 175,94|  184.033,24 216,55 226.511,30
AF_06/2018
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
8s 98565 SINAPI | CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 e 1.046,00 53,96 56.442,16 66,41 69.464.86
SUB TOTAL: 313.396.44
9.0 PEITORIS E CHAPINS
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
91 101965 SINAPI ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 115,25 143,06 16.487.67 176,08 20.293,22
9.2 101979 SINAPI  |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020 M 140,00 47,60 6.664,00 58,50 8.202,60
SUB TOTAL: 28.495,82
100 REVESTIMENTOS - PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
10.1 87894 SINAPI  |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M 12,00 6,28 75,36 7,73 92,76
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
10.2 87792 SINAPI [ cEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. me 12,00 36,10 43320 44,43 533,16
AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
103 87265 SINAPI  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES M 337,42 78.14 26.366,00 96,17 32.449.68
DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
104 88650 SINAPI | EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014 M 1.300,15 2125 2762819 26,15 33.998,92
SUB TOTAL: 67.074.52
110 REVESTIMENTOS - PISOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
1 87630 SINAPI 1| AJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. e 191683 44,87 86.008,16 5523 105.866,52
AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
112 87263 SINAPI  |DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE e 1.739,96 20013  348.218,19 246,32 428.586,95
10 M2. AF_06/2014
113 98689 SINAPI  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 57,10 127,42 7.275,68 156,83 8.954,99
SINAPI/INSUM |[CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9
114 | 00010709 o 5 10 M (NSTALADO) e 180,20 165,85 20.886,17 204,13 36.784,23
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
115 94990 SINAPI  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO vs 5152 931,32 47.981,61 1.146,27 59.055,83
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
116 101094 SINAPI | COBRE ARGAMASSA, AF. 052020 M 194,00 190,73 37.001,62 234,75 45.541,50
SUB TOTAL: 684.790,02
12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" -
121 103036 SINAPI [FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 1,00 21 2211 221 a2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
122 89987 SINAPL | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 15,00 102,27 1.534.05 125,87 1.888,05
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
123 89985 SINAPI  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 96,98 775,84 119,36 954,88

AF_08/2021
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103041

SINAPI

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

18,41

18,41

22,66

22,66

125

89986

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

15,00

90,10

1.351,50

110,90

1.663,50

12.6

94793

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

2,00

171,42

342,84

210,98

421,96

12.7

86886

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

16,00

66,91

1.070,56

82,35

1.317,60

12.8

86884

SINAPI

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

17,00

10,36

176,12

12,75

216,75

129

104031

SINAPI

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

UN

1,00

16,08

16,08

19,79

19,79

12.10

89378

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00

6,05

6,05

7,45

7,45

12.11

89372

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00

15,41

15,41

18,97

18,97

12.12

89379

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,00

18,07

36,14

22,24

44,48

12.13

89387

SINAPI

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

29,23

87,69

35,98

107,94

12.14

89558

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

8,99

8,99

11,06

11,06

12.15

89380

SINAPI

LUVA DE REDUGAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,00

9,05

9,05

11,14

11,14

12.16

89376

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

5,00

4,92

24,60

6,06

30,30

12.17

89383

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

15,00

5,72

85,80

7,04

105,60

12.18

89572

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

4,00

8,00

32,00

9,85

39,40

12.19

94783

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM
X 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

2,00

19,10

38,20

23,51

47,02

12.20

103977

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

4,00

6,33

25,32

7,79

31,16

12.21

103948

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

6,80

6,80

8,37

8,37

12.22

89360

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

5,00

8,36

41,80

10,29

51,45]

12.23

89361

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00

8,44

8,44

10,39

10,39

12.24

89364

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

2,00

10,42

20,84

12,82

25,64

12.25

89369

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

15,61

31,22

19,21

38,42

12.26

103982

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

5,00

22,21

111,05

27,34

136,70

12.27

89366

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

15,14

30,28

18,63

37,26

12.28

89358

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

7,00

6,78

47,46

8,34

58,38

12.29

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

19,00

8,07

153,33

9,93

188,67
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89367

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

18,00

11,41

205,38

14,04

252,72

12.31

103980

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

15,83

47,49

19,48

58,44

12.32

103951

SINAPI

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

3,00

13,50

40,50

16,62

49,86

12.33

103950

SINAPI

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

16,00

9,59

153,44

11,80

188,80

12.34

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

27,00

11,88

320,76

14,62

394,74

12.35

89359

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

1,00

7,34

7,34

9,03

9,03

12.36

89498

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

1,00

12,22

12,22

15,04

15,04

12.37

89440

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

39,00

10,29

401,31

12,66

493,74

12.38

89393

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

2,00

9,45

18,90

11,63

23,26

12.39

89398

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

6,00

16,02

96,12

19,72

118,32

12.40

89623

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

4,00

17,94

71,76

22,08

88,32

12.41

89439

SINAPI

TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

1,00

10,20

10,20

12,55

12,55

12.42

89401

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

81,14

9,73

789,49

11,98

972,06

12.43

89402

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

105,12

11,17

1.174,19

13,75

1.445,40

12.44

89403

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

288,84

17,71

5.115,36

21,80

6.296,71

12.45

89448

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

64,89

16,56

1.074,58

20,38

1.322,46

ESGOTO E DRENAGEM

12.46

104345

SINAPI

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

45,79

366,32

56,36

450,88

12.47

89785

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,00

28,15

337,80

34,65

415,80

12.48

89783

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

13,45

107,60

16,55

132,40

12.49

89797

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

54,96

439,68

67,64

541,12

12.50

89733

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

24,63

147,78

30,31

181,86

12.51

104334

SINAPI

CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

46,84

93,68

57,65

115,30

12.52

104331

SINAPI

CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

20,00

23,15

463,00

28,49

569,80

12.53

89728

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

17,00

12,20

207,40

15,02

255,34

12.54

89748

SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

45,30

407,70

55,76

501,84
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104333

SINAPI

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

66,91

66,91

82,35

82,35

12.56

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

9,10

163,80

11,20

201,60

12.57

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,00

15,67

188,04

19,29

231,48

12.58

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

29,35

234,80

36,12

288,96

12.59

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

9,35

37,40

11,51

46,04

12.60

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

64,51

19,42

1.252,78

23,90

1.541,79

12.61

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

45,90

25,23

1.158,06

31,05

1.425,20

12.62

89713

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

0,83

31,61

26,24

38,91

32,30

12.63

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

216,07

35,10

7.584,06

43,20

9.334,22

12.64

104341

SINAPI

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

11,09

66,54

13,65

81,90

12.65

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

3,00

46,44

139,32

57,16

171,48

12.66

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

30,24

60,48

37,22

74,44

12.67

89801

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

11,37

113,70

13,99

139,90

12.68

89827

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

5,00

22,44

112,20

27,62

138,10

12.69

89801

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

11,37

11,37

13,99

13,99

12.70

89802

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

12,14

12,14

14,94

14,94

12.71

89798

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

40,00

13,80

552,00

16,99

679,60

12.72

89800

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

50,00

27,59

1.379,50

33,96

1.698,00

12.73

104356

SINAPI

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

10,00

30,51

305,10

37,55

375,50

12.74

93358

SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

M3

45,82

68,35

3.131,80

84,13

3.854,84

LOUGAS, METAIS, CAIXAS E ACESSORIOS

12.75

100860

SINAPI

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

88,65

88,65

109,11

109,11

12.76

100858

SINAPI

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

6,00

678,97

4.073,82

835,68

5.014,08

12.77

86909

SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

197,25

591,75

242,78

728,34

12.78

86915

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

14,00

219,35

3.070,90

269,98

3.779,72

12.79

86888

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

15,00

455,97

6.839,55

561,21

8.418,15

12.80

95471

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

715,05

715,05

880,08

880,08
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102617

SINAPI

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

UN

2,00

2.863,36 5.726,72 3.524,22 7.048,44

12.82

101801

SINAPI

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

UN

7,00

1.082,22 7.575,54 1.332,00 9.324,00

12.83

97906

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

7,00

441,84 3.092,88 543,82 3.806,74

12.84

104329

SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

81,19 649,52 99,93 799,44

12.85

89709

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

20,81 20,81 25,61 25,61

12.86

86889

SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

897,72 2.693,16 1.104,91 3.314,73

12.87

86936

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

653,18 1.959,54 803,93 2.411,79

12.88

86895

SINAPI

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

14,00

417,56 5.845,84 513,93 7.195,02

12.89

86937

SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

14,00

247,03 3.458,42 304,04 4.256,56

12.90

86922

SINAPI

TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

986,76 1.973,52 1.214,50 2.429,00

12.91

95546

SINAPI

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UN

5,00

183,88 919,40 226,32 1.131,60

12.92

100849

SINAPI

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

16,00

47,21 755,36 58,11 929,76

12.93

100868

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

399,62 1.198,86 491,85 1.475,55

12.94

100874

SINAPI

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

2,00

356,64 713,28 438,95 877,90

12.95

98110

SINAPI

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

3,00

426,07 1.278,21 524,41 1.573,23

12.96

97908

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

8,00

768,70 6.149,60 946,12 7.568,96

12.97

95635

SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_11/2016

UN

1,00

226,84 226,84 279,19 279,19

12.98

95676

SINAPI

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM
DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

UN

1,00

119,13 119,13 146,63 146,63

12.99

98087

SINAPI

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL:
14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

11.300,47 11.300,47 13.908,62 13.908,62

12.100

98093

SINAPI

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:
10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

1,00

15.867,91 15.867,91 19.530,22 19.530,22

12.101

98101

SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M?
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN

4,00

9.198,24 36.792,96 11.321,19 45.284,76

12.102

102281

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

M3

143,98

4,92 708,38 6,06 872,52

SUB TOTAL: 195.994,37

13.0

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

13.1

COMP. 22

COMP.
PROPRIA 11°
SR

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

585,00

110,71 64.765,35 136,26 79.712,10

13.2

COMP. 23

COMP.
PROPRIA 11°
SR

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

201,00

146,77 29.500,77 180,64 36.308,64
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13.3

91844

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

972,50

6,68

6.496,30

8,22

7.993,95

13.4

91854

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

972,50

9,47

9.209,58

11,66

11.339,35

13.5

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

3.610,70

3,33

12.023,63

4,10

14.803,87

13.6

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.570,86

4,87

22.260,09

5,99

27.379,45

13.7

91928

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2.346,06

7,58

17.783,13

9,33

21.888,74

13.8

101886

SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

266,90

18,58

4.959,00

22,87

6.104,00

13.9

92986

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

111,60

45,24

5.048,78

55,68

6.213,89

13.10

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

37,00

30,22

1.118,14

37,19

1.376,03

13.11

91955

SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

6,00

36,71

220,26

45,18

271,08

13.12

91959

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

18,00

46,22

831,96

56,89

1.024,02

13.13

91969

SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

2,00

81,63

163,26

100,47

200,94

13.14

91967

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

4,00

62,22

248,88

76,58

306,32

13.15

91996

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

66,00

35,45

2.339,70

43,63

2.879,58

13.16

92000

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

69,00

31,78

2.192,82

39,11

2.698,59]

13.17

92004

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

76,00

56,67

4.306,92

69,75

5.301,00

13.18

92008

SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

81,00

49,29

3.992,49

60,67

4.914,27

13.19

101880

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN
150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

2,00

696,07

1.392,14

856,72

1.713,44

13.20

101882

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN
225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1.420,40

2.840,80

1.748,23

3.496,46|

13.21

93654

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

31,00

13,34

413,54

16,42

509,02

13.22

93655

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

8,00

14,66

117,28

18,04

144,32

13.23

93656

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

4,00

14,66

58,64

18,04

72,16

13.24

93657

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

16,21

16,21

19,95

19,95

13.25

93673

SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

103,71

207,42

127,65

255,30

13.26

101895

SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

456,54

456,54

561,91

561,91

13.27

101946

SINAPI

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

151,42

151,42

186,37

186,37

13.28

97586

SINAPI

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

216,00

158,54

34.244,64

195,13

42.148,08
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ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM CAIXA
13.29 101532 SINAPI DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA UN 1,00 1.995,93 1.995,93 2.456,59 2.456,59
MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
13.30 93008 SINAPI  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 3,00 19,30 57,90 23,75 71,25
INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
13.31 93009 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 30,00 28,91 867,30 35,58 1.067,40
INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE
13.32 93010 SINAPI  |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 70,00 40,54 2.837,80 49,90 3.493,00
INSTALAGAO. AF_12/2021

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400

1333 101666 SINAPL |\ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UN 4,00 411,01 1.644,04 505,87 2.023,48

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM

1334 100619 SINAPI | UMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 10,00 589,10 5.891,00 725,06 7.250,60

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -

1335 101654 SINAPL [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UN 10,00 289,55 2.895,50 356,38 3.563,80

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
13.36 97891 SINAPI DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 15,00 205,61 3.084,15 253,06 3.795,90
AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
13.37 91836 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 420,00 14,07 5.909,40 17,32 7.274,40
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

13.38 91940 SINAPI o AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN 358,00 17,50 6.265,00 21,54 7.711,32

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
COMP. EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO
13.39 COMP. 24 PROPRIA 11° |DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO UN 169,00 52,11 8.806,59 64,14 10.839,66
SR DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO
COM ARGAMASSA

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 280,00 75,79 21.221.20 93.28 2611840

13.40 96973 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -

1341 96977 SINAPI [FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

M 180,00 68,74 12.373,20 84,61 15.229,80

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¥4 ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 40,00 57,15 2.286,00 70,34 2.813,60

13.42 96984 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

13.43 96985 SINAPI AF_12/2017

UN 16,00 95,04 1.520,64 116,98 1.871,68

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2017 UN 3,00 118,02 354,06 145,26 435,78

13.44 96987 SINAPI

13.45 96988 SINAPI MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 3,00 160,60 481,80 197,67 593,01

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2017 UN 3,00 134,44 403,32 165,47 496,41

13.46 96989 SINAPI

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

13.47 96111 SINAPL [5|AMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 16,00 55,70 891,20 68,56 1.096,96

SUB TOTAL: 378.025,87

14.0 ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

COMP.
141 COMP. 25 PROPRIA 11°
SR

UN 49,00 655,13 32.101,37 806,33 39.510,17

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

14.2 90844 SINAPI UN 7,00 1.038,98 7.272,86 1.278,78 8.951,46

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2

143 100700 SINAPL {51 HAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019

UN 3,00 786,06 2.358,18 967,48 2.902,44
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PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,

144 100702 SINAPI  |INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. M2 6,72 461,87 3.103,77 568,47 3.820,12
AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
14.5 91341 SINAPI || ACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M 20,58 662,60 13.636,31 81553 16.783,61
4s 100701 GNPl |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. | . 1100 66228 7.285.08 815,13 0.966.43

AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
14.7 94569 SINAPI FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 7,44 622,08 4.628,28 765,66 5.696,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
148 94570 SINAPI | FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 60,15 saLm 1935447 396,03 23.821,20

INSTALAGAO. AF_12/2019

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL

14.9 102176 SINAPL | UAF onip0ze pS M 56,12 1.585,09 88.955,25 1.950,93 109.486,19
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO
14.10 94590 SINAPL | INSTALAGRO. AF 1272019 M 220,70 20,27 447359 2495 5.506,47
INSTALACAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO
14.11 102163 SINAPL oy PvC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 24,00 541,26 12.990,24 666,18 15.988,32
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
14.12 102185 SINAPI  |FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. UN 1,00 5.150,84 5.150,84 6.339,65 6.330,65
AF_01/2021
SUB TOTAL: 24777257
15.0 INCENDIO
151 COMP. 26 PR(O:SIQI:/F\’.M" PONTO DE TOMADA PARA LUMINARIA DE INCENDIO, INCLUINDO TOMADA, N 09.00 152,22 13.089.78 16274 16.111.26
- : o CABO, ELETRODUTO E CAIXA. ! : 089, : 111,
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
152 97599 SINAPI | CORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 0212020 UN 88,00 27,41 2.412,08 33,74 2.969,12
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
153 101909 SINAPL | oC L EORNECIMENTO £ INSTALAGAG, AF. 10/2020. P UN 9,00 41013 3.691,17 504,79 454311
COMP.  |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
154 | coMP.27 | PROPRIA 11° |[FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORESE |  UN 97,00 57,98 5.624,06 71,36 6.921,92
SR PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
comp. 28 COMP. | CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A 100 9143047 143047 2638155 26,3815
155 : PROPSF;'A 11° INCENDIO, CONTENDO 2 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 14,8CV UN ! 434, 434 384 381,
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
156 94463 SINAPI | EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO M 76,00 110,59 8.404,84 13611 10.344,3
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
157 94464 SINAPI [ EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO M 12,00 156,39 1.876,68 192,48 2.309,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
158 94468 SINAPI | RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 9,00 74,91 674,19 9220 829,80
AF_06/2016
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3),
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
15.9 94470 SINAPI | RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 6,00 116,30 697.80 143,14 858,84
AF_06/2016
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
15.10 94475 SINAPL - [p0SSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 170,55 170,55 209,91 209,91
INSTALAGAO. AF_06/2016
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
15.11 94478 SINAPI | RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 6,00 170,02 1.020.12 209,26 1.255,56
AF_06/2016
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3),
5.1 onars inapl  |INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA N 2.00 22514 25028 27710 54,20

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGCAO DE BOMBA EM ACO ROSCAVEL,
15.13 94483 SINAPI DN SUCGAO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAGAO ATE 4 UN 1,00 1.263,57 1.263,57 1.555,20 1.555,20
PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"),

15.14 97438 SINAPI |INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 14,00 109,62 1534,68 134,92 188588
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3'), INSTALADO

1515 97438 SINAPL |EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5.00 125.25 626,25 154,16 770,80
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M,

15.16 96765 SINAPL | o2 0CAO 2 /27X 1 172" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" . FORNEGIVENTO E | UN 1,00 1.739,51 1.739,51 2.140,99 2.140,99
INSTALAGAO. AF_10/2020

1517 101916 Napl |HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 o 100 252498 s.524.98 233855 233855

MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO

1518 94499 SINAPL | e AL ACAO. AF. 0872021 UN 3,00 318,23 954,69 391,68 1.175,04
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E

1519 94500 SINAPL | AL AGAO, AF 0812021 UN 3,00 386,05 1.158,15 475,15 1.425,45
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -

15.20 103009 SINAPI | - ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00 338,38 676,76 416,48 832,96
MANGOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E

1521 101017 SINAPL S ALAGRG, AF. 1012020 UN 1,00 149,44 149,44 183,93 183,93

SUB TOTAL: 87.601,19)

160 FORROS, PINTURAS E TEXTURAS
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

16.1 96114 SINAP | ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS M 1.962,73 78,10 153.289,21 96,13 188.677.23
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE

162 96123 SINAPL  [15°Cun AR 0ar2017 PS M 1.663,50 30,39 50.553,77 37,40 62.214,90
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM

163 88411 SINAPI  |PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. e 1.095,63 2,28 2.498,04 281 3.078,72

AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM
16.4 96126 SINAPI PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA M2 1.095,63 15,64 17.135,65 19,25 21.090,88
DEMAO. AF_05/2017

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
16.5 88416 SINAPI PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 1.095,63 12,49 13.684,42 15,37 16.839,83
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

166 88484 SINAPL (30 014 e 1.962,73 3,78 7.419,12 4,65 9.126,69

167 sa48s inapl  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO., " 250135 . 10.469.04 a8 1288497
AF_06/2014 .

165 saton APl |APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO, " Los2.73 111 —— 2106 4133500
AF_06/2014 .

160 sa405 APl |APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMEAO., " 250135 001 220703 1 3970531
AF_06/2014 .
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,

16.10 88488 SINAPL |5 AS DEMAGS. AF 0612014 e 1.962,73 10,90 21.39376 13,42 26.339,84)
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

16.11 88489 SINAPI |5 AREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 Mz 3.501,35 8,97 31.407,11 11,04 38.654,90

16.12 102197 SINAPI  |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | w2 237,16 1043 4.608,02 2391 5.670,50)
APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA

16.13 102200 SINAPL b ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 M2 237.16 15,76 3.737.64 1940 460090

614 102218 iapl  |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO e 25716 1535 316600 16.43 289654

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
16.15 100725 SINAPI  [SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 22,00 20,93 460,46 25,76 566,72
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,

16.16 102507 SINAPL | APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 M 52,50 518 27195 6.38 334,95
SUB TOTAL : 775.017,97
17.0 URBANIZAGAO
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
171 92398 SINAPI  |BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. e 4.000,00 0a18|  376.720,00 115,92 463.680,00
AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
172 94273 SINAPI  |(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 350,00 61,87 21.654,50 76,15 26.652,50
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2
016
173 103040 SNAPI _|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM o 100,00 . 188700 523 232300

PLACAS. AF_ 05/2022

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO
17.4 103307 SINAPI DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA UN 5,00 1.330,59 6.652,95 1.637,69 8.188,45
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME

175 98522 SINAPI [ GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 M 150,00 180,45 27.067,50 222.10 33.315,00
SUB TOTAL : 534.158,05
18.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA
COMP.
18.1 COMP. 29 PROPRIA 11° |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA UN 1,00 4.765,20 4.765,20 5.865,01 5.865,01
SR
SUB TOTAL : 5.865,01
190 ADMINISTRAGAO LOCAL
19.1 93567 SINAPI  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 12,00 22242,48|  266.909,76 27.376,04 328.512,48
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19.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 4.411,66 52.939,92 5.429,87 65.158,44
19.3 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 4.270,96 12.812,88 5.256,70 15.770,10
19.4 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11,00 3.731,51 41.046,61 4.592,74 50.520,14
19.5 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.380,00 22,06 96.622,80 27,15 118.917,00
19.6 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 166,46 29.962,80 204,88 36.878,40
SUB TOTAL : 615.756,56

TOTAL DA OBRA: R$ 7.797.143,12

MACAPA - AP, 28 DE NOVEMBRO DE 2022

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUPERINTENDENTE REGIONAL

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186819/D
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coD DESCRICAO R$ % % ACUM. Classe
LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, ESPESSURA DA LAJE 15CM, o 0
617 | ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE ICAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020 SRS L2058 L2020 R
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM ® 0
112 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ez jEarRE S R
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 5 .
171 1DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 el G 2R R
VIGA METALICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.1 [SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 348.019,84 4,463% 26,85% A
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM o 0
3.10 (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 317.891,00 4,077% 30,93% A
19.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 302.372,88 3,878% 34,81% A
VIGA METALICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.6 |[SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 292.687,74 3,754% 38,56% A
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO EXTERNO (PLACAS RU), COM DUAS
7.3 |FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO 254.327,98 3,262% 41,82% A
COM LA DE VIDRO
16.1 |FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS 195.821,57 2,511% 44,33% A
VIGA METALICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.8 [SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 187.093,68 2,400% 46,73% A
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE 7 0
84 |pPRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 RAETUR BT g A
VIGA METALICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.2 [SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 147.068,46 1,886% 50,77% A
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 7 0
72 |E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_PS VR L AL A
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.16 |PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 139.890,08 1,794% 54,40% A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
VIGA METALICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.7 |SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 127.940,10 1,641% 56,04% A
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
14.9 [INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 117.855,37 1,512% 57,55% A
19.5 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 112.741,20 1,446% 59,00% A
VIGA METALICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.3 [SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 109.604,22 1,406% 60,41% A
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, 7 0
520 | \DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ToBrg  AE Gl A
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
11.1 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. 100.192,70 1,285% 63,07% A
AF_07/2021
VIGA METALICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.11 [SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 96.422,40 1,237% 64,31% A
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
VIGA METALICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.9 [SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 86.038,29 1,103% 65,41% A
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE % 0
131 |EMENDAE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SORECE C2 copsls A
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E o )
2 EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 S e SRR A
16.2 |ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_ 05/2017_PS 73.011,02 0,936% 68,33% A
a5 P?OTEQAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, 64.423,14 0,826% 69,16% A
E=3CM. AF_06/2018
1.3 |EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 62.138,59 0,797% 69,96% A
15 |EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 61.067,53 0,783% 70.74% A
AF_02/2016
19.2 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60.864,24 0,781% 71,52% A
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE E SEM CARGA ® )
37 |pO MATERIAL EM CAMINHAO) SRS e (2202 A
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 5 0
55 | coMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 SR B 20 A
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES o 0
71 |E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_PS R e T A
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 2 0
43 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 DT U el A
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA o 0
<) LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 SBHREA il S22 B
5.16 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. 53.844,50 0,691% 75,92% B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
14.1 |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA 39.510,17 0,507% 76,43% B
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
19.4 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 47.235,98 0,606% 77,04% B
16.11 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 46.532,94 0,597% 77,64% B
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X
] , El b d ! o o
12101 H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 iz USEe [e2rs B
5.15 [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 43.306,34 0,555% 78,77% B
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA o )
75 | COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 02t k2 UL B
11.6 |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 41.925,34 0,538% 79,86% B
16.8 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 41.197,70 0,528% 80,39% B

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CEC64A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022

e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

16.9 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 39.950,40 0,512% 80,90% B
11.4 |CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) 37.256,35 0,478% 81,38% B
VIGA METALICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.4 |SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 37.105,14 0,476% 81,86% B
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
wa Z?%gfz% &ERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. 35.677.23 0.470% 8233% B
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE ) )
132 |EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 36.672,45 0,470% 82,80% B
5.7 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 35.987,83 0,462% 83,26% B
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 0 )
519 |\IM - MONTAGEM. AF. 06/2022 33.708,10 0,432% 83,69% B
19.6 |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33.622,20 0,431% 84,12% B
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E ) )
14 |EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SRR LR 2l0 Ca v B
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
3.8 |CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 33.258,16 0,427% 84,98% B
AF_07/2020
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 5 )
513 | X CABAMENTO. AF. 11/2016 32.103,77 0,412% 85,39% B
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 5 )
175 | CONCRETO), AF 0512018 31.447,50 0,403% 85,79% B
103 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES LOIEES REEE TR B
> |20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 s g '
VIGA METALICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.12 |SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 30.701,32 0,394% 86,58% B
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
16.10 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 30.049,40 0,385% 86,97% B
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E N )
32 |MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 AHETELE ZEHED Crack B
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 0 )
36 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ZH e ELioe B
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 0 5
136 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2LIS0ES B2 el B
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, 5 )
517 |pARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 20002 S8 e CELS B
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
14.8 |ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 27.320,13 0,350% 88,78% B
INSTALAGAO. AF_12/2019
- ) -
B il(:)RlEZ)géll_;‘A DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 25.746,00 0,330% 89.11% B
CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO, CONTENDO 2 BOMBAS % 0
BE | e mueas oe 14,80V 23.093,10 0,296% 89,41% B
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
C b b D 9 7
137 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 AN 0:286% CEHATE B
i 25%@/%%?7DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 21.855.04 0,280% 89,98% B
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM " .
91 | ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 2LES20S A0 20,263 B
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS ® 0
172 | RBANAS (USO VIARIO). AF_06/2 ALY 27k Soote B
016
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS o .
164 |pe MOLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017 ATED s I B
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENES DE 36 W, COM 5 )
1328 | REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 SRSt O 2ef0e SRCse B
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X o .
1210y 5,6 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 R B A B
2 ~ -
13.41 ,f?nggﬁlL;'A DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 17.121.60 0,220% 91.52% B
1411 |'NSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 17.076.72 0,219% 91.74% B
AF_01/2021_PS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - o o
145 | -ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 Aot 21 SHIEL B
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS o )
165 | pE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 e 202 S20cke B
29 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 15710.00 0.201% T B
: TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020 e ! ’
15.1 [PONTO DE TOMADA PARA LUMINARIA DE INCENDIO, INCLUINDO TOMADA, CABO, ELETRODUTO E CAIXA. 15.650,91 0,201% 92,56% B
56 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- 15.322.00 0,197% 92.76% B
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 3 .
135 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Lgae 02 Laze B
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA 7 0
il COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 W 0:190% SRR B
19.3 |[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14.765,88 0,189% 93,33% B
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 7 .
12 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 HeiEn DAe CRIEE B
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510 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 1826424]  0170% s B
AF_06/2017
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ) )
134 | PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 MRy Ol S B
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA,
156 |INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 11.805,08|  0,151% 93,97% B
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.15 |PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 11.797,38|  0,151% 94,12% B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
8.3 |TRATAMENTO DE RODAPE COM VEU DE POLIESTER. AF_06/2018 11.777,58|  0,151% 94,27% B
51, |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 1146020|  0.147% S B
AF_06/2017
PONTO DE EMBUTIR SECU, PARAUVA I PLACATEGA 4 X4, CUM ECETRUDUTU FLEXTVEL CURRUGADU, ANTH
CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1,24MM
13.39 |(BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE 11.001,90|  0,141% 94,56% B
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO
COM ADCAMACCA
31 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 1016750]  0.130% “hET B
0,40 M.AF_05/2018
VIGA METALICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.5 |SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 9.72036|  0,125% 94,82% B
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA ) )
54 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 DEAY| Ok S B
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, ) .
1282 | pIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00, AF_12/2020 SR Wt E2.08 ¢
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
: : IAL, . 9 )
1283 | hESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 QAT OTRE 22 ¢
VIGA METALICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.14 |SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 0.161,32|  0,117% 95,30% c
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ) )
133 | LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 GEEELY Ok T2 ¢
9.2 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 8.863,40|  0,114% 95,53% c
113 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 8.807,10|  0,113% 95,64% c
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 5 .
42 |500M - 2 UTILIZAGGES. AF_10/2018 eS| A SR ¢
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
14.2 |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA 8.679,16|  0,111% 95,86% c
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 5 .
1281 || NSTALAGRO. A 06/2021 8.662,12|  0,111% 95,97% c
1279 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 822165 0105% 96,08% c
AF_01/2020
174 |INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM 818585  0.105% 96.19% c
“* |CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 O S '
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA
> i 1 4 0, 0,
618 | FBRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 797931 0.102% 96,20% ¢
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13.34 &%ﬁ;liggfgiﬁtll/ﬁzg’?:/& JARDIM EM ACO TUBULAR, H =*2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E 7.955,10 0,102% 96,39% c
16.7 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 7.913,05 0,101% 96,49% C
14.6 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIQC)ES. AF_12/2019 7.566,35 0,097% 96,59% C
125 [SNIA NTERRADA HOBAULCARETAVCULIR £ ALVOIARACOU BLOCOSDE CONCRETO. OMEISOSS |0 ogmem | soomn |
12.88 iﬁtloclf\z%goDE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. 7.076,30 0,091% 96.77% c
13.37 EIE)I'E?LR(;)P;JJSNI;LCES\E/E#g(é?ﬁg%ﬁ(él&FéVi,FliT;ZZOl\fsM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 6.858,60 0,088% 96,86% c
13.38 ﬁ\g?::ilg%@lil;ﬁ?z;sl)é 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 6.751,88 0,087% 96,95% c
139 [CASODECOBREFLEXVEL 501100, 35 TCHUA 0501 A REOE CTERRAOAOF wan| oomn | wow |
13.8 gégg;gﬁg\?fgéslggﬁ—ﬁfA,éggﬂl\/:’,zf%'gégAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 6.531,04 0,084% 97,12% c
aom| oows | |
12.44 ;I'NUSBTOALFA’\(E'C&,OS(f)A\IF_:Iigg//I;IO_,ZZDN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 6.435,36 0,083% 97.28% c
18.1 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO DE OBRA 5.911,88 0,076% 97,36% C
14.10 [CONTRAMARCO DE ALUM[NIO, FIXA(;AO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 5.775,72 0,074% 97,43% C
14.12 ?g)“/ITJﬁND(I:ELTJIZIT\I/IE (;CCJI\E/ISI\QCO)I;TOI-QDARFA}(J)IEI/(Z:QZ,JI-EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 5.637,77 0,072% 97.50% c
Ioa [PACh D ShLEACA 0E SECURMICACONTRA NCEOI0, FOTOUMNESCETE SHPVC 2 MM | qipom| oomw | wome |
16.12 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 5.483,14 0,070% 97,64% C
16.6 APLICA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 5.279,74 0,068% 97,71% C
1317 ITNOSI\‘/II_QIS:CI\QEODI:\F?EZI/EZI\S?SUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 4.841,.20 0,062% 97.77% c
12.76 [MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 4.690,02 0,060% 97,83% [
15.3 ﬁl)gl:;ﬁIgcRADoE IAI\'I:EfgllzDolgoligRTATlL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 458415 0,059% 97.89% c
13.18 ;I—NOS’;/I—QE)AACBAA(;X’:E_EEQAOBJEHR 2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 4.463,91 0,057% 97.95% c
16.13 ﬁ?__loifé%é? MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). 4.420,66 0,057% 98,01% c
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7.4 |INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 4.245,00 0,054% 98,06% C
HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E o 0
15.17 INSTALACAO. AF_10/2020 4.156,60 0,053% 98,11% C
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA o )
518 |0 ASTICA. AF 09/2021 3.990,00 0,051% 98,16% C
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 0 0
13.20 TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 388014 0.050% 98,21% c
13.35 ;L;Molgl/gszlg DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3.847.80 0,049% 98.26% c
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL o 0
12:89 | cCROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 384286 0,049% 98,31% c
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES o )
1283 || NTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 368249 0.047% 98,36% c
16.14 ig\JBTE/SZTllNTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. 3.680,72 0,047% 98.41% c
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM o )
1336 BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 3.672,15 0,047% 98,46% C
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, o 0
144 |EECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 3.658,91 0.047% 98,51% c
12.74 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 3.631,24 0,047% 98,56% C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE o 0
1332 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_12/2021 359940 0,046% 98,61% c
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E o .
12.86 INSTALACAO. AF 01/2020 3.277,59 0,042% 98,65% C
15 ;L;M(;;I/ggzlg DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 3.150,40 0,040% 98,69% c
13.42 |ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¥ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 3.106,00 0,040% 98,73% C
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, o 0
143 | ALIZAR 24 E DOBRADIGAS. AF_12/2019 2.88L.77 0.037% 98,77% c
59 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2.844,39 0,036% 98,81% C
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 0 .
12.78 INSTALACAO. AF. 01/2020 2.739,66 0,035% 98,85% C
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE 0 .
163 |MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 267334 0,034% 98,88% c
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
15.7 |EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2.651,16 0,034% 98,91% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO 0 0
33 |MeNoOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 2:640.00 0,034% 98,94% c
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE o 0
5.2 FORMAS). AF. 06/2017 2.622,28 0,034% 98,97% C
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ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E
| , , , , o )
1329 | 5SJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS 2.570,68 0,033% 99,00% ¢
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E o 0
13.15 INSTALACAO. AF_12/2015 2.544,96 0,033% 99,03% C
76 |TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 2.478.44 0,032% 99,06% c
AC III-E . AF_01/2021
4.1 |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 2.427,50 0,031% 99,09% C
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E o )
13.16 INSTALACAO. AF. 1212015 2.363,94 0,030% 99,12% C
17.3 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 2.259,00 0,029% 99,15% C
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, o 0
11 | ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO. 2.241.67 0,029% 99,18% ¢
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, o 0
11 | ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO. 2.247.67 0.029% 99.21% c
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - o 0
1514 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 2.146,48 0,028% 99,24% c
TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
12.90 |CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 2.113,54 0,027% 99,27% C
INSTALAGAO. AF_01/2020
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR
15.16 |STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - 2.084,00 0,027% 99,30% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA o 0
1287 | EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2.002,50 0,026% 99,33% c
53 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 1.90050 0,024% 99.35% c
CM. AF_08/2017
13.43 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 1.898,24 0,024% 99,37% C
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO o .
1318 | TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1.893,44 0.024% 99,39% c
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 0 0
122 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1.758,45 0,023% 99,41% c
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.13 |PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 1.746,65 0,022% 99,43% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE o .
12.72 | ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 1.688,50 0.022% 99.45% c
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.10 |PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 1.556,71 0,020% 99,47% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
O, . , 12" o )
125 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1.548,90 0,020% 99,43% c
15.13 |CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA EM ACO ROSCAVEL, DN SUCGAO 32 (1 1/4) E DN 1.487.42 0,019% 99,51% c
RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAGAO ATE 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 0 0
12.43 INSTALAGAO. AF_06/2022 1.419,12 0,018% 99,53% C
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12.05 iléI):(Lg/IZDOEZOGORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. 1.414,17 0,018% 99,55% c
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 0 o
12.60 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1.393,42 0,018% 99.57% c
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
- ) s ) 0 0
12.93 INSTALACAO. AF_01/2020 1.356,30 0,017% 99,59% C
12.45 ;l;:JB(%l;;ngl SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1.335,44 0,017% 99,61% c
15.19 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1.327,56 0,017% 99,63% C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA o o
1261 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1.293,92 0.017% 99.65% c
7.7 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019 1.277,20 0,016% 99,67% C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E o o
13.10 INSTALACAO. AF_12/2015 1.198,43 0,015% 99,69% C
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
15.11 |DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1.190,22 0,015% 99,71% C
AF_06/2016
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E o o
13.33 INSTALAGAO. AF_08/2020 1.149,52 0,015% 99,73% C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA o N
1331 ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 1.098,00 0,014% 99,74% ¢
15.18 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1.094,31 0,014% 99,75% C
12.7 |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1.047,52 0,013% 99,76% C
35 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA 1.043.00 0.013% 99.77% c
’ HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 o ’ !
81 %:nggﬂoigBlLIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. 1.028,54 0,013% 99.78% c
13.47 iél?g/zDoEz(l)NSPE(;AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. 991,52 0,013% 99.79% c
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E o o
13.12 INSTALACAO. AF_12/2015 925,56 0,012% 99,80% C
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
12.102 [JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 911,39 0,012% 99,81% C
1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E o o
12.42 INSTALACAO. AF_06/2022 903,90 0,012% 99,82% C
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
TO, f ) , 0 0
123 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 889,36 0.011% 99.83% c
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO o o
15.15 E INSTALACAO. AF_10/2020 876,15 0,011% 99,84% C
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VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM 0 )
1280 | ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 861,09 0.011% 99.85% c
12.92 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 855,68 0,011% 99,86% C
1520 XﬁL(\)/taL;lz_ézliE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 839.84 0,011% 99.87% c
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
15.9 |DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 814,32 0,010% 99,88% C
AF_06/2016
12.94 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 808,96 0,010% 99,89% C
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAGAO DE
15.8 |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 786,15 0,010% 99,90% C
INSTALAGAO. AF_06/2016
12.91 |KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 783,90 0,010% 99,91% C
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E o .
12.84 | |NSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 726,88 0,009% 99.92% c
13.45 [MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 646,14 0,008% 99,93% C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE o o
1271 | ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 602,00 0,008% 99.94% c
3.4 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 600,00 0,008% 99,95% C
CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o .
1252 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 577,20 0,007% 99,96% Cc
13.26 KlFSJlL(J)ngg TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 563,27 0,007% 99,97% c
13.46 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 540,81 0,007% 99,98% C
16.15 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA 529 76 0.007% 09.99% c
’ SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P ' ' !
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - o o
1277 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 529,71 0,007% 100,00% c
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
15.12 |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 525,46 0,007% 100,01% C
AF_06/2016
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
10.2 |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 516,72 0,007% 100,02% C
MM. AF_08/2022
13.21 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 494,76 0,006% 100,03% C
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 0 o
1249 | NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 489,44 0,006% 100,04% c
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E o N
12.37 INSTALACAO. AF_06/2022 479,70 0,006% 100,05% C
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
, , , DN 1 , , o ,
1254 |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 470,34 0.006% 100,06% c
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Lo (95700 0RAS COMBUCHA ELATEC PUC SOLDAICL ON M X2 NSTASOO M RMIALOUSUS | s ooms | wooms |
12.46 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 209.92 0.005% 100.08% c
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ! ! !
13.44 |BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 409,35 0,005% 100,09% C
12,6 'Ijgg:\‘SE'l'g'\OAED,\IIET((BJAI;/FJQTBA}ELJggéL,:LégéIE()OZ?CAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 393,00 0,005% 100,10% c
Loy [GHO SIS P SERE Mo CocoTo REDIL DNSOXSOII NTASLASTIOA FORMECOE | el oo | o |
24 ZSQE?EER’\';EX(;%I\)/I iéi/lolg\l/géz% BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM 339,88 0,004% 100,11% c
mo| owowe | wows |
16.16 [PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 315,00 0,004% 100,11% C
13.14 :E;E—Ef:g;gi?jﬂl;égfé:; MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 281,84 0,004% 100,11% c
ol ooom | omw | c
13.25 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 249,12 0,003% 100,11% C
12.30 \']:CO)ER%\‘HE()CIE:\;)E(?\‘I?%UES,I'\Tg/_IC_)A,LSAO(;LADOAV'E'l_;(%I;IngQAM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 243,90 0,003% 100,11% c
13.11 :E;E—Eﬁ:gggiiﬁ;?;i;o 1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 240,54 0,003% 100,11% c
Laso [SJRYACURTAS0 SRS PUC SERINORMAL ESCOTO PREDUL D1 W, NTA SOLOAVEL FORMESIO | g ooy | oas |
mol oo | omm | o
12.97 EIIN(;?XTA_(E;;EOF(’é)?é:ﬂER/E@?DDR%Q(E$26)ET\E?£5;0§?NC'PAL' EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO 212,02 0,003% 100,11% c
12.8 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 207,23 0,003% 100,11% [
ovel oo | o | c
COTOVELO~90 GRA’US, EM FERRO GAI:VANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM
15.10 [RESERVAGCAO DE AGUA DE EPIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 199,04 0,003% 100,11% [
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
13.13 :E;Eif:ggooiifiéé_gfso (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 186,94 0,002% 100,11% c
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13.27 E::JAllgzgng MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 185,64 0,002% 100,11% c
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o

1229 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 181,26 0,002% 100,11% c

2.1 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 179,86 0,002% 100,11% C
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL o o

1233 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 179,36 0,002% 100,11% c

15.21 |MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 175,02 0,002% 100,11% C
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o

1250 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 160,80 0,002% 100,11% c
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o o

1265 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 160,14 0,002% 100,11% c
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o o

12.26 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 149,70 0,002% 100,11% c
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E o o

12.98 INSTALACAO. AF_11/2016 144,48 0,002% 100,11% C

13.22 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 139,60 0,002% 100,11% C
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA o o

1213 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 132,81 0,002% 100,11% c
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o

1248 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 127,92 0,002% 100,11% c
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o

1268 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 122,65 0,002% 100,11% c
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o o

12.39 INSTALACAO. AF_06/2022 121,14 0,002% 100,11% C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o

1267 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 118,70 0,002% 100,11% c
CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, o o

1251 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1678 0,001% 100,11% c

12.75 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 112,83 0,001% 100,11% C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM o o

1217 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 102,60 0,001% 100,11% c

12.40 LE: 56\3//262520LDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 93,24 0,001% 100,11% c

101 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 90.84 0.001% 100.11% c

’ COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 ’ ! ’

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO 0 o

1255 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 8341 0,001% 100,11% c
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM o o

22 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 81,08 0.001% 100,11% c

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CEC64A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022

e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE 0 o
1330 | ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 73,05 0,001% 100,115 c
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
12.64 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 70,32 0,001% 100,11% C
AF_08/2022
13.23 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 69,80 0,001% 100,11% C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
, , , , M, , 0 B
1266 ||NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 66,62 0,001% 100,115 ¢
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - o o
1231 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 57.06 0,001% 100,11% c
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o
1228 | GRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 55.23 0,001% 100,11% c
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o
1222 | GRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 53550 0,001% 100,11% c
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA o o
8.2 REFORGADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 4948 0,001% 100,11% c
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM
12.19 |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 46,14 0,001% 100,11% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL o o
1232 \pe AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 4581 0,001% 100,11% c
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o
1212 | GRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 42.90 0,001% 100,11% c
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o
1225 | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 4162 0,001% 100,11% c
58 QE’\&%%DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 4048 0,001% 100,11% c
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO o o
1218 | £\ PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 40,08 0,001% 100,11% c
23 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA 38.80 0.000% 10011% c
’ HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ’ ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E o o
1259 ||NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 87,60 0,000% 100,11% c
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o o
1227 | 2 AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 8742 0,000% 100,11% c
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o o
1220 | GRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 30,96 0,000% 100,11% c
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA o o
1262 |5 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 3069 0,000% 100,11% c
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM o o
1216 | RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 28,85 0,000% 100,11% c
12.1 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 26,37 0,000% 100,11% C
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o
1224 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 26.12 0,000% 100,11% c
129 igL&l/?z(E));EZTOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. 23,68 0,000% 100,11% c
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o o
1285 | DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2335 0,000% 100,11% c
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o o

1238 INSTALAGAO. AF_06/2022 22,12 0,000% 100,115 c

12.4 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 21,92 0,000% 100,11% C

13.24 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 19,25 0,000% 100,11% C
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0 o

1211 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 16,68 0,000% 100,11% c
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E o o

1236 INSTALAGAO. AF_06/2022 16,29 0,000% 100,115 c
TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE o o

1241 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 13,23 0,000% 100,115 c
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o

1270 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 12,72 0,000% 100.11% ¢
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o

1215 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 12,27 0,000% 100,11% c
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o o

1269 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 11.87 0,000% 100.11% ¢

12.14 ;Lévgé/;(\)lzcz SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 11,23 0,000% 100,11% c
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o

1223 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 9.81 0,000% 100.11% ¢
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o o

1235 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 8,43 0,000% 100.11% ¢
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE o o

1221 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 8,07 0,000% 100.11% ¢
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E o o

1210 INSTALAGAO. AF_06/2022 7.2 0,000% 100.11% ¢
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MEMORIA DE CALCULO

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO.

LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP 0BS

Alinhamento da divisa do terreno 1

Total levantado 1,00
il EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Area conforme projeto padréo do caderno técnico de
Canteiro de obra 1 54,09 composicdes do SINAPI. Layout fica a critério da
contratada
Total levantado 54,09

13 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Area conforme projeto padréo do caderno técnico de
Canteiro de obra 1 57,91 composicdes do SINAPI. Layout fica a critério da
contratada
Total levantado | 57,91

1.4 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Area conforme projeto padréo do caderno técnico de
Canteiro de obra 1 49,39 composigdes do SINAPI. Layout fica a critério da
contratada
Total levantado | 49,39

1.5 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS

Area conforme projeto padrao do caderno técnico de
Canteiro de obra 1 49,20 composicdes do SINAPI. Layout fica a critério da
contratada

Total levantado 49,20

2.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) LARG. (M) VOL. (M3) OBS

Demolicéo de muro existente 1 9 19 0,20 3,42

I Total levantado | 3,42

2.2 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) LARG. (M) VOL. (M2) OBS

Demoligdo de pilares de muro existente 4 0,2 19 0,20 0,30

I Total levantado 0,30

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

23 AF_07/2020
LOCAL QUANT. VOL. MATERIAL (M3) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Entulho demolicdo do muro 1 3,72

I Total levantado | 3,72

24 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LOCAL QUANT. VOL. MATERIAL (M?) VOL + EMP 30% (M3) DIST. TRANSP OBS

Demolicao de muro para entrada 1 3,72 4,836 28,00 135,41
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Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Total levantado | 135,41

3.1 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

ALT. (M)

AREA (M?)

TRANSP

OBS

Remogao de vegetagao existente

166

Quantidade estimada de 1 arvore a cada 30m2. Sera
medido e pago a quantidade efetivamente executada.

Total levantado | 166,00

3.2 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

ALT. (M)

AREA (M)

TRANSP

0OBS

Remogao de vegetacao existente

166

Quantidade estimada de 1 arvore a cada 30m2. Sera
medido e pago a i i nte executada

Total levantado 166,00

3.3 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Terreno de 100x50. Sera limpado uma area de 110x60
Terreno 1 110 60 6600,00 para abrir espaco para realizacéo de servicos, tais
como instalagdo de cerca.
Total levantado | 6600,00
3.4 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Terreno 1 100 50 5000,00
I Total levantado 5000,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

35 AF_07/2020
LOCAL QUANT. AREA. (M) ESP. (M) VOL. (M3) TRANSP OBS
Adotou-se 2cm para quantificar as arvores que serdo
Entulho gerado pela limpeza do terreno 1 5000 0,02 100,00 supli\m\das e deverdo ser !rahspor!adas para aterro.
Sera medido e pago o quantitativo efetivamente
executado.

Total levantado 100,00

3.6 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

AREA DA <
o~ AREA DA A
SECAO Py SEMIDISTANCIA ENTRE
LOCAL . P . (M3 0OBS
QUANT. | ,\TERIOR SEGAO SECOES (M) VOL. (M) TRANSP
ATUAL (M?)
(M?)
2,7 10
2,7 19,41 10 83,55
VOLUME = (SEGAO 1 + SEGAO 2) *

19,41 66,09 10 421,50 SEMIDISTANCIA
ATERRO 1 B

66,00 8434 10 75215 SEGOES DETALHADAS EM PROJETO.

66,09 110,68 10 883,85

84,34 109,84 10 970,90

Total levantado | 3117,95
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

TAXA DE TAXA DE
VOL. MATERIAL o
3
LOCAL QUANT. COMPACTADO (WF) CONTRAGA | EMPOLAME VOL. (M?) TRANSP 0BS
o NTO
Material para confecgéo do corpo do aterro com 1 3117.95 0.9 1.25 4330,49
equipamento mecanico ’ g » X

| Total levantado | 4330,49
as CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E
i DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TAXA DE TAXA DE
VOL. MATERIAL ~
|3)
LOCAL QUANT. COMPACTADO (M?) CONTRACA | EMPOLAME VOL. (M3) TRANSP OBS
o NTO
Material para confecgéo do corpo do aterro 1 4330,49
I Total levantado | 4330,49

8 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE

LOCAL QUANT. AREA. (M) ESP. (M) VOL. (M3) TRANSP OBS
Considerou-se uma raspagem superficial do terreno
Remocé&o de camada superficial do terreno 1 5000 0,2 1000,00 gsyiz?:;?:i?g::gz ::Clgz?;z;gﬁzﬁ:z fr?el::erial
organico.
I Total levantado | 1000,00
3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
LOCAL QUANT. VOL. MATERIAL (M3) VOL + EMP 30% (M3) DIST. TRANSP OBS
Arvores suprimidas 1 100,000 130,000 28,000 3640,000
Camada vegetal do solo 1 1000,000 1300,000 28,000 36400,000
Terra para aterro 1 4330,490 20,000 86609,800
Total levantado 126649,80
4.1 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018
LOCAL QUANT. AREA. (M) ESP. (M) VOL. (M3) TRANSP OBS
Locagdo para movimentagao de terra 250 1 ponto a cada 20m2
I Total levantado 250,00

4.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) PERIMETRO (M) TRANSP OBS
Locagéo para edificagdo 1 54 24 156,00 Edificacéo 20*50 + afastamento de 2m em cada lado
I Total levantado 156,00
5.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) VOL. (M3) OBS
Sapatas tipo 01 9 15 15 2,50 50,63
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ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Comprimento e largura com afastamentos para

Sapatas tipo 02 1 165 165 250 74,87 colocag&o de formas.
Sapatas tipo 03 6 15 15 2,50 33,75
Total levantado | 159,25
5.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) VOL. (M3) OBS
Baldrame/Muro de arrimo 1 268,5 0,2 0,40 21,48
Total levantado | 21,48
5.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Lastro de concreto conforme projeto estrutural =
Lastro para sapatas 1 42,00 2,1m3, o que equivale a uma area de 42m?,

considerando espessura de 5cm.

Total levantado | 42,00

5.4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M)

VOL. (M?)

OBS

Fundacéo 1 43,41

Area conforme projeto estrutural

Total levantado | 43,41

5.5 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?)

VOL. (M?)

OBS

Fundacéo 1 545,97

Area conforme projeto estrutural

Total levantado | 545,97

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.

46 AF_09/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Fundagéo 1 142,57 Area conforme projeto estrutural
Total levantado | 142,57
5.7  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M2) OBS
Sapatas 1 Conforme projeto estrutural
Vigas 1 1154,55 Conforme projeto estrutural
Pilares 1 400 Conforme projeto estrutural
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Total levantado | 1554,55
58 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Sapatas 1 Conforme projeto estrutural
Vigas 1 1,82 Conforme projeto estrutural
Pilares 1 Conforme projeto estrutural
Total levantado 1,82
5.9 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Sapatas 1 Conforme projeto estrutural
Vigas 1 134,55 Conforme projeto estrutural
Pilares 1 Conforme projeto estrutural
Total levantado 134,55
510 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Sapatas 1 142,55 Conforme projeto estrutural
Vigas 1 294,55 Conforme projeto estrutural
Pilares 1 258,45 Conforme projeto estrutural
Total levantado 695,55
511 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Sapatas 1 279,00 Conforme projeto estrutural
Vigas 1 1070,91 Conforme projeto estrutural
Pilares 1 Conforme projeto estrutural
Total Ievantado\ 1349,91
512 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
LOCAL | QUANT. | PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) 0OBS
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Sapatas 1 76,36 Conforme projeto estrutural
Vigas 1 Conforme projeto estrutural
Pilares 1 664,55 Conforme projeto estrutural

Total levantado | 740,91
5.13 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Sapatas 1 11,94 Conforme projeto estrutural
Arranques dos Pilares 1 18,67 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 30,61
5.14 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Baldrame 1 52,86 Conforme projeto estrutural
Total levantado | 52,86
515 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Baldrame 1 45,07 Quaniaades eradas de o camnr
Total levantado | 545,97
516 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
LOCAL QUANT. AREA SEGAO 01 (M2 AREA SEGCAO 02 (M?) SEMI-DIST (M) VOL. (M3) OBS
Aterro sob a edificagdo, impossivel de fazer com
equipamento mecanico (rolo compactador).

Aterro da area sob as vigas baldrame 1 56,50 56,5 10,00 113000 foiﬁf?rﬁiﬁ?f d:afc:lnf:)cr;g“;;[i g?zii&::?fel
conforme levantamento topogréfico) / 2 (segdo
triangular)

Total levantado ] 1130,00
517 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

AREA SEGAO 01 - LATERAL

AREA SEGAO 02 -

AREA TOTAL

- 2
LOCAL QUANT. ) LATERAL (M?) AREA SECAO 03 - FUNDO (M?) o) OBS
Muro de arrimo sob a edificacéo, necessario para
conter o aterro.
Area da segdo 01, 02 e 03 = comprimento (50 ou 20
metros) (lateral ou fundo da edificac&o) x 1,15
Perimetro da edificacdo 1 28,75 28,75 23,00 80,50 (desnivel conforme levantamento topografico) / 2

(segdo triangular). O desnivel, nesse caso,
corresponde a diferenca de altura entre a camada de
aterro na area externa e o nivel que ficara a
edificacao.

Total levantado | 80,50
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MEMORIA DE CALCULO
Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
518 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Impermeabilizacéo do piso 1 50,00 20 1000,00
I Total levantado 1000,00
519 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Lajes 1 1751,98 Conforme projeto estrutural
I Total levantado 1751,98
520 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Lajes 1 111,16 Conforme projeto estrutural
Total levantado | 111,16
6.1 VIGA METALICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
. GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificagao 1 18976,00 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 18976,00
6.2 VIGA METALICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
: GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificagao 1 8019,00 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 8019,00
6.3 VIGA METALICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
: GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificagéo 1 5892,70 Conforme projeto estrutural
I Total levantado 5892,70
6.4 VIGA METALICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
: GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificagéo 1 1994,90 Conforme projeto estrutural
I Total levantado 1994,90
65 VIGA METALICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
: GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020_P
LOCAL | QUANT. | PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) | VOL. (M3) OBS
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
Estrutura da edificagdo 1 522,60 Conforme projeto estrutural
| Total levantado | 522,60
6.6 VIGA METALICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
: GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificacéo 1 15735,90 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 15735,90
6.7 VIGA METALICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
. GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificacéo 1 6878,50 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 6878,50
6.8 VIGA METALICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
i GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificacdo 1 10058,80 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 10058,80
6.9 VIGA METALICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
. GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificacéo 1 4383,00 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 4383,00
6.10 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
. GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificacéo 1 87,90 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 87,90
6.11 VIGA METALICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
: GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M2) OBS
Estrutura da edificacéo 1 5184,00 Conforme projeto estrutural
I Total levantado | 5184,00
6.12 VIGA METALICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
: GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M2) OBS
Estrutura da edificacéo 1 1564,00 Conforme projeto estrutural
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
] Total levantado | 1564,00
6.13 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
. GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificagéo 1 96,50 Conforme projeto estrutural
Total levantado 96,50
6.14 VIGA METALICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
. GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificagao 1 466,70 Conforme projeto estrutural
Total levantado 466,70
6.15 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
. GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificagao 1 725,10 Conforme projeto estrutural
Total levantado 725,10
6.16 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
. GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Estrutura da edificagéo 1 8462,80 Conforme projeto estrutural
Total levantado 8462,80
6.17 LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, ESPESSURA DA LAJE 15CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE ICAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) OBS
Pavimento inferior 1 1036,10 Conforme projeto estrutural
Pavimento superior 1 1000,00 Conforme projeto estrutural
Total levantado 2036,10
6.18 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
LOCAL QUANT. PESO (KG) LARG. (M) AREA (M?) VOL. (M3) 0OBS
Escada 1 1,40 Volume considerando piso de 32cm e espelho de
28cm
Total levantado 1,40
7.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_PS
vAos AREA TOTAL
LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) PO — AREA UNIT. AREA TOTAL ) OBS
: v M2
TERREO
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MEMORIA DE CALCULO
Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA
JCo1 7 2,40 16,80
Alv HOL 50 35 Jco2 2 1,25 2,50
JCc o3 1 3,40 3,40
Alv Ho2 31 325 10,08
Alv HO3 2,5 3,25 8,13
Alv Ho4 315 325 10,24
Alv HO5 3 3,25 9,75
Alv HOB 5 3,25
Alv HO7 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
PM 01 7 1,68 11,76
Alv Ho8 37,55 3,25
Jvol 1 1,50 1,50
Alv Ho9 26,6 325 PM 01 3 1,68 5,04
Alv H10 35 3,25 0,00 11,38
Alv H11 2.8 325 0,00
Alv H12 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52
Alv H13 31 325 0,00 10,08
Alv H14 2,75 3,25 0,00
Alv H15 3,6 3,25 11,70
JC 02 3 1,25 3,75
Jcol 5 2,40 12,00
Alv H16 50 35
JIM 01 2 1,36 2,72
M 02 3 0,40 1,20
Jv 02 1 17,25 17,25
Alv VO1 20 3,5
PA 02 1 14,40 14,40
Alv V02 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
PM 01 2 1,68 336
Alv V03 8.8 325
Jv o1 1 1,50 1,50
Alv V04 3,6 3,25 11,7
Alv V05 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
Alv V06 8.8 325 28,6
Alv V07 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
Alv V08 8,65 325 28,11
Alv V09 5 3,25 Jv ol 1 1,50 1,50
Alv V10 37 325 12,03
Alv V11 5 3,25 Jv ol 1 1,50 1,50
PM 01 2 1,68 336
Alv V12 8,65 325
Jv ol 1 1,50 1,50
PM 01 2 1,68 336
Alv V13 8,65 325
Jv ol 1 1,50 1,50
Alv V14 8.8 325 0,00 28,6
PM 01 2 1,68 3,36
Alv V15 44 3,25
Jvol 1 1,50 1,50
Alv V16 8,65 3,25 0,00 28,11
Alv V17 8.8 325 0,00 28,6
Alv V18 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89
Alv V19 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
Alv V20 37 3,25 PM 02 1 1,89 1,89
Alv V21 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89
PA 01 1 336 3,36
Aly V22 20 3,25
PM 02 1 1,89 1,89
Alv V23 20 35 PA 01 1 336 336
SUPERIOR
Jcol 8 2,40 19,20
JC 02 2 1,25 2,50
Alv HO1 50 4,85
JM 02 2 0,40 0,80
JM 01 2 1,36 2,72
Alv HO2 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 336
Alv HO3 3,6 3,25 0,00 11,7
Alv HO4 3,15 3,25 0,00 10,24
Alv HO5 5,95 3,25 0,00
Alv HOS 1,75 3,25 0,00
Alv HO6 40,05 3,25 PM 01 6 1,68 10,08
PM 01 5 1,68 8,40
Alv HO7 34,65 3,25
PM 02 1 1,89 1,89
Alv HO8 3,6 3,25 0,00 11,70
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Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Alv HO9 1 3,6 3,25 0,00 11,70
PM 01 1 1,68 1,68
Alv H10 1 8,2 3,25
PM 03 1 2,52 2,52
Alv H11 1 3,6 3,25 0,00 11,70
Alv H12 1 50 4,85 PM 03 1 2,52 2,52
Jv 02 1 17,25 17,25
Alv VO1 1 20 4,85
Jv 03 1 11,00 11,00
Alv V02 1 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
Alv VO3 1 3,6 3,25 0,00 11,70
Alv V04 1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V05 1 8,85 3,25
Jv o1 1 1,50 1,50
Alv V06 1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
PM 01 1 1,68 1,68
Alv VO7 1 8,85 325
Vol 1 1,50 1,50
Alv V08 1 8,65 3,25 28,11
Alv V09 1 8,65 3,25 0,00 28,11
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V10 1 8,65 325
Vol 1 1,50 1,50
Alv V11 1 8,85 325 0,00
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V12 1 8,65 3,25
Jv o1 1 1,50 1,50
Alv Vi3 1 37 3,25 0,00
Alv V14 1 5 325 PM 01 2 1,68 3,36
Alv V15 1 8,85 3,25 0,00
Alv V16 1 8,65 325 0,00 28,11
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V17 1 8,85 3,25
Jv o1 1 1,50 1,50
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V18 1 8,65 325 PM 02 1 1,89 1,89
Vol 1 1,50 1,50
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V19 1 8,85 325
Jv ol 1 1,50 1,50
Alv V20 1 2,1 3,25 PM 02 1 1,89 1,89
Alv V21 1 8,65 3,25 0,00 28,11
Alv V22 1 8,85 325 0,00 28,76
Alv V23 1 2,1 3,25 Jv ol 1 1,50 1,50
Alv V22 1 2,4 3,25 0,00 7,80
Alv V23 1 20 4,85 PA 01 1 3,36 3,36
Contorno reservatorio 1 20 3

Total levantado | 454,85

7.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_PS

VAOS )
AREA TOTAL
LOCAL QUANT. | COMP. (M) ALT. (M) AU || ACEA oL e OBS
TIPO QUANT. ™) )
TERREO
JCo1l 7 2,40 16,80
Alv HO1 1 50 35 JC 02 2 1,25 2,50
JCc o3 1 3,40 3,40
Alv HO2 1 3,1 3,25
Alv HO3 1 25 3,25
Alv HO4 1 3,15 3,25
Alv HOS 1 3 3,25
Alv HO6 1 5 3,25
Alv HO7 1 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 10,18
PM 01 7 1,68 11,76
Alv HO8 1 37,55 3,25 108,78
Jvol 1 1,50 1,50
Alv H09 1 26,6 3,25 PM 01 3 1,68 5,04 81,41
Alv H10 1 35 3,25 0,00
Alv H11 1 2,8 3,25 0,00
Alv H12 1 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52 24,94
Alv H13 1 3,1 3,25 0,00
Alv H14 1 2,75 3,25 0,00
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MEMORIA DE CALCULO
Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Alv H15 1 3,6 3,25
Jco2 3 1,25 3,75
JCo1 5 2,40 12,00
Alv H16 1 50 3,5
JMo1 2 1,36 2,72
JM 02 3 0,40 1,20
V02 1 17,25 17,25
Alv V0L 1 20 35
PA 02 1 14,40 14,40
Alv V02 1 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 26,43
PM 01 2 1,68 3,36
Alv VO3 1 8,8 3,25 23,74
VoL 1 1,50 1,50
Alv V04 1 3,6 3,25
Alv V05 1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57
Alv V06 1 8,8 3,25
Alv V07 1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57
Alv V08 1 8,65 3,25
Alv V09 1 5 3,25 Jv ol 1 1,50 1,50 14,75
Alv V10 1 37 3,25
Alv V11 1 5 3,25 Jv ol 1 1,50 1,50 14,75
PM 01 2 1,68 3,36
Alv V12 1 8,65 3,25 23,25
Jv ol 1 1,50 1,50
PM 01 2 1,68 3,36
Alv V13 1 8,65 3,25 23,25
Jv ol 1 1,50 1,50
Alv V14 1 8,8 3,25 0,00
PM 01 2 1,68 336
Alv V15 1 4,4 325 9,44
Jv o1 1 1,50 1,50
Alv V16 1 8,65 325 0,00
Alv V17 1 8,8 3,25 0,00
Alv V18 1 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89
Alv V19 1 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
Alv V20 1 37 3,25 PM 02 1 1,89 1,89
Alv V21 1 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89
PA 01 1 336 336
Alv V22 1 20 325 59,75
PM 02 1 1,89 1,89
Alv V23 1 20 35 PA 01 1 336 336
SUPERIOR
Jcol 8 2,40 19,20
Jcoz 2 1,25 2,50
Alv HOL 1 50 4,85
M 02 2 0,40 0,80
JM 01 2 1,36 2,72
Alv HO2 1 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 3,36 18,58
Alv HO3 1 3,6 3,25 0,00
Alv HO4 1 3,15 3,25 0,00
Alv HOS 1 5,95 3,25 0,00 19,34
Alv HOS 1 1,75 3,25 0,00
Alv HOB 1 40,05 3,25 PM 01 6 1,68 10,08 120,08
PM 01 5 1,68 8,40
Alv HO7 1 34,65 325 102,32
PM 02 1 1,89 1,89
Alv HO8 1 3,6 3,25 0,00
Alv HO9 1 3,6 3,25 0,00
PM 01 1 1,68 1,68
Alv H10 1 8,2 3,25 22,45
PM 03 1 2,52 2,52
Alv H11 1 3,6 3,25 0,00
Alv H12 1 50 4,85 PM 03 1 2,52 2,52
Jv 02 1 17,25 17,25
Alv Vo1 1 20 4,85
Vo3 1 11,00 11,00
Alv V02 1 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 26,76
Alv V03 1 36 325 0,00
Alv V04 1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V05 1 8,85 3,25 25,58
Jvol 1 1,50 1,50
Alv V06 1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V07 1 8,85 3,25 25,58
Vol 1 1,50 1,50
Alv V08 1 8,65 3,25
Alv V09 1 8,65 325 0,00
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

PM 01 1 1,68 1,68

Alv V10 1 8,65 3,25 24,93
Jv o1 1 1,50 1,50

Alv V11 1 8,85 3,25 0,00
PM 01 1 1,68 1,68

Alv V12 1 8,65 3,25 24,93
Jv o1 1 1,50 1,50

Alv V13 1 37 3,25 0,00

Alv V14 1 5 3,25 PM 01 2 1,68 3,36 12,89

Alv V15 1 8,85 3,25 0,00

Alv V16 1 8,65 3,25 0,00
PM 01 1 1,68 1,68

Alv V17 1 8,85 3,25 25,58
Jv o1 1 1,50 1,50
PM 01 1 1,68 1,68

Alv V18 1 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 23,04
Jv o1 1 1,50 1,50
PM 01 1 1,68 1,68

Alv V19 1 8,85 3,25 25,58
Jv o1 1 1,50 1,50

Alv V20 1 2,1 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 4,94

Alv V21 1 8,65 325 0,00

Alv V22 1 8,85 3,25 0,00

Alv V23 1 21 3,25 Jv o1 1 1,50 1,50 5,33

Alv V22 1 2.4 3,25 0,00

Alv V23 1 20 4,85 PAO1 1 3,36 3,36

Contorno reservatorio 1 20 3

Total levantado 986,86

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO EXTERNO (PLACAS RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO

S ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO COM LA DE VIDRO
VAoS AREA TOTAL
LOCAL QUANT. | COMP. (M) ALT. (M) PO l QUANT. AREAUNT. | AREA TOTAL ™) oBS
(M2 (M2
TERREO
Jco1 7 2,40 16,80
Alv HOL 1 50 35 Jco2 2 1,25 2,50 152,3
Jcos 1 3,40 3,40
Alv HO2 1 31 325
Alv HO3 1 2,5 3,25
Alv HO4 1 3,15 325
Alv HO5 1 3 3,25
Alv HO6 1 5 3,25 16,25
Alv HO7 1 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
PM 01 7 1,68 11,76
Alv HO8 1 37,55 3,25
Jvol 1 1,50 1,50
Alv H09 1 26,6 3,25 PM 01 3 1,68 5,04
Alv H10 1 35 3,25 0,00
Alv H11 1 28 3,25 0,00 9,1
Alv H12 1 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52
Alv H13 1 31 3,25 0,00
Alv H14 1 2,75 3,25 0,00 8,94
Alv H15 1 36 3,25
Jco2 3 1,25 3,75
Jcot 5 2,40 12,00
Alv H16 1 50 35 155,33
Mol 2 1,36 2,72
M 02 3 0,40 1,20
v 02 1 17,25 17,25
Alv VO1 1 20 35 38,35
PA 02 1 14,40 14,40
Alv V02 1 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
PM 01 2 1,68 3,36
Alv V03 1 8,8 3,25
Jvol 1 1,50 1,50
Alv Vo4 1 3,6 3,25
Alv V05 1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
Alv V06 1 88 3,25
Alv VO7 1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
Alv V08 1 8,65 3,25
Alv V09 1 5 3,25 Jvol 1 1,50 1,50
Alv V10 1 37 3,25
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MEMORIA DE CALCULO
Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Alv V11 5 3,25 Jvol 1 1,50 1,50
PM 01 2 1,68 336
Alv V12 8,65 325
Jvol 1 1,50 1,50
PM 01 2 1,68 336
Alv V13 8,65 325
Jvol 1 1,50 1,50
Alv V14 8.8 325 0,00
PM 01 2 1,68 3,36
Alv V15 44 3,25
VoL 1 1,50 1,50
Alv V16 8,65 3,25 0,00 28,11
Alv V17 8.8 325 0,00
Alv V18 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 26,22
Alv V19 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 9,53
Alv V20 37 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 10,14
Alv V21 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 4,61
PA 01 1 3,36 3,36
Alv V22 20 3,25
PM 02 1 1,89 1,89
Alv V23 20 3,5 PAO1 1 3,36 3,36 66,64
SUPERIOR
Jcoi 8 2,40 19,20
Jcoz 2 1,25 2,50
Alv HOL 50 4,85 217,28
JIM 02 2 0,40 0,80
JMo1 2 1,36 2,72
Alv HO2 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 3,36
Alv HO3 36 325 0,00
Alv HO4 3,15 3,25 0,00
Alv HOS 595 325 0,00 19,34
Alv HO5 1,75 3,25 0,00 5,69
Alv HOB 40,05 325 PM 01 6 1,68 10,08
PM 01 5 1,68 8,40
Alv HO7 34,65 3,25
PM 02 1 1,89 1,89
Alv HO8 3,6 3,25 0,00
Alv HO9 3,6 3,25 0,00
PM 01 1 1,68 1,68
Alv H10 8,2 3,25
PM 03 1 2,52 2,52
Alv H11 3,6 3,25 0,00
Alv H12 50 485 PM 03 1 252 2,52 239,98
Jv 02 1 17,25 17,25
Alv V01 20 4,85 68,75
Jv 03 1 11,00 11,00
Alv V02 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
Alv VO3 3,6 3,25 0,00
Alv V04 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V05 8,85 325
Jv ol 1 1,50 1,50
Alv V06 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V07 8,85 3,25
Jvol 1 1,50 1,50
Alv V08 8,65 325
Alv V09 8,65 3,25 0,00
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V10 8,65 3,25
Jvol 1 1,50 1,50
Alv V11 8,85 3,25 0,00 28,76
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V12 8,65 3,25
Vol 1 1,50 1,50
Alv V13 3,7 3,25 0,00 12,03
Alv V14 5 3,25 PM 01 2 1,68 336
Alv V15 8,85 3,25 0,00 28,76
Alv V16 8,65 325 0,00
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V17 8,85 3,25
Vol 1 1,50 1,50
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V18 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89
Jvol 1 1,50 1,50
PM 01 1 1,68 1,68
Alv V19 8,85 3,25
Jvol 1 1,50 1,50
Alv V20 21 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CEC64A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022

e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e
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Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Alv V21 1 8,65 3,25 0,00
Alv V22 1 8,85 3,25 0,00
Alv V23 1 2,1 3,25 Jv ol 1 1,50 1,50
Alv V22 1 2,4 3,25 0,00
Alv V23 1 20 4,85 0,00 97
Contorno reservatorio 1 20 3 60
Total levantado | 1303,11
7.4 INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP OBS

Locais onde seréo fixadas pecas

250

Quantidade estimada. Sera medido e pago a
quantidade efetivamente executada.

Total levantado 250,00

7.5 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Vestiario feminino 1 45 2,1 9,45
Térreo
Vestiario masculino 1 3,9 2,1 8,19
Vestiario feminino 1 45 2,1 9,45
Superior
Vestiario masculino 1 3,9 2,1 8,19
Total levantado 35,28
7.6  TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Vestiério feminino 1 0,00
Térreo
Vestiario masculino 3 04 13 1,56
Vestiério feminino 1 0,00
Superior
Vestiario masculino 1 04 13 0,52
Total levantado 2,08
7.7 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P M AS 71,50
LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP 0OBS
Escada 1 133
Total levantado | 13,30
8.1  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Vestirio feminino 1 11,52
Vestiario masculino 1 9,91 Areas coletadas do projeto arquitetonico
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Sanitario pcd

3,45

Total levantado 24,88
8.2 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORGADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Ralos pavimento superior 4
Total levantado | 4,00
8.3 TRATAMENTO DE RODAPE COM VEU DE POLIESTER. AF_06/2018
LOCAL QUANT. COMP. ALVENARIA (M) COMP. TOTAL (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Encontro da alvenaria com o piso 2 831,75 1663,5 Tratamento em todo o e;(:;nlrc ta alvenaria com o
Total levantado 1663,50
8.4  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Cobertura 1 50 20 1000,00
Marquise 1 10 4,6 46,00
Total levantado 1046,00
8.5 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Cobertura 1 50 20 1000,00
Marquise 1 10 4.6 46,00
Total levantado 1046,00
9.1  PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) COMP. TOTAL (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Janelas JC 01 20 2,4 48
Janelas JC 02 7 1,25 8,75
Janelas JC 03 1 34 34
Janelas JM 01 4 3,4 13,6
Janelas JM 02 5 1 5
Janelas Jv 01 16 15 24
Janelas JV 02 1 75 75
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Janelas JV 03 1 5 5

Total levantado 115,25
9.2  CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGCO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
LOCAL QUANT. PERIMETRO LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Cobertura 1 140
I Total levantado | 140,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM

20L BETONEIRA 400L. AF_06/2014
LOCAL QUANT. PERIM. (M) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Pértico entrada 1 3 4 12,00
Total levantado 12,00
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),
102 ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
LOCAL QUANT. PERIM. (M) ALT. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Pértico entrada 1 3 4 12,00
I Total levantado | 12,00
103 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA
. INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
LOCAL QUANT. PERIM. (M) ALT. (M) AREA (M?) VAOS (M2) ARE'?JZ?TAL TRANSP OBS
Camarim - area molhada 1 10,75 3,25 34,94 34,94
DML 1 9,5 3,25 30,88 1,68 29,20
COPA 1 11,9 3,25 38,68 1,68 37,00
Térreo
Banheiro PCD 1 7.4 3,25 24,05 1,89 22,16
Vestiario feminino 1 13,6 3,25 44,20 2,08 42,12
Vestiario masculino 1 12,7 3,25 41,28 2,08 39,20
DML 1 6,3 3,25 20,48 1,68 18,80
COPA 1 10,5 3,25 34,13 1,68 32,45
Superior
Vestirio feminino 1 134 3,25 43,55 2,29 41,26
Vestiario masculino 1 131 3,25 42,58 2,29 40,29
Total levantado | 337,42

10.4 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
COMP.
COMP. Pi(lj?’\éEE PAREDE coMP
LOCAL QUANT. | ALVENARIA 5 coMm ; COMP. TOTAL (M) TRANSP 0OBS
™) AREA REVESTI PORTAS (M)
EXTERNA (M) :
(0]
Comprimento total = comprimento da alvenaria x 2 -
Rodapé 2 831,75 140 109,15 1142 130015 comprimento da alvenaria no perimetro externo -
comprimento da alvenaria de paredes com
revestimento - (comprimento das portas x 2).
Total levantado 1300,15
111 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
. REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
LOCAL QUANT. | AREA DA EDIFICAGAO (M?) | AREA DA ALVENARIA (M?) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Contrapiso 1 2000 83,175 1916,83 Area da edificagdo = 1000m2 em cada pavimento
Total levantado 1916,83
11.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014
LOCAL QUANT. |AREA DA CONTRAPISO (M?) SOLEIRAS (M?) AUD("\TAZC)’R'O ARE"(\NTZ?TA'- TRANSP oBS
Piso ceramico 1 1916,83 8,57 168,30 1739,96
Total levantado 1739,96
11.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA (M?) TRANSP OBS
Portas 1 57,1
Total levantado 57,10
11.4 CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)
AREA PROJ HORIZONTAL AREA ESPELHOS DOS 5
12
LOCAL QUANT. ) DEGRAUS (M?) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Auditério 1 168,30 11,9 180,20
Total levantado 180,20
11.5 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) ESP. (M) AREA TOTAL (M2) VOL. (M3) OBS
Contorno da edificagdo 1 0,08 144,00 11,52 Passeio de 1 metro em todo o contorno da edificagdo
Passeio publico 1 0,08 500,00 40,00 Passeio publico, na entrada da edificagéo (50 * 10m)
Total levantado | 51,52
11.6  PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Contorno da edificacdo 1 144,00 Passeio de 1 metro em todo o contorno da edificagéo
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
Passeio publico 1 50,00
Total levantado 194,00
12.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado | 1,00
12.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 15 Conforme projeto hidrossanitério
I Total levantado 15,00
12.3 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 8 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 8,00
12.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 1,00
12.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 15 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 15,00
12.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 2,00
12.7 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP | OBS
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Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

‘ QUANT.
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Total levantado 16,00
12.8 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 17 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 17,00
12.9 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado 1,00
12.10 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 1,00
12.11 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 1,00
12.12 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 2,00
12.13 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 3 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 3,00
12.14 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

I Total levantado 1,00
12.15 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 1,00

12.16 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado

5,00

12.17 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 15,00
12.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 4 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 4,00
12.19 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
} FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 2,00
12.20 BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 4 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado | 4,00

12.21 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL

‘ QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)
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MEMORIA DE CALCULO

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias 1

Conforme projeto hidrossanitario

I Total levantado 1,00
12.22 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 5 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado | 5,00
12.23 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitério
I Total levantado 1,00
12.24 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 2,00
12.25 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 2,00
12.26 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 5 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 5,00
12.27 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 2,00

12.28 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP

‘ QUANT.
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 7,00

12.29 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0BS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado | 19,00

12.30 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 18,00

12.31 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 3,00

12.32 JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 3,00

12.33 JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 16,00

12.34 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

27

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado | 27,00

12.35 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LOCAL

‘ QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)
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MEMORIA DE CALCULO
Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado 1,00
12.36 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 1,00
12.37 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 39 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado 39,00
12.38 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 2,00
12.39 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 6 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 6,00
12.40 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 4 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 4,00
12.41 TE SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 1,00
12.42 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

81,14

Conforme projeto hidrossanitario

Instalagdes hidrossanitarias

Total levantado 81,14
12.43 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 1 105,12 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 105,12
12.44 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 288,84 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 288,84
12.45 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
1 64,89 Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 64,89

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

12.46  SANITARIO. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 8 Conforme projeto hidrossanitério
I Total levantado 8,00
12.47 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
} AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 12,00

12.48 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado | 8,00

1249 AF 0812022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

LOCAL

‘ QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)
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MEMORIA DE CALCULO
Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23
ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
Instalagdes hidrossanitarias 8 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado 8,00
250 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
1250 AF 0812022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 6 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 6,00
CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
1251 AF 0812022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado 2,00
CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
1252 AF 0812022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 20 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 20,00
1253 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
} AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 17 Conforme projeto hidrossanitério
I Total levantado 17,00
12.54 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
} AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 9 Conforme projeto hidrossanitério
I Total levantado 9,00
12.55 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
} AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 1,00
12.56 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado

18,00

12.57 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0BS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado | 12,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
1258 AF 0812022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 8 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado 8,00

12.59 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 4,00
12.60 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 64,51 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 64,51
12.61 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 45,90 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 45,90
12.62 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitéarias 1 0,83 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado | 0,83

12.63 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LOCAL

‘ QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

216,07

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 216,07

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.64 BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0BS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado | 6,00

12.65 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 3,00

AF_08/2022

12.66 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 2,00

12.67 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 10,00

12.68 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 5,00

12.69 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado

1,00

12.70 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) TRANSP OBS

‘ QUANT. AREA TOTAL (M?)
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 1,00
12.71 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 1 40,00 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 40,00
12.72 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 50,00 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 50,00
12.73 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 10 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 10,00
12.74 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) VOL. (M3) OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 327,31 0,2 0,70 45,82 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 45,82
12.75 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 1,00
12.76 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 6 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 6,00

12.77 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LOCAL

‘ QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 3,00
12.78 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 14 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 14,00
12.79 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 15 Conforme projeto hidrossanitério
I Total levantado 15,00
12.80 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 1,00
12.81 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 2,00
12.82 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 7 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 7,00
12.83 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 7 Conforme projeto hidrossanitario
I Total levantado 7,00

12.84  AF 0812022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

LOCAL

‘ QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

I Total levantado 8,00
12.85 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 1,00
12.86 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 3 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado 3,00
12.87 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 3 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 3,00
12.88 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 14 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 14,00

12.89 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado

14,00

12.90

TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 2,00
12.91 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario
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Total levantado 5,00
12.92 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes hidrossanitarias 16 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado | 16,00
12.93 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 3 Conforme projeto hidrossanitério
Total levantado 3,00
12.94 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalagdes hidrossanitarias 2 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 2,00
12.95 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 3 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 3,00
12.96 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 8 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 8,00
12.97 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes hidrossanitarias 1 Conforme projeto hidrossanitario
Total levantado 1,00
12.98 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (¥2) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
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MEMORIA DE CALCULO

Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 1,00

12.99 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL

: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0BS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado | 1,00

12.100 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 1,00

12.101 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0OBS

Instalagdes hidrossanitarias

Conforme projeto hidrossanitario

Total levantado 4,00

12.102

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 MA 2,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) VOL. (M?) TRANSP OBS
Tanque 1 17,66 Conforme projeto hidrossanitério
Filtro 1 14,96 Conforme projeto hidrossanitario
Sumidouro 1 111,36 Conforme projeto hidrossanitério

Total levantado 143,98

13.1 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalagdes elétricas e de logica

585,00

Conforme projeto elétrico

Total levantado 585,00

13.2 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

OBS

Instalacoes elétricas

201,00

Conforme projeto elétrico

Total levantado 201,00
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MEMORIA DE CALCULO

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

13.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LOCAL

QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)

AREA TOTAL (M?)

TRANSP

0BS

Instalacoes elétricas

972,50

Conforme projeto elétrico

Total levantado 972,50
134 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 1 972,50 Conforme projeto elétrico
Total levantado 972,50
13.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 1 3610,70 Conforme projeto elétrico
Total levantado 3610,70
13.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalacdes elétricas 1 4570,86 Conforme projeto elétrico
Total levantado 4570,86
13.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalacoes elétricas 1 2346,06 Conforme projeto elétrico
Total levantado 2346,06
13.8 CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalacdes elétricas 1 266,90 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 266,90
13.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalacdes elétricas 1 111,60 Conforme projeto elétrico
Total levantado 111,60
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13.10 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 37 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 37,00
13.11 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagoes elétricas 6 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 6,00
13.12 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Instalagoes elétricas 18 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 18,00
13.13 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Instalagoes elétricas 2 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 2,00
13.14 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagoes elétricas 4 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 4,00
13.15 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalacdes elétricas 66 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 66,00
13.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalacdes elétricas 69 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 69,00
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13.17 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 76 Conforme projeto elétrico
| Total levantado | 76,00
13.18 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagoes elétricas 81 Conforme projeto elétrico
I Total levantado | 81,00

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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o) AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Instalagoes elétricas 2 Conforme projeto elétrico
I Total levantado | 2,00
13.20 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
) AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Instalagoes elétricas 2 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 2,00
13.21 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalacdes elétricas 31 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 31,00
13.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalacdes elétricas 8 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 8,00
13.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalacoes elétricas 4 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 4,00
13.24 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) | TRANSP OBS
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Instalacoes elétricas

Conforme projeto elétrico

Total levantado 1,00
13.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 2 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 2,00
13.26 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 1 Conforme projeto elétrico
Total levantado 1,00
13.27 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalagdes elétricas 1 Conforme projeto elétrico
Total levantado 1,00
13.28 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 216 Conforme projeto elétrico
I Total levantado 216,00
13.29 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 1 Conforme projeto elétrico
Total levantado 1,00
13.30 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 1 3,00 Conforme projeto elétrico
Total levantado 3,00

13.31 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

LOCAL

‘ QUANT.

COMP. (M)

LARG. (M)
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Instalacoes elétricas

30,00

Conforme projeto elétrico
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Total levantado 30,00
13.32 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 1 70,00 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 70,00
13.33 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 4 Conforme projeto elétrico
Total levantado 4,00
13.34 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Instalagdes elétricas 10 Conforme projeto elétrico
Total levantado 10,00
13.35 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 10 Conforme projeto elétrico
Total levantado 10,00
13.36 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes elétricas 15 Conforme projeto elétrico
Total levantado 15,00
13.37 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes de logica 1 420,00 Conforme projeto elétrico
Total levantado | 420,00
13.38 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
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Instalacoes elétricas

358

Conforme projeto elétrico

Total levantado 358,00

13.39

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), EMBUTIDO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO,
DIAMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (2) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO, CAIXA E PLACA.
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LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes de Iogica 169 Conforme projeto elétrico
Total levantado 169,00
13.40 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
SPDA 1 280,00 Conforme projeto SPDA
Total levantado 280,00
13.41 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
SPDA 1 180,00 Conforme projeto SPDA
Total levantado 180,00
13.42 ELETRODUTO PVC 40MM (1 %) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
SPDA 1 40,00 Conforme projeto SPDA
Total levantado 40,00
13.43 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
SPDA 16 Conforme projeto SPDA
Total levantado | 16,00
13.44 BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
SPDA 3 Conforme projeto SPDA
Total levantado 3,00
13.45 MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) | TRANSP OBS
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ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

SPDA 3

Conforme projeto SPDA

Total levantado 3,00
13.46 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP oBS
SPDA 3 Conforme projeto SPDA
Total levantado | 3,00
13.47 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
SPDA 16 Conforme projeto SPDA
Total levantado 16,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

i BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_12/2019
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Edificacéo 49
I Total levantado 49,00
142 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDlA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E |NSTALACAO DO

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP

OBS

Edificacdo 7

I Total levantado 7,00
14.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Edificacdo 3
Total levantado 3,00
144 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Porta PA 01 2 1,60 21 672
I Total levantado 6,72

14.5 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

COMP. (M) ALT. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP

LOCAL ‘ QUANT.
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Sanitarios 14 0,70 21 20,58
Total levantado 20,58
14.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARN|C()ES. AF_12/2019
LOCAL QUANT. COMP. (M) ALT. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Port&o entrada 1 5,00 2,2 11,00
Total levantado | 11,00

14.7  JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
JM 01 4 3,40 04 5,44
JM 02 5 1,00 0,4 2,00
\ Total levantado | 7,44

14.8

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
JcoL 20 2,40 1 48,00
Jco2 7 1,25 1 8,75
Jco03 1 3,40 1 3,40
Total levantado | 60,15
14.9 |NSTALAQ»&O DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
VIDROS FACHADA 1 7,50 46 34,50
VIDROS FACHADA 1 5,00 22 11,00
CONTORNO PORTA ENTRADA 1 10,62
Total levantado | 56,12
14.10 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, F|XAQAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2019
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) PERIMETRO (M) TRANSP 0BS
Jco1 20 2,40 1 136,00
Jco02 7 1,25 1 31,50
Jco3 1 3,40 1 8,80
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
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JM 01

3,40

04

30,40

JIM 02

14,00

Total levantado | 220,70
14.11 INSTALAGAO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Edificacéo 16 1,50 1 24,00
Total levantado | 24,00
14.12 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Edificacéo 1
Total levantado | 1,00
15.1 PONTO DE TOMADA PARA LUMINARIA DE INCENDIO, INCLUINDO TOMADA, CABO, ELETRODUTO E CAIXA.
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Instalagées de incéndio 99 Conforme projeto de incéndio
Total levantado | 99,00
15.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagées de incéndio 88 Conforme projeto de incéndio
Total levantado | 88,00
15.3 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagées de incéndio 9 Conforme projeto de incéndio
Total levantado | 9,00
15.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalagdes de incéndio 97 Conforme projeto de incéndio
Total levantado | 97,00
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ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes de incéndio 1 Conforme projeto de incéndio
| Total levantado | 1,00
156 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
. FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes de incéndio 1 76,00 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado | 76,00
157 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
. FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Instalagdes de incéndio 1 12,00 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado | 12,00
158 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Instalagées de incéndio 9 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado | 9,00
15.9 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagées de incéndio 6 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado | 6,00
15.10 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
. FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes de incéndio 1 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado | 1,00
1511 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Instalagdes de incéndio 6 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado | 6,00
1512 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
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Data: Jan/23
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ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalacoes de incéndio

Conforme projeto de incéndio

I Total levantado 2,00
1513 CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA EM AGO ROSCAVEL, DN SUCGAO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAGAO ATE 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E
. INSTALAGAO. AF_06/2016
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes de incéndio 1 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado | 1,00
15.14 CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagdes de incéndio 14 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado 14,00
15.15 CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Instalagdes de incéndio 5 Conforme projeto de incéndio
I Total levantado 5,00

15.16

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes de incéndio 1 Conforme projeto de incéndio
Total levantado 1,00
15.17 HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes de incéndio 1 Conforme projeto de incéndio
Total levantado 1,00
15.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Instalagbes de incéndio 3 Conforme projeto de incéndio
Total levantado 3,00
15.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL ‘ QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) | TRANSP OBS
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Data: Jan/23

Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Instalacoes de incéndio

Conforme projeto de incéndio

Total levantado 3,00
15.20 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS
Instalagdes de incéndio 2 Conforme projeto de incéndio
Total levantado | 2,00
15.21 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Instalagdes de incéndio 1 Conforme projeto de incéndio
Total levantado 1,00
16.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0OBS
Area interna 1 1916,83 Mesma éarea do contrapiso
Area externa 1 45,90 Marquise
Total levantado | 1962,73
16.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_ 05/2017_PS
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Area interna 1 1663,50

Total levantado | 1663,50
16.3 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
AREA COM
AREA DE VAGSIDE VAOS DE | REVESTIME i
LOCAL QUANT. | ALVENARIA |, 0Crc o) JANELAS NTO AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
(M2) (M2) CERAMICO
(M?)
Area interna 1 1095,63
Total levantado | 1095,63
16.4 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017
AREA COM
AREA DE VAOS DE VAOS DE | REVESTIME )
LOCAL QUANT. | ALVENARIA PORTAS (M?) JANELAS NTO AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
(M2) (m2) CERAMICO
(M?)
Area interna 1 1095,63
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ITENS DA PLANILHA ORQAMENTARIA
Total levantado | 1095,63
16.5 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2 TRANSP OBS
Area interna 1 1095,63
Total levantado 1095,63
16.6 APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Area interna 1
Total levantado 1962,73
16.7 APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
AREA COM AREA
AREA DE % VAOS DE | REVESTIME <
LOCAL QUANT. | ALVENARIA Pgé‘?/fSD(fA?) JANELAS NTO ;XATREE!DNEASS AREA(N-IE)OTAL TRANSP OBS
(M?) (M?) CERAMICO o)
(m?)
Area interna 1 5489,64 260,42 294,82 337,42 1095,63 3501,35
Total levantado 3501,35
16.8 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Area interna 1 1962,73
Total levantado 1962,73
16.9 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Area interna 1 3501,35
Total levantado 3501,35
16.10 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Area interna 1 1962,73
Total levantado \ 1962,73
16.11 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0OBS
Area interna 1 3501,35
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ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Total levantado | 3501,35
16.12 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
LOCAL QUANT. AREA UNITARIA LADOS ACRESCIMO BATENTE (%) ARE?NTZ;)TAL OBS
Portas 0,8x2,1 49 1,68 2 15,00% 189,34
Portas 0,9x2,1 7 1,89 2 15,00% 30,43
Portas 1,2x2,1 3 2,52 2 15,00% 17,39
Total levantado | 237,16
16.13 APLICAGAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Area interna 1 237,16
Total levantado | 237,16
16.14 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?2) TRANSP OBS
Area interna 1 237,16
I Total levantado | 237,16

1615 bEMAO). AF_01/2020_P

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Port&o entrada 2 5,00 2,2 22,00
Total levantado | 22,00
16.16 PINTURA DE DEMARCAQAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLlCACAO MANUAL. AF_05/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Area interna 70 5,00 0,15 52,50
I Total levantado | 52,50
17.1 EXECUQAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
AREA DA
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) EDIFICAGAO AREA TOTAL (M?) oBS
(M?)
Area externa 1 100,00 50 1000,00 4000,00

Total levantado 4000,00
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
17.2  SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2
016

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP 0BS

Perimetro da edificacdo + contornos de arvores

Area externa 1 350,00
existentes

Total levantado 350,00
17.3  PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP oBS
Jardim 1 100,00
Total levantado 100,00

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO

174 EXISTENTE. AF_11/2021
LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Area externa 5
Total levantado 5,00

175 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS
Area externa 1 150,00 Lateral e fundo da edificacéo
Total levantado 150,00

18.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

LOCAL QUANT. COMP. (M) LARG. (M) AREA TOTAL (M2) TRANSP OBS

Mobilizagéo e desmobilizagdo 1

Total levantado 1,00

19.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL QUANT. HORA MES AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS

Execucéo de obra 1 12

Total levantado ] 12,00

19.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL QUANT. HORA MES AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS

Execucéo de obra 1 12

Total levantado | 12,00
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Obra: Construcéo da Sede da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Amapa.
Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORGAMENTARIA

19.3 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL QUANT. HORA MES AREA TOTAL (M?) TRANSP OBS
Execucéo de obra 1 3
Total levantado 3,00
19.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL QUANT. HORA MES AREA TOTAL (M) TRANSP OBS
Execugéo de obra 1 11
Total levantado 11,00
19.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL QUANT. HORA MES AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Execugéo de obra 1 4380,00
Total levantado | 4380,00
19.6 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LOCAL QUANT. HORA MES AREA TOTAL (M?) TRANSP 0BS
Execucéo de obra 1 180,00
Total levantado 180,00

FISCALIZACAO/PREFEITURA

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 186819/D

SERA MEDIDO E PAGO OS ITENS E QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE
EXECUTADOS

Macapa, 28 de novembro de 2022.
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e-DOC B3CEC64A

Proc 59513.000290/2022-78-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

~
CODEVASFQ DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO
E PARNAIBA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DOS BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Data: Jan/23

LOCAL: RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, KM 05, S/N, UNIVERSIDADE, MACAPA/AP.

PROPONENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DA SEDE DA 112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP

MEMORIA DE CALCULO

Composicao do BDI

Intervalos de

Composicao adotada

BDI Proposto:

23,08%

Referéncia
Administracdo Central (AC) De 3,00 % até 5,5% 4,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 7,60%
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 1,23%
Seguros (S) + Garantias (G) De 0,80 % até 1,00% 0,85%
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 1,20%
PIS 0,65% 0,65%
~ COFINS 3,00% 3,00%
&  |cPRB 4,50%
=
=
ISS De 2,0 % até 5,0% 2,50%

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)_

(-1

Observacao:

Composicao do BDI, intervalos
admissiveis e Formula de Célculo nos
termos do Acérddo 2622/2013 do TCU.

Coloca-se 50% do valor do ISS do
municipio. Verificar primeiro a legislagdo

municipal.

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186819/D

Obs.: Folha de pagamento sem desoneragao.
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e-DOC B3CEC64A

Proc 59513.000290/2022-78-e

ODEVASF

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DA SEDE DA 112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP

Data: Jan/23

ITEM DESCRICAO VALOR Meés 1 Meés 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Meés 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 TOTAL DO ITEM
237.383,07 RS 166.168,15 RS$ 71.214,92 R$ 237.383,07
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
3,04% 70,00% 30,00% 100,00%
650,13 R$ 650,13 RS 650,13
2 DEMOLIGOES
0,01% 100,00% 100,00%
496.662,40 R$99.332,48 R$ 397.329,92 R$ 496.662,40
3 PREPARO DO TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA
6,37% 20,00% 80,00% 100,00%
11.666,68 R$ 11.666,68 RS 11.666,68
4 LOCAGAO DE OBRA
0,15% 100,00% 100,00%
566.176,24 RS 481.249,80 R$ 84.926,44 R$ 566.176,24
5 INFRAESTRUTURA
7,26% 85,00% 15,00% 100,00%
2.370.389,72 R$ 474.077,94 R$ 711.116,92 RS 711.116,92 R$ 474.077,94 R$ 2.370.389,72
6 SUPRAESTRUTURA
30,40% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
480.265,59 RS 48.026,56 RS 288.159,35 RS 144.079,68 R$ 480.265,59
7 ALVENARIAS E DIVISOES E ACESSORIOS
6,16% 10,00% 60,00% 30,00% 100,00%
313.396,44 RS 62.679,29 RS 219.377,51 RS 31.339,64 R$ 313.396,44
8 IMPERMEABILIZAGOES
4,02% 20,00% 70,00% 10,00% 100,00%
28.495,82 R$5.699,16 R$ 17.097,49 R$5.699,16 RS 28.495,81
9 PEITORIS E CHAPINS
0,37% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
67.074,52 RS 20.122,36 R$40.244,71 R$ 6.707,46 RS 67.074,53
10 REVESTIMENTOS - PAREDES
0,86% 30,00% 60,00% 10,00% 100,00%
684.790,02 R$ 205.437,01 RS 342.395,01 R$ 136.958,00 R$ 684.790,02
11 REVESTIMENTOS - PISOS
8,78% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
~ ) 195.994,37 RS 39.198,87 R$ 58.798,31 RS 48.998,59 R$ 29.399,16 RS 19.509,44 R$ 195.994,37
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
2,51% 20,00% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 100,00%
378.025,87 R$ 75.605,17 RS 113.407,76 RS 75.605,17 R$ 37.802,59 RS 75.605,17 R$ 378.025,86
13 INSTALACOES ELETRICAS
4,85% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 20,00% 100,00%
247.772,57 RS 24.777,26 RS 173.440,80 RS 24.777,26 R$ 24.777,26 R$ 247.772,58
14 ESQUADRIAS
3,18% 10,00% 70,00% 10,00% 10,00% 100,00%
87.601,19 R$ 52.560,71 RS 26.280,36 R$8.760,12 RS 87.601,19
15 INCENDIO
1,12% 60,00% 30,00% 10,00% 100,00%
475.017,97 RS 47.501,80 R$ 95.003,59 R$ 190.007,19 RS 142.505,39 R$ 475.017,97
16 FORROS, PINTURAS E TEXTURAS
6,09% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%
534.158,95 R$ 160.247,69 RS 213.663,58 R$ 160.247,68 R$ 534.158,95
17 URBANIZACAO
6,85% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
- B 5.865,01 R$ 2.932,51 RS 2.932,51 R$ 5.865,02
18 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA
0,08% 50,00% 50,00% 100,00%
615.756,56 R$ 18.472,70 RS 36.945,39 R$ 36.945,39 R$ 55.418,09 R$ 73.890,79 R$ 80.048,35 R$ 98.521,05 R$ 73.890,79 RS 49.260,52 R$ 49.260,52 RS 36.945,39 RS 6.157,57 R$ 615.756,55
19 ADMINISTRAGAO LOCAL
7,90% 3,00% 6,00% 6,00% 9,00% 12,00% 13,00% 16,00% 12,00% 8,00% 8,00% 6,00% 1,00% 100,00%
TOTAL 7.797.143,12 287.555,97 505.490,23 529.861,87 614.422,47 785.007,71 839.191,83 1.228.965,78 1.066.316,63 695.269,55 618.882,84 474.582,77 151.595,47 7.797.143,12
% 3,69% 6,48% 6,80% 7,88% 10,07% 10,76% 15,76% 13,68% 8,92% 7,94% 6,09% 1,94% 100,00%
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e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

EMPREENDIMENTO: CONSTRUGAO DA SEDE DA 112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP

Data: Jan/23

ITEM DESCRICAO VALOR Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 TOTAL DO ITEM
ACUMULADO 287.555,97 793.046,20 1.322.908,07 1.937.330,54 2.722.338,25 3.561.530,08 4.790.495,86 5.856.812,49 6.552.082,04 7.170.964,88 7.645.547,65 7.797.143,12 7.797.143,12
% 3,69% 10,17% 16,97% 24,85% 34,91% 45,68% 61,44% 75,11% 84,03% 91,97% 98,06% 100,00% 100,00%
LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUPERINTENDENTE REGIONAL - 112 SR

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186819/D
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e-DOC B3CEC64A

Proc 59513.000290/2022-78-e

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

ORGAMENTO DISCRIMINATIVO - ANEXO DE COMPOSIGOES DE CUSTOS

Empreendimento (Nome/Apelido)

CONSTRUGAO DA SEDE DA 112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP

Proponente Data
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA Jan/23
Local

RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, KM
05, S/N, UNIVERSIDADE, MACAPA/AP.

Regime de Execucéo de Obras

Indireto - Empreitada Por Pregos Unitérios

Programa

DATA BASE

SINAPI — AP — DEZEMBRO0/2022 (S/
DESON.) E SICRO JULHO/2022

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES

~ ) | Custo
ITEM COF. FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. ‘ INDICE | UNIT | TOTAL
11 MP. 01 COMP. PROPRIA |FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, UN
. COMRI0 11° SR ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

111 4813 SINAPVINS. ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) UN 2,00 250,00 500,00

112 2115 SINAPI/INS. MADEIRA ROLICA TRATADA, D =12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE M 31,50 2421 762,62
DA REGIAO

113 88262 SINAPI/SERV. CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50 23,07 103,82

114 88316 SINAPI/SERV. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,75 17,28 116,64
SUBTOTAL 1.483.08|

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item ED-50152 da tabela SEINFRA/MG.

COMP. PROPRIA

5.16 COMP. 02 11° SR ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. M3
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL

5.16.1 5901| SINAPI/SERV. [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHP 0,0060000 297,04 1,78
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL

5.16.2 5903| SINAPI/SERV. [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHI 0,0030000 68,33 0,20
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

PRECO DE X ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM

5.16.3 MERCADO COTAGAO TRANSPORTE) M3 1,2500000 11,11 13,89

5.16.4 88316| SINAPI/SERV. |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590000 17,28 11,39
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

5.16.5 91533| SINAPI/SERV. TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,2740000 27,09 7,42
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

5.16.6 91534| SINAPI/SERV. TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2540000 20,62 5,24
SUBTOTAL 39,92

Obs. Utilizou-se como referéncia o item 94319 do SINAPI.

5.17

COMP. 03

COMP. PROPRIA
11° SR

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGCAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM,

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2

517.1

89479

SINAPI/SERV.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM
VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2

1,0000

111,97

111,97

5.17.2

92915

SINAPI/SERV.

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

5,4900

18,30

100,47

5.17.3

90278

SINAPI/SERV.

GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA
GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M2

0,0973

694,66

67,59

SUBTOTAL

280,03,

Obs. Utilizou-se como referéncia o item 94319 do SINAPI.

—
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e-DOC B3CEC64A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS Proc 59513.000290/2022-78-e
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

B s e T
RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES
Custo
ITEM COF. FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. INDICE
UNIT. TOTAL
. EreEEn |AEA METALICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.1 COMP. 04 O S SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.1.1 4777|  SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.1.2 10997  SINAPV/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05
PREGO DE ~ -
6.1.3 MERGADO COTAGCAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 610 x 113 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,61 10,61
6.14 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07
6.15 88278| SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.1.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.1.7 93287|  SINAPUSERV. | - ApACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0040000 32514 1,30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.18 93288  SINAPUSERV. | cApACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0037000 162,12 0.60
6.9 100716|  SINAPUSERv. | /ATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0358000 26,35 0.94
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.1.10 100719|  SINAPVSERV. | pepp METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,0358000 8 031
SUBTOTAL 14,85

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

v EreErn [MER METALICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.2 COMP. 05 £0 e g SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
3 E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.2.1 4777|  SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.2.2 10997|  SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05
PREGO DE x o
6.2.3 MERGADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x 101 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,61 10,61
6.2.4 88240 SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07,
6.2.5 88278 SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.2.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.27 93287|  SINAPVSERV. | 5 pACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0040000 325,74 1.30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.28 93288|  SINAPVSERV. |5 pACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.0037000 162,12 0.60
629 100716|  SINAPUSERv. |ATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0358000 26,35 0,04
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6210 100719|  SINAPVSERV. | pppe METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0.0358000 87 031
SUBTOTAL 14,85

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

comp. PrROPRIA | VIGA METALICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.3 COMP. 06 11° SR SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.3.1 4777|  SINAPIINS.  |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.3.2 10997|  SINAPIINS.  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05
PREGO DE X -
6.3.3 MERGADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x 74 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,82 10,82
6.3.4 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07
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e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

il L
RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES
Custo
ITEM COF. FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. INDICE
UNIT. TOTAL
6.3.5 88278| SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.3.6 88317| SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
637 93287|  SINAPISERV. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0040000 825,74 1,30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
638 93288|  SINAPISERV. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHi 0,0037000 162,12 060
6.3.9 100716|  SINAPUSERV. JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0358000 26,35 0,94
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6310 100719)  SINAPISERV. PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,0358000 871 031
SUBTOTAL 15,06

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

6.4

COMP. 07

COMP. PROPRIA

VIGA METALICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO

KG

L 3 E INSTALACAO. AF_01/2020_P
6.4.1 4777|  SINAPIINS.  |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 1043 0,29
6.4.2 10997|  SINAPVINS.  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05
PRECO DE " .
643 et COTAGAO  |PERFIL " DE ACO LAMINADO W 530 x 72 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,82 10,82
6.4.4 88240 SINAPUSERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,00 007
645 88278| SINAPUSERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0.24)
6.4.6 88317| SINAPISERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,00 0.44)
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.4.7 93287)  SINAPVSERV. | \pACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0040000 32574 1,30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.4.8 93288|  SINAPUSERV. | ApACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0037000 162,12 0.60
640 100716|  SINAPUSERy. |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. a2 0.0358000 2635 094
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAG) PULVERIZADA SOBRE
6.4.10 100719|  SINAPVSERV. | pepp METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,0358000 87 031
SUBTOTAL 1506

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

VIGA METALICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

6.5 COMP. 08 110 SR SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
3 E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.5.1 4777|  SINAPIINS.  |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.5.2 10997|  SINAPIINS.  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05|
PREGO DE X o
6.5.3 MERGADO COTAGAO PERFIL "I DE ACO LAMINADO W 460 x 60 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,82 10,82
6.5.4 88240 SINAPIUSERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07
6.5.5 88278 SINAPISERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.5.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.57 93287|  SINAPUSERV. | b ACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0040000 325,74 1.30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.58 93288|  SINAPUSERV. | )b ACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.0037000 162,12 069
65.9 100716]  SINAPUSERV. JA»;\:TEIA/ZIOEZI\(I’TO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0.0358000 2635 0.04
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il L
RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES
Custo
ITEM COF. FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. INDICE
UNIT. TOTAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6510 100719)  SINAPI/SERV. PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0.0358000 871 031
SUBTOTAL 15,06

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

VIGA METALICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

6.6 COMP. 09 11° SR SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.6.1 4777 SINAPIINS.  |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.6.2 10997|  SINAPIINS.  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05]
PRECO DE X e
6.6.3 MERCADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x 53 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,82 10,82
6.6.4 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07
6.6.5 88278| SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.6.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.67 93287|  SINAPVSERV. | b ACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0040000 325,74 1.30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.68 93288|  SINAPUSERV. | ppACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0037000 162,12 0.60
669 100716|  SiNAPUSERy.  |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0.0358000 2635 0,08
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.6.10 100719|  SINAPVSERV. | pppr) METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,0358000 87 031
SUBTOTAL 15,06|

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

VIGA METALICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

6.7 COMP. 10 11° SR SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.7.1 4777|  SINAPIINS.  [CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.7.2 10997|  SINAPIINS.  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05]
PRECO DE % e
6.7.3 MERCADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 X 46.1 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,82 10,82
6.7.4 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07
6.7.5 88278| SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.7.6 88317| SINAPISERV. [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.7.7 93287|  SINAPVSERV. | pACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0040000 82574 1,30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.7.8 93288|  SINAPVSERV. | ApACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0037000 162,12 0,60
679 100716|  SiNAPUSERy. |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0358000 2635 0,08
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.7.10 100719|  SINAPVSERV. | pppp| METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,0358000 871 031
SUBTOTAL 15,06

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

—
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B s e T
RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES
Custo
ITEM COF. FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. INDICE
UNIT. TOTAL
. EreEEn |AEA METALICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.8 COMP. 11 O S SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.8.1 4777|  SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.8.2 10997  SINAPV/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05
PREGO DE ~ -
6.8.3 MERGADO COTAGCAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 360 x 39 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,82 10,82
6.8.4 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07
6.85 88278| SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.8.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.8.7 93287|  SINAPUSERV. | - ApACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0040000 32514 1,30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.88 93288  SINAPUSERV. | cApACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0037000 162,12 0.60
689 100716|  SINAPUSERv. | /ATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0358000 26,35 0.94
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.8.10 100719|  SINAPVSERV. | pepp METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,0358000 8 031
SUBTOTAL 15,06

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

6.9

COMP. 12

COMP. PROPRIA

VIGA METALICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO

KG

HPER E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.9.1 4777|  SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.9.2 10997  SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05
PREGO DE x -
6.9.3 MERCADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 310 x 32.7 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 11,66 11,66
6.9.4 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07
6.95 88278| SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.9.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.9.7 93287|  SINAPUSERV. | - ppACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0040000 325,74 1.30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.98 93288|  SINAPUSERV. | b ACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.0037000 162,12 0.60
6.9.9 100716] SINAPUSERY. |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0358000 26,35 0,94
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.910 100719|  SINAPVSERV. | pppe METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0.0358000 87 031
SUBTOTAL 15,90

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

6.10 COMP. 13 11° SR PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO =
6.10.1 4777 SINAPIINS. | B ECA ABAULADA UN 0,0510000 10,43 0,53
6.10.2 10997|  SINAPIINS.  |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 30,00 1,65
PREGO DE X e e
6.10.3 MERGADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 23.8, REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 11,22 11,22
6.10.4 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015000 15,09 0,02
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES
Custo
ITEM COF. FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. INDICE
UNIT. TOTAL
6.10.5 88278| SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 16,81 0,25
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.10.6 88317|  SINAPISERV. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0016000 24,09 0.04
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.10.7 93287|  SINAPISERV. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHi 0,0015000 825,74 049
6.10.8 03288|  SINAPI/SERV. JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0227000 162,12 3,68
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.10.9 100716|  SINAPI/SERV. PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,0227000 26,35 060
SUBTOTAL 18,48

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100765 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

VIGA METALICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

6.11 COMP. 14 11° SR SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.11.1 4777|  SINAPIINS.  |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.11.2 10997|  SINAPIINS.  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05]
PREGO DE . ”
6.11.3 MERGADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x 80 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,82 10,82
6.11.4 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07
6.115 88278| SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.11.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.117 93287)  SINAPVSERV. | - ApACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0040000 32514 1,30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.118 93288|  SINAPVSERV. | ApACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0037000 162,12 0.60
6119 100716|  SiNAPUSERy. |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 00358000 2635 0.04
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.11.10 100719|  SINAPVSERV. | pepp METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,0358000 87 031
SUBTOTAL 15,06

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

VIGA METALICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

6.12 COMP. 15 e SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
3 E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.12.1 4777|  SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.12.2 10997|  SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05
PREGO DE X -
6.12.3 MERGADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x 22.3 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 11,83 11,83
6.12.4 88240 SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07,
6.12.5 88278 SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.12.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.12.7 93287|  SINAPVUSERV. | ) b ACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0040000 325,74 1.30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6128 93288|  SINAPUSERV. | )b ACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.0037000 162,12 0.60
6.12.9 100716|  SINAPUSERv. | ATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0358000 26,35 0.94
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.12.10 100719|  SINAPVSERV. | pppey METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0.0358000 87 031
SUBTOTAL 16,07
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RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES
” ) | Custo
ITEM COF. FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. INDICE
UNIT. TOTAL
Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.
COMP. PROPRIA PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
6.13 COMP. 16 1'10 SR PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO =
6.13.1 4777 SINAPI/INS. 16 MM, CABECA ABAULADA UN 0,0510000 10,43 0,53
6.13.2 10997 SINAPI/INS. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 30,00 1,65]
PRECO DE x e m
6.13.3 MERCADO COTAGCAO PERFIL "I' DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 19.3, REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 11,98 11,98
6.13.4 88240| SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015000 15,09 0,02
6.13.5 88278| SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 16,81 0,25
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.136 88317|  SINAPISERV. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0016000 2409 0.04
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.13.7 93287|  SINAPISERV. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.0015000 325,74 0.49
6.13.8 93288|  SINAPISERV. JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0227000 162,12 3.68
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.13.9 100716|  SINAPI/SERV. PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0.0227000 2635 0.60
SUBTOTAL 19.24

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100765 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

VIGA METALICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

6.14 COMP. 17 e SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO KG
3 E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.14.1 4777|  SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,0280000 10,43 0,29
6.14.2 10997|  SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0015000 30,00 0,05
PREGO DE x o
6.14.3 MERGADO COTAGAO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 150 x 24 - REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 11,66 11,66
6.14.4 88240 SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0044000 15,09 0,07,
6.14.5 88278 SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 16,81 0,24
6.14.6 88317| SINAPI/SERV. |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0181000 24,09 0,44
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.14.7 93287|  SINAPVSERV. | 5 pACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0040000 325,74 1.30
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.14.8 93288|  SINAPVSERV. |5 pACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.0037000 162,12 0.60
6.14.9 100716|  SINAPUSERv. |ATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0358000 26,35 0,04
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.14.10 100719|  SINAPVSERV. | pppe METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0.0358000 87 031
SUBTOTAL 15,90

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI.

6.15

COMP. 18

COMP. PROPRIA

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -

KG

L S FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO =
6.15.1 4777 sINARIINS. | AL AR UN 0,0510000 1043 053
6.15.2 10097|  SINAPUINS.  |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 * (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 30,00 1,65
PRECO DE 5 - -
6.15.3 R e COTAGAO  |PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 85, REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,55 10,55,
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6.15.4 88240| SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015000 15,09 0,02
6.15.5 88278| SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 16,81 0,25
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6156 88317|  SINAPISERV. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0016000 2409 0.04
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.15.7 93287|  SINAPISERV. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0.0015000 325,74 049
6.15.8 93288|  SINAPUSERV. JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 0,0227000 162,12 3,68
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.15.9 100716|  SINAPI/SERV. PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0.0227000 2635 0.60
SUBTOTAL 17.81

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100765 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

6.16 COMP. 19 110 SR PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - KG
& FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO =
6.16.1 4777|  SINAPIINS. | B CA ABAULADA UN 0,0510000 10,43 0,53]
6.16.2 10997|  SINAPIINS.  |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 30,00 1,65
PRECO DE X - e
6.16.3 MERCADO COTAGAO PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 62, REF A572 GR. 50 KG 1,0000000 10,76 10,76
6.16.4 88240| SINAPI/SERV. |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015000 15,09 0,02
6.16.5 88278| SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 16,81 0,25
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.16.6 88317 SINAPUSERV. | ppACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0.0016000 2409 0.04
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M,
6.16.7 93287|  SINAPUSERV. | b ACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0015000 325,74 0.49
6.16.8 93288 siNAPUSERy. |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. M2 00227000 162,12 368
AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
6.16.9 100716|  SINAPVSERV. | pepr) METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0.0227000 2635 0.60
SUBTOTAL 18,02

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100765 do SINAPI.

COMP. PROPRIA

LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, ESPESSURA DA LAJE 15CM,

&y SN2y 11° SR ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE ICAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020 AP
6.3.1 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250 16,81 2,10
6.3.2 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830 15,09 1,25
6.3.3 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830 24,09 2,00
634 w124 SapiNs. | CHAPAEN ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COMNERVURAS TRAPEZOIDAS. | roo| 11210 1268
6.3.5 M0965| INSUMO/SICRO [PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA LAJE STEEL DECK - D = 19MM E C=80MM UN 3,8690 7,59 29,37
6.3.6 11047 SINAPI/INS. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) KG 0,0720 13,89 1,00
6.3.7 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0100 30,00 0,30
6.3.8 91598 SINAPI/SERV. gggﬁﬁﬁ“ODDEOLiIJSETSEV’\_AréLiEQFi???’E.iEFfOZ/EZOCgNCRETO’ EXECUTADA COMO ARMADURA KG 1,8000 9,24 16,63
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
6.3.9 103675 SINAPI/SERV. NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,1170 852,02 99,69
AF_02/2022

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CEC64A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICOES

ITEM

COF.

FONTE

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

INDICE

Custo

UNIT. |

TOTAL

SUBTOTAL

270.15)

Obs. Utilizou-se os indices de produtividades referentes ao item 100779 do SINAPI. A composi¢éo do servigo ja esta presente nos cadernos técnicos do grupo estrutura metalica, contudo, o item ainda néo esta na tabela de
referéncia, pois ndo foram coletados pregos para o steel deck e pino conector. Por isso, utilizou-se a referéncia de pregos do SICRO (tabela de materiais) para composig&o do prego.

COMP. PROPRIA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO EXTERNO (PLACAS RU), COM DUAS

7.3 COMP. 21 O FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO Ve

COM LA DE VIDRO
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =

7.31 37586  SINAPIINS. |- (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 45,05 1,31
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E )

732 39417|  SINAPUINS. | ™90 X 2400 MM (L X C) M 2,1060 28,39 59,79
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =

733 39419 SINAPIUINS. |50 70 5000 MM (L X ) M 0,9093 9,84 8,95
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE

7.34 39422 SINAPUINS. |/ ovual’ " = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,8999 11,16 32,36
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE

735 30431 SINAPUINS. |0 T eSS0 PARA DRYWALL M 2,5027 0,33 0,83
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE

7.36 39432 SINAPIINS. | o e CEes0 PARA DRYWALL M 0,7925 2,98 2,36
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

737 39434 SINAPVINS. |5 )2 A TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 1,0827 3,73 385
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA

7.38 39435  SINAPI/INS. (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,10 2,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),

7.3.9 39443)  SINAPIUINS. | " 0o 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149 0,23 0,21

PRECO DE . ~ . .

7.3.10 MERCADO COTAGAO FELTRO LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TERMICO/ACUSTICO - 50MM M2 1,0000 24,55 24,55

7.3.10 88278| SINAPI/SERV. |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 16,81 10,56

7311 88316| SINAPI/SERV. |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 17,28 2,71
SUBTOTAL 149,48

Obs. Utilizou-se como referéncia o item 96358 da tabela SINAPI. Alterou-se o tipo de placa e incluiu-se material para isolamento térmico.

131

COMP. 22

COMP. PROPRIA

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE

11° SR EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
731 88264| SINAPI/SERV. |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630 25,64 1,62
732 88247| SINAPI/SERV. |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630 23,25 1,46
PRECO DE X ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM
783 MERCADO COTAGAO TAMPA, DE 50 X 50 MM, ESPESSURA #20 M 1,0100 103,10 104,13
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
734 91170| SINAPI/SERV. IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA M 1,0000 3,50 3,50
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
SUBTOTAL 110,71

Obs. Utilizou-se como referéncia o item 96358 da tabela SINAPI. Alterou-se o tipo de placa e incluiu-se material para isolamento térmico.

COMP. PROPRIA

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE

B2 ECMIES 11° SR EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M

7.3.1 88264 SINAPI/SERV. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 25,64 2,33
7.3.2 88247 SINAPI/SERV. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 23,25 2,12
s | IREGRDE | comoio [SSTOcAnAUSAy DS Trou HCHIABEACO VN0 SN | | ol s
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FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
734 91170| SINAPI/SERV. IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA M 1,0000 3,50 3,50
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
SUBTOTAL 146,77

Obs. Utilizou-se como referéncia o item 96358 da tabela SINAPI. Alterou-se o tipo de placa e incluiu-se material para isolamento térmico.

COMP. PROPRIA

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIAMETRO DE

13.39 COMP. 24 11° SR 1,24MM (BWG 18), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE UN
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO
COM ARGAMASSA
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
731 91943|  SINAPI/SERV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 1,0000 20,80 20,80
732 38095 SINAPI/INS. ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 5,74 5,74]
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
783 91856  SINAPISERV. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 2,0000 12,31 24,62
734 345 SINAPI/INS. ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0090 35,66 0,32
731 88247| SINAPI/SERV. |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0272 23,25 0,63|
SUBTOTAL 52,11

Obs. Utilizou-se como referéncia o item ED-50230 da tabela SEINFRA/MG.

COMP. PROPRIA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,

14.1 COMP. 25 11° SR ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN
3 FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -

1411 88247| SINAPI/SERV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2019 UN 1,0000 23,25 23,25
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

1412 90830 SINAPI/SERV. MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1,0000 200,82 200,82
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -

14.1.3 100659 SINAPI/SERV. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M 10,0000 8,53 85,30
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3",E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU

14.1.4 2432 SINAPI/INS. ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,0000 16,62 49,86
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE

14.1.5 10555 SINAPI/INS. ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO UN 1,0000 246,98 246,98
EM PRIMER PARA PINTURA

14.1.6 11055 SINAPI/INS. PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8000 0,08 1,58

14.1.7 88261| SINAPI/SERV. |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460 21,98 33,98

14.1.8 88316 SINAPI/SERV. |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730 17,28 13,36
SUBTOTAL 655,13,

Obs. Utilizou-se como referéncia o item 90843 da tabela SINAPI.

COMP. PROPRIA

15.1 COMP. 26 o PONTO DE TOMADA PARA LUMINARIA DE INCENDIO, INCLUINDO TOMADA, CABO, ELETRODUTO E CAIXA. UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR @ MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

1511 01006 SINAPISERV. |0 e INSTALAGAO, AR 1512015 UN 1,0000 3545 35,45
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2°), PARA CIRCUITOS

1512 91842)  SINAPISERV. |72 pMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 2,0000 594 1188
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

1513 91852|  SINAPISERV. TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1,8000 8,76 15,77
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1514 91926|  SINAPISERV. TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 8,0000 487 38,96
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

15.1.5 91939 SINAPI/SERV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._12/2015 UN 1,0000 30,16 30,16
SUBTOTAL 132,22

Obs. Utilizou-se como referéncia o item 93141 da tabela SINAPI.

15.4

COMP. 27

COMP. PROPRIA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-

UN

11° SR CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
15.4.1 37556 SINAPI/INS. QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 46,26 46,26
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
15.4.2 88309| SINAPI/SERV. |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 23,44 11,72
SUBTOTAL 57,98

Obs. Utilizou-se como referéncia o item ED-50201 da tabela SEINFRA/MG.

COMP. PROPRIA

CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO, CONTENDO 2 BOMBAS

e Cloll, 23 11° SR CENTRIFUGAS DE 14,8CV o
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
155.1 737|  SINAPIINS.  |ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M/ UN 2,0000 1017198 20.343,96)
31,50 M3/H
1552 s086|  SNAPUINS. |CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = kG 20,2600 sas2 699,38
12" (12,5 MM)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
1553 ss248| siNapuserv. |AJXLARDE ERCAD H 8,0400 18,65 149,95
155.4 88267| SINAPUSERV. |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0400 22,70 182,51
1555 88247| SINAPISERV. |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 23,25 27,90
155.6 88264| SINAPISERV. |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 25,64 30,77
SUBTOTAL 21.434.47)

Obs. Utilizou-se como referéncia o item 102126 da tabela SINAPI.

18.1

COMP. 29

COMP. PROPRIA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

UN

11° SR
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
18.1.1 100947 SINAPI/SERV. ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.280,0000 2,09 4.765,20
SUBTOTAL 4.765.20

Macapa, 28 de novembro de 2022.

Obs.: DMT - 15KM (percurso médio - obra na capital)
Peso rolo compactador (liso e de pé de carneiro): 6 toneladas cada - 180 TXKM
Peso motoniveladora: 13 toneladas - 195 TXKM
Peso trator sobre esteiras: 24 toneladas - 360 TXKM
Peso retroescavadeira: 7 toneladas - 105 TXKM
Peso escavadeira: 20 toneladas - 300 TXKM

Luis Fernando Antunes Lima
Engenheiro Civil - CREA 186819/D
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