
UF

AP

De 0,80% até 1,00%

De 0,97% até 1,27%

De 0,59% até 1,39%

De 3,00% até 5,50%

De 6,16% até 8,96%

De 3,65% até 6,15%

De 3,65% até 6,15%

De 3,65% até 6,15%

De 3,65% até 6,15%

UNITÁRIO

1.0

1.1 COMP. 01

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

UN 1.483,08

1.2 93206 SINAPI M² 1.149,85

1.3 93209 SINAPI M² 882,49

1.4 93211 SINAPI M² 568,04

1.5 93213 SINAPI M² 1.016,87

2.0

2.1 97622 SINAPI M³ 45,44

2.2 97627 SINAPI M³ 233,31

2.3 100983 SINAPI M³ 8,35

2.4 95876 SINAPI M³xKM 2,01

3.0

3.1 98529 SINAPI UN 53,15

3.2 98527 SINAPI UN 146,90

3.3 98525 SINAPI M² 0,34

3.4 100575 SINAPI M² 0,12

3.5 100983 SINAPI M³ 8,35

3.6 96386 SINAPI M³ 8,23

3.7
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO M³ 10,97

ITEM CÓDIGO FONTE UNDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE E SEM CARGA DO MATERIAL EM CAMINHÃO)
4330,49 47.505,48 13,50 58.461,62

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

6600,00 2.244,00 0,42 2.772,00

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 5000,00 600,00 0,15 750,00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00 835,00 10,28 1.028,00

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

3117,95 25.660,73 10,13 31.584,83

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
135,41 272,17 2,47 334,46

SUB TOTAL: 650,13

PREPARO DO TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA 

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
166,00 8.822,90 65,42 10.859,72

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
166,00 24.385,40 180,80 30.012,80

DEMOLIÇÕES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3,42 155,40 55,93 191,28

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
0,30 69,99 287,16 86,15

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

3,72 31,06 10,28 38,24

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
57,91 51.105,00 1.086,17 62.900,10

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
49,39 28.055,50 699,14 34.530,52

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
49,20 50.030,00 1.251,56 61.576,75

SUB TOTAL: 237.383,07

VALORES (R$)

CUSTO PREÇO

TOTAL ITEM UNITÁRIO TOTAL ITEM

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO.

1,00 1.483,08 1.825,37 1.825,37

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
54,09 62.195,39 1.415,24 76.550,33

Administração Central (AC) Administração central: 4,00%

Lucro (L) Lucro: 7,60%

Tributos: PIS Tributos: PIS 0,65%

Tributos: COFINS Tributos: COFINS 3,00%

Tributos: ISSQN Tributos: ISSQN 2,50%

Tributos: CPRB Tributos: CPRB

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES FORMA DE EXECUÇÃO: (     ) DIRETA (  X   ) INDIRETA REGIME DE PREÇOS: ( X ) NÃO DESONERADO (   ) DESONERADO

Composição do BDI sugerida
Intervalos admissíveis

sem justificativa
Composição de BDI Adotada BDI Proposto: 23,08%

Seguro + Garantia Seguro + Garantia: 0,85%

Risco (R) Risco: 1,20%

Despesas financeiras (DF) Despesas financeiras: 1,23%

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE

Proponente: Data – base

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA SINAPI – AP – ago/2023 (S/ DESON.)

Empreendimento: Município

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP MACAPÁ

Endereço FORMA DE EXECUÇÃO DATA
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3.8 100979 SINAPI M³ 6,17

3.9 101136 SINAPI M³ 12,59

3.10 95876 SINAPI M³xKM 2,01

4.0

4.1 99058 SINAPI UN 8,37

4.2 99059 SINAPI M 47,35

5.0

5.1 96523 SINAPI M³ 80,62

5.2 96527 SINAPI M³ 105,69

5.3 96619 SINAPI M² 38,13

5.4 96541 SINAPI M² 181,25

5.5 96542 SINAPI M² 89,00

5.6 92419 SINAPI M² 88,30

5.7 96543 SINAPI KG 19,05

5.8 96544 SINAPI KG 18,16

5.9 96545 SINAPI KG 17,15

5.10 96546 SINAPI KG 15,43

5.11 96547 SINAPI KG 13,09

5.12 96548 SINAPI KG 12,46

5.13 96558 SINAPI M³ 902,57

5.14 96555 SINAPI M³ 885,58

5.15 98557 SINAPI M² 72,70

5.16 COMP. 02

 COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR 

M³ 39,92

5.17 COMP. 03

 COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR 

M² 280,03

5.18 97087 SINAPI M² 3,64

5.19 92768 SINAPI KG 15,64

5.20 97096 SINAPI M³ 826,13

6.0

SUB TOTAL: 566.176,24

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

80,50 22.542,42 344,66 27.745,13

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
1.000,00 3.640,00 4,48 4.480,00

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
1.751,98 27.400,97 19,25 33.725,62

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
111,16 91.832,61 1.016,80 113.027,49

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
30,61 27.627,67 1.110,88 34.004,04

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

52,86 46.811,76 1.089,97 57.615,81

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
545,97 39.692,02 89,48 48.853,40

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
1.130,00 45.109,60 49,13 55.516,90

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
134,55 2.307,53 21,11 2.840,35

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
695,55 10.732,34 18,99 13.208,49

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1.349,91 17.670,32 16,11 21.747,05

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
740,91 9.231,74 15,34 11.365,56

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

545,97 48.591,33 109,54 59.805,55

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

142,57 12.588,93 108,68 15.494,51

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1.554,55 29.614,18 23,45 36.454,20

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1,82 33,05 22,35 40,68

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
159,25 12.838,74 99,23 15.802,38

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
21,48 2.270,22 130,08 2.794,12

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
42,00 1.601,46 46,93 1.971,06

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

43,41 7.868,06 223,08 9.683,90

SUB TOTAL: 496.662,40

LOCAÇÃO DE OBRA

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 250,00 2.092,50 10,30 2.575,00

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
156,00 7.386,60 58,28 9.091,68

SUB TOTAL: 11.666,68

INFRAESTRUTURA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

4330,49 26.719,12 7,59 32.868,42

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 

5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

1000,00 12.590,00 15,50 15.500,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
126649,80 254.566,10 2,47 312.825,01
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6.1 COMP. 04

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 14,85

6.2 COMP. 05

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 14,85

6.3 COMP. 06

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,06

6.4 COMP. 07

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,06

6.5 COMP. 08

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,06

6.6 COMP. 09

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,06

6.7 COMP. 10

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,06

6.8 COMP. 11

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,06

6.9 COMP. 12

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,90

6.10 COMP. 13

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 18,48

6.11 COMP. 14

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,06

6.12 COMP. 15

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 16,07

6.13 COMP. 16

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 19,24

6.14 COMP. 17

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 15,90

6.15 COMP. 18

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 17,81

6.16 COMP. 19

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

KG 18,02

6.17 COMP. 20

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

M² 270,15

6.18 102074 SINAPI M³ 4.870,11

7.0

7.1 96358 SINAPI M² 97,20

7.2 96359 SINAPI M² 110,89

7.3 COMP. 21

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

M 149,48

7.4 96373 SINAPI M 13,35

7.5 102253 SINAPI M² 1.001,24

INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 250,00 3.337,50 16,43 4.107,50

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

35,28 35.323,75 1.232,33 43.476,60

ALVENARIAS E DIVISÕES E ACESSÓRIOS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

454,85 44.211,42 119,63 54.413,71

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS

986,86 109.432,91 136,48 134.686,65

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

EXTERNO (PLACAS RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO 

TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO

1.303,11 194.788,88 183,98 239.746,18

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

8.462,80 152.499,66 22,18 187.704,90

LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, 

ESPESSURA DA LAJE 15CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE 

IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020

2.036,10 550.052,42 332,50 677.003,25

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 

LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

1,40 6.818,15 5.994,13 8.391,78

SUB TOTAL: 2.370.389,72

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

1.564,00 25.133,48 19,78 30.935,92

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

96,50 1.856,66 23,68 2.285,12

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

466,70 7.420,53 19,57 9.133,32

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

725,10 12.914,03 21,92 15.894,19

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

10.058,80 151.485,53 18,54 186.490,15

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

4.383,00 69.689,70 19,57 85.775,31

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

87,90 1.624,39 22,75 1.999,73

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

5.184,00 78.071,04 18,54 96.111,36

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

1.994,90 30.043,19 18,54 36.985,45

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

522,60 7.870,36 18,54 9.689,00

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

15.735,90 236.982,65 18,54 291.743,59

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

6.878,50 103.590,21 18,54 127.527,39

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

18.976,00 281.793,60 18,28 346.881,28

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

8.019,00 119.082,15 18,28 146.587,32

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

5.892,70 88.744,06 18,54 109.250,66
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7.6 102255 SINAPI M² 983,98

7.7 99857 SINAPI M 80,39

8.0

8.1 98555 SINAPI M² 34,11

8.2 98558 SINAPI UN 11,55

8.3 98559 SINAPI M 7,97

8.4 98546 SINAPI M² 175,94

8.5 98565 SINAPI M² 53,96

9.0

9.1 101965 SINAPI M 143,06

9.2 101979 SINAPI M 47,60

10.0

10.1 87894 SINAPI M² 6,28

10.2 87792 SINAPI M² 36,10

10.3 87265 SINAPI M² 78,14

10.4 88650 SINAPI M 21,25

11.0

11.1 87630 SINAPI M² 44,87

11.2 87263 SINAPI M² 200,13

11.3 98689 SINAPI M 127,42

11.4 00010709
SINAPI/INSUM

O
M² 165,85

11.5 94990 SINAPI M³ 931,32

11.6 101094 SINAPI M 190,73

12.0

12.1 103036 SINAPI UN 22,11

12.2 89987 SINAPI UN 102,27

12.3 89985 SINAPI UN 96,98

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

8,00 775,84 119,36 954,88

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
194,00 37.001,62 234,75 45.541,50

SUB TOTAL: 684.790,02

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1,00 22,11 27,21 27,21

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
15,00 1.534,05 125,87 1.888,05

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_06/2014

1.739,96 348.218,19 246,32 428.586,95

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 57,10 7.275,68 156,83 8.954,99

CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 

A 10 MM (INSTALADO)
180,20 29.886,17 204,13 36.784,23

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

51,52 47.981,61 1.146,27 59.055,83

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

337,42 26.366,00 96,17 32.449,68

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
1.300,15 27.628,19 26,15 33.998,92

SUB TOTAL: 67.074,52

REVESTIMENTOS - PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

1.916,83 86.008,16 55,23 105.866,52

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 140,00 6.664,00 58,59 8.202,60

SUB TOTAL: 28.495,82

REVESTIMENTOS - PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

12,00 75,36 7,73 92,76

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

12,00 433,20 44,43 533,16

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

1.046,00 184.033,24 216,55 226.511,30

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
1.046,00 56.442,16 66,41 69.464,86

SUB TOTAL: 313.396,44

PEITORIS E CHAPINS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
115,25 16.487,67 176,08 20.293,22

SUB TOTAL: 480.265,59

IMPERMEABILIZAÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
24,88 848,66 41,98 1.044,46

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

4,00 46,20 14,22 56,88

TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 1.663,50 13.258,10 9,81 16.318,94

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
2,08 2.046,68 1.211,08 2.519,05

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019
13,30 1.069,19 98,94 1.315,90
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12.4 103041 SINAPI UN 18,41

12.5 89986 SINAPI UN 90,10

12.6 94793 SINAPI UN 171,42

12.7 86886 SINAPI UN 66,91

12.8 86884 SINAPI UN 10,36

12.9 104031 SINAPI UN 16,08

12.10 89378 SINAPI UN 6,05

12.11 89372 SINAPI UN 15,41

12.12 89379 SINAPI UN 18,07

12.13 89387 SINAPI UN 29,23

12.14 89558 SINAPI UN 8,99

12.15 89380 SINAPI UN 9,05

12.16 89376 SINAPI UN 4,92

12.17 89383 SINAPI UN 5,72

12.18 89572 SINAPI UN 8,00

12.19 94783 SINAPI UN 19,10

12.20 103977 SINAPI UN 6,33

12.21 103948 SINAPI UN 6,80

12.22 89360 SINAPI UN 8,36

12.23 89361 SINAPI UN 8,44

12.24 89364 SINAPI UN 10,42

12.25 89369 SINAPI UN 15,61

12.26 103982 SINAPI UN 22,21

12.27 89366 SINAPI UN 15,14

12.28 89358 SINAPI UN 6,78

12.29 89362 SINAPI UN 8,07

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2,00 30,28 18,63 37,26

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
7,00 47,46 8,34 58,38

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
19,00 153,33 9,93 188,67

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
1,00 8,44 10,39 10,39

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
2,00 20,84 12,82 25,64

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
2,00 31,22 19,21 38,42

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
5,00 111,05 27,34 136,70

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM 

X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

2,00 38,20 23,51 47,02

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
4,00 25,32 7,79 31,16

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

1,00 6,80 8,37 8,37

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
5,00 41,80 10,29 51,45

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

1,00 9,05 11,14 11,14

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

5,00 24,60 6,06 30,30

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

15,00 85,80 7,04 105,60

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 32,00 9,85 39,40

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
1,00 15,41 18,97 18,97

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
2,00 36,14 22,24 44,48

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
3,00 87,69 35,98 107,94

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
1,00 8,99 11,06 11,06

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
16,00 1.070,56 82,35 1.317,60

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
17,00 176,12 12,75 216,75

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
1,00 16,08 19,79 19,79

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
1,00 6,05 7,45 7,45

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1,00 18,41 22,66 22,66

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
15,00 1.351,50 110,90 1.663,50

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

2,00 342,84 210,98 421,96
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12.30 89367 SINAPI UN 11,41

12.31 103980 SINAPI UN 15,83

12.32 103951 SINAPI UN 13,50

12.33 103950 SINAPI UN 9,59

12.34 90373 SINAPI UN 11,88

12.35 89359 SINAPI UN 7,34

12.36 89498 SINAPI UN 12,22

12.37 89440 SINAPI UN 10,29

12.38 89393 SINAPI UN 9,45

12.39 89398 SINAPI UN 16,02

12.40 89623 SINAPI UN 17,94

12.41 89439 SINAPI UN 10,20

12.42 89401 SINAPI M 9,73

12.43 89402 SINAPI M 11,17

12.44 89403 SINAPI M 17,71

12.45 89448 SINAPI M 16,56

12.46 104345 SINAPI UN 45,79

12.47 89785 SINAPI UN 28,15

12.48 89783 SINAPI UN 13,45

12.49 89797 SINAPI UN 54,96

12.50 89733 SINAPI UN 24,63

12.51 104334 SINAPI UN 46,84

12.52 104331 SINAPI UN 23,15

12.53 89728 SINAPI UN 12,20

12.54 89748 SINAPI UN 45,30

CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 93,68 57,65 115,30

CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

20,00 463,00 28,49 569,80

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

17,00 207,40 15,02 255,34

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

9,00 407,70 55,76 501,84

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

12,00 337,80 34,65 415,80

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,00 107,60 16,55 132,40

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,00 439,68 67,64 541,12

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

6,00 147,78 30,31 181,86

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
105,12 1.174,19 13,75 1.445,40

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
288,84 5.115,36 21,80 6.296,71

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
64,89 1.074,58 20,38 1.322,46

ESGOTO E DRENAGEM

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,00 366,32 56,36 450,88

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
6,00 96,12 19,72 118,32

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
4,00 71,76 22,08 88,32

TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1,00 10,20 12,55 12,55

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
81,14 789,49 11,98 972,06

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
1,00 7,34 9,03 9,03

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
1,00 12,22 15,04 15,04

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
39,00 401,31 12,66 493,74

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
2,00 18,90 11,63 23,26

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
3,00 47,49 19,48 58,44

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

3,00 40,50 16,62 49,86

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

16,00 153,44 11,80 188,80

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

27,00 320,76 14,62 394,74

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
18,00 205,38 14,04 252,72

e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
B3CEC64A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CEC64A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022


12.55 104333 SINAPI UN 66,91

12.56 89724 SINAPI UN 9,10

12.57 89731 SINAPI UN 15,67

12.58 89744 SINAPI UN 29,35

12.59 89726 SINAPI UN 9,35

12.60 89711 SINAPI M 19,42

12.61 89712 SINAPI M 25,23

12.62 89713 SINAPI M 31,61

12.63 89714 SINAPI M 35,10

12.64 104341 SINAPI UN 11,09

12.65 89796 SINAPI UN 46,44

12.66 89746 SINAPI UN 30,24

12.67 89801 SINAPI UN 11,37

12.68 89827 SINAPI UN 22,44

12.69 89801 SINAPI UN 11,37

12.70 89802 SINAPI UN 12,14

12.71 89798 SINAPI M 13,80

12.72 89800 SINAPI M 27,59

12.73 104356 SINAPI UN 30,51

12.74 93358 SINAPI M³ 68,35

12.75 100860 SINAPI UN 88,65

12.76 100858 SINAPI UN 678,97

12.77 86909 SINAPI UN 197,25

12.78 86915 SINAPI UN 219,35

12.79 86888 SINAPI UN 455,97

12.80 95471 SINAPI UN 715,05

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
15,00 6.839,55 561,21 8.418,15

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 715,05 880,08 880,08

LOUÇAS, METAIS, CAIXAS E ACESSÓRIOS 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
1,00 88,65 109,11 109,11

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
6,00 4.073,82 835,68 5.014,08

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
3,00 591,75 242,78 728,34

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
14,00 3.070,90 269,98 3.779,72

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

40,00 552,00 16,99 679,60

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

50,00 1.379,50 33,96 1.698,00

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

10,00 305,10 37,55 375,50

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
45,82 3.131,80 84,13 3.854,84

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

10,00 113,70 13,99 139,90

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

5,00 112,20 27,62 138,10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

1,00 11,37 13,99 13,99

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

1,00 12,14 14,94 14,94

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

216,07 7.584,06 43,20 9.334,22

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

6,00 66,54 13,65 81,90

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 139,32 57,16 171,48

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 60,48 37,22 74,44

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

4,00 37,40 11,51 46,04

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

64,51 1.252,78 23,90 1.541,79

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

45,90 1.158,06 31,05 1.425,20

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

0,83 26,24 38,91 32,30

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1,00 66,91 82,35 82,35

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

18,00 163,80 11,20 201,60

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

12,00 188,04 19,29 231,48

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,00 234,80 36,12 288,96
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12.81 102617 SINAPI UN 2.863,36

12.82 101801 SINAPI UN 1.082,22

12.83 97906 SINAPI UN 441,84

12.84 104329 SINAPI UN 81,19

12.85 89709 SINAPI UN 20,81

12.86 86889 SINAPI UN 897,72

12.87 86936 SINAPI UN 653,18

12.88 86895 SINAPI UN 417,56

12.89 86937 SINAPI UN 247,03

12.90 86922 SINAPI UN 986,76

12.91 95546 SINAPI UN 183,88

12.92 100849 SINAPI UN 47,21

12.93 100868 SINAPI UN 399,62

12.94 100874 SINAPI UN 356,64

12.95 98110 SINAPI UN 426,07

12.96 97908 SINAPI UN 768,70

12.97 95635 SINAPI UN 226,84

12.98 95676 SINAPI UN 119,13

12.99 98087 SINAPI UN 11.300,47

12.100 98093 SINAPI UN 15.867,91

12.101 98101 SINAPI UN 9.198,24

12.102 102281 SINAPI M³ 4,92

13.0

13.1 COMP. 22

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

M 110,71

13.2 COMP. 23

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

M 146,77

SUB TOTAL: 195.994,37

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

585,00 64.765,35 136,26 79.712,10

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

201,00 29.500,77 180,64 36.308,64

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 11.300,47 13.908,62 13.908,62

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 15.867,91 19.530,22 19.530,22

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

4,00 36.792,96 11.321,19 45.284,76

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 

ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

143,98 708,38 6,06 872,52

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
3,00 1.278,21 524,41 1.573,23

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

8,00 6.149,60 946,12 7.568,96

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

1,00 226,84 279,19 279,19

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM 

DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
1,00 119,13 146,63 146,63

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
5,00 919,40 226,32 1.131,60

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
16,00 755,36 58,11 929,76

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
3,00 1.198,86 491,85 1.475,55

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
2,00 713,28 438,95 877,90

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

3,00 1.959,54 803,93 2.411,79

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
14,00 5.845,84 513,93 7.195,02

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

14,00 3.458,42 304,04 4.256,56

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 1.973,52 1.214,50 2.429,00

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

7,00 3.092,88 543,82 3.806,74

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

8,00 649,52 99,93 799,44

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

1,00 20,81 25,61 25,61

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
3,00 2.693,16 1.104,91 3.314,73

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
2,00 5.726,72 3.524,22 7.048,44

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

7,00 7.575,54 1.332,00 9.324,00
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13.3 91844 SINAPI M 6,68

13.4 91854 SINAPI M 9,47

13.5 91924 SINAPI M 3,33

13.6 91926 SINAPI M 4,87

13.7 91928 SINAPI M 7,58

13.8 101886 SINAPI M 18,58

13.9 92986 SINAPI M 45,24

13.10 91953 SINAPI UN 30,22

13.11 91955 SINAPI UN 36,71

13.12 91959 SINAPI UN 46,22

13.13 91969 SINAPI UN 81,63

13.14 91967 SINAPI UN 62,22

13.15 91996 SINAPI UN 35,45

13.16 92000 SINAPI UN 31,78

13.17 92004 SINAPI UN 56,67

13.18 92008 SINAPI UN 49,29

13.19 101880 SINAPI UN 696,07

13.20 101882 SINAPI UN 1.420,40

13.21 93654 SINAPI UN 13,34

13.22 93655 SINAPI UN 14,66

13.23 93656 SINAPI UN 14,66

13.24 93657 SINAPI UN 16,21

13.25 93673 SINAPI UN 103,71

13.26 101895 SINAPI UN 456,54

13.27 101946 SINAPI UN 151,42

13.28 97586 SINAPI UN 158,54

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

216,00 34.244,64 195,13 42.148,08

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00 16,21 19,95 19,95

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
2,00 207,42 127,65 255,30

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00 456,54 561,91 561,91

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00 151,42 186,37 186,37

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 

225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 2.840,80 1.748,23 3.496,46

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
31,00 413,54 16,42 509,02

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
8,00 117,28 18,04 144,32

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
4,00 58,64 18,04 72,16

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
69,00 2.192,82 39,11 2.698,59

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
76,00 4.306,92 69,75 5.301,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
81,00 3.992,49 60,67 4.914,27

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 

150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 1.392,14 856,72 1.713,44

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
18,00 831,96 56,89 1.024,02

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2,00 163,26 100,47 200,94

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
4,00 248,88 76,58 306,32

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
66,00 2.339,70 43,63 2.879,58

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
266,90 4.959,00 22,87 6.104,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

111,60 5.048,78 55,68 6.213,89

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
37,00 1.118,14 37,19 1.376,03

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
6,00 220,26 45,18 271,08

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

972,50 9.209,58 11,66 11.339,35

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.610,70 12.023,63 4,10 14.803,87

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
4.570,86 22.260,09 5,99 27.379,45

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2.346,06 17.783,13 9,33 21.888,74

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

972,50 6.496,30 8,22 7.993,95
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13.29 101532 SINAPI UN 1.995,93

13.30 93008 SINAPI M 19,30

13.31 93009 SINAPI M 28,91

13.32 93010 SINAPI M 40,54

13.33 101666 SINAPI UN 411,01

13.34 100619 SINAPI UN 589,10

13.35 101654 SINAPI UN 289,55

13.36 97891 SINAPI UN 205,61

13.37 91836 SINAPI M 14,07

13.38 91940 SINAPI UN 17,50

13.39 COMP. 24

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

UN 52,11

13.40 96973 SINAPI M 75,79

13.41 96977 SINAPI M 68,74

13.42 96984 SINAPI UN 57,15

13.43 96985 SINAPI UN 95,04

13.44 96987 SINAPI UN 118,02

13.45 96988 SINAPI UN 160,60

13.46 96989 SINAPI UN 134,44

13.47 98111 SINAPI UN 55,70

14.0

14.1 COMP. 25

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

UN 655,13

14.2 90844 SINAPI UN 1.038,98

14.3 100700 SINAPI UN 786,06

SUB TOTAL: 378.025,87

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

49,00 32.101,37 806,33 39.510,17

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7,00 7.272,86 1.278,78 8.951,46

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
3,00 2.358,18 967,48 2.902,44

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
3,00 354,06 145,26 435,78

MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 3,00 481,80 197,67 593,01

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
3,00 403,32 165,47 496,41

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
16,00 891,20 68,56 1.096,96

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
280,00 21.221,20 93,28 26.118,40

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
180,00 12.373,20 84,61 15.229,80

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
40,00 2.286,00 70,34 2.813,60

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
16,00 1.520,64 116,98 1.871,68

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

15,00 3.084,15 253,06 3.795,90

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

420,00 5.909,40 17,32 7.274,40

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
358,00 6.265,00 21,54 7.711,32

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO 

DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO 

DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 

COM ARGAMASSA

169,00 8.806,59 64,14 10.839,66

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

70,00 2.837,80 49,90 3.493,00

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
4,00 1.644,04 505,87 2.023,48

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
10,00 5.891,00 725,06 7.250,60

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
10,00 2.895,50 356,38 3.563,80

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 

DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

1,00 1.995,93 2.456,59 2.456,59

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

3,00 57,90 23,75 71,25

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

30,00 867,30 35,58 1.067,40
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14.4 100702 SINAPI M² 461,87

14.5 91341 SINAPI M² 662,60

14.6 100701 SINAPI M² 662,28

14.7 94569 SINAPI M² 622,08

14.8 94570 SINAPI M² 321,77

14.9 102176 SINAPI M² 1.585,09

14.10 94590 SINAPI M 20,27

14.11 102163 SINAPI M² 541,26

14.12 102185 SINAPI UN 5.150,84

15.0

15.1 COMP. 26

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

UN 132,22

15.2 97599 SINAPI UN 27,41

15.3 101909 SINAPI UN 410,13

15.4 COMP. 27

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

UN 57,98

15.5 COMP. 28

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

UN 21.434,47

15.6 94463 SINAPI M 110,59

15.7 94464 SINAPI M 156,39

15.8 94468 SINAPI UN 74,91

15.9 94470 SINAPI UN 116,30

15.10 94475 SINAPI UN 170,55

15.11 94478 SINAPI UN 170,02

15.12 94479 SINAPI UN 225,14

15.13 94483 SINAPI UN 1.263,57

15.14 97436 SINAPI UN 109,62

15.15 97438 SINAPI UN 125,25

15.16 96765 SINAPI UN 1.739,51

15.17 101916 SINAPI UN 3.524,98

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
5,00 626,25 154,16 770,80

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 1.739,51 2.140,99 2.140,99

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00 3.524,98 4.338,55 4.338,55

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

6,00 1.020,12 209,26 1.255,56

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

2,00 450,28 277,10 554,20

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, 

DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 

PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,00 1.263,57 1.555,20 1.555,20

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
14,00 1.534,68 134,92 1.888,88

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

12,00 1.876,68 192,48 2.309,76

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

9,00 674,19 92,20 829,80

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

6,00 697,80 143,14 858,84

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,00 170,55 209,91 209,91

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
9,00 3.691,17 504,79 4.543,11

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

97,00 5.624,06 71,36 6.921,92

CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO, CONTENDO 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 14,8CV 
1,00 21.434,47 26.381,55 26.381,55

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

76,00 8.404,84 136,11 10.344,36

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

1,00 5.150,84 6.339,65 6.339,65

SUB TOTAL: 247.772,57

INCENDIO

PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE INCÊNDIO, INCLUINDO TOMADA, 

CABO, ELETRODUTO E CAIXA.
99,00 13.089,78 162,74 16.111,26

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
88,00 2.412,08 33,74 2.969,12

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

60,15 19.354,47 396,03 23.821,20

INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_PS
56,12 88.955,25 1.950,93 109.486,19

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
220,70 4.473,59 24,95 5.506,47

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
24,00 12.990,24 666,18 15.988,32

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

6,72 3.103,77 568,47 3.820,12

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
20,58 13.636,31 815,53 16.783,61

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
11,00 7.285,08 815,13 8.966,43

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7,44 4.628,28 765,66 5.696,51
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15.18 94499 SINAPI UN 318,23

15.19 94500 SINAPI UN 386,05

15.20 103009 SINAPI UN 338,38

15.21 101917 SINAPI UN 149,44

16.0

16.1 96114 SINAPI M² 78,10

16.2 96123 SINAPI M 30,39

16.3 88411 SINAPI M² 2,28

16.4 96126 SINAPI M² 15,64

16.5 88416 SINAPI M² 12,49

16.6 88484 SINAPI M² 3,78

16.7 88485 SINAPI M² 2,99

16.8 88494 SINAPI M² 17,11

16.9 88495 SINAPI M² 9,21

16.10 88488 SINAPI M² 10,90

16.11 88489 SINAPI M² 8,97

16.12 102197 SINAPI M² 19,43

16.13 102200 SINAPI M² 15,76

16.14 102218 SINAPI M² 13,35

16.15 100725 SINAPI M² 20,93

16.16 102507 SINAPI M 5,18

17.0

17.1 92398 SINAPI M² 94,18

17.2 94273 SINAPI M 61,87

17.3 103946 SINAPI M² 18,87

17.4 103307 SINAPI UN 1.330,59

17.5 98522 SINAPI M 180,45

18.0

18.1 COMP. 29

COMP. 

PRÓPRIA 11° 

SR

UN 4.765,20

19.0

19.1 93567 SINAPI MÊS 22.242,48

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 1,00 4.765,20 5.865,01 5.865,01

SUB TOTAL : 5.865,01

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_ 05/2022
100,00 1.887,00 23,23 2.323,00

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

5,00 6.652,95 1.637,69 8.188,45

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
150,00 27.067,50 222,10 33.315,00

SUB TOTAL : 534.158,95

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00 266.909,76 27.376,04 328.512,48

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
52,50 271,95 6,38 334,95

SUB TOTAL : 475.017,97

URBANIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

4.000,00 376.720,00 115,92 463.680,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

 016

350,00 21.654,50 76,15 26.652,50

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 237,16 4.608,02 23,91 5.670,50

APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA 

DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
237,16 3.737,64 19,40 4.600,90

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
237,16 3.166,09 16,43 3.896,54

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

22,00 460,46 25,76 566,72

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
1.962,73 33.582,31 21,06 41.335,09

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
3.501,35 32.247,43 11,34 39.705,31

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
1.962,73 21.393,76 13,42 26.339,84

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
3.501,35 31.407,11 11,04 38.654,90

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_05/2017

1.095,63 17.135,65 19,25 21.090,88

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

1.095,63 13.684,42 15,37 16.839,83

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
1.962,73 7.419,12 4,65 9.126,69

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
3.501,35 10.469,04 3,68 12.884,97

FORROS, PINTURAS E TEXTURAS

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
1.962,73 153.289,21 96,13 188.677,23

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 

15 CM). AF_ 05/2017_PS
1.663,50 50.553,77 37,40 62.214,90

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

1.095,63 2.498,04 2,81 3.078,72

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
3,00 1.158,15 475,15 1.425,45

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
2,00 676,76 416,48 832,96

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00 149,44 183,93 183,93

SUB TOTAL: 87.601,19

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
3,00 954,69 391,68 1.175,04
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19.2 93572 SINAPI MÊS 4.411,66

19.3 94296 SINAPI MÊS 4.270,96

19.4 93563 SINAPI MÊS 3.731,51

19.5 88326 SINAPI H 22,06

19.6 91677 SINAPI H 166,46

SUB TOTAL : 615.756,56

TOTAL DA OBRA: 7.797.143,12R$  

MACAPÁ - AP, 28 DE NOVEMBRO DE 2022

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA HILTON ROGÉRIO MAIA CARDOSO

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUPERINTENDENTE REGIONAL

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186819/D

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,00 12.812,88 5.256,70 15.770,10

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,00 41.046,61 4.592,74 50.520,14

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4.380,00 96.622,80 27,15 118.917,00

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 180,00 29.962,80 204,88 36.878,40

52.939,92 5.429,87 65.158,44ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00
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COD DESCRIÇÃO R$ % % ACUM. Classe

6.17
LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, ESPESSURA DA LAJE 15CM, 

ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020
942.164,55 12,083% 12,08% A

11.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
456.252,31 5,852% 17,93% A

17.1
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
348.040,00 4,464% 22,39% A

6.1

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

348.019,84 4,463% 26,85% A

3.10
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
317.891,00 4,077% 30,93% A

19.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 302.372,88 3,878% 34,81% A

6.6

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

292.687,74 3,754% 38,56% A

7.3

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO EXTERNO (PLACAS RU), COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO 

COM LÃ DE VIDRO

254.327,98 3,262% 41,82% A

16.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 195.821,57 2,511% 44,33% A

6.8

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

187.093,68 2,400% 46,73% A

8.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
167.506,44 2,148% 48,88% A

6.2

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

147.068,46 1,886% 50,77% A

7.2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 

E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS
143.065,09 1,835% 52,61% A

6.16

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

139.890,08 1,794% 54,40% A

6.7

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

127.940,10 1,641% 56,04% A

14.9 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 117.855,37 1,512% 57,55% A

19.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 112.741,20 1,446% 59,00% A

6.3

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

109.604,22 1,406% 60,41% A

5.20
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
106.711,38 1,369% 61,78% A

CURVA ABC (A<=75%, 75%<B<=95% e C>95%)
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11.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

100.192,70 1,285% 63,07% A

6.11

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

96.422,40 1,237% 64,31% A

6.9

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

86.038,29 1,103% 65,41% A

13.1
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 

EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
80.466,75 1,032% 66,44% A

1.2
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
73.665,17 0,945% 67,39% A

16.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_ 05/2017_PS 73.011,02 0,936% 68,33% A

8.5
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=3CM. AF_06/2018
64.423,14 0,826% 69,16% A

1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 62.138,59 0,797% 69,96% A

1.5
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016
61.067,53 0,783% 70,74% A

19.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 60.864,24 0,781% 71,52% A

3.7
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE E SEM CARGA 

DO MATERIAL EM CAMINHÃO)
59.977,29 0,769% 72,29% A

5.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
58.244,08 0,747% 73,04% A

7.1
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 

E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS
57.784,14 0,741% 73,78% A

11.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
57.192,87 0,734% 74,51% A

5.14
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
55.856,10 0,716% 75,23% B

5.16 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 53.844,50 0,691% 75,92% B

14.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

39.510,17 0,507% 76,43% B

19.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 47.235,98 0,606% 77,04% B

16.11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 46.532,94 0,597% 77,64% B

12.101
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 

H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
44.341,12 0,569% 78,21% B

5.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 43.306,34 0,555% 78,77% B

7.5
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
43.020,78 0,552% 79,32% B

11.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 41.925,34 0,538% 79,86% B

16.8 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 41.197,70 0,528% 80,39% B
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16.9 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 39.950,40 0,512% 80,90% B

11.4 CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) 37.256,35 0,478% 81,38% B

6.4

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

37.105,14 0,476% 81,86% B

10.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014
36.677,23 0,470% 82,33% B

13.2
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 

EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
36.672,45 0,470% 82,80% B

5.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 35.987,83 0,462% 83,26% B

5.19
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022
33.708,10 0,432% 83,69% B

19.6 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33.622,20 0,431% 84,12% B

1.4
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
33.436,54 0,429% 84,55% B

3.8

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

33.258,16 0,427% 84,98% B

5.13
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
32.103,77 0,412% 85,39% B

17.5
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018
31.447,50 0,403% 85,79% B

10.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
31.015,65 0,398% 86,19% B

6.12

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

30.701,32 0,394% 86,58% B

16.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 30.049,40 0,385% 86,97% B

3.2
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
29.740,56 0,381% 87,35% B

3.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
28.996,94 0,372% 87,72% B

13.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
27.790,83 0,356% 88,08% B

5.17
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
27.592,99 0,354% 88,43% B
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14.8

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

27.320,13 0,350% 88,78% B

13.40
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
25.746,00 0,330% 89,11% B

15.5
CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONTENDO 2 BOMBAS 

CENTRÍFUGAS DE 14,8CV 
23.093,10 0,296% 89,41% B

13.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
22.264,11 0,286% 89,70% B

5.11
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
21.855,04 0,280% 89,98% B

9.1
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
21.852,55 0,280% 90,26% B

17.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

 016

21.759,50 0,279% 90,54% B

16.4
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
20.082,90 0,258% 90,80% B

13.28
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENES DE 36 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
19.530,72 0,250% 91,05% B

12.100
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
19.066,52 0,245% 91,30% B

13.41
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
17.121,60 0,220% 91,52% B

14.11
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_PS
17.076,72 0,219% 91,74% B

14.5
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
16.753,56 0,215% 91,96% B

16.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
15.733,25 0,202% 92,16% B

3.9
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
15.710,00 0,201% 92,36% B

15.1 PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE INCÊNDIO, INCLUINDO TOMADA, CABO, ELETRODUTO E CAIXA. 15.650,91 0,201% 92,56% B

5.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
15.322,00 0,197% 92,76% B

13.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
14.984,41 0,192% 92,95% B

5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
14.826,18 0,190% 93,14% B

19.3 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14.765,88 0,189% 93,33% B

12.99
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
13.535,02 0,174% 93,50% B
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5.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
13.264,14 0,170% 93,67% B

13.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
11.903,40 0,153% 93,82% B

15.6

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

11.805,08 0,151% 93,97% B

6.15

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

11.797,38 0,151% 94,12% B

8.3 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018 11.777,58 0,151% 94,27% B

5.12
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
11.469,29 0,147% 94,42% B

13.39

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-

CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM 

(BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 

COM ARGAMASSA

11.001,90 0,141% 94,56% B

3.1
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 

0,40 M.AF_05/2018
10.167,50 0,130% 94,69% B

6.5

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

9.720,36 0,125% 94,82% B

5.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
9.357,46 0,120% 94,94% B

12.82
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
9.337,93 0,120% 95,06% C

12.63
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
9.161,37 0,117% 95,18% C

6.14

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

9.161,32 0,117% 95,30% C

13.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.985,90 0,115% 95,42% C

9.2 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 8.863,40 0,114% 95,53% C

11.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 8.807,10 0,113% 95,64% C

4.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
8.729,76 0,112% 95,75% C

14.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

8.679,16 0,111% 95,86% C

12.81
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
8.662,12 0,111% 95,97% C

12.79
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
8.221,65 0,105% 96,08% C

17.4
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM 

CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
8.185,85 0,105% 96,19% C

6.18
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, 

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
7.979,31 0,102% 96,29% C
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13.34
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
7.955,10 0,102% 96,39% C

16.7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 7.913,05 0,101% 96,49% C

14.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 7.566,35 0,097% 96,59% C

12.96
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
7.300,00 0,094% 96,68% C

12.88
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
7.076,30 0,091% 96,77% C

13.37
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
6.858,60 0,088% 96,86% C

13.38
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
6.751,88 0,087% 96,95% C

13.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
6.632,39 0,085% 97,04% C

13.8
CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
6.531,04 0,084% 97,12% C

14.7
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
6.478,90 0,083% 97,20% C

12.44
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
6.435,36 0,083% 97,28% C

18.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 5.911,88 0,076% 97,36% C

14.10 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 5.775,72 0,074% 97,43% C

14.12
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
5.637,77 0,072% 97,50% C

15.4
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
5.499,90 0,071% 97,57% C

16.12 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 5.483,14 0,070% 97,64% C

16.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 5.279,74 0,068% 97,71% C

13.17
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
4.841,20 0,062% 97,77% C

12.76 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4.690,02 0,060% 97,83% C

15.3
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
4.584,15 0,059% 97,89% C

13.18
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
4.463,91 0,057% 97,95% C

16.13
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). 

AF_01/2021
4.420,66 0,057% 98,01% C
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7.4 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 4.245,00 0,054% 98,06% C

15.17
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
4.156,60 0,053% 98,11% C

5.18
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 

PLÁSTICA. AF_09/2021
3.990,00 0,051% 98,16% C

13.20
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
3.880,14 0,050% 98,21% C

13.35
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
3.847,80 0,049% 98,26% C

12.89
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
3.842,86 0,049% 98,31% C

12.83
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
3.682,49 0,047% 98,36% C

16.14
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
3.680,72 0,047% 98,41% C

13.36
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
3.672,15 0,047% 98,46% C

14.4
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
3.658,91 0,047% 98,51% C

12.74 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 3.631,24 0,047% 98,56% C

13.32
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
3.599,40 0,046% 98,61% C

12.86
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
3.277,59 0,042% 98,65% C

15.2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
3.150,40 0,040% 98,69% C

13.42 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 3.106,00 0,040% 98,73% C

14.3
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
2.881,77 0,037% 98,77% C

5.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2.844,39 0,036% 98,81% C

12.78
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2.739,66 0,035% 98,85% C

16.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
2.673,34 0,034% 98,88% C

15.7

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2.651,16 0,034% 98,91% C

3.3
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
2.640,00 0,034% 98,94% C

5.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017
2.622,28 0,034% 98,97% C
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13.29
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS
2.570,68 0,033% 99,00% C

13.15
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2.544,96 0,033% 99,03% C

7.6
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

AC III-E . AF_01/2021
2.478,44 0,032% 99,06% C

4.1 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 2.427,50 0,031% 99,09% C

13.16
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2.363,94 0,030% 99,12% C

17.3 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 2.259,00 0,029% 99,15% C

1.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO.
2.247,67 0,029% 99,18% C

1.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO.
2.247,67 0,029% 99,21% C

15.14
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
2.146,48 0,028% 99,24% C

12.90

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2.113,54 0,027% 99,27% C

15.16

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR 

STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2.084,00 0,027% 99,30% C

12.87
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
2.002,50 0,026% 99,33% C

5.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_08/2017
1.900,50 0,024% 99,35% C

13.43 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 1.898,24 0,024% 99,37% C

13.19
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
1.893,44 0,024% 99,39% C

12.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1.758,45 0,023% 99,41% C

6.13

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

1.746,65 0,022% 99,43% C

12.72
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
1.688,50 0,022% 99,45% C

6.10

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

1.556,71 0,020% 99,47% C

12.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1.548,90 0,020% 99,49% C

15.13
CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN 

RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
1.487,42 0,019% 99,51% C

12.43
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
1.419,12 0,018% 99,53% C
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12.95
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020
1.414,17 0,018% 99,55% C

12.60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
1.393,42 0,018% 99,57% C

12.93
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
1.356,30 0,017% 99,59% C

12.45
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
1.335,44 0,017% 99,61% C

15.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1.327,56 0,017% 99,63% C

12.61
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
1.293,92 0,017% 99,65% C

7.7 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 1.277,20 0,016% 99,67% C

13.10
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.198,43 0,015% 99,69% C

15.11

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

1.190,22 0,015% 99,71% C

13.33
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
1.149,52 0,015% 99,73% C

13.31
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
1.098,00 0,014% 99,74% C

15.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 1.094,31 0,014% 99,75% C

12.7 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1.047,52 0,013% 99,76% C

3.5
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
1.043,00 0,013% 99,77% C

8.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018
1.028,54 0,013% 99,78% C

13.47
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020
991,52 0,013% 99,79% C

13.12
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
925,56 0,012% 99,80% C

12.102

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

911,39 0,012% 99,81% C

12.42
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
903,90 0,012% 99,82% C

12.3
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
889,36 0,011% 99,83% C

15.15
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
876,15 0,011% 99,84% C
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12.80
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
861,09 0,011% 99,85% C

12.92 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 855,68 0,011% 99,86% C

15.20
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
839,84 0,011% 99,87% C

15.9

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

814,32 0,010% 99,88% C

12.94 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 808,96 0,010% 99,89% C

15.8

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

786,15 0,010% 99,90% C

12.91 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 783,90 0,010% 99,91% C

12.84
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
726,88 0,009% 99,92% C

13.45 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 646,14 0,008% 99,93% C

12.71
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
602,00 0,008% 99,94% C

3.4 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 600,00 0,008% 99,95% C

12.52
CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
577,20 0,007% 99,96% C

13.26
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
553,27 0,007% 99,97% C

13.46 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 540,81 0,007% 99,98% C

16.15
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
529,76 0,007% 99,99% C

12.77
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
529,71 0,007% 100,00% C

15.12

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

525,46 0,007% 100,01% C

10.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

516,72 0,007% 100,02% C

13.21 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 494,76 0,006% 100,03% C

12.49
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
489,44 0,006% 100,04% C

12.37
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
479,70 0,006% 100,05% C

12.54
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
470,34 0,006% 100,06% C
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12.34
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
446,04 0,006% 100,07% C

12.46
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
409,92 0,005% 100,08% C

13.44 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 409,35 0,005% 100,09% C

12.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
393,00 0,005% 100,10% C

12.47
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
373,20 0,005% 100,11% C

2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
339,88 0,004% 100,11% C

12.73
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
326,60 0,004% 100,11% C

16.16 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 315,00 0,004% 100,11% C

13.14
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
281,84 0,004% 100,11% C

12.58
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
267,20 0,003% 100,11% C

13.25 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 249,12 0,003% 100,11% C

12.30
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
243,90 0,003% 100,11% C

13.11
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
240,54 0,003% 100,11% C

12.53
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
235,79 0,003% 100,11% C

12.56
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
233,82 0,003% 100,11% C

12.97
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
212,02 0,003% 100,11% C

12.8 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 207,23 0,003% 100,11% C

12.57
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
201,48 0,003% 100,11% C

15.10

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

199,04 0,003% 100,11% C

13.13
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
186,94 0,002% 100,11% C
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13.27
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
185,64 0,002% 100,11% C

12.29
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
181,26 0,002% 100,11% C

2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 179,86 0,002% 100,11% C

12.33
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
179,36 0,002% 100,11% C

15.21 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 175,02 0,002% 100,11% C

12.50
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
160,80 0,002% 100,11% C

12.65
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
160,14 0,002% 100,11% C

12.26
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
149,70 0,002% 100,11% C

12.98
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
144,48 0,002% 100,11% C

13.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 139,60 0,002% 100,11% C

12.13
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
132,81 0,002% 100,11% C

12.48
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
127,92 0,002% 100,11% C

12.68
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
122,65 0,002% 100,11% C

12.39
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
121,14 0,002% 100,11% C

12.67
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
118,70 0,002% 100,11% C

12.51
CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
116,78 0,001% 100,11% C

12.75 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 112,83 0,001% 100,11% C

12.17
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
102,60 0,001% 100,11% C

12.40
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
93,24 0,001% 100,11% C

10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
90,84 0,001% 100,11% C

12.55
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
83,41 0,001% 100,11% C

2.2
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
81,03 0,001% 100,11% C
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13.30
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
73,05 0,001% 100,11% C

12.64

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

70,32 0,001% 100,11% C

13.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 69,80 0,001% 100,11% C

12.66
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
66,62 0,001% 100,11% C

12.31
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
57,06 0,001% 100,11% C

12.28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
55,23 0,001% 100,11% C

12.22
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
53,50 0,001% 100,11% C

8.2
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA 

REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
49,48 0,001% 100,11% C

12.19

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

46,14 0,001% 100,11% C

12.32
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
45,81 0,001% 100,11% C

12.12
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
42,90 0,001% 100,11% C

12.25
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
41,62 0,001% 100,11% C

5.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
40,48 0,001% 100,11% C

12.18
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
40,08 0,001% 100,11% C

2.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
38,80 0,000% 100,11% C

12.59
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
37,60 0,000% 100,11% C

12.27
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
37,42 0,000% 100,11% C

12.20
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
30,96 0,000% 100,11% C

12.62
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
30,69 0,000% 100,11% C

12.16
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
28,85 0,000% 100,11% C

12.1 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 26,37 0,000% 100,11% C

12.24
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
26,12 0,000% 100,11% C

12.9
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022
23,88 0,000% 100,11% C

12.85
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
23,35 0,000% 100,11% C
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12.38
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
22,12 0,000% 100,11% C

12.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 21,92 0,000% 100,11% C

13.24 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 19,25 0,000% 100,11% C

12.11
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
16,68 0,000% 100,11% C

12.36
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
16,29 0,000% 100,11% C

12.41
TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
13,23 0,000% 100,11% C

12.70
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
12,72 0,000% 100,11% C

12.15
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
12,27 0,000% 100,11% C

12.69
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
11,87 0,000% 100,11% C

12.14
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
11,23 0,000% 100,11% C

12.23
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
9,81 0,000% 100,11% C

12.35
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8,43 0,000% 100,11% C

12.21
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8,07 0,000% 100,11% C

12.10
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
7,21 0,000% 100,11% C
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

1.1

QUANT. TRANSP

1

1,00

1.2

QUANT. TRANSP

1

54,09

1.3

QUANT. TRANSP

1

57,91

1.4

QUANT. TRANSP

1

49,39

1.5

QUANT. TRANSP

1

49,20

2.1

QUANT. VOL. (M³)

1 3,42

3,42

2.2

QUANT. VOL. (M³)

4 0,30

0,30

2.3

QUANT. TRANSP

1

3,72

2.4

QUANT. TRANSP

1 135,41

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Entulho demolição do muro 3,72

Total levantado

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LOCAL VOL. MATERIAL (M³) VOL + EMP 30% (M³) DIST. OBS

Demolição de muro para entrada 3,72 4,836 28,00

Total levantado

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) LARG. (M) OBS

Demolição de  pilares de muro existente 0,2 1,9 0,20

Total levantado

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

LOCAL VOL. MATERIAL (M³) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Canteiro de obra 49,20
Área conforme projeto padrão do caderno técnico de 

composições do SINAPI. Layout fica a critério da 

contratada

Total levantado

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) LARG. (M) OBS

Demolição de muro existente 9 1,9 0,20

Total levantado

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Canteiro de obra 49,39

Área conforme projeto padrão do caderno técnico de 

composições do SINAPI. Layout fica a critério da 

contratada

Total levantado

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Canteiro de obra 54,09

Área conforme projeto padrão do caderno técnico de 

composições do SINAPI. Layout fica a critério da 

contratada

Total levantado

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Canteiro de obra 57,91
Área conforme projeto padrão do caderno técnico de 

composições do SINAPI. Layout fica a critério da 

contratada

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO.

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Alinhamento da divisa do terreno

Total levantado

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

135,41

3.1

QUANT. TRANSP

166

166,00

3.2

QUANT. TRANSP

166

166,00

3.3

QUANT. TRANSP

1

6600,00

3.4

QUANT. TRANSP

1

5000,00

3.5

QUANT. TRANSP

1

100,00

3.6

QUANT.

ÁREA DA 

SEÇÃO 

ANTERIOR 

(M²)

ÁREA DA 

SEÇÃO 

ATUAL (M²)

VOL.  (M³) TRANSP

-2,7

-2,7 19,41 83,55

19,41 66,09 427,50

66,09 84,34 752,15

66,09 110,68 883,85

84,34 109,84 970,90

3117,95

3.7

ATERRO

VOLUME = (SEÇÃO 1 + SEÇÃO 2) * 

SEMIDISTANCIA

SEÇÕES DETALHADAS EM PROJETO.

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE E SEM CARGA DO MATERIAL EM CAMINHÃO)

Entulho gerado pela limpeza do terreno 5000 0,02 100,00

 Adotou-se 2cm para quantificar as árvores que serão 

suprimidas e deverão ser transportadas para aterro. 

Será medido e pago o quantitativo efetivamente 

executado. 

Total levantado

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

LOCAL
SEMIDISTÂNCIA ENTRE 

SEÇÕES (M)
OBS

10

10

10

10

10

10

Total levantado

1

Total levantado

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Terreno 100 50 5000,00

Total levantado

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

LOCAL ÁREA. (M) ESP. (M) VOL.  (M³) OBS

Remoção de vegetação existente
Quantidade estimada de 1 árvore a cada 30m². Será 

medido e pago a quantidade efetivamente executada.

Total levantado

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Terreno 110 60 6600,00
Terreno de 100x50. Será limpado uma área de 110x60 

para abrir espaço para realização de serviços, tais 

como instalação de cerca.

Total levantado

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Remoção de vegetação existente
Quantidade estimada de 1 árvore a cada 30m². Será 

medido e pago a quantidade efetivamente executada.

Total levantado

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT.

TAXA DE 

CONTRAÇÃ

O

TAXA DE 

EMPOLAME

NTO

TRANSP

1 0,9 1,25

4330,49

3.8

QUANT.

TAXA DE 

CONTRAÇÃ

O

TAXA DE 

EMPOLAME

NTO

TRANSP

1

4330,49

3.9

QUANT. TRANSP

1

1000,00

3.10

QUANT. TRANSP

1 3640,000

1 36400,000

1 86609,800

126649,80

4.1

QUANT. TRANSP

250

250,00

4.2

QUANT. TRANSP

1

156,00

5.1

QUANT. VOL. (M³)

9 50,63

Comprimento e largura com afastamentos para 

colocação de fôrmas.

Locação para edificação 54 24 156,00 Edificação 20*50 + afastamento de 2m em cada lado

Total levantado

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) OBS

Sapatas tipo 01 1,5 1,5 2,50

LOCAL ÁREA. (M) ESP. (M) VOL.  (M³) OBS

Locação para movimentação de terra 1 ponto a cada 20m²

Total levantado

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) PERÍMETRO (M) OBS

Árvores suprimidas 100,000 130,000 28,000

Camada vegetal do solo 1000,000 1300,000 28,000

Terra para aterro 4330,490 20,000

Total levantado

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

Total levantado

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

LOCAL ÁREA. (M) ESP. (M) VOL.  (M³) OBS

Remoção de camada superficial do terreno 5000 0,2 1000,00

Considerou-se uma raspagem superficial do terreno 

de aproximadamente 20cm, para remoção de solo 

com grande presença de vegetação rasteira e material 

orgânico. 

Total levantado

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LOCAL VOL. MATERIAL (M³) VOL + EMP 30% (M³) DIST. OBS

LOCAL
VOL. MATERIAL 

COMPACTADO (M³)
VOL.  (M³) OBS

Material para confecção do corpo do aterro com 

equipamento mecânico
3117,95 4330,49

Total levantado

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

LOCAL
VOL. MATERIAL 

COMPACTADO (M³)
VOL.  (M³) OBS

Material para confecção do corpo do aterro 4330,49
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

11 74,87

6 33,75

159,25

5.2

QUANT. VOL. (M³)

1 21,48

21,48

5.3

QUANT. VOL. (M³)

1

42,00

5.4

QUANT. VOL. (M³)

1

43,41

5.5

QUANT. VOL. (M³)

1

545,97

5.6

QUANT. VOL. (M³)

1

142,57

5.7

QUANT. VOL. (M³)

1

1

1

Comprimento e largura com afastamentos para 

colocação de fôrmas.

Sapatas Conforme projeto estrutural

Vigas 1154,55 Conforme projeto estrutural

Pilares 400 Conforme projeto estrutural

Total levantado

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Fundação 142,57 Área conforme projeto estrutural

Total levantado

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Fundação 43,41 Área conforme projeto estrutural

Total levantado

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Fundação 545,97 Área conforme projeto estrutural

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Lastro para sapatas 42,00

Lastro de concreto conforme projeto estrutural = 

2,1m³, o que equivale a uma área de 42m², 

considerando espessura de 5cm.

Total levantado

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas tipo 03 1,5 1,5 2,50

Total levantado

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) OBS

Baldrame/Muro de arrimo 268,5 0,2 0,40

Total levantado

Sapatas tipo 02 1,65 1,65 2,50
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1554,55

5.8

QUANT. VOL. (M³)

1

1

1

1,82

5.9

QUANT. VOL. (M³)

1

1

1

134,55

5.10

QUANT. VOL. (M³)

1

1

1

695,55

5.11

QUANT. VOL. (M³)

1

1

1

1349,91

5.12

QUANT. VOL. (M³)LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas 279,00 Conforme projeto estrutural

Vigas 1070,91 Conforme projeto estrutural

Pilares Conforme projeto estrutural

Total levantado

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Vigas 294,55 Conforme projeto estrutural

Pilares 258,45 Conforme projeto estrutural

Total levantado

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Pilares Conforme projeto estrutural

Total levantado

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas 142,55 Conforme projeto estrutural

Total levantado

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas Conforme projeto estrutural

Vigas 134,55 Conforme projeto estrutural

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas Conforme projeto estrutural

Vigas 1,82 Conforme projeto estrutural

Pilares Conforme projeto estrutural

Total levantado

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1

1

740,91

5.13

QUANT. VOL. (M³)

1 11,94

1 18,67

30,61

5.14

QUANT. VOL. (M³)

1 52,86

52,86

5.15

QUANT. VOL. (M³)

1

545,97

5.16

QUANT. VOL. (M³)

1 1130,00

1130,00

5.17

QUANT.
ÁREA TOTAL 

(M³)

1 80,50

80,50

Total levantado

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

LOCAL
ÁREA SEÇÃO 01 - LATERAL 

(M²)

ÁREA SEÇÃO 02 - 

LATERAL (M²)
ÁREA SEÇÃO 03 - FUNDO (M²) OBS

Perímetro da edificação 28,75 28,75 23,00

Muro de arrimo sob a edificação, necessário para 

conter o aterro. 

Área da seção 01, 02 e 03 = comprimento (50 ou 20 

metros) (lateral ou fundo da edificação) x 1,15 

(desnível conforme levantamento topográfico) / 2 

(seção triangular). O desnível, nesse caso, 

corresponde a diferença de altura entre a camada de 

aterro na área externa e o nível que ficará a 

edificação.

Total levantado

Baldrame 545,97
Área de fôrmas do baldrame + área da superfície. 

Quantidades retiradas de projeto estrutural.

Total levantado

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

LOCAL ÁREA SEÇÃO 01 (M²) ÁREA SEÇÃO 02 (M²) SEMI-DIST (M) OBS

Aterro da área sob as vigas baldrame 56,50 56,5 10,00

Aterro sob a edificação, impossível de fazer com 

equipamento mecânico (rolo compactador). 

Área da seção = comprimento de 50 metros 

(comprimento da edificação) x 2,26 (desnível 

conforme levantamento topográfico) / 2 (seção 

triangular)   

Total levantado

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Baldrame Conforme projeto estrutural

Total levantado

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Total levantado

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sapatas Conforme projeto estrutural

Arranques dos Pilares Conforme projeto estrutural

Sapatas 76,36 Conforme projeto estrutural

Vigas Conforme projeto estrutural

Pilares 664,55 Conforme projeto estrutural
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.18

QUANT. VOL. (M³)

1

1000,00

5.19

QUANT. VOL. (M³)

1

1751,98

5.20

QUANT. VOL. (M³)

1 111,16

111,16

6.1

QUANT. VOL. (M³)

1

18976,00

6.2

QUANT. VOL. (M³)

1

8019,00

6.3

QUANT. VOL. (M³)

1

5892,70

6.4

QUANT. VOL. (M³)

1

1994,90

6.5

QUANT. VOL. (M³)

Estrutura da edificação 1994,90 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 5892,70 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 18976,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 8019,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Lajes Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Impermeabilização do piso 50,00 20 1000,00

Total levantado

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Lajes 1751,98 Conforme projeto estrutural

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

522,60

6.6

QUANT. VOL. (M³)

1

15735,90

6.7

QUANT. VOL. (M³)

1

6878,50

6.8

QUANT. VOL. (M³)

1

10058,80

6.9

QUANT. VOL. (M³)

1

4383,00

6.10

QUANT. VOL. (M³)

1

87,90

6.11

QUANT. VOL. (M³)

1

5184,00

6.12

QUANT. VOL. (M³)

1

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 1564,00 Conforme projeto estrutural

Estrutura da edificação 87,90 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 5184,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 4383,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 6878,50 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 10058,80 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 15735,90 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 522,60 Conforme projeto estrutural
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1564,00

6.13

QUANT. VOL. (M³)

1

96,50

6.14

QUANT. VOL. (M³)

1

466,70

6.15

QUANT. VOL. (M³)

1

725,10

6.16

QUANT. VOL. (M³)

1

8462,80

6.17

QUANT. VOL. (M³)

1

1

2036,10

6.18

QUANT. VOL. (M³)

1 1,40

1,40

7.1

TIPO QUANT.
ÁREA UNIT. 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)

OBS

TÉRREO

LOCAL

Total levantado

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

VÃOS

COMP. (M) ALT. (M)
ÁREA TOTAL 

(M²)
QUANT.

Pavimento superior 1000,00 Conforme projeto estrutural

Total levantado

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Escada
Volume considerando piso de 32cm e espelho de 

28cm

Estrutura da edificação 8462,80 Conforme projeto estrutural

Total levantado

LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, ESPESSURA DA LAJE 15CM, ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Pavimento inferior 1036,10 Conforme projeto estrutural

Total levantado

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 725,10 Conforme projeto estrutural

Total levantado

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 96,50 Conforme projeto estrutural

Total levantado

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Estrutura da edificação 466,70 Conforme projeto estrutural

Total levantado

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

LOCAL PESO (KG) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

JC 01 7 2,40 16,80

JC 02 2 1,25 2,50

JC 03 1 3,40 3,40

1 3,1 3,25 10,08

1 2,5 3,25 8,13

1 3,15 3,25 10,24

1 3 3,25 9,75

1 5 3,25

1 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 7 1,68 11,76

JV 01 1 1,50 1,50

1 26,6 3,25 PM 01 3 1,68 5,04

1 3,5 3,25 0,00 11,38

1 2,8 3,25 0,00

1 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52

1 3,1 3,25 0,00 10,08

1 2,75 3,25 0,00

1 3,6 3,25 11,70

JC 02 3 1,25 3,75

JC 01 5 2,40 12,00

JM 01 2 1,36 2,72

JM 02 3 0,40 1,20

JV 02 1 17,25 17,25

PA 02 1 14,40 14,40

1 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,6 3,25 11,7

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 8,8 3,25 28,6

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 8,65 3,25 28,11

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25 12,03

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,8 3,25 0,00 28,6

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25 0,00 28,11

1 8,8 3,25 0,00 28,6

1 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 3,7 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

PA 01 1 3,36 3,36

PM 02 1 1,89 1,89

1 20 3,5 PA 01 1 3,36 3,36

JC 01 8 2,40 19,20

JC 02 2 1,25 2,50

JM 02 2 0,40 0,80

JM 01 2 1,36 2,72

1 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 3,36

1 3,6 3,25 0,00 11,7

1 3,15 3,25 0,00 10,24

1 5,95 3,25 0,00

1 1,75 3,25 0,00

1 40,05 3,25 PM 01 6 1,68 10,08

PM 01 5 1,68 8,40

PM 02 1 1,89 1,89

1 3,6 3,25 0,00 11,70

Alv H07

Alv H01

Alv H16

Alv V03

Alv V22

SUPERIOR

Alv H01

Alv V13

Alv V15

Alv V12

Alv V01

Alv H08 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H05

Alv H06

Alv H08

50

34,65

4,85

3,25

Alv V17

Alv V18

Alv V19

Alv V20

Alv V21

Alv V23

20 3,25

Alv V08

Alv V09

Alv V10

Alv V11

Alv V14

Alv V16

8,65

8,65

4,4

3,25

3,25

3,25

Alv V02

Alv V04

Alv V05

Alv V06

Alv V07

50

20

8,8

3,5

3,5

3,25

Alv H09

Alv H10

Alv H11

Alv H12

Alv H13

Alv H14

Alv H15

37,55 3,25

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H06

Alv H07

50 3,51
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 3,6 3,25 0,00 11,70

PM 01 1 1,68 1,68

PM 03 1 2,52 2,52

1 3,6 3,25 0,00 11,70

1 50 4,85 PM 03 1 2,52 2,52

JV 02 1 17,25 17,25

JV 03 1 11,00 11,00

1 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 3,6 3,25 0,00 11,70

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25 28,11

1 8,65 3,25 0,00 28,11

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,85 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25 0,00

1 5 3,25 PM 01 2 1,68 3,36

1 8,85 3,25 0,00

1 8,65 3,25 0,00 28,11

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

PM 02 1 1,89 1,89

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 2,1 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 8,65 3,25 0,00 28,11

1 8,85 3,25 0,00 28,76

1 2,1 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

1 2,4 3,25 0,00 7,80

1 20 4,85 PA 01 1 3,36 3,36

1 20 3

454,85

7.2

TIPO QUANT.
ÁREA UNIT. 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)

JC 01 7 2,40 16,80

JC 02 2 1,25 2,50

JC 03 1 3,40 3,40

1 3,1 3,25

1 2,5 3,25

1 3,15 3,25

1 3 3,25

1 5 3,25

1 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 10,18

PM 01 7 1,68 11,76

JV 01 1 1,50 1,50

1 26,6 3,25 PM 01 3 1,68 5,04 81,41

1 3,5 3,25 0,00

1 2,8 3,25 0,00

1 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52 24,94

1 3,1 3,25 0,00

1 2,75 3,25 0,00

Alv V05

Alv V07

Alv V01

Alv H10

Alv V17

Alv V18

OBS

TÉRREO

Alv H01

Alv V19

Alv V12

Alv V10

LOCAL

Alv H08

1

1

1

1

1

Alv H12

Alv H13

Alv H14

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H06

Alv H07

Alv H09

Alv H10

Alv H11

1 37,55 3,25 108,78

Alv V22

Alv V23

Alv V22

Alv V23

Contorno reservatório

Total levantado

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS

VÃOS

Alv H02

QUANT.

1

COMP. (M)

50

ALT. (M)

3,5

ÁREA TOTAL 

(M²)

Alv V14

Alv V15

Alv V16

Alv V20

Alv V21

1

8,85

8,65

8,85

3,25

3,25

3,25

1

1

Alv V06

Alv V08

Alv V09

Alv V11

Alv V13

8,85

8,85

8,65

8,65

3,25

3,25

3,25

3,251

Alv H09

Alv H11

Alv H12

Alv V02

Alv V03

Alv V04

8,2

20

3,25

4,85
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 3,6 3,25

JC 02 3 1,25 3,75

JC 01 5 2,40 12,00

JM 01 2 1,36 2,72

JM 02 3 0,40 1,20

JV 02 1 17,25 17,25

PA 02 1 14,40 14,40

1 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 26,43

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,6 3,25

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57

1 8,8 3,25

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57

1 8,65 3,25

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50 14,75

1 3,7 3,25

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50 14,75

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,8 3,25 0,00

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25 0,00

1 8,8 3,25 0,00

1 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 3,7 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

1 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

PA 01 1 3,36 3,36

PM 02 1 1,89 1,89

1 20 3,5 PA 01 1 3,36 3,36

JC 01 8 2,40 19,20

JC 02 2 1,25 2,50

JM 02 2 0,40 0,80

JM 01 2 1,36 2,72

1 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 3,36 18,58

1 3,6 3,25 0,00

1 3,15 3,25 0,00

1 5,95 3,25 0,00 19,34

1 1,75 3,25 0,00

1 40,05 3,25 PM 01 6 1,68 10,08 120,08

PM 01 5 1,68 8,40

PM 02 1 1,89 1,89

1 3,6 3,25 0,00

1 3,6 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

PM 03 1 2,52 2,52

1 3,6 3,25 0,00

1 50 4,85 PM 03 1 2,52 2,52

JV 02 1 17,25 17,25

JV 03 1 11,00 11,00

1 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 26,76

1 3,6 3,25 0,00

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 14,57

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25

1 8,65 3,25 0,00

Alv V05

Alv V07

Alv H07

Alv V01

Alv H16

Alv V03

Alv V13

Alv V15

Alv V12

Alv V01

Alv V02

Alv V03

Alv V04

Alv V06

Alv V08

Alv V09

1

1

1

20

8,85

8,85

4,85

3,25

3,25

25,58

25,58

Alv H05

Alv H06

Alv H08

Alv H09

Alv H11

Alv H12

1

1

34,65

8,2

3,25

3,25

102,32

22,45Alv H10

Alv V21

Alv V23

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

1

1

20

50

3,25

4,85

59,75

Alv H01

Alv V22

SUPERIOR

Alv V14

Alv V16

Alv V17

Alv V18

Alv V19

Alv V20

1

1

1

8,65

8,65

4,4

3,25

3,25

3,25

23,25

23,25

9,44

Alv V04

Alv V05

Alv V06

Alv V07

Alv V08

Alv V09

Alv V10

Alv V11

1 8,8 3,25 23,74

Alv H15

Alv V02

1

1

50

20

3,5

3,5
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,85 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25 0,00

1 5 3,25 PM 01 2 1,68 3,36 12,89

1 8,85 3,25 0,00

1 8,65 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

PM 02 1 1,89 1,89

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 2,1 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 4,94

1 8,65 3,25 0,00

1 8,85 3,25 0,00

1 2,1 3,25 JV 01 1 1,50 1,50 5,33

1 2,4 3,25 0,00

1 20 4,85 PA 01 1 3,36 3,36

1 20 3

986,86

7.3

TIPO QUANT.
ÁREA UNIT. 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)

JC 01 7 2,40 16,80

JC 02 2 1,25 2,50

JC 03 1 3,40 3,40

1 3,1 3,25

1 2,5 3,25

1 3,15 3,25

1 3 3,25

1 5 3,25 16,25

1 3,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 7 1,68 11,76

JV 01 1 1,50 1,50

1 26,6 3,25 PM 01 3 1,68 5,04

1 3,5 3,25 0,00

1 2,8 3,25 0,00 9,1

1 8,45 3,25 PM 03 1 2,52 2,52

1 3,1 3,25 0,00

1 2,75 3,25 0,00 8,94

1 3,6 3,25

JC 02 3 1,25 3,75

JC 01 5 2,40 12,00

JM 01 2 1,36 2,72

JM 02 3 0,40 1,20

JV 02 1 17,25 17,25

PA 02 1 14,40 14,40

1 8,65 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,6 3,25

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 8,8 3,25

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 8,65 3,25

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25

Alv V19

Alv V12

Alv V01

Alv V10

LOCAL

Alv V08

Alv V09

Alv V10

Alv V02

Alv V04

Alv V05

Alv V06

Alv V07

1

1

1

50

20

8,8

3,5

3,5

3,25

155,33

38,35

Alv H16

Alv V03

Alv H09

Alv H10

Alv H11

Alv H12

Alv H13

Alv H14

Alv H15

1 37,55 3,25Alv H08

Total levantado

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO EXTERNO (PLACAS RU), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO 

ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO

VÃOS

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H06

Alv H07

QUANT.

1

COMP. (M)

50

ALT. (M)

3,5

ÁREA TOTAL 

(M²)

152,3

OBS

TÉRREO

Alv H01

Alv V20

Alv V21

Alv V22

Alv V23

Alv V22

Alv V23

Contorno reservatório

1

1

8,65

8,85

3,25

3,25

23,04

25,58

Alv V18

Alv V11

Alv V13

Alv V14

Alv V15

Alv V16

1

1

1

8,65

8,65

8,85

3,25

3,25

3,25

24,93

24,93

25,58Alv V17
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 5 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,8 3,25 0,00

PM 01 2 1,68 3,36

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25 0,00 28,11

1 8,8 3,25 0,00

1 8,65 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 26,22

1 3,45 3,25 PM 01 1 1,68 1,68 9,53

1 3,7 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 10,14

1 2 3,25 PM 02 1 1,89 1,89 4,61

PA 01 1 3,36 3,36

PM 02 1 1,89 1,89

1 20 3,5 PA 01 1 3,36 3,36 66,64

JC 01 8 2,40 19,20

JC 02 2 1,25 2,50

JM 02 2 0,40 0,80

JM 01 2 1,36 2,72

1 6,75 3,25 PM 01 2 1,68 3,36

1 3,6 3,25 0,00

1 3,15 3,25 0,00

1 5,95 3,25 0,00 19,34

1 1,75 3,25 0,00 5,69

1 40,05 3,25 PM 01 6 1,68 10,08

PM 01 5 1,68 8,40

PM 02 1 1,89 1,89

1 3,6 3,25 0,00

1 3,6 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

PM 03 1 2,52 2,52

1 3,6 3,25 0,00

1 50 4,85 PM 03 1 2,52 2,52 239,98

JV 02 1 17,25 17,25

JV 03 1 11,00 11,00

1 8,75 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

1 3,6 3,25 0,00

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 5 3,25 PM 01 1 1,68 1,68

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,65 3,25

1 8,65 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 8,85 3,25 0,00 28,76

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 3,7 3,25 0,00 12,03

1 5 3,25 PM 01 2 1,68 3,36

1 8,85 3,25 0,00 28,76

1 8,65 3,25 0,00

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

PM 02 1 1,89 1,89

JV 01 1 1,50 1,50

PM 01 1 1,68 1,68

JV 01 1 1,50 1,50

1 2,1 3,25 PM 02 1 1,89 1,89

Alv V10

Alv V05

Alv V07

Alv H07

Alv V01

Alv V13

Alv V12

Alv V15

Alv V12

Alv V14

Alv V15

Alv V16

Alv V20

1

1

1

8,85

8,65

8,85

3,25

3,25

3,25

Alv V17

Alv V18

Alv V19

Alv V06

Alv V08

Alv V09

Alv V11

Alv V13

1

1

1

1

8,85

8,85

8,65

8,65

3,25

3,25

3,25

3,25

Alv H09

Alv H11

Alv H12

Alv V02

Alv V03

Alv V04

1

1

8,2

20

3,25

4,85 68,75

Alv H10

Alv H02

Alv H03

Alv H04

Alv H05

Alv H05

Alv H06

Alv H08

1

1

50

34,65

4,85

3,25

217,28Alv H01

Alv V17

Alv V18

Alv V19

Alv V20

Alv V21

Alv V23

1 20 3,25Alv V22

SUPERIOR

Alv V11

Alv V14

Alv V16

1

1

1

8,65

8,65

4,4

3,25

3,25

3,25
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 8,65 3,25 0,00

1 8,85 3,25 0,00

1 2,1 3,25 JV 01 1 1,50 1,50

1 2,4 3,25 0,00

1 20 4,85 0,00 97

1 20 3 60

1303,11

7.4

QUANT. TRANSP

1

250,00

7.5

QUANT. TRANSP

1

1

1

1

35,28

7.6

QUANT. TRANSP

1

3

1

1

2,08

7.7

QUANT. TRANSP

1

13,30

8.1

QUANT. TRANSP

1

1

Superior

Áreas coletadas do projeto arquitetonico

Escada 13,3

Total levantado

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Vestiário feminino 11,52

Vestiário masculino 9,91

Vestiário masculino 0,4 1,3 1,56

Vestiário feminino 0,00

Vestiário masculino 0,4 1,3 0,52

Total levantado

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P M AS 71,50

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Térreo

Superior

Vestiário feminino 4,5 2,1 9,45

Vestiário masculino 3,9 2,1 8,19

Total levantado

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Vestiário feminino 0,00

Locais onde serão fixadas peças 250
Quantidade estimada. Será medido e pago a 

quantidade efetivamente executada.

Total levantado

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Vestiário feminino 4,5 2,1 9,45

Vestiário masculino 3,9 2,1 8,19

Térreo

Alv V22

Alv V23

Alv V22

Alv V23

Contorno reservatório

Total levantado

INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Alv V21
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

24,88

8.2

QUANT. TRANSP

4

4,00

8.3

QUANT. TRANSP

2

1663,50

8.4

QUANT. TRANSP

1

1

1046,00

8.5

QUANT. TRANSP

1

1

1046,00

9.1

QUANT. TRANSP

20

7

1

4

5

16

1

Janelas JM 02 1 5

Janelas JV 01 1,5 24

Janelas JV 02 7,5 7,5

Janelas JC 01 2,4 48

Janelas JC 02 1,25 8,75

Janelas JC 03 3,4 3,4

Janelas JM 01 3,4 13,6

Cobertura 50 20 1000,00

Marquise 10 4,6 46,00

Total levantado

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

LOCAL COMP. (M) COMP. TOTAL (M) ÁREA (M²) OBS

Cobertura 50 20 1000,00

Marquise 10 4,6 46,00

Total levantado

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018

LOCAL COMP. ALVENARIA (M) COMP. TOTAL (M) ÁREA (M²) OBS

Encontro da alvenaria com o piso 831,75 1663,5
Tratamento em todo o encontro da alvenaria com o 

piso

Total levantado

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Sanitário pcd 3,45

Total levantado

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Ralos pavimento superior

Total levantado

Áreas coletadas do projeto arquitetonico
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

115,25

9.2

QUANT. TRANSP

1

140,00

10.1

QUANT. TRANSP

1

12,00

10.2

QUANT. TRANSP

1

12,00

10.3

QUANT. ALT. (M) ÁREA (M²) VÃOS (M²)
ÁREA TOTAL 

(M²)
TRANSP

1 3,25 34,94 34,94

1 3,25 30,88 1,68 29,20

1 3,25 38,68 1,68 37,00

1 3,25 24,05 1,89 22,16

1 3,25 44,20 2,08 42,12

1 3,25 41,28 2,08 39,20

1 3,25 20,48 1,68 18,80

1 3,25 34,13 1,68 32,45

1 3,25 43,55 2,29 41,26

1 3,25 42,58 2,29 40,29

337,42

10.4

DML 6,3

COPA 10,5

Vestiário feminino 13,4

Vestiário masculino 13,1

Total levantado

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

Superior

Total levantado

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

LOCAL PERÍM. (M) OBS

Camarim - área molhada 10,75

DML 9,5

COPA 11,9

Banheiro PCD 7,4

Vestiário feminino 13,6

Vestiário masculino 12,7

Térreo

Pórtico entrada 3 4 12,00

Total levantado

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

LOCAL PERÍM. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Pórtico entrada 3 4 12,00

Total levantado

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

LOCAL PERÍMETRO LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Cobertura 140

Total levantado

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

LOCAL PERÍM. (M) ALT. (M) ÁREA (M²) OBS

Janelas JV 03 5 5
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT.

COMP. 

ALVENARIA 

(M)

COMP.  

PAREDE 

ÁREA 

EXTERNA (M)

COMP. 

PAREDE 

COM 

REVESTI. 

(M)

COMP. 

PORTAS (M)
TRANSP

2 831,75 140 109,15 114,2

1300,15

11.1

QUANT. TRANSP

1

1916,83

11.2

QUANT.
AUDITÓRIO 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)
TRANSP

1 168,30 1739,96

1739,96

11.3

QUANT. TRANSP

1

57,10

11.4

QUANT. TRANSP

1

180,20

11.5

QUANT. VOL. (M³)

1 11,52

1 40,00

51,52

11.6

QUANT. TRANSP

1Contorno da edificação 144,00 Passeio de 1 metro em todo o contorno da edificação

Contorno da edificação 0,08 144,00 Passeio de 1 metro em todo o contorno da edificação

Passeio público 0,08 500,00 Passeio público, na entrada da edificação (50 * 10m)

Total levantado

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)

LOCAL
ÁREA PROJ HORIZONTAL 

(M²)

ÁREA ESPELHOS DOS 

DEGRAUS (M²)
ÁREA TOTAL (M²) OBS

Auditório 168,30 11,9 180,20

Total levantado

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) ESP. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Piso cerâmico 1916,83 8,57

Total levantado

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA (M²) OBS

Portas 57,1

Total levantado

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

LOCAL ÁREA DA EDIFICAÇÃO (M²) ÁREA DA ALVENARIA (M²) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Contrapiso 2000 83,175 1916,83 Área da edificação = 1000m² em cada pavimento

Total levantado

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

LOCAL ÁREA DA CONTRAPISO (M²) SOLEIRAS (M²) OBS

LOCAL COMP. TOTAL (M) OBS

Rodapé 1300,15

Comprimento total = comprimento da alvenaria x 2 - 

comprimento da alvenaria no perímetro externo - 

comprimento da alvenaria de paredes com 

revestimento - (comprimento das portas x 2).

Total levantado
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

194,00

12.1

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.2

QUANT. TRANSP

15

15,00

12.3

QUANT. TRANSP

8

8,00

12.4

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.5

QUANT. TRANSP

15

15,00

12.6

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.7

QUANT. TRANSP

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Passeio público 50,00

Total levantado

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16

16,00

12.8

QUANT. TRANSP

17

17,00

12.9

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.10

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.11

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.12

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.13

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.14

QUANT. TRANSP

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

12.15

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.16

QUANT. TRANSP

5

5,00

12.17

QUANT. TRANSP

15

15,00

12.18

QUANT. TRANSP

4

4,00

12.19

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.20

QUANT. TRANSP

4

4,00

12.21

QUANT. TRANSP

Total levantado

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

12.22

QUANT. TRANSP

5

5,00

12.23

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.24

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.25

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.26

QUANT. TRANSP

5

5,00

12.27

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.28

QUANT. TRANSP

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7

7,00

12.29

QUANT. TRANSP

19

19,00

12.30

QUANT. TRANSP

18

18,00

12.31

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.32

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.33

QUANT. TRANSP

16

16,00

12.34

QUANT. TRANSP

27

27,00

12.35

QUANT. TRANSP

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

12.36

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.37

QUANT. TRANSP

39

39,00

12.38

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.39

QUANT. TRANSP

6

6,00

12.40

QUANT. TRANSP

4

4,00

12.41

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.42

QUANT. TRANSP

Total levantado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

81,14

12.43

QUANT. TRANSP

1

105,12

12.44

QUANT. TRANSP

1

288,84

12.45

QUANT. TRANSP

1

64,89

12.46

QUANT. TRANSP

8

8,00

12.47

QUANT. TRANSP

12

12,00

12.48

QUANT. TRANSP

8

8,00

12.49

QUANT. TRANSP

Total levantado

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 64,89 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 105,12 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 288,84 Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias 81,14 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8

8,00

12.50

QUANT. TRANSP

6

6,00

12.51

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.52

QUANT. TRANSP

20

20,00

12.53

QUANT. TRANSP

17

17,00

12.54

QUANT. TRANSP

9

9,00

12.55

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.56

QUANT. TRANSP

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Página 39 de 90

e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
B3CEC64A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CEC64A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022


Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

18

18,00

12.57

QUANT. TRANSP

12

12,00

12.58

QUANT. TRANSP

8

8,00

12.59

QUANT. TRANSP

4

4,00

12.60

QUANT. TRANSP

1

64,51

12.61

QUANT. TRANSP

1

45,90

12.62

QUANT. TRANSP

1

0,83

12.63

QUANT. TRANSP

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 45,90 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 0,83 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 64,51 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

216,07

12.64

QUANT. TRANSP

6

6,00

12.65

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.66

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.67

QUANT. TRANSP

10

10,00

12.68

QUANT. TRANSP

5

5,00

12.69

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.70

QUANT. TRANSP

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias 216,07 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

12.71

QUANT. TRANSP

1

40,00

12.72

QUANT. TRANSP

1

50,00

12.73

QUANT. TRANSP

10

10,00

12.74

QUANT. VOL. (M³)

1 45,82

45,82

12.75

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.76

QUANT. TRANSP

6

6,00

12.77

QUANT. TRANSP

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ALT (M) OBS

Instalações hidrossanitárias 327,31 0,2 0,70 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 50,00 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias 40,00 Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3

3,00

12.78

QUANT. TRANSP

14

14,00

12.79

QUANT. TRANSP

15

15,00

12.80

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.81

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.82

QUANT. TRANSP

7

7,00

12.83

QUANT. TRANSP

7

7,00

12.84

QUANT. TRANSP

Total levantado

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8

8,00

12.85

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.86

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.87

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.88

QUANT. TRANSP

14

14,00

12.89

QUANT. TRANSP

14

14,00

12.90

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.91

QUANT. TRANSP

Total levantado

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5

5,00

12.92

QUANT. TRANSP

16

16,00

12.93

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.94

QUANT. TRANSP

2

2,00

12.95

QUANT. TRANSP

3

3,00

12.96

QUANT. TRANSP

8

8,00

12.97

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.98

QUANT. TRANSP

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

12.99

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.100

QUANT. TRANSP

1

1,00

12.101

QUANT. TRANSP

4

4,00

12.102

QUANT. TRANSP

1

1

1

143,98

13.1

QUANT. TRANSP

585,00

13.2

QUANT. TRANSP

1

201,00

Total levantado

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 201,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

Sumidouro 111,36 Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas e de lógica 585,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) VOL.  (M³) OBS

Tanque 17,66 Conforme projeto hidrossanitário

Filtro 14,96 Conforme projeto hidrossanitário

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário

Total levantado

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações hidrossanitárias Conforme projeto hidrossanitário
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.3

QUANT. TRANSP

1

972,50

13.4

QUANT. TRANSP

1

972,50

13.5

QUANT. TRANSP

1

3610,70

13.6

QUANT. TRANSP

1

4570,86

13.7

QUANT. TRANSP

1

2346,06

13.8

QUANT. TRANSP

1

266,90

13.9

QUANT. TRANSP

1

111,60

13.10

Instalações elétricas 111,60 Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Total levantado

CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 266,90 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 4570,86 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 2346,06 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 3610,70 Conforme projeto elétrico

Total levantado

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 972,50 Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 972,50 Conforme projeto elétrico

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

37

37,00

13.11

QUANT. TRANSP

6

6,00

13.12

QUANT. TRANSP

18

18,00

13.13

QUANT. TRANSP

2

2,00

13.14

QUANT. TRANSP

4

4,00

13.15

QUANT. TRANSP

66

66,00

13.16

QUANT. TRANSP

69

69,00

13.17

Total levantado

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

76

76,00

13.18

QUANT. TRANSP

81

81,00

13.19

QUANT. TRANSP

2

2,00

13.20

QUANT. TRANSP

2

2,00

13.21

QUANT. TRANSP

31

31,00

13.22

QUANT. TRANSP

8

8,00

13.23

QUANT. TRANSP

4

4,00

13.24

QUANT. TRANSP

Total levantado

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

1,00

13.25

QUANT. TRANSP

2

2,00

13.26

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.27

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.28

QUANT. TRANSP

216

216,00

13.29

QUANT. TRANSP

1

1,00

13.30

QUANT. TRANSP

1

3,00

13.31

QUANT. TRANSP

Instalações elétricas 3,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Página 50 de 90

e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
B3CEC64A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CEC64A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022


Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1

30,00

13.32

QUANT. TRANSP

1

70,00

13.33

QUANT. TRANSP

4

4,00

13.34

QUANT. TRANSP

10

10,00

13.35

QUANT. TRANSP

10

10,00

13.36

QUANT. TRANSP

15

15,00

13.37

QUANT. TRANSP

1

420,00

13.38

QUANT. TRANSP

Total levantado

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de lógica 420,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 70,00 Conforme projeto elétrico

Total levantado

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações elétricas 30,00 Conforme projeto elétrico
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

358

358,00

13.39

QUANT. TRANSP

169

169,00

13.40

QUANT. TRANSP

1

280,00

13.41

QUANT. TRANSP

1

180,00

13.42

QUANT. TRANSP

1

40,00

13.43

QUANT. TRANSP

16

16,00

13.44

QUANT. TRANSP

3

3,00

13.45

QUANT. TRANSP

Total levantado

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA 40,00 Conforme projeto SPDA

Total levantado

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA 180,00 Conforme projeto SPDA

Total levantado

ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de lógica Conforme projeto elétrico

Total levantado

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA 280,00 Conforme projeto SPDA

Instalações elétricas Conforme projeto elétrico

Total levantado

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), EMBUTIDO E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, 

DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (2) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO, CAIXA E PLACA. 

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3

3,00

13.46

QUANT. TRANSP

3

3,00

13.47

QUANT. TRANSP

16

16,00

14.1

QUANT. TRANSP

49

49,00

14.2

QUANT. TRANSP

7

7,00

14.3

QUANT. TRANSP

3

3,00

14.4

QUANT. TRANSP

2

6,72

14.5

QUANT. TRANSP

Porta PA 01 1,60 2,1 6,72

Total levantado

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação

Total levantado

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação

Total levantado

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação

Total levantado

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA

Total levantado

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

SPDA Conforme projeto SPDA
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

14

20,58

14.6

QUANT. TRANSP

1

11,00

14.7

QUANT. TRANSP

4

5

7,44

14.8

QUANT. TRANSP

20

7

1

60,15

14.9

QUANT. TRANSP

1

1

1

56,12

14.10

QUANT. TRANSP

20

7

1JC 03 3,40 1 8,80

Total levantado

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) PERÍMETRO (M) OBS

JC 01 2,40 1 136,00

JC 02 1,25 1 31,50

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

VIDROS FACHADA 7,50 4,6 34,50

VIDROS FACHADA 5,00 2,2 11,00

CONTORNO PORTA ENTRADA 10,62

JC 01 2,40 1 48,00

JC 02 1,25 1 8,75

JC 03 3,40 1 3,40

Total levantado

INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

JM 01 3,40 0,4 5,44

JM 02 1,00 0,4 2,00

Total levantado

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) ALT. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Portão entrada 5,00 2,2 11,00

Total levantado

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Sanitários 0,70 2,1 20,58
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4

5

220,70

14.11

QUANT. TRANSP

16

24,00

14.12

QUANT. TRANSP

1

1,00

15.1

QUANT. TRANSP

99

99,00

15.2

QUANT. TRANSP

88

88,00

15.3

QUANT. TRANSP

9

9,00

15.4

QUANT. TRANSP

97

97,00

15.5

Total levantado

CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONTENDO 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 14,8CV 

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação

Total levantado

PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE INCÊNDIO, INCLUINDO TOMADA, CABO, ELETRODUTO E CAIXA.

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Edificação 1,50 1 24,00

Total levantado

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

JM 01 3,40 0,4 30,40

JM 02 1,00 0,4 14,00

Total levantado

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT. TRANSP

1

1,00

15.6

QUANT. TRANSP

1

76,00

15.7

QUANT. TRANSP

1

12,00

15.8

QUANT. TRANSP

9

9,00

15.9

QUANT. TRANSP

6

6,00

15.10

QUANT. TRANSP

1

1,00

15.11

QUANT. TRANSP

6

6,00

15.12

QUANT. TRANSP

Total levantado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio 76,00 Conforme projeto de incêndio

Total levantado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio 12,00 Conforme projeto de incêndio

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2

2,00

15.13

QUANT. TRANSP

1

1,00

15.14

QUANT. TRANSP

14

14,00

15.15

QUANT. TRANSP

5

5,00

15.16

QUANT. TRANSP

1

1,00

15.17

QUANT. TRANSP

1

1,00

15.18

QUANT. TRANSP

3

3,00

15.19

QUANT. TRANSP

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO 

EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3

3,00

15.20

QUANT. TRANSP

2

2,00

15.21

QUANT. TRANSP

1

1,00

16.1

QUANT. TRANSP

1

1

1962,73

16.2

QUANT. TRANSP

1

1663,50

16.3

QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA 

(M²)

VÃOS DE 

PORTAS (M²)

VÃOS DE 

JANELAS 

(M²)

ÁREA COM 

REVESTIME

NTO 

CERÂMICO 

(M²)

TRANSP

1 1095,63

1095,63

16.4

QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA 

(M²)

VÃOS DE 

PORTAS (M²)

VÃOS DE 

JANELAS 

(M²)

ÁREA COM 

REVESTIME

NTO 

CERÂMICO 

(M²)

TRANSP

1 1095,63

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

LOCAL ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

LOCAL ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna

Área externa 45,90 Marquise

Total levantado

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_ 05/2017_PS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 1663,50

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 1916,83 Mesma área do contrapiso

Total levantado

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio

Total levantado

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Instalações de incêndio Conforme projeto de incêndio
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1095,63

16.5

QUANT. TRANSP

1

1095,63

16.6

QUANT. TRANSP

1

1962,73

16.7

QUANT.

ÁREA DE 

ALVENARIA 

(M²)

VÃOS DE 

PORTAS (M²)

VÃOS DE 

JANELAS 

(M²)

ÁREA COM 

REVESTIME

NTO 

CERÂMICO 

(M²)

ÁREA 

PAREDES 

EXTERNAS 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)
TRANSP

1 5489,64 260,42 294,82 337,42 1095,63 3501,35

3501,35

16.8

QUANT. TRANSP

1

1962,73

16.9

QUANT. TRANSP

1

3501,35

16.10

QUANT. TRANSP

1

1962,73

16.11

QUANT. TRANSP

1Área interna 3501,35

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 1962,73

Total levantado

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 1962,73

Total levantado

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 3501,35

Área interna

Total levantado

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL OBS

Área interna

Total levantado

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 1095,63

Total levantado

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3501,35

16.12

QUANT.
ÁREA TOTAL 

(M²)

49 189,34

7 30,43

3 17,39

237,16

16.13

QUANT. TRANSP

1

237,16

16.14

QUANT. TRANSP

1

237,16

16.15

QUANT. TRANSP

2

22,00

16.16

QUANT. TRANSP

70

52,50

17.1

QUANT.

ÁREA DA 

EDIFICAÇÃO 

(M²)

1 1000,00

4000,00Total levantado

Área interna 5,00 0,15 52,50

Total levantado

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa 100,00 50 4000,00

Total levantado

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Portão entrada 5,00 2,2 22,00

Total levantado

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 237,16

Total levantado

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área interna 237,16

Portas 0,9x2,1 1,89 2 15,00%

Portas 1,2x2,1 2,52 2 15,00%

Total levantado

APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Total levantado

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

LOCAL ÁREA UNITÁRIA LADOS ACRÉSCIMO BATENTE (%) OBS

Portas 0,8x2,1 1,68 2 15,00%
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17.2

QUANT. TRANSP

1

350,00

17.3

QUANT. TRANSP

1

100,00

17.4

QUANT. TRANSP

5

5,00

17.5

QUANT. TRANSP

1

150,00

18.1

QUANT. TRANSP

1

1,00

19.1

QUANT. TRANSP

1

12,00

19.2

QUANT. TRANSP

1

12,00

Total levantado

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL HORA MÊS ÁREA TOTAL (M²) OBS

Execução de obra 12

Total levantado

Mobilização e desmobilização

Total levantado

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL HORA MÊS ÁREA TOTAL (M²) OBS

Execução de obra 12

Total levantado

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa 150,00 Lateral e fundo da edificação

Total levantado

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Jardim 100,00

Total levantado

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

 016

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS

Área externa 350,00
Perímetro da edificação + contornos de árvores 

existentes

Total levantado

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022

LOCAL COMP. (M) LARG. (M) ÁREA TOTAL (M²) OBS
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Obra: Construção da Sede da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Amapá.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Data: Jan/23

ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

19.3

QUANT. TRANSP

1

3,00

19.4

QUANT. TRANSP

1

11,00

19.5

QUANT. TRANSP

1

4380,00

19.6

QUANT. TRANSP

1

180,00

SERÁ MEDIDO E PAGO OS ITENS E QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE 

EXECUTADOS

LOCAL HORA MÊS ÁREA TOTAL (M²)

Execução de obra 180,00

Total levantado

FISCALIZAÇÃO/PREFEITURA

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

ENGENHEIRO CIVIL CREA 186819/D

Macapá, 28 de novembro de 2022.

Total levantado

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL HORA MÊS ÁREA TOTAL (M²) OBS

Execução de obra 4380,00

Total levantado

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL HORA MÊS ÁREA TOTAL (M²) OBS

OBS

Execução de obra 11

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL HORA MÊS ÁREA TOTAL (M²) OBS

Execução de obra 3

Total levantado

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Intervalos de 

Referência
23,08%

De 3,00 % até 5,5%

De 6,16 % até 8,96%

De 0,59 % até 1,39%

De 0,80 % até 1,00%

De 0,97 % até 1,27%

0,65%

3,00%

4,50%

ISS De 2,0 % até 5,0%

_____________________________________________________

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA

Coloca-se  50% do valor do ISS do 

munícipio. Verificar primeiro a legislação 

municipal.

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186819/D

T
ri
b

u
to

s
 (

I)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Observação:                                                 

Composição do BDI, intervalos 

admissíveis e Fórmula de Cálculo nos 

termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

Obs.: Folha de pagamento sem desoneração.

COFINS 3,00%

CPRB

2,50%

Seguros (S) + Garantias (G) 0,85%

Riscos (R) 1,20%

PIS 0,65%

Administração Central (AC) 4,00%

Lucro (L) 7,60%

Despesas Financeiras (DF) 1,23%

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

LOCAL: RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, KM 05, S/N, UNIVERSIDADE, MACAPA/AP.

Data: Jan/23

Composição do BDI Composição adotada BDI  Proposto:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO 

E PARNAÍBA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

PROPONENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
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237.383,07 R$ 166.168,15 R$ 71.214,92 R$ 237.383,07

3,04% 70,00% 30,00% 100,00%

650,13 R$ 650,13 R$ 650,13

0,01% 100,00% 100,00%

496.662,40 R$ 99.332,48 R$ 397.329,92 R$ 496.662,40

6,37% 20,00% 80,00% 100,00%

11.666,68 R$ 11.666,68 R$ 11.666,68

0,15% 100,00% 100,00%

566.176,24 R$ 481.249,80 R$ 84.926,44 R$ 566.176,24

7,26% 85,00% 15,00% 100,00%

2.370.389,72 R$ 474.077,94 R$ 711.116,92 R$ 711.116,92 R$ 474.077,94 R$ 2.370.389,72

30,40% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

480.265,59 R$ 48.026,56 R$ 288.159,35 R$ 144.079,68 R$ 480.265,59

6,16% 10,00% 60,00% 30,00% 100,00%

313.396,44 R$ 62.679,29 R$ 219.377,51 R$ 31.339,64 R$ 313.396,44

4,02% 20,00% 70,00% 10,00% 100,00%

28.495,82 R$ 5.699,16 R$ 17.097,49 R$ 5.699,16 R$ 28.495,81

0,37% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

67.074,52 R$ 20.122,36 R$ 40.244,71 R$ 6.707,46 R$ 67.074,53

0,86% 30,00% 60,00% 10,00% 100,00%

684.790,02 R$ 205.437,01 R$ 342.395,01 R$ 136.958,00 R$ 684.790,02

8,78% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

195.994,37 R$ 39.198,87 R$ 58.798,31 R$ 48.998,59 R$ 29.399,16 R$ 19.599,44 R$ 195.994,37

2,51% 20,00% 30,00% 25,00% 15,00% 10,00% 100,00%

378.025,87 R$ 75.605,17 R$ 113.407,76 R$ 75.605,17 R$ 37.802,59 R$ 75.605,17 R$ 378.025,86

4,85% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 20,00% 100,00%

247.772,57 R$ 24.777,26 R$ 173.440,80 R$ 24.777,26 R$ 24.777,26 R$ 247.772,58

3,18% 10,00% 70,00% 10,00% 10,00% 100,00%

87.601,19 R$ 52.560,71 R$ 26.280,36 R$ 8.760,12 R$ 87.601,19

1,12% 60,00% 30,00% 10,00% 100,00%

475.017,97 R$ 47.501,80 R$ 95.003,59 R$ 190.007,19 R$ 142.505,39 R$ 475.017,97

6,09% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

534.158,95 R$ 160.247,69 R$ 213.663,58 R$ 160.247,68 R$ 534.158,95

6,85% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

5.865,01 R$ 2.932,51 R$ 2.932,51 R$ 5.865,02

0,08% 50,00% 50,00% 100,00%

615.756,56 R$ 18.472,70 R$ 36.945,39 R$ 36.945,39 R$ 55.418,09 R$ 73.890,79 R$ 80.048,35 R$ 98.521,05 R$ 73.890,79 R$ 49.260,52 R$ 49.260,52 R$ 36.945,39 R$ 6.157,57 R$ 615.756,55

7,90% 3,00% 6,00% 6,00% 9,00% 12,00% 13,00% 16,00% 12,00% 8,00% 8,00% 6,00% 1,00% 100,00%

7.797.143,12 287.555,97 505.490,23 529.861,87 614.422,47 785.007,71 839.191,83 1.228.965,78 1.066.316,63 695.269,55 618.882,84 474.582,77 151.595,47 7.797.143,12

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

%

Data: Jan/23

Mês 9 

8,92%

Mês 10 

7,94%

Mês 11 

6,09%

Mês 12 

1,94%6,48%

TOTAL DO ITEM

100,00%

Mês 4 

7,88%

Mês 5 

10,07%

Mês 6 

10,76%

Mês 7 

15,76%

Mês 8 

13,68%

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mês 3 

6,80%

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

DEMOLIÇÕES

PREPARO DO TERRENO - MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA 

LOCAÇÃO DE OBRA

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIAS E DIVISÕES E ACESSÓRIOS

15

16

17

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR 

18

19

DESCRIÇÃO

INCENDIO

FORROS, PINTURAS E TEXTURAS

URBANIZAÇÃO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÕES

PEITORIS E CHAPINS

REVESTIMENTOS - PAREDES

REVESTIMENTOS - PISOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

Mês 1 

3,69%

Mês 2 
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EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP

Data: Jan/23

Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL DO ITEMMês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 ITEM Mês 3 VALOR DESCRIÇÃO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Mês 1 Mês 2 

ACUMULADO

%

6.552.082,04

84,03%

7.170.964,88

91,97%

7.645.547,65

98,06%

7.797.143,12793.046,20

10,17% 100,00%

7.797.143,12

100,00%

1.937.330,54

24,85%

2.722.338,25

34,91%

3.561.530,08

45,68%

4.790.495,86

61,44%

5.856.812,49

75,11%

LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA HILTON ROGÉRIO MAIA CARDOSO

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUPERINTENDENTE REGIONAL - 11ª SR

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 186819/D

1.322.908,07

16,97%

287.555,97

3,69%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1/90

Empreendimento (Nome/Apelido)

UNIT. TOTAL

1.1 COMP. 01
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

1.1.1 4813 SINAPI/INS.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
UN              2,00 250,00 500,00

1.1.2 4115 SINAPI/INS.
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO
M            31,50 24,21 762,62

1.1.3 88262 SINAPI/SERV. CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              4,50 23,07 103,82

1.1.4 88316 SINAPI/SERV. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              6,75 17,28 116,64

SUBTOTAL 1.483,08

5.16 COMP. 02
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

5.16.1 5901 SINAPI/SERV.

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP  0,0060000 297,04 1,78

5.16.2 5903 SINAPI/SERV.

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI  0,0030000 68,33 0,20

5.16.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3  1,2500000 11,11 13,89

5.16.4 88316 SINAPI/SERV. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,6590000 17,28 11,39

5.16.5 91533 SINAPI/SERV.
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP  0,2740000 27,09 7,42

5.16.6 91534 SINAPI/SERV.
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI  0,2540000 20,62 5,24

SUBTOTAL 39,92

5.17 COMP. 03
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

5.17.1 89479 SINAPI/SERV.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M²          1,0000 111,97 111,97

5.17.2 92915 SINAPI/SERV.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG          5,4900 18,30 100,47

5.17.3 90278 SINAPI/SERV.
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA 

GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M³          0,0973 694,66 67,59

SUBTOTAL 280,03

ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item ED-50152 da tabela SEINFRA/MG. 

Obs. Utilizou-se como referência o item 94319 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se como referência o item 94319 do SINAPI. 

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (4,80 X 2,4 0 M) -  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA E FIXADA COM SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO.
UN

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M³

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M²

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP
RODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, KM 

05, S/N, UNIVERSIDADE, MACAPA/AP.

Regime de Execução de Obras Programa DATA BASE

Indireto - Empreitada Por Preços Unitários -
SINAPI – AP – DEZEMBRO/2022 (S/ 

DESON.) E SICRO JULHO/2022

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - ANEXO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Proponente Data

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA Jan/23

Local
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2/90

UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

6.1 COMP. 04
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.1.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.1.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.1.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 610 x 113 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,61 10,61

6.1.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.1.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.1.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.1.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.1.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.1.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.1.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 14,85

6.2 COMP. 05
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.2.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.2.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.2.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x 101 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,61 10,61

6.2.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.2.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.2.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.2.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.2.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.2.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.2.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 14,85

6.3 COMP. 06
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.3.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.3.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.3.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x  74 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,82 10,82

6.3.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 610 x 113, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 101, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 74, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3/90

UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

6.3.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.3.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.3.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.3.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.3.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.3.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,06

6.4 COMP. 07
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.4.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.4.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.4.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 530 x  72 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,82 10,82

6.4.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.4.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.4.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.4.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.4.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.4.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.4.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,06

6.5 COMP. 08
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.5.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.5.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.5.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 460 x  60 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,82 10,82

6.5.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.5.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.5.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.5.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.5.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.5.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 530 x 72, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 460 x 60, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

6.5.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,06

6.6 COMP. 09
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.6.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.6.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.6.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x  53 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,82 10,82

6.6.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.6.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.6.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.6.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.6.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.6.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.6.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,06

6.7 COMP. 10
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.7.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.7.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.7.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 410 x  46.1 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,82 10,82

6.7.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.7.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.7.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.7.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.7.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.7.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.7.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,06

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 46.1, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 410 x 53, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG
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UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

6.8 COMP. 11
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.8.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.8.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.8.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 360 x  39 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,82 10,82

6.8.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.8.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.8.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.8.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.8.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.8.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.8.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,06

6.9 COMP. 12
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.9.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.9.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.9.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 310 x  32.7 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 11,66 11,66

6.9.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.9.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.9.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.9.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.9.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.9.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.9.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,90

6.10 COMP. 13
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.10.1 4777 SINAPI/INS.
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 

16 MM, CABECA ABAULADA
UN  0,0510000 10,43 0,53

6.10.2 10997 SINAPI/INS. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG  0,0550000 30,00 1,65

6.10.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 23.8, REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 11,22 11,22

6.10.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0015000 15,09 0,02

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 310 x 23.8, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 360 x 39, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 310 x 32,7, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

e-DOC B3CEC64A
Proc 59513.000290/2022-78-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
B3CEC64A

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CEC64A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

6.10.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0150000 16,81 0,25

6.10.6 88317 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0016000 24,09 0,04

6.10.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0015000 325,74 0,49

6.10.8 93288 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0227000 162,12 3,68

6.10.9 100716 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0227000 26,35 0,60

SUBTOTAL 18,48

6.11 COMP. 14
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.11.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.11.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.11.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x  80 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,82 10,82

6.11.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.11.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.11.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.11.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.11.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.11.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.11.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,06

6.12 COMP. 15
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.12.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.12.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.12.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 250 x  22.3 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 11,83 11,83

6.12.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.12.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.12.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.12.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.12.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.12.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.12.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 16,07

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100765 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x80, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 250 x22.3, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

6.13 COMP. 16
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.13.1 4777 SINAPI/INS.
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 

16 MM, CABECA ABAULADA
UN  0,0510000 10,43 0,53

6.13.2 10997 SINAPI/INS. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG  0,0550000 30,00 1,65

6.13.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 19.3, REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 11,98 11,98

6.13.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0015000 15,09 0,02

6.13.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0150000 16,81 0,25

6.13.6 88317 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0016000 24,09 0,04

6.13.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0015000 325,74 0,49

6.13.8 93288 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0227000 162,12 3,68

6.13.9 100716 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0227000 26,35 0,60

SUBTOTAL 19,24

6.14 COMP. 17
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.14.1 4777 SINAPI/INS. CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG  0,0280000 10,43 0,29

6.14.2 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG  0,0015000 30,00 0,05

6.14.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "I" DE ACO LAMINADO W 150 x  24 - REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 11,66 11,66

6.14.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0044000 15,09 0,07

6.14.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0140000 16,81 0,24

6.14.6 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0181000 24,09 0,44

6.14.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0040000 325,74 1,30

6.14.8 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0037000 162,12 0,60

6.14.9 100716 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0358000 26,35 0,94

6.14.10 100719 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0358000 8,71 0,31

SUBTOTAL 15,90

6.15 COMP. 18
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.15.1 4777 SINAPI/INS.
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 

16 MM, CABECA ABAULADA
UN  0,0510000 10,43 0,53

6.15.2 10997 SINAPI/INS. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG  0,0550000 30,00 1,65

6.15.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 85, REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,55 10,55

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100765 do SINAPI. 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 200 x 19.3 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

VIGA METÁLICA EM PERFIL W 150 x24, LAMINADO OU SOLDADO, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 85 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100764 do SINAPI. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8/90

UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

6.15.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0015000 15,09 0,02

6.15.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0150000 16,81 0,25

6.15.6 88317 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0016000 24,09 0,04

6.15.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0015000 325,74 0,49

6.15.8 93288 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0227000 162,12 3,68

6.15.9 100716 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0227000 26,35 0,60

SUBTOTAL 17,81

6.16 COMP. 19
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.16.1 4777 SINAPI/INS.
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 

16 MM, CABECA ABAULADA
UN  0,0510000 10,43 0,53

6.16.2 10997 SINAPI/INS. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG  0,0550000 30,00 1,65

6.16.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 62, REF A572 GR. 50 KG  1,0000000 10,76 10,76

6.16.4 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0015000 15,09 0,02

6.16.5 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  0,0150000 16,81 0,25

6.16.6 88317 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP  0,0016000 24,09 0,04

6.16.7 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI  0,0015000 325,74 0,49

6.16.8 93288 SINAPI/SERV.
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020
M2  0,0227000 162,12 3,68

6.16.9 100716 SINAPI/SERV.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2  0,0227000 26,35 0,60

SUBTOTAL 18,02

6.17 COMP. 20
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

6.3.1 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,1250 16,81 2,10

6.3.2 88240 SINAPI/SERV. AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0830 15,09 1,25

6.3.3 88317 SINAPI/SERV. SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0830 24,09 2,00

6.3.4 43124 SINAPI/INS.
CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, 

LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM 
M²          1,0040 112,19 112,64

6.3.5 M0965 INSUMO/SICRO PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA LAJE STEEL DECK - D = 19MM E C=80MM UN          3,8690 7,59 29,37

6.3.6 11047 SINAPI/INS. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) KG          0,0720 13,89 1,00

6.3.7 10997 SINAPI/INS. ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG          0,0100 30,00 0,30

6.3.8 91598 SINAPI/SERV.
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA 

POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019
KG          1,8000 9,24 16,63

6.3.9 103675 SINAPI/SERV.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M³          0,1170 852,02 99,69

6.3.10 93287 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP          0,0106 325,74 3,45

6.3.11 93288 SINAPI/SERV.
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI          0,0106 162,12 1,72

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100765 do SINAPI. 

LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA, ESPESSURA DA LAJE 15CM, 

ESPESSURA DA CHAPA 0,95 MM, INCLUSIVE IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_01/2020
M²

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100765 do SINAPI. 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO, W 250 x 62 EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

SUBTOTAL 270,15

7.3 COMP. 21
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

7.3.1 37586 SINAPI/INS.
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = 

*27*MM (ACAO INDIRETA)
CENTO          0,0290 45,05 1,31

7.3.2 39417 SINAPI/INS.
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E 

=12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
M²          2,1060 28,39 59,79

7.3.3 39419 SINAPI/INS.
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 

0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
M          0,9093 9,84 8,95

7.3.4 39422 SINAPI/INS.
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
M          2,8999 11,16 32,36

7.3.5 39431 SINAPI/INS.
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M          2,5027 0,33 0,83

7.3.6 39432 SINAPI/INS.
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M          0,7925 2,98 2,36

7.3.7 39434 SINAPI/INS.
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 

PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
KG          1,0327 3,73 3,85

7.3.8 39435 SINAPI/INS.
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 

(TA), COMPRIMENTO 25 MM
UN        20,0077 0,10 2,00

7.3.9 39443 SINAPI/INS.
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
UN          0,9149 0,23 0,21

7.3.10
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO FELTRO LÃ DE VIDRO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO - 50MM M²          1,0000 24,55 24,55

7.3.10 88278 SINAPI/SERV. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,6280 16,81 10,56

7.3.11 88316 SINAPI/SERV. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,1570 17,28 2,71

SUBTOTAL 149,48

13.1 COMP. 22
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

7.3.1 88264 SINAPI/SERV. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0630 25,64 1,62

7.3.2 88247 SINAPI/SERV. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0630 23,25 1,46

7.3.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM 

TAMPA, DE 50 X 50 MM, ESPESSURA #20
M          1,0100 103,10 104,13

7.3.4 91170 SINAPI/SERV.

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M          1,0000 3,50 3,50

SUBTOTAL 110,71

13.2 COMP. 23
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

7.3.1 88264 SINAPI/SERV. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0910 25,64 2,33

7.3.2 88247 SINAPI/SERV. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0910 23,25 2,12

7.3.3
PREÇO DE 

MERCADO
COTAÇÃO

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, SEM 

TAMPA, DE 100 X 50 MM, ESPESSURA #20
M          1,0100 137,45 138,82

Obs. Utilizou-se como referência o item 96358 da tabela SINAPI. Alterou-se o tipo de placa e incluiu-se material para isolamento térmico. 

Obs. Utilizou-se como referência o item 96358 da tabela SINAPI. Alterou-se o tipo de placa e incluiu-se material para isolamento térmico. 

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 

EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 

EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO EXTERNO (PLACAS RU), COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO 

COM LÃ DE VIDRO

M²

Obs. Utilizou-se os índices de produtividades referentes ao item 100779 do SINAPI. A composição do serviço já está presente nos cadernos técnicos do grupo estrutura metálica, contudo, o item ainda não está na tabela de 

referência, pois não foram coletados preços para o steel deck e pino conector. Por isso, utilizou-se a referência de preços do SICRO (tabela de materiais) para composição do preço. 
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UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

7.3.4 91170 SINAPI/SERV.

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M          1,0000 3,50 3,50

SUBTOTAL 146,77

13.39 COMP. 24
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

7.3.1 91943 SINAPI/SERV.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN          1,0000 20,80 20,80

7.3.2 38095 SINAPI/INS. ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN          1,0000 5,74 5,74

7.3.3 91856 SINAPI/SERV.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          2,0000 12,31 24,62

7.3.4 345 SINAPI/INS. ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG          0,0090 35,66 0,32

7.3.1 88247 SINAPI/SERV. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,0272 23,25 0,63

SUBTOTAL 52,11

14.1 COMP. 25
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

14.1.1 88247 SINAPI/SERV.
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000 23,25 23,25

14.1.2 90830 SINAPI/SERV.
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000 200,82 200,82

14.1.3 100659 SINAPI/SERV.
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 10,0000 8,53 85,30

14.1.4 2432 SINAPI/INS.
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 3,0000 16,62 49,86

14.1.5 10555 SINAPI/INS.

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 

EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000 246,98 246,98

14.1.6 11055 SINAPI/INS. PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 19,8000 0,08 1,58

14.1.7 88261 SINAPI/SERV. CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460 21,98 33,98

14.1.8 88316 SINAPI/SERV. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730 17,28 13,36

SUBTOTAL 655,13

15.1 COMP. 26
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

15.1.1 91996 SINAPI/SERV.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN          1,0000 35,45 35,45

15.1.2 91842 SINAPI/SERV.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          2,0000 5,94 11,88

Obs. Utilizou-se como referência o item 96358 da tabela SINAPI. Alterou-se o tipo de placa e incluiu-se material para isolamento térmico. 

Obs. Utilizou-se como referência o item ED-50230 da tabela SEINFRA/MG. 

Obs. Utilizou-se como referência o item 90843 da tabela SINAPI. 

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 

1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 

COM ARGAMASSA

UN

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA DE INCÊNDIO, INCLUINDO TOMADA, CABO, ELETRODUTO E CAIXA. UN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11/90

UNIT. TOTAL
ITEM COF. FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. ÍNDICE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES
Custo

15.1.3 91852 SINAPI/SERV.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          1,8000 8,76 15,77

15.1.4 91926 SINAPI/SERV.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          8,0000 4,87 38,96

15.1.5 91939 SINAPI/SERV.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN          1,0000 30,16 30,16

SUBTOTAL 132,22

15.4 COMP. 27
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

15.4.1 37556 SINAPI/INS.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN          1,0000 46,26 46,26

15.4.2 88309 SINAPI/SERV. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          0,5000 23,44 11,72

SUBTOTAL 57,98

15.5 COMP. 28
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

15.5.1 737 SINAPI/INS.

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 

ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 

31,50 M3/H

UN          2,0000 10.171,98 20.343,96

15.5.2 5086 SINAPI/INS.
CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 

1/2" (12,5 MM)
KG        20,2600 34,52 699,38

15.5.3 88248 SINAPI/SERV.
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H          8,0400 18,65 149,95

15.5.4 88267 SINAPI/SERV. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          8,0400 22,70 182,51

15.5.5 88247 SINAPI/SERV. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          1,2000 23,25 27,90

15.5.6 88264 SINAPI/SERV. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H          1,2000 25,64 30,77

SUBTOTAL 21.434,47

18.1 COMP. 29
COMP. PRÓPRIA 

11° SR

18.1.1 100947 SINAPI/SERV.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM   2.280,0000 2,09 4.765,20

SUBTOTAL 4.765,20

Luis Fernando Antunes Lima

Engenheiro Civil - CREA 186819/D

Obs. Utilizou-se como referência o item 93141 da tabela SINAPI. 

Macapá, 28 de novembro de 2022.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN

Obs. Utilizou-se como referência o item ED-50201 da tabela SEINFRA/MG. 

Obs. Utilizou-se como referência o item 102126 da tabela SINAPI. 

Obs.: DMT - 15KM (percurso médio - obra na capital)

Peso rolo compactador (liso e de pé de carneiro): 6 toneladas cada - 180 TXKM

Peso motoniveladora: 13 toneladas - 195 TXKM

Peso trator sobre esteiras: 24 toneladas - 360 TXKM

Peso retroescavadeira: 7 toneladas - 105 TXKM

Peso escavadeira: 20 toneladas - 300 TXKM

CONJUNTO MOTOBOMBA PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONTENDO 2 BOMBAS 

CENTRÍFUGAS DE 14,8CV 
UN

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN
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