e-DOC A8B75259

Anexo Il - Planilhas de Custos do Orgamento de Referéncia Proc 59500.003134/2023-99-e
CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Conret st Sobre s magem o 1 masones s gt o |CODEVASF (sEDE) itreozy
Base Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT
SICRO | MO3 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,95 17.018,13 22.251,20 1,3075 16.167,22 21.138,64
SICRO | MO2 P1 [Engenheiro sénior (P8067) més 3,00 14.672,91 22.762,09 1,5513 44.018,73 68.286,27
SICRO | MO1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 3,25 11.469,24 31.057,55 2,7079 37.275,03 100.937,04
SICRO | MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 0,25 3.091,07 8.370,31 2,7079 772,77 2.092,58
SINAPI| MO1 D Desenhista (40807) més 2,10 2.744,46 7.431,72 2,7079 5.763,37 15.606,61
SINAPI| MO2 T1 [Topégrafo (7592) h 30,00 21,06 32,67 1,5513 631,80 980,10
SINAPI| MO2 T2 |Auxiliar de Topégrafo (0244) h 60,00 9,48 14,71 1,5513 568,80 882,60
SICRO EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 9,55 1.039,70 1.267,60 1,2192 9.929,16 12.105,58
CODE EM M2 |Relatério Final un 3,00 1.478,80 1.802,95 1,2192 4.436,40 5.408,85
CODE SuU GEO |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 18.220,30 - - 18.220,30
CODE SU GEO |Total Ensaios no Concreto Armado un 1,00 - 23.078,22 - - 23.078,22
CODE SU GEO |Total Recursos Gerais un 1,00 = 45.266,40 = = 45.266,40
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 119.563,28
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 107.874,99
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL R$ 227.438,27
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 86.564,92
OBSERVACAOQ:
*Encargos Complementares e adicionais j& incluem auxilio transporte
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)
Uni - unidade de medicéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composicéo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preco Unitério do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nivel superior nas &reas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterindria, conforme disposices da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Biélogo, Gedgrafo e Socitlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuacéo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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Uni - unidade de medig&o do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteracao pela Licitante)

PU - Prego Unitério (composi¢des padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

CODIGO:

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

Contrato para elaboracdo de ensaios, laudo técnico de avaliagéo e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do

rio amazonas na cidade de Santana-AP. CODEVASF (SEDE) outubro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preco Unitério (PU) Preco Total (PT)

Esclerometria Un 18 R$ 225,00 4.050,00
Ultrassom Un 12 R$ 500,00 6.000,00
Carbonatagdo Un 9 R$ 109,46 985,14
Extracdo Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compresséo Un 12 R$ 495,00 5.940,00
Pacometria Un 18 R$ 226,04 4.068,72
Potencial de Corroséo Un 9 R$ 226,04 2.034,36

ENSAIOS NO CONCRETO ARMADO R$ 23.078,22

OBSERVACAO:
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PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
:?r:::;t;n p;;ar?(l)a:&raazggg agenzn;?ji:; Ig:dst; rt](té;:::_:z ge avaliagéo e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre CODEVASF (SEDE) outubro/23
Cod. Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GT2 CODE Sondagem a Percusséo SPT
GT2.1 CODE Sondagem Percusséo: (Des)Mobilizagédo por equipe un 2
GT2.2 CODE Sondagem Percursdo: com SPT m 50
GT2.2.2.1 CODE |Sondagem Percurséo: Desloc/Instalagéo 0-200 m un 4
GT3 CODE Sondagem atrado m 20
GT4 CODE Ensaios:
GT4.1 CODE Ensaios de solo
GT4.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un 10
GT4.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 10
GT4.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 10
GT4.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 10
GT4.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentacéo un 10
GT4.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Gréos un 10
GT4.1.11 CODE Ensaio: Triaxial UU n&o consolidado n&o drenado un 2

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS

R$ 18.220,30

LEGENDA:

Uni - unidade de medig&o do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)

PU - Prego Unitario (composicdes padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)
PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato p:;a;;zzrzgaco d? ensaigs.. laudo técnico de avaliag&o e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio CODEVASF (SEDE) i
Cod. Base Insumos Uni Qde Prego Unitério (PU) Prego Total (PT)
Vi CODE Diérias dia 30
V2 CODE Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 3
V3 CODE Caminhonete 2.8 4x4 Diesel més 1
B8951 DNIT Imével Comercial m2més 120
B8953 DNIT Mobiliério de Escritério Ocupante.més 24
B8959 DNIT Custos Diversos de Escritorio Ocupante.més 24
13244 SINAPI | Cone de Sinalizagdo em PVC Rigido com Faixa Refletiva, h = 70/76 cm * Uni 2
38477 SINAPI  |Escada Extensivel em Aluminio com 6,00 m Estendida * Uni 0,20
$.01.000.080357 CPOS Estacéo total ** més 01
TOTAL RECURSOS GERAIS R$ 45.266,40
LEGENDA:

Uni - unidade de medigéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteracdo pela Licitante)

PU - Prego Unitério (composices padréo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

* Preco mensal considerando depreciagéo total em 2 anos

** Preco de aluguel horério convertido em aluguel mensal pelas horas (teis de um més
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2 1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato para elaboragéo de ensaios, laudo técnico de avaliagéo e projeto
estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: 12/22
amazonas na cidade de Santana-AP.
Cod DESCRIGCAO % R$
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 16.122,51
Al |[INSS 20,00% 8.762,23
A2 |SESI 1,50% 657,17
A3 [SENAI 1,00% 438,11
A4 |INCRA 0,20% 87,62
A5 |SEBRAE 0,60% 262,87
A6 |Salério Educagédo 2,50% 1.095,28
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 1.314,34
A8 |FGTS 8,00% 3.504,89
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 50,81% 22.260,46
Bl |Auxilio Enfermidade 18,12% 7.938,58
B2 |13°Salério 4,83% 2.116,08
B3 |Auxilio Enfermidade 0,89% 389,92
B4 |13° Salério 11,20% 4.906,85
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 30,67
B6 |Faltas Justificadas 0,75% 328,58
B7 |Dias de chuvas 2,03% 889,37
B8 [|Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 48,19
B9 |Férias Gozadas 12,77% 5.594,69
B10 |Salario Maternidade 0,04% 17,52
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A" 8,19% 3.588,13
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,06% 1.778,73
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 43,81
C3  |Férias Indenizadas 1,62% 709,74
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,07% 906,89
C5 |Indenizagio Adicional 0,34% 148,96
D REINCIDENCIAS 19,06% 8.350,41
D1 [|Reincidéncia de "A" sobre "B" 18,70% 8.192,69
D2 :T]ei;gg;s:ggla de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,36% 157,72
Kla |ENCARGOS SOCIAIS 114,86% 50.321,51
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,7079
OBSERVACAO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a M&o de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+K1+K2)x (1+K3)x(1+Kd)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb e
' PEP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato para elaboragéo de ensaios, laudo técnico de avaliacéo e projeto estrutural de
sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio amazonas na cidade de Santana-| CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: 12/22
AP.

Cod DESCRIGCAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 9.043,87
Al |INSS 20,00% 9.043,87
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 [SENAI 0,00% 0,00
A4 |[INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 [Salério Educacéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |[Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizacdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [|Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 |Reincidéncia de A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00

Kib |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 9.043,87
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,5513

OBSERVAQAO: AUTONOMOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA AUTONOMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Méo de Obra AUTONOMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc PEP-2 3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato para elaboragéo de ensaios, laudo técnico de avaliagéo e projeto
estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: 12/22
amazonas na cidade de Santana-AP.
Cod DESCRIGAO % R$
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
Al |[INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salério Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 [FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salério 0,00% 0,00
B5 [Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |[Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [|Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 :?nzlgsil;j:ggla de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,00% 0.00
Klc |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,3075
OBSERVACAO: SOCIETARIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc = (1 + K1 +K2)x (1+K3)x (1 +Kd)
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amazonas ha cidade de Santana-AP.

CODIGO:
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc PEP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato para elaboracéo de ensaios, laudo técnico de avaliagdo e projeto
estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: 12/22

Cod DESCRIGAQ! % prego’ % custo® R$
K4 |TRIBUTOS 10,40% 11,61% 21.608,61
K4.1 |ISS 3,00% 3,35% 6.235,04
K42 |[PIS®- aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32% 1,47% 2.735,97
K4.3 |COFINS® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,79% 12.637,59
K3 |REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) 9,24% 15.742,90
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGCAO CENTRAL 7,24% 7.616,31
o1 [t e o e el
Ko Qe s et e i o s, B FOOTASE |
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2192

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

Observagao:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGCAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR 0S TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Ndo Acumulativa (1,65% e

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Ke=(1+K3)x (1+K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de

créditos tributérios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagdo de “percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
Ka'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,104)]-1}x100

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mé&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administracdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mé&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administracdo Central
(K2) e Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO copieo
. . FatorK El. RE E2. LT E3. PE
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CuUD PU
Meses 1,00 1,00 2,00
PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,95 17.018,13 22.251,20 1,3075 0,20 0,25 0,50
P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 3,00 14.672,91 22.762,09 1,5513 0,50 0,50 2,00
P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 3,25 11.469,24 31.057,55 2,7079 0,50 0,75 2,00
T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 0,25 3.091,07 8.370,31 2,7079 0,25 0,00 0,00
D  |Desenhista (40807) més 2,10 2.744,46 7.431,72 2,7079 0,10 0,50 1,50
T1 |Topbgrafo (7592) h 30,00 21,06 32,67 1,5513 30,00 0,00 0,00
T2 |Auxiliar de Topografo (0244) h 60,00 9,48 14,71 1,5513 60,00 0,00 0,00
ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 9,55 1.039,70 1.267,60 1,2192 1,55 2,00 6,00
M2  |Relatdrio Final un 3,00 1.478,80 1.802,95 1,2192 1,00 1,00 1,00
GEO [Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 18.220,30 - 1,00 0,00 0,00
Total Ensaios no Concreto Armado més 1,00 - 23.078,22 - 1,00 0,00 0,00
GEO |Total Recursos Gerais un 1,00 - 45.266,40 - 0,33 0,33 0,33
(<)} —
2 8 3 2
] 2 2 o
R$ = N @ <
= © ™ e
2 o A bt "
5 VALOR TOTAL POR PRODUTO b4 4 [ k4
|_
% < © = —
= o o o
S ™ N <
P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposicoes da Lei 4.950-A/66
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuacéo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
Codl | Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4
1 1 Relatério de Apresentagao dos Resultados dos Ensaios (RE) més 1 1
2 2 Laudo Técnico de Avaliacéo Estrutural (LT) més 1 1
3 3 Projeto Estrutural da Solu¢éo Escolhida (PE) més 2 1 1
0] 0 Bala 0 Iempora 4
Codl | Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 8 4
1 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,20 0,20
1 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 0,50 0,50
1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,50 0,50
1 T1 [Técnico de projetos/obra (P8147) més 0,25 0,25
1 D Desenhista (40807) més 0,10 0,10
Topdgrafo h 30,00 30,00
Auxiliar de topografo h 60,00 60,00
1 M2  |Relatdrio Final un 1,00 1,00
Total Ensaios no Concreto Armado un 23.078,22 23.078,22
Total Servigos Geotécnicos un 18.220,30 18.220,30
1 Relatério de Apresentacdo dos Resultados dos Ensaios (RE)
2 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,25 0,25
2 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 0,50 0,50
2 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,75 0,75
2 D Desenhista (40807) més 0,50 0,50
2 M2  |Relatério Final un 1,00 1,00
2 Laudo Técnico de Avaliacéo Estrutural (LT)
3 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,50 0,25 | 0,25
3 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més 2,00 1,00 | 1,00
3 P2  |Engenheiro pleno (P8066) més 2,00 1,00 | 1,00
3 D Desenhista (40807) més 1,50 1,00 | 0,50
3 #REF! |Relatério Final un 1,00 1,00
3 Projeto Estrutural da Solugéo Escolhida (PE)
Total Balanco de Insumos 10 5 4 5
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ANEXO IV: MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS Proc 59500.003134/2023-99-e
CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Conret st Sobre s magem o 1 masones s gt o |CODEVASF (sEDE) itreozy
Base Cod2 | Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT
SICRO | MO3 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,95 0,00 0,00 1,3075 0,00 0,00
SICRO | MO2 P1 [Engenheiro sénior (P8067) més 3,00 0,00 0,00 1,5513 0,00 0,00
SICRO | MO1 P2  |Engenheiro pleno (P8066) més 3,25 0,00 0,00 2,7079 0,00 0,00
SICRO | MO1 T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 0,25 0,00 0,00 2,7079 0,00 0,00
SINAPI| MO1 D Desenhista (40807) més 2,10 0,00 0,00 2,7079 0,00 0,00
SINAPI| MO2 T1 [Topografo (7592) h 30,00 0,00 0,00 1,5513 0,00 0,00
SINAPI| MO2 T2 |Auxiliar de Topografo (0244) h 60,00 0,00 0,00 1,5513 0,00 0,00
SICRO EC ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 9,55 0,00 0,00 1,2192 0,00 0,00
CODE EM M2 |Relatério Final un 3,00 0,00 0,00 1,2192 0,00 0,00
CODE SuU GEO |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - - 0,00
CODE SU GEO |Total Ensaios no Concreto Armado un 1,00 - 0,00 - - 0,00
CODE SU GEO |Total Recursos Gerais un 1,00 - 0,00 - - 0,00
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 0,00
OBSERVACAOQ:
*Encargos Complementares e adicionais j& incluem auxilio transporte
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)
Uni - unidade de medicéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composicéo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preco Unitério do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nivel superior nas &reas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterindria, conforme disposices da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagéo, incluindo Arquedlogo, Biélogo, Gedgrafo e Socitlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuacéo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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Uni - unidade de medig&o do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteracao pela Licitante)
PU - Prego Unitério (composi¢des padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

CODIGO:

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

Contrato para elaboracdo de ensaios, laudo técnico de avaliagéo e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do

rio amazonas na cidade de Santana-AP. CODEVASF (SEDE) outubro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preco Unitério (PU) Prego Total (PT)

Esclerometria Un 18 R$ - 0,00
Ultrassom Un 12 R$ - 0,00
Carbonatagdo Un 9 R$ - 0,00
Extracdo Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compresséo Un 12 R$ - 0,00
Pacometria Un 18 R$ - 0,00
Potencial de Corrosdo Un 9 R$ - 0,00

ENSAIOS NO CONCRETO ARMADO R$ 0,00

OBSERVACAO:
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PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
:?rr:at:;te(:n p;;ar?(l)a;)&raazggg agenzn;?ji:jé Ig:dst; rt](té;:::-:z ge avaliagéo e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre CODEVASF (SEDE) outubro/23
Cod. Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GT2 CODE Sondagem a Percusséo SPT
GT2.1 CODE Sondagem Percusséo: (Des)Mobilizagédo por equipe un 2
GT2.2 CODE Sondagem Percursdo: com SPT m 50
GT2.2.2.1 CODE |Sondagem Percurséo: Desloc/Instalagéo 0-200 m un 4
GT3 CODE Sondagem atrado m 20
GT4 CODE Ensaios:
GT4.1 CODE Ensaios de solo
GT4.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un 10
GT4.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 10
GT4.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 10
GT4.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 10
GT4.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentacéo un 10
GT4.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Gréos un 10
GT4.1.11 CODE Ensaio: Triaxial UU n&o consolidado n&o drenado un 2

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS

R$ 0,00

LEGENDA:

Uni - unidade de medig&o do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)

PU - Prego Unitario (composicdes padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)
PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato p:;a;;zzr:gaco d? ensaigsl. laudo técnico de avaliag&o e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio CODEVASF (SEDE) i
Cod. Base Insumos Uni Qde Prego Unitério (PU) Prego Total (PT)
Vi CODE Diérias dia 30
V2 CODE Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) més 3
V3 CODE Caminhonete 2.8 4x4 Diesel més 1
B8951 DNIT Imével Comercial m2més 120
B8953 DNIT Mobiliério de Escritério Ocupante.més 24
B8959 DNIT Custos Diversos de Escritorio Ocupante.més 24
13244 SINAPI | Cone de Sinalizagdo em PVC Rigido com Faixa Refletiva, h = 70/76 cm * Uni 2
38477 SINAPI  |Escada Extensivel em Aluminio com 6,00 m Estendida * Uni 0,20
$.01.000.080357 CPOS Estacéo total ** més 01
TOTAL RECURSOS GERAIS R$ 0,00
LEGENDA:

Uni - unidade de medigéo do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteracdo pela Licitante)
PU - Prego Unitério (composices padréo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

* Preco mensal considerando depreciagéo total em 2 anos

** Preco de aluguel horério convertido em aluguel mensal pelas horas (teis de um més
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2 1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato para elaboragéo de ensaios, laudo técnico de avaliagéo e projeto
estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: 12/22
amazonas na cidade de Santana-AP.
Cod DESCRIGCAO % R$
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 0,00
Al |[INSS 20,00% 0,00
A2 |SESI 1,50% 0,00
A3 [SENAI 1,00% 0,00
A4 |INCRA 0,20% 0,00
A5 |SEBRAE 0,60% 0,00
A6 |Salério Educagédo 2,50% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 0,00
A8 |FGTS 8,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 50,81% 0,00
Bl |Auxilio Enfermidade 18,12% 0,00
B2 |13° Salario 4,83% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,89% 0,00
B4 |13° Salario 11,20% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,75% 0,00
B7 |Dias de chuvas 2,03% 0,00
B8 [|Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,00
B9 |Férias Gozadas 12,77% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A" 8,19% 0,00
C1 |Auviso Prévio Indenizado 4,06% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 1,62% 0,00
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,07% 0,00
C5 |Indenizagio Adicional 0,34% 0,00
D REINCIDENCIAS 19,06% 0,00
D1 [|Reincidéncia de "A" sobre "B" 18,70% 0,00
D2 :T]ei;gg;s:ggla de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,36% 0,00
Kla |ENCARGOS SOCIAIS 114,86% 0,00
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,7079
OBSERVACAO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a M&o de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+K1+K2)x (1+K3)x(1+Kd)
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb e
' PEP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato para elaboragéo de ensaios, laudo técnico de avaliacéo e projeto estrutural de
sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio amazonas na cidade de Santana-| CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: 12/22
AP.

Cod DESCRIGCAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 0,00
Al |INSS 20,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 [SENAI 0,00% 0,00
A4 |[INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 [Salério Educacéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |[Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizacdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [|Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 |Reincidéncia de A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00

Kib |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 0,00
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,5513

OBSERVAQAO: AUTONOMOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA AUTONOMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Méo de Obra AUTONOMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc PEP-2 3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato para elaboragéo de ensaios, laudo técnico de avaliagéo e projeto
estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: 12/22
amazonas na cidade de Santana-AP.
Cod DESCRIGAO % R$
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
Al |[INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salério Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 [FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salério 0,00% 0,00
B5 [Licenca Paternidade 0,00% 0,00
B6 |[Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [|Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 :?nzlgsil;j:ggla de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,00% 0.00
Klc |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,3075
OBSERVACAO: SOCIETARIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mao de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc = (1 + K1 +K2)x (1+K3)x (1 +Kd)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A8B75259
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3134&filter[anoproc]=2023

e-DOC A8B75259
Proc 59500.003134/2023-99-e

amazonas ha cidade de Santana-AP.

CODIGO:
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc PEP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Contrato para elaboracéo de ensaios, laudo técnico de avaliagdo e projeto
estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP: 12/22

Cod DESCRIGAQ! % prego’ % custo® R$
K4 |TRIBUTOS 10,40% 11,61% 0,00
K4.1 [ISS 3,00% 3,35% 0,00
K42 |[PIS®- aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32% 1,47% 0,00
K4.3 |COFINS® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,79% 0,00
K3 |REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) 9,24% 0,00
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGCAO CENTRAL 7,24% 0,00
Custos da administragdo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal
K2.1 A . R x . 4,00% 0,00
administrativo ndo diretamente vinculado a prestacéo dos servicos)
Outras despesas que afetam o custo de produgéo como treinamento, biblioteca, programa de
K2.2 . . L 2,00% 0,00
qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
K23 D_espesas fixas e Yariaveis com patrimﬁrjio, aluguéis,_comunica(;éo, manutengao e transporte ndo 1.24% 0,00
diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2192

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO:

ASSINATURA:

DATA:

Observagao:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGCAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR 0S TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Ke=(1+K3)x (1+K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Ndo Acumulativa (1,65% e

7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de

créditos tributérios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagdo de “percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
Ka'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,104)]-1}x100

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mé&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administracdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mé&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administracdo Central
(K2) e Lucro (K3)
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INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO copieo
. . FatorK El. RE E2. LT E3. PE
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CuUD PU
Meses 1,00 1,00 2,00
PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,95 0,00 0,00 1,3075 0,20 0,25 0,50
P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 3,00 0,00 0,00 1,5513 0,50 0,50 2,00
P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 3,25 0,00 0,00 2,7079 0,50 0,75 2,00
T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 0,25 0,00 0,00 2,7079 0,25 0,00 0,00
D  |Desenhista (40807) més 2,10 0,00 0,00 2,7079 0,10 0,50 1,50
T1 |Topbgrafo (7592) h 30,00 0,00 0,00 1,5513 30,00 0,00 0,00
T2 |Auxiliar de Topografo (0244) h 60,00 0,00 0,00 1,5513 60,00 0,00 0,00
ECA |Encargos Comp. e Adicionais més 9,55 0,00 0,00 1,2192 1,55 2,00 6,00
M2  |Relatdrio Final un 3,00 0,00 0,00 1,2192 1,00 1,00 1,00
GEO [Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - 1,00 0,00 0,00
Total Ensaios no Concreto Armado més 1,00 - 0,00 - 1,00 0,00 0,00
GEO |Total Recursos Gerais un 1,00 - 0,00 - 0,33 0,33 0,33
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P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposicoes da Lei 4.950-A/66
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuacéo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
Codl | Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4
1 1 Relatério de Apresentagao dos Resultados dos Ensaios (RE) més 1 1
2 2 Laudo Técnico de Avaliacéo Estrutural (LT) més 1 1
3 3 Projeto Estrutural da Solu¢éo Escolhida (PE) més 2 1 1
0] 0 Bala 0 Iempora 4
Codl | Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 8 4
1 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,20 0,20
1 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 0,50 0,50
1 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,50 0,50
1 T1 [Técnico de projetos/obra (P8147) més 0,25 0,25
1 D Desenhista (40807) més 0,10 0,10
Topdgrafo h 30,00 30,00
Auxiliar de topografo h 60,00 60,00
1 M2  |Relatdrio Final un 1,00 1,00
Total Ensaios no Concreto Armado un 1,00 1,00
Total Servigos Geotécnicos un 1,00 1,00
1 Relatério de Apresentacdo dos Resultados dos Ensaios (RE)
2 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,25 0,25
2 P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 0,50 0,50
2 P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 0,75 0,75
2 D Desenhista (40807) més 0,50 0,50
2 M2  |Relatério Final un 1,00 1,00
2 Laudo Técnico de Avaliacéo Estrutural (LT)
3 PO  |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,50 0,25 | 0,25
3 P1 |Engenheiro sénior (P8067) més 2,00 1,00 | 1,00
3 P2  |Engenheiro pleno (P8066) més 2,00 1,00 | 1,00
3 D Desenhista (40807) més 1,50 1,00 | 0,50
3 #REF! |Relatério Final un 1,00 1,00
3 Projeto Estrutural da Solugéo Escolhida (PE)
Total Balanco de Insumos 10 5 4 5
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