
Anexo III - Planilhas de Custos do Orçamento de Referência

Base Cod2 Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO3 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,95 17.018,13 22.251,20 1,3075 16.167,22 21.138,64

SICRO MO2 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 3,00 14.672,91 22.762,09 1,5513 44.018,73 68.286,27

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 3,25 11.469,24 31.057,55 2,7079 37.275,03 100.937,04

SICRO MO1 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 0,25 3.091,07 8.370,31 2,7079 772,77 2.092,58

SINAPI MO1 D Desenhista (40807) mês 2,10 2.744,46 7.431,72 2,7079 5.763,37 15.606,61

SINAPI MO2 T1 Topógrafo (7592) h 30,00 21,06 32,67 1,5513 631,80 980,10

SINAPI MO2 T2 Auxiliar de Topógrafo (0244) h 60,00 9,48 14,71 1,5513 568,80 882,60

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 9,55 1.039,70 1.267,60 1,2192 9.929,16 12.105,58

CODE EM M2 Relatório Final un 3,00 1.478,80 1.802,95 1,2192 4.436,40 5.408,85

CODE SU GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 18.220,30 - - 18.220,30

CODE SU GEO Total Ensaios no Concreto Armado un 1,00 - 23.078,22 - - 23.078,22

CODE SU GEO Total Recursos Gerais un 1,00 - 45.266,40 - - 45.266,40

outubro/2023CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 107.874,99

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de sistema elevado em 

concreto armado sobre a margem do rio amazonas na cidade de Santana-AP.

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 119.563,28

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE:

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

R$ 86.564,92TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 227.438,27TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

TOTAL DA PROPOSTA R$ 314.003,19

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)

*Encargos Complementares e adicionais já incluem auxílio transporte
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CODIGO:

PFP-1.0

BASE:

outubro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

Esclerometria Un 18 225,00R$                              4.050,00

Ultrassom Un 12 500,00R$                              6.000,00

Carbonatação Un 9 109,46R$                              985,14

Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão Un 12 495,00R$                              5.940,00

Pacometria Un 18 226,04R$                              4.068,72

Potencial de Corrosão Un 9 226,04R$                              2.034,36

R$ 23.078,22

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ENSAIOS NO CONCRETO ARMADO

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do 

rio amazonas na cidade de Santana-AP.
CODEVASF (SEDE)

ENSAIOS NO CONCRETO ARMADO

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
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CODIGO:

PFP-1.2

BASE:

outubro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 2 CODE Sondagem a Percussão SPT

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por equipe un 2 1.249,33R$                   R$           2.498,66 

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT m 50 94,11R$                        R$           4.705,50 

GT2.2.2.1 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 0-200 m un 4 183,44R$                      R$               733,76 

GT3 CODE Sondagem a trado m 20 63,50R$                        R$           1.270,00 

GT4 CODE Ensaios: 

GT4.1 CODE Ensaios de solo

GT4.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un 10 68,87R$                        R$               688,70 

GT4.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 10 86,09R$                        R$               860,90 

GT4.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 10 77,48R$                        R$               774,80 

GT4.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 10 110,00R$                      R$           1.100,00 

GT4.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 10 124,27R$                      R$           1.242,70 

GT4.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 10 65,78R$                        R$               657,80 

GT4.1.11 CODE Ensaio: Triaxial UU não consolidado não drenado un 2 1.843,74R$                   R$           3.687,48 

R$ 18.220,30

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre 

a margem do rio amazonas na cidade de Santana-AP.
CODEVASF (SEDE)

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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BASE:

outubro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

V1 CODE Diárias dia 30 305,10R$                         R$                     9.153,00 

V2 CODE Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 3 3.474,24R$                      R$                   10.422,71 

V3 CODE Caminhonete 2.8 4x4 Diesel mês 1 4.852,46R$                      R$                     4.852,46 

B8951 DNIT Imóvel Comercial m².mês 120 46,53R$                            R$                     5.583,60 

B8953 DNIT Mobiliário de Escritório Ocupante.mês 24 505,99R$                         R$                   12.143,76 

B8959 DNIT Custos Diversos de Escritório Ocupante.mês 24 129,00R$                         R$                     3.096,00 

13244 SINAPI Cone de Sinalização em PVC Rígido com Faixa Refletiva, h = 70/76 cm   *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Uni 2 2,60R$                              R$                            5,21 

38477 SINAPI Escada Extensível em Alumínio com 6,00 m Estendida                                  *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Uni 0,20 48,33R$                            R$                            9,67 

S.01.000.080357 CPOS Estação total ** mês 0,1 1.552,32R$                      R$                        155,23 

R$ 45.266,40

* Preço mensal considerando depreciação total em 2 anos

** Preço de aluguel horário convertido em aluguel mensal pelas horas úteis de um mês

RECURSOS GERAIS

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

TOTAL RECURSOS GERAIS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio 

amazonas na cidade de Santana-AP.
CODEVASF (SEDE)

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 36,80% 16.122,51

A1 20,00% 8.762,23

A2 1,50% 657,17

A3 1,00% 438,11

A4 0,20% 87,62

A5 0,60% 262,87

A6 2,50% 1.095,28

A7 3,00% 1.314,34

A8 8,00% 3.504,89

B 50,81% 22.260,46

B1 18,12% 7.938,58

B2 4,83% 2.116,08

B3 0,89% 389,92

B4 11,20% 4.906,85

B5 0,07% 30,67

B6 0,75% 328,58

B7 Dias de chuvas 2,03% 889,37

B8 0,11% 48,19

B9 12,77% 5.594,69

B10 0,04% 17,52

C 8,19% 3.588,13

C1 4,06% 1.778,73

C2 0,10% 43,81

C3 1,62% 709,74

C4 2,07% 906,89

C5 0,34% 148,96

D 19,06% 8.350,41

D1 18,70% 8.192,69

D2 0,36% 157,72

K1a 114,86% 50.321,51

Ka 2,7079

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Auxílio Enfermidade

13º Salário

ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

NOME DA CONSULTORA:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto 

estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio 

amazonas na cidade de Santana-AP.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Auxílio Enfermidade

13º Salário

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

DESCRIÇÃO

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 20,00% 9.043,87

A1 20,00% 9.043,87

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1b 20,00% 9.043,87

Kb 1,5513

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de 

sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio amazonas na cidade de Santana-

AP.

CODEVASF (SEDE)

DESCRIÇÃO

SEBRAE

Salário Educação

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

e-DOC A8B75259
Proc 59500.003134/2023-99-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
A8B75259

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A8B75259
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3134&filter[anoproc]=2023


CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Kc 1,3075

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto 

estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio 

amazonas na cidade de Santana-AP.

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % preço
2

% custo
4 R$

K4 10,40% 11,61% 21.608,61

K4.1 3,00% 3,35% 6.235,04

K4.2 1,32% 1,47% 2.735,97

K4.3 6,08% 6,79% 12.637,59

K3 9,24% 15.742,90

K2 7,24% 7.616,31

K2.1 4,00% 4.207,91

K2.2 2,00% 2.103,95

K2.3 1,24% 1.304,45

Kd 1,2192

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central 

(K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 

administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 

qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 

diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,104 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 

7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de 

créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO
1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc

NOME DA CONSULTORA:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto 

estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio 

amazonas na cidade de Santana-AP.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS
3
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS
3
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto
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CÓDIGO:

CRO-1
FatorK E1. RE E2. LT E3. PE 

Meses 1,00 1,00 2,00

P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,95 17.018,13 22.251,20 1,3075 0,20 0,25 0,50

P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 3,00 14.672,91 22.762,09 1,5513 0,50 0,50 2,00

P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 3,25 11.469,24 31.057,55 2,7079 0,50 0,75 2,00

T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 0,25 3.091,07 8.370,31 2,7079 0,25 0,00 0,00

D Desenhista (40807) mês 2,10 2.744,46 7.431,72 2,7079 0,10 0,50 1,50

T1 Topógrafo (7592) h 30,00 21,06 32,67 1,5513 30,00 0,00 0,00

T2 Auxiliar de Topógrafo (0244) h 60,00 9,48 14,71 1,5513 60,00 0,00 0,00

ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 9,55 1.039,70 1.267,60 1,2192 1,55 2,00 6,00

M2 Relatório Final un 3,00 1.478,80 1.802,95 1,2192 1,00 1,00 1,00

GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 18.220,30 - 1,00 0,00 0,00

Total Ensaios no Concreto Armado mês 1,00 - 23.078,22 - 1,00 0,00 0,00

GEO Total Recursos Gerais un 1,00 - 45.266,40 - 0,33 0,33 0,33

R$
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A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO

T
O

T
A

L

VALOR TOTAL POR PRODUTO

Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU
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Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4

1 1 Relatório de Apresentação dos Resultados dos Ensaios (RE) mês 1 1

2 2 Laudo Técnico de Avaliação Estrutural (LT) mês 1 1

3 3 Projeto Estrutural da Solução Escolhida (PE) mês 2 1 1

Total Total Balanço Temporal mês 4 1 1 1 1

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4

1 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,20 0,20

1 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 0,50 0,50

1 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,50 0,50

1 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 0,25 0,25

1 D Desenhista (40807) mês 0,10 0,10

Topógrafo h 30,00 30,00

Auxiliar de topógrafo h 60,00 60,00

1 M2 Relatório Final un 1,00 1,00

Total Ensaios no Concreto Armado un 23.078,22 23.078,22

Total Serviços Geotécnicos un 18.220,30 18.220,30

1 Relatório de Apresentação dos Resultados dos Ensaios (RE)

2 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,25 0,25

2 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 0,50 0,50

2 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,75 0,75

2 D Desenhista (40807) mês 0,50 0,50

2 M2 Relatório Final un 1,00 1,00

2 Laudo Técnico de Avaliação Estrutural (LT)

3 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,50 0,25 0,25

3 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 2,00 1,00 1,00

3 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 2,00 1,00 1,00

3 D Desenhista (40807) mês 1,50 1,00 0,50

3 #REF! Relatório Final un 1,00 1,00

3 Projeto Estrutural da Solução Escolhida (PE)

Total Balanço de Insumos 10 5 4 5

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
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ANEXO IV: MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Base Cod2 Cod3 Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO3 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,95 0,00 0,00 1,3075 0,00 0,00

SICRO MO2 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 3,00 0,00 0,00 1,5513 0,00 0,00

SICRO MO1 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 3,25 0,00 0,00 2,7079 0,00 0,00

SICRO MO1 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 0,25 0,00 0,00 2,7079 0,00 0,00

SINAPI MO1 D Desenhista (40807) mês 2,10 0,00 0,00 2,7079 0,00 0,00

SINAPI MO2 T1 Topógrafo (7592) h 30,00 0,00 0,00 1,5513 0,00 0,00

SINAPI MO2 T2 Auxiliar de Topógrafo (0244) h 60,00 0,00 0,00 1,5513 0,00 0,00

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 9,55 0,00 0,00 1,2192 0,00 0,00

CODE EM M2 Relatório Final un 3,00 0,00 0,00 1,2192 0,00 0,00

CODE SU GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - - 0,00

CODE SU GEO Total Ensaios no Concreto Armado un 1,00 - 0,00 - - 0,00

CODE SU GEO Total Recursos Gerais un 1,00 - 0,00 - - 0,00

outubro/2023CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de sistema elevado em 

concreto armado sobre a margem do rio amazonas na cidade de Santana-AP.

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE:

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

R$ 0,00TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 0,00TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)

*Encargos Complementares e adicionais já incluem auxílio transporte
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CODIGO:

PFP-1.0

BASE:

outubro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

Esclerometria Un 18 -R$                                    0,00

Ultrassom Un 12 -R$                                    0,00

Carbonatação Un 9 -R$                                    0,00

Extração Corpo de Prova e Ensaio de Resistencia a Compressão Un 12 -R$                                    0,00

Pacometria Un 18 -R$                                    0,00

Potencial de Corrosão Un 9 -R$                                    0,00

R$ 0,00

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

ENSAIOS NO CONCRETO ARMADO

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do 

rio amazonas na cidade de Santana-AP.
CODEVASF (SEDE)

ENSAIOS NO CONCRETO ARMADO

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
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CODIGO:

PFP-1.2

BASE:

outubro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 2 CODE Sondagem a Percussão SPT

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por equipe un 2 -R$                            R$                       -   

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT m 50 -R$                            R$                       -   

GT2.2.2.1 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 0-200 m un 4 -R$                            R$                       -   

GT3 CODE Sondagem a trado m 20 -R$                            R$                       -   

GT4 CODE Ensaios: 

GT4.1 CODE Ensaios de solo

GT4.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un 10 -R$                            R$                       -   

GT4.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 10 -R$                            R$                       -   

GT4.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 10 -R$                            R$                       -   

GT4.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 10 -R$                            R$                       -   

GT4.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 10 -R$                            R$                       -   

GT4.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 10 -R$                            R$                       -   

GT4.1.11 CODE Ensaio: Triaxial UU não consolidado não drenado un 2 -R$                            R$                       -   

R$ 0,00

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre 

a margem do rio amazonas na cidade de Santana-AP.
CODEVASF (SEDE)

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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BASE:

outubro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

V1 CODE Diárias dia 30 -R$                               R$                                -   

V2 CODE Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 3 -R$                               R$                                -   

V3 CODE Caminhonete 2.8 4x4 Diesel mês 1 -R$                               R$                                -   

B8951 DNIT Imóvel Comercial m².mês 120 -R$                               R$                                -   

B8953 DNIT Mobiliário de Escritório Ocupante.mês 24 -R$                               R$                                -   

B8959 DNIT Custos Diversos de Escritório Ocupante.mês 24 -R$                               R$                                -   

13244 SINAPI Cone de Sinalização em PVC Rígido com Faixa Refletiva, h = 70/76 cm   *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Uni 2 -R$                               R$                                -   

38477 SINAPI Escada Extensível em Alumínio com 6,00 m Estendida                                  *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Uni 0,20 -R$                               R$                                -   

S.01.000.080357 CPOS Estação total ** mês 0,1 -R$                               R$                                -   

R$ 0,00

* Preço mensal considerando depreciação total em 2 anos

** Preço de aluguel horário convertido em aluguel mensal pelas horas úteis de um mês

RECURSOS GERAIS

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

TOTAL RECURSOS GERAIS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio 

amazonas na cidade de Santana-AP.
CODEVASF (SEDE)

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 36,80% 0,00

A1 20,00% 0,00

A2 1,50% 0,00

A3 1,00% 0,00

A4 0,20% 0,00

A5 0,60% 0,00

A6 2,50% 0,00

A7 3,00% 0,00

A8 8,00% 0,00

B 50,81% 0,00

B1 18,12% 0,00

B2 4,83% 0,00

B3 0,89% 0,00

B4 11,20% 0,00

B5 0,07% 0,00

B6 0,75% 0,00

B7 Dias de chuvas 2,03% 0,00

B8 0,11% 0,00

B9 12,77% 0,00

B10 0,04% 0,00

C 8,19% 0,00

C1 4,06% 0,00

C2 0,10% 0,00

C3 1,62% 0,00

C4 2,07% 0,00

C5 0,34% 0,00

D 19,06% 0,00

D1 18,70% 0,00

D2 0,36% 0,00

K1a 114,86% 0,00

Ka 2,7079

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Auxílio Enfermidade

13º Salário

ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

NOME DA CONSULTORA:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto 

estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio 

amazonas na cidade de Santana-AP.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Auxílio Enfermidade

13º Salário

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

DESCRIÇÃO

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 20,00% 0,00

A1 20,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1b 20,00% 0,00

Kb 1,5513

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto estrutural de 

sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio amazonas na cidade de Santana-

AP.

CODEVASF (SEDE)

DESCRIÇÃO

SEBRAE

Salário Educação

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado
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CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Kc 1,3075

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto 

estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio 

amazonas na cidade de Santana-AP.

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % preço
2

% custo
4 R$

K4 10,40% 11,61% 0,00

K4.1 3,00% 3,35% 0,00

K4.2 1,32% 1,47% 0,00

K4.3 6,08% 6,79% 0,00

K3 9,24% 0,00

K2 7,24% 0,00

K2.1 4,00% 0,00

K2.2 2,00% 0,00

K2.3 1,24% 0,00

Kd 1,2192

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central 

(K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 

administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 

qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 

diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,104 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 

7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de 

créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO
1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc

NOME DA CONSULTORA:

Contrato para elaboração de ensaios, laudo técnico de avaliação e projeto 

estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem do rio 

amazonas na cidade de Santana-AP.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS
3
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS
3
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto
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CÓDIGO:

CRO-1
FatorK E1. RE E2. LT E3. PE 

Meses 1,00 1,00 2,00

P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,95 0,00 0,00 1,3075 0,20 0,25 0,50

P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 3,00 0,00 0,00 1,5513 0,50 0,50 2,00

P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 3,25 0,00 0,00 2,7079 0,50 0,75 2,00

T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 0,25 0,00 0,00 2,7079 0,25 0,00 0,00

D Desenhista (40807) mês 2,10 0,00 0,00 2,7079 0,10 0,50 1,50

T1 Topógrafo (7592) h 30,00 0,00 0,00 1,5513 30,00 0,00 0,00

T2 Auxiliar de Topógrafo (0244) h 60,00 0,00 0,00 1,5513 60,00 0,00 0,00

ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 9,55 0,00 0,00 1,2192 1,55 2,00 6,00

M2 Relatório Final un 3,00 0,00 0,00 1,2192 1,00 1,00 1,00

GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 0,00 - 1,00 0,00 0,00

Total Ensaios no Concreto Armado mês 1,00 - 0,00 - 1,00 0,00 0,00

GEO Total Recursos Gerais un 1,00 - 0,00 - 0,33 0,33 0,33

R$

R
$

 0
,0

0

R
$

 0
,0

0

R
$

 0
,0

0

R
$

 0
,0

0

%

#
D

IV
/0

!

#
D

IV
/0

!

#
D

IV
/0

!

#
D

IV
/0

!

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO

T
O

T
A

L

VALOR TOTAL POR PRODUTO

Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU
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Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4

1 1 Relatório de Apresentação dos Resultados dos Ensaios (RE) mês 1 1

2 2 Laudo Técnico de Avaliação Estrutural (LT) mês 1 1

3 3 Projeto Estrutural da Solução Escolhida (PE) mês 2 1 1

Total Total Balanço Temporal mês 4 1 1 1 1

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4

1 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,20 0,20

1 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 0,50 0,50

1 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,50 0,50

1 T1 Técnico de projetos/obra (P8147) mês 0,25 0,25

1 D Desenhista (40807) mês 0,10 0,10

Topógrafo h 30,00 30,00

Auxiliar de topógrafo h 60,00 60,00

1 M2 Relatório Final un 1,00 1,00

Total Ensaios no Concreto Armado un 1,00 1,00

Total Serviços Geotécnicos un 1,00 1,00

1 Relatório de Apresentação dos Resultados dos Ensaios (RE)

2 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,25 0,25

2 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 0,50 0,50

2 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,75 0,75

2 D Desenhista (40807) mês 0,50 0,50

2 M2 Relatório Final un 1,00 1,00

2 Laudo Técnico de Avaliação Estrutural (LT)

3 P0 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,50 0,25 0,25

3 P1 Engenheiro sênior (P8067) mês 2,00 1,00 1,00

3 P2 Engenheiro pleno (P8066) mês 2,00 1,00 1,00

3 D Desenhista (40807) mês 1,50 1,00 0,50

3 #REF! Relatório Final un 1,00 1,00

3 Projeto Estrutural da Solução Escolhida (PE)

Total Balanço de Insumos 10 5 4 5

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
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