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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais
principais ¢ o fornecimento de todas as informag¢des que permitam a elaboragdo de edital,
apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a elaboragdo de Estudo de
Viabilidade Técnica, Econdmica ¢ Ambiental, Estudos Basicos, Projeto Basico ¢ Projeto Executivo
para constru¢do de feira popular localizada no municipio de Santana/AP.

1.2 Codigo SIASG — CATSER: 51 — Estudos e Projetos de Arquitetura

2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes t€ém o seguinte significado e/ou interpretagao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elabora¢do do projeto basico, devendo conter minimamente os
seguintes elementos:

a)  Demonstracgdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
defini¢des relacionadas ao nivel de servigo desejado;

b) Condigodes de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega;

c)  Estética do projeto arquitetonico;

d)  Parametros de adequagdo ao interesse publico, & economia na utilizagdo, a facilidade na
execucdo, aos impactos ambientais ¢ a acessibilidade;

e) Concepcao da obra ou do servigo de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgdo adotada;

g)  Levantamento topografico e cadastral;

h)  Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construgdo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratagao;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da
administra¢do superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizagdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informag¢do da Construgdo) — ¢ a
metodologia de desenvolvimento de uma construgdo virtual que pode incluir todos os aspectos
reais de projeto, construgdo, manutencao e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma
obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco ¢ do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo ¢ do Desenvolvimento Regional, com sede
no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Servigos.
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CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf;

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigagoes e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos servicos.

CRONOGRAMA (CRO) — representagao grafica da programagao parcial ou total de um trabalho
ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo,
aliados aos custos ou pregos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais € sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condigOes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou
suplementa¢do dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagoes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao dos servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagdes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b)  Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c)  Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizag@o, instalagdo, operagdo e ampliagdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a analise da licenca requerida, tais como: relatorio ambiental,
plano e projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano
de manejo, plano de recuperacdo de area degradada e andlise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA/RIMA): estudos e caracterizacdo de impactos ambientais, suas avaliagdes e a formulagdo
dos consequentes programas de mitigagdo e/ou potencializagdo exigidos pela legislagdo ambiental
brasileira.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizacdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
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MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao, contendo, no minimo, as seguintes
informagdes:

a)  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio economico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodologicas ou tecnologicas, em obrigagdes de resultado, em termos de
modifica¢do das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c)  Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execucgdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
or¢amentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificagdo ¢ a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusdo.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, € que
possibilita a avaliagdo do custo da obra ¢ a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo,
devendo conter os seguintes elementos:

a)  Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento
e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulac@o ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e
de implanta¢do do empreendimento a situagdes devidamente comprovadas em ato motivado da
administracdo publica;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagdes que assegurem os melhores resultados
para o mesmo;

d)  Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢des organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relagdo a respectiva licitagdo, na
hipotese de contratagdo integrada;
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PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e
precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo
de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se
propde a executar os servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias,
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf ¢
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e autoriza-se o inicio da
execugao dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o
mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Estudos de carater
multidisciplinar, envolvendo planejamento regional, tendo por base o aproveitamento de recursos
hidricos, com enfoques nas questdes de inser¢do regional, gestdo ambiental e gestdo de recursos
naturais, em nivel de estudo de viabilidade, Anteprojeto, Projeto Basico ou Projeto Executivo.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem

fornecidos.

3 FORMA DE REALIZ,ACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizagdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2 Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Global e Unitario.

3.2.1 Os servigos de escritdrio serdo medidos por preco Global devido aos seus quantitativos serem

pouco sujeitos a alteracdes.

322 Os servigos de campo e laboratorio, que sdo: Topograficos, Geotécnicos e de Laboratorio serdo
executados por Preco Unitario devido aos seus quantitativos ndo serem previstos com exatidao.

33 Valor estimado: Publico.

34 Critério de Julgamento: Menor Preco.

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1 O objeto fica localizado no municipio de Santana/AP no estado do Amapa, em terreno localizado

na rua Claudio Lucio Monteiro, lotes 653 ¢ 507, conforme destaque abaixo:
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LOCALIZACAO AMAPA LOCALIZACAO DA AREA DE ANALISE

> J

]

Oceano

BOAID

5 CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO
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5.1 O municipio de Santana/AP, com cerca de 110mil habitantes ¢ um IDHM de 0,692, é o segundo
mais populoso do estado do Amapa e possui, em seu estado, grande potencial de geracdo de
emprego ¢ renda para a populagdo. Nesse sentido, a realizagdo de mais um espaco de comércio
local é fundamental para promogdo da economia do municipio.

5.2 Assim, a prefeitura de Santana, buscando encontrar meios de promover o comércio local, pensou
na realizag@o de uma feira popular, que servira como espaco de lazer e comércio para os cidaddos
santanenses.

53 O espago estara localizado em uma das principais ruas do municipio, a rua Claudio Lucio

Monteiro e devera contar com, no minimo, os seguintes elementos:
- Estacionamento;
- Area de Vivéncia;
- Espago para Comercializacao;
- Area de Lazer;
- Praca de Alimentacéo;
- Banheiros;
- Edificagdo para abrigar a administragao do local;

5.4 Abaixo, é possivel observar uma imagem meramente ilustrativa que representa uma hipotese de
como se dara o espago:

6 DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1 A elaboragdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislagdo vigente e, em especial a:
- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;
- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;
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- Regulamentagbes de orgamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgado Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 ¢ NR-35, do Ministério do Trabalho ¢ Emprego;
- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;
- Normas da Associagado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

- Decreto 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orgamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e¢ executados com recursos dos
or¢amentos da Unido;

- Normas municipais de Santana relativas a construcdo de edificagdes;

- Normas estaduais incluindo as normas das concessionarias responsaveis pela oferta de agua e
energia no Estado do Amapa.

6.2  Os servicos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragdo de Estudo de Viabilidade
Técnica, Econémica e¢ Ambiental, Estudos Basicos, Projeto Basico e Projeto Executivo para
constru¢do de feira popular localizada no municipio de Santana/AP, com entregas divididas nos
seguintes produtos:

a) EB: Estudos Basicos;
b) EVTEA: Estudo de Viabilidade Técnica Econémica ¢ Ambiental;
c) PB: Projeto Basico;
d) PE: Projeto Executivo.
6.2.1 Os PRODUTOS estdao subdivididos em SUBPRODUTOS, que devem ser elaborados pela

CONTRATADA conforme normas ¢ especificagdes gerais apresentadas neste Termo de
Referéncia (TR) e anexos, além de normas e especificagdes.

6.2.2 Os SUBPRODUTOS sdo meios de entregas dos servigos prestados, que servirdo como critérios de
medigdo e pagamento, conforme prazos de entrega estabelecidas nos cronogramas fisico-
financeiros de execu¢ao, aprovados pela CODEVASF.

6.2.3 Apo6s aprovagdo de todos os SUBPRODUTOS, a CONTRATADA devera consolidar todos em
formato a Relatorio Final respectivo a cada PRODUTO. A ndo consolidagdo do Relatério Final ¢
passivel de sangdo a CONTRATADA por parte da CODEVASEF.

6.2.4 Os PRODUTOS e respectivos SUBPRODUTOS sdo passiveis de restruturagao, subdivisdo ou
agrupamento conforme determinagdo da CODEVASF.

6.3 Estudos Basicos

6.3.1 Devem ser levantadas caracteristicas naturais (topografia, geotécnica, geologia, hidrologia etc) e
antropicas (uso e ocupagdo do solo, tratamento de residuos, potencial econdmico etc) da regido.
Este produto sera subdividido nos seguintes subprodutos:
a) Estudo Topografico/Cartografico;
b) Estudo Geoldgico/Geotécnico;
¢) Estudo Hidrologico e Hidrogeologico;

d) Relatorio de Avaliagao Fundiaria.
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As Especificagdes Técnicas dos Estudos estdo elencadas no Anexo IV: Especificagdes Técnicas.

Estudo de Viabilidade Técnica, Economica e Ambiental (EVTEA)

Este estudo deve caracterizar e analisar a viabilidade técnica, econdmica e ambiental da
implantacdo ¢ operacdo de infraestrutura para a Feira Popular.

Devem ser estudadas alternativas de engenharia para a solugdo do problema descrito no item
CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO.

\

Devem ser apresentados todos os elementos de contorno necessarios a afericdo da viabilidade
técnica, econdmica ¢ ambiental do empreendimento, divididos nos seguintes subprodutos, que
deverdo conter, no minimo, os elementos descritos abaixo

a) Diagnostico e Prognostico;

Coleta de dados: Durante esta fase, sdo coletados dados e informagdes relevantes para
o projeto, como dados geograficos, demograficos, economicos, ambientais e técnicos.
Isso inclui informagdes sobre a area afetada pelo projeto, condigdes existentes,
desafios, recursos naturais, aspectos sociais € econdmicos, entre outros.

Andlise da situacdo atual: Com base nos dados coletados, deve-se analisar a situacdo
atual e identificam os problemas, necessidades e oportunidades que o projeto pode
abordar.

Identificagdo de alternativas: Durante o diagnostico, também sdo identificadas as
possiveis alternativas para atender as necessidades identificadas. Essas alternativas
podem incluir diferentes abordagens de projeto, locais de construgdo, tecnologias e
métodos.

Previsdo de impactos futuros: Nesta fase, deve avaliar os impactos que as diferentes
alternativas terdo no ambiente, na economia e na sociedade. Isso inclui a previsdo de
impactos positivos, como o aumento do emprego ou o melhoramento da
infraestrutura, e impactos negativos, como a degradagdo ambiental ou a deslocacdo de
comunidades.

Avaliagdo de riscos: Os riscos associados a cada alternativa também sdo avaliados, o
que ajuda a determinar a probabilidade de ocorréncia de impactos negativos ¢ a
desenvolver estratégias de mitigagdo.

Previsdo de custos e beneficios: O progndstico inclui a estimativa dos custos de
implementagdo, operagdo ¢ manutengdo das alternativas, bem como a avaliacao dos
beneficios esperados ao longo do tempo.

Identificagdo de medidas de mitigagdo: Com base nas previsdes de impacto e na
avaliagdo de riscos, sdo identificadas medidas de mitigagdo e estratégias para
minimizar impactos negativos e otimizar os beneficios do projeto.

b) Analise da Viabilidade Ambiental;

A analise da viabilidade ambiental considera os impactos que o projeto tera no meio
ambiente. Isso envolve a avaliagdo dos possiveis efeitos negativos, como poluigdo do ar ¢ da
agua, destruicdo de habitats naturais, impactos na biodiversidade e mudancgas climaticas.
Também procura identificar maneiras de mitigar esses impactos por meio de medidas de
protecdo ambiental e sustentabilidade

c) Analise da Viabilidade Socioecondmica;
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Esta parte do estudo analisa se o projeto ¢ tecnicamente realizavel. Envolve a avaliagdo de
fatores como engenharia, design, tecnologia, métodos de construcdo e infraestrutura
existente. Também considera se o projeto pode ser implementado com o0s recursos e
conhecimentos disponiveis. Além disso, avalia se o projeto ¢ financeiramente viavel. Isso
inclui a analise dos custos de construgdo, operacdo e manutengdo do projeto em relagdo aos
beneficios esperados ao longo do tempo. O estudo leva em considera¢do fatores como
retorno sobre investimento, geracdo de receita, impacto nos impostos € no or¢amento
publico, entre outros

d) Analise Técnica-Econdmico-Ambiental
Trata-se de uma avaliacdo abrangente que tem como objetivo determinar se o projeto objeto

deste Termo de Referéncia, é viavel em termos técnicos, econdmicos € ambientais.

6.4.4 O contetido dos subprodutos acima deve ser suficiente para aferir a viabilidade técnica, econdmica
e ambiental do empreendimento.

6.5 Projeto Basico (PB)

6.5.1 Este produto engloba o desenvolvimento a nivel de Projeto Basico da solugdo definida no Estudo
de Viabilidade Técnica Econémica e Ambiental.

6.5.2 Devem ser apresentados todos os elementos de contorno necessarios a execucdo da obra, divididos
nos seguintes subprodutos, que deverdo conter, no minimo, os elementos descritos abaixo:

a) Projeto de Arquitetura;

e Planta Baixa: A planta baixa é uma vista superior do edificio ou espago, mostrando as
paredes, divisOes, portas, janelas, escadas, moveis fixos e outras caracteristicas. Ela
fornece uma visao detalhada da distribuigdo dos espacos no mesmo nivel.

e Planta de Situacdo: Esta planta fornece uma visdo geral do edificio em relacdo ao
terreno circundante. Ela mostra a localizagdo exata do projeto no lote e pode incluir
caracteristicas externas como ruas, calcadas, arvores, estacionamento e outros
elementos adjacentes.

e Planta de Implantagdo: A planta de implantagdo ¢ uma vista geral do terreno, incluindo
a localizacdo do edificio, areas verdes, estacionamento, acessos, cercas € outras
caracteristicas do local. E util para entender como o projeto se encaixa no contexto do
terreno.

e Cortes Transversais ¢ Longitudinais: Os cortes sdo representacdes verticais do espago
que mostram as relacdes espaciais e estruturais entre diferentes niveis. Os cortes
transversais sdo cortes perpendiculares ao comprimento do objeto, enquanto os cortes
longitudinais sdo paralelos ao comprimento.

e Plantas de Cobertura: Essas plantas detalham a configuracdo do telhado, incluindo
inclinagdes, tipos de cobertura, saidas de agua pluvial, aberturas (como claraboias) e
outros elementos relacionados ao telhado.

e Plantas de Mobiliario e Layout: Essas plantas detalham a disposi¢do de moveis ¢
equipamentos dentro do espago.
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e Plantas de Paisagismo: Se o projeto incluir areas externas e paisagismo, as plantas de
paisagismo detalham a localizacdo de elementos como plantas, arvores, caminhos,
areas de lazer e elementos de agua.

e Planta de Detalhes: As plantas de detalhes sdo usadas para mostrar elementos
construtivos especificos, como detalhes de parede, estruturas de teto, janelas, portas,
pisos e outros componentes do edificio em uma escala maior e mais detalhada.

b) Projeto de Paisagismo;

o Detalhar a localizagdo e caracteristicas de elementos como plantas, arvores, caminhos,
areas de lazer e elementos de agua Projeto de Terraplenagem;

c) Projeto de Pavimentagdo e Terraplenagem;
e Dimensionamento do pavimento;
e Estudo e concepgdo dos materiais utilizados e tipo de revestimento;
e Dimensionamento de cortes ¢ aterros.

d) Projeto de Drenagem,;

o FElaborar o design ¢ a implementa¢do de sistemas de drenagem para lidar com o
escoamento de agua, seja devido a chuvas, escoamento superficial, aguas pluviais ou
outras fontes de agua, de forma evitar inundagdes, erosdo e outros problemas
relacionados a agua.

e) Projeto de Fundagdes;
e Conceber, dimensionar e especificar os elementos de fundacao do terreno
f) Projeto de Estruturas;

e Conceber, dimensionar e especificar os elementos estruturais que suportem as cargas €
as demandas dos elementos da feira, garantindo a estabilidade, seguranca, durabilidade
e desempenho.

g) Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias;

e Conceber, dimensionar e especificar os sistemas que envolvem o abastecimento de
agua e o tratamento de aguas residuais (esgoto) para a feira popular.

h) Projeto de InstalagGes Elétricas;

e Conceber, dimensionar e especificar os sistemas elétricas que envolvem o espago
publico projetado.

i) Projeto de Iluminagdo;

e Conceber, dimensionar e especificar as solugdes de iluminagdo para o espago publico
projetado

j)  Memorial Descritivo e Relatério Final
e Descricao detalhada da solucio;
e Documentacdo técnica relevante;
e Justificativa do projeto e sua relevancia;
e Metodologia de construgao;

e Especificagdes técnicas;
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e Orcamento e Cronograma

6.6 Projeto Executivo (PE)

6.6.1 Este produto engloba o desenvolvimento a nivel de Projeto Executivo da solugdo definida no
Projeto Bésico.

6.6.2 O Projeto Executivo é considerado um unico produto, que devera trazer um compilado dos
projetos basicos aprovados, acrescidos dos elementos destacados abaixo
a) Desenvolvimento de Maquete Eletronica 3D;
b) Relatério Sintese dos resultados dos levantamentos de campo;

c) Plano de execucdo das obras: localizagdo das jazidas; canteiros de obras, sinalizacdes, areas
de bota-fora; definicdo dos ensaios e métodos de controle tecnoldgicos necessarios ao
recebimento das etapas e materiais;

d) Memorial descritivo e especificagdes técnicas: servigos preliminares (placa de obra, cercas,
locagdo), terraplenagem, drenagem, pavimentacdo asfaltica, sinalizagdo viaria, critérios de
medicdo;

¢) Manual de Operagdo e Manutengao;

f) Pecas graficas complementares;

g) Compilado de pegas graficas;

h) Orgamento detalhado;

i) Cronograma fisico-financeiro;

j) Plano de trabalho sugerido.

7 ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO E RELATORIOS

7.1 Os produtos ¢ relatorios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informag¢les que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geografico de informacdes, com utilizagdo de cartografia em escalas adequadas, de forma
a permitir a sobreposicao de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b)  Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverdo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informagodes e representagdo grafica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatorios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatorios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacdo e apresentacao publica.

e¢)  Em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsaveis por cada
assunto, com suas respectivas ARTs, bem como a equipe de acompanhamento dos servigos de
campo.
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7.2 Plano de Trabalho

7.2.1 O Plano de Trabalho, devera ser o primeiro produto/relatorio elaborado pela Contratada. Esse
produto deve ser entregue em até 30 dias do inicio da execugdo do contrato e deve ser submetido a
apreciacdo da Fiscalizacdo, e sera utilizado como instrumento de planejamento do Contrato. O
atraso na entrega do Plano de trabalho ¢ passivel de aplicacdo de multa, conforme item especifico.

7.2.2 O Plano de Trabalho deve apresentar, no minimo, o seguinte conteudo:

a) Cronograma Fisico-Financeiro;

b)  Estrutura e utilizacdo da equipe por servico;

c¢)  Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao Crea,
d)  Principais metodologias que serdo adotadas para cada produto;

e) Cronograma de Entrega dos Produtos.

7.3 A Contratada emitird os Relatorios Parciais conforme cronograma fisico e financeiro, de acordo
com cada grupo de disciplina técnica:

7.4 A Contratada emitira o Relatério Final conforme cronograma fisico e financeiro, que sera
composto pela Minuta do Relatério Final, a Versao Definitiva e a Sintese.

7.4.1 A Contratada emitirda a Minuta do Relatorio Final, a ser apresentada ao final dos servi¢os, com
integracdo dos relatorios parciais, com énfase nos resultados obtidos, separado em Volumes e
Tomos a serem propostos no Plano de Trabalho. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir
alteracdes para que esta compatibilize a realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a
aprovagao da Codevasf, antes da impressao.

7.4.2 A Versdo Definitiva do Relatorio Final devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos,
a contar do comunicado de aprovagdo e/ou solicitagdo, pela Codevasf, de correcdo/revisdo da
versdo preliminar;

7.4.3 A Sintese do Relatdrio Final devera apresentar as informagdes referentes ao Projeto em foco, de
modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagdo, tecnicamente
fundamentados e de facil compreensiao, com no minimo as seguintes informagoes:

a) Localizagdo e dimensao da obra;
b)  Custo de implantacdo e receita prevista;
c)  Populagio beneficiada;

d)  Video simulando um sobrevoo tridimensional da obra implantada no local.

7.5 Os Relatorios Parciais e Final serdo compostos dos seguintes itens:

a)  Memorial Descritivo, em formato “.docx” e “.pdf’ apresentando detalhadamente os
trabalhos elaborados, com a sintese dos dados levantados ou produzidos (através de tabelas,
quadros, graficos, etc.), além da contextualizagdo, metodologias, resultados e conclusdes obtidas;

b)  Resumo Executivo, em formato “.docx” e “.pdf” apresentando de forma simplificada e
didatica sobre os trabalhos realizados e dados levantados e produzidos;
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c) Anexos, em formato editavel de todos os dados coletados, utilizados e/ou produzidos,
incluindo planilhas, mapas, desenhos, figuras, graficos, tabelas, formulas, formularios, codigos,
modelos, apostilas, normas, apresentacdes, videos.

7.6 O Relatdrio Final devera ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no item 8, com o
padrio exigido pela Codevasf. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir alteragdes para que
esta compatibilize a realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a aprovacdo da
Codevasf, antes da impresséo.

7.7 A versdo definitiva do Relatorio Final devera ser disponibilizada em pen drive e em link acessivel
pelos servigos de “nuvem”, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc.,
gerados em ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a
CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos em softwares ndo
disponibilizados pela Codevasf, ficard obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos,
com 0s respectivos manuais e garantias.

7.8 Os programas de computagdo utilizados na elaboragdo do projeto deverdo ser apresentados de
modo sistematico e completo, contendo as seguintes informagdes, entre outras: nome do programa,
autor, descrigdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos resultados,
linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

7.9 A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacdes apresentadas, tanto
no texto como nos memoriais ¢ desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia das
informacdes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués, de digitagdo e de

formatacao.
8 APRESENTACAO DOS TRABALHOS
8.1 O projeto e a documentagdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua

Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

8.2 Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a)  Relatorio Parcial ou Especifico: e-mail e drive especifico para o projeto, no qual os arquivos
serdo identificados no titulo e deverdo ser organizados de acordo com a estrutura do plano de
trabalho e deste TR;

b)  Minuta do Relatorio Final: e-mail, drive e 1 (uma) via digital (pen drive);

c) Relatério Final: 1 (uma) via impressa completa, drive e 1 (uma) via digital (pen drive ou
HD). A via impressa deve ser entregue com encadernagdo do tipo "capa-dura”, ndo sendo aceitas
espirais ou garras plasticas, e com as folhas destacaveis. O conteudo do arquivo digital devera ser
exatamente igual ao impresso (mesma estrutura dos volumes e demais elementos).

8.3 A composicgdo ¢ a sequéncia a ser obedecida na apresentacdo do Relatorio Final é a seguinte, em
cada elemento:

8.3.1 Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada, com as
seguintes informag¢des: na parte superior, nome do Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento
Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho
ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo
do contetdo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo; parte (identificada por letra
maiutscula consecutiva) e titulo do conteudo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).
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8.3.2 Lombada (NBR 6029) - devera conter e estar disposta da seguinte forma:

a)  Na horizontal: na parte superior, o nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o més/ano de publicagio;

b)  Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo
do contetido; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo; parte (identificada por letra
maiutscula consecutiva) e titulo do conteudo.

8.3.3 Folha de rosto - os elementos essenciais a identificagdo dos servigos ou da obra estdo na folha de
rosto, que devera conter as seguintes informagdes: na parte superior, nome do Ministério da
Integragdo ¢ do Desenvolvimento Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do
projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e
titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetido e parte (identificada por
letra maiuscula consecutiva) e titulo do conteudo e, no final da pagina, o nome da empresa
contratada, local de publicagdo, o més e o ano da edicdo.

8.3.4 Verso da folha de rosto - os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla; enderego; telefone do
contato; endereco na internet e e-mail da Unidade contratante (se houver);

b)  Dados da empresa contratada e do corpo técnico envolvido nos estudos.

c) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;
8.3.5 Listas de ilustra¢des (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com cada

item designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo ntimero da pagina ou folha.

Quando necessario, recomenda-se a claboragdo de lista propria para cada tipo de ilustragdo

(desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, graficos, mapas, organogramas, plantas, quadros,
retratos e outros). (ABNT NBR 10719).

8.3.6 Lista de tabelas (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com cada item
designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina ou folha.

8.3.7 Sumario Geral — De acordo com a norma ABNT NBR 6027, quando houver mais de um volume,
deve ser incluido o sumario de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha
conhecimento do contetido, independentemente do volume consultado. Devera trazer em cada
volume/tomo os titulos referentes a cada estudo, conforme sequéncia do exemplo:

Volume 2 - Especificagdes técnicas
Tomo III - Equipamentos eletromecanicos
Secdo 1 - Equipamentos eletromecanicos da EB1

8.3.8 Sumario especifico (sumario do volume X) - devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes
do volume especifico, na mesma ordem em que a matéria ¢ apresentada.

8.3.9 Apresentacdo — Esta secdo devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da
licitagdo, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicagdo a

respeito do contetido de cada volume que compde o estudo.

8.3.10  Texto - devera conter introducao, desenvolvimento e consideragoes finais.
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8.3.11 Referéncias — As referéncias devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023 para cada
exemplar. Devem estar organizadas em ordem alfabética em cada exemplar.

8.3.12 Apéndices (claborado pelo autor) ¢ Anexos (documento externo) (NBR 6029) - matéria
acrescentada no final do documento, a titulo de esclarecimento ou complementagdo. Sdo
identificados por letras maitisculas consecutivas com uso do hifen (com espago) apds o termo
Apéndice ou Anexo.

8.4 Disposicao

A documentagdo devera estar disposta segundo os padroes enunciados a seguir:
8.4.1 Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentagdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informagdes;

c) Os originais, em formato A1, deverdo ser entregues a Codevasf;
d) Especificagdes, memorias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

8.4.2 Paginagdo — As folhas ou paginas pré-textuais devem ser contadas, mas ndo numeradas. Todas as
folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. A numeragéo deve figurar,
a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arabicos.

8.4.3 Iustragoes (tabelas, quadros, graficos, etc.):

a) Conforme ABNT NBR 10719, “qualquer que seja o tipo de ilustragdo, sua identificagdo aparece na
parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia,
grafico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu
numero de ordem de ocorréncia no texto, em algarismos arabicos, travessdo ¢ do respectivo titulo.
Apos a ilustragdo, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatério, mesmo que
seja produgcdo do proprio autor), legenda, notas e outras informagdes necessarias a sua
compreensao (se houver). A ilustracao deve ser citada no texto e inserida o mais préximo possivel
do paragrafo a que se refere.”.

8.4.4 Para as tabelas, seguir o que dispde a Normas de Apresentacao Tabular do IBGE.
8.4.5 As citagdes com mais de trés linhas, notas de rodapé, paginagdo, dados internacionais de

catalogacdo-na-publicagdo, legendas, notas e fontes das ilustra¢des e tabelas devem ter tamanho da
letra menor e uniforme.

8.4.6 “No caso das citagoes diretas, no texto, com mais de trés linhas, devem ser destacadas com recuo
de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas”. (ABNT
NBR 10520).

8.4.7 Numeragao progressiva das se¢des de um documento (ABNT NBR 6024):

a)  Apresentar sistema de numeracdo progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposi¢do mais clara da matéria e a localiza¢do imediata de cada parte;
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b)  Assecdes poderdo ser subdivididas (primarias, secundarias, etc.), desde que nio sacrifiquem
a concisdo do documento, limitando-se a quinaria.

8.5 Numeracao e Registro dos Documentos:

a)  Numeracdo: os desenhos, especificagbes e material etc.,, deverdo ser numerados
cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b)  Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da Codevasf,
permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

9 CONDICOES DE PARTICIPACAO

9.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitag@o, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexo.

9.2 CONSORCIO

9.2.1 Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio, de no
maximo 5 (cinco) empresas.

9.3 SUBCONTRATACAO

9.3.1 Sera permitida a subcontratagdo de empresas especializadas nos servigos de obtencdo de dados
complementares, que sdo servigos topograficos, geotécnicos e de laboratério pertencentes ao
objeto deste TR, sob a responsabilidade total da Contratada, com a anuéncia prévia da Codevasf.

9.4 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

9.4.1 As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condic¢Ges
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 ¢
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

10 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

10.1 A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugdo, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagdes que possam ser necessarias para a elabora¢do da proposta e execucdo do
contrato.

10.1.1 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagio "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.
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10.1.2 A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declara¢do — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

10.2 Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.
10.3 Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as

licitantes deverdo contatar a Geréncia de Estudos e Projetos, na Sede da Codevasf, em Brasilia-DF,
por meio do telefone (61) 2028-3455.

11 PROPOSTA FINANCEIRA

11.1 A Proposta de Prego devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao, e
ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus anexos
constitutivos.

11.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem

rasuras, conforme modelo constante do ANEXO III: ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, que ¢ parte integrante deste TR, observando-se os
precos maximos globais or¢ados pela Codevasf:

11.2.1 Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e pregos unitarios dos servigos com todos
0s seus itens:

a)  Mao de obra com vinculo e sem vinculo;

b)  Insumos didrias, locag@o de veiculos e passagens e servigos graficos e equipamentos, com as
respectivas “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos”.

11.2.2  Detalhamento dos Encargos Sociais da m3o de obra, incluindo o detalhamento dos encargos
sociais ¢ da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mao de Obra com vinculo
empregaticio permanente ¢ Mdo de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario.

11.2.3  Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administragdo, incluindo o detalhamento
das despesas fiscais, da remuneragao da empresa e dos custos diversos (administrativos) aplicados
sobre os custos da proposta.

11.2.4  Detalhamento dos Servigos Geotécnicos/Geoldgicos

11.2.5 Detalhamento dos Servigos Topograficos

11.3 As composi¢des dos pregos unitarios pela LICITANTE devem ser construidas com base nos custos
da empresa e respectiva Taxa de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos de cada tipo de insumo,
que deve representar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
obrigatdrios e previdenciarios, lucro, e demais despesas indiretas. No caso de omissdo das

referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

11.4 Na composi¢do ¢ utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos a LICITANTE
devera atentar para os seguintes detalhes:
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11.4.1 DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera
indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificacdo da comissdo de
julgamento.

11.4.2 DESPESAS FISCALIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime de Incidéncia
Tributaria (Acumulativa ou Nao Acumulativa) de acordo com a forma de apuragdo do Lucro no
Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a legislagdo vigente
e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia Nao Acumulativa pode-se
aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera apresentar comprovantes de
aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses para comprovagdo do "percentual de
desconto", conforme orientacdes do Acordao TCU 2622/2013. 7.3.2.3. LUCRO e CUSTOS DA
ADMINISTRACAO CENTRAL sio de composigdo discricionaria da LICITANTE, conforme sua
realidade comercial, ndo podendo ser superior aos percentuais estabelecidos no ANEXO III:
ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

11.5 Os Custos da Administragdo estdo englobando quaisquer beneficios sociais (e.g. vale alimentacéo,
seguro saude/vida) ou beneficios econdmicos (e.g., adicional de produtividade, participacdo nos
lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes. Por ndo se tratarem de
encargos obrigatodrios, tais beneficios ndo devem ser considerados nas Planilhas apresentadas na
proposta financeira.

11.6 A LICITANTE deve explicitar as rubricas de Taxa de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos nos
detalhamentos anteriormente descritos. Esta facultado a LICITANTE utilizar a mé3o de obra com
tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial (permanente, temporario, autdnomos,
societario, etc.), desde que alinhado com a Legislacdo Trabalhista vigente. Ressalta-se que as Taxa
de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos podem ser alterados com ou sem vinculo

11.7 A proposta devera ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa, com o valor global
evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos ¢ tributos, leis, encargos sociais e previdencidrios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao de obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

11.8 A Proposta deve’ se basear no ANEXO III: ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ¢ ndo pode apresentar:

11.8.1  Prego global da proposta maior que a orcada pela CODEVASF;

11.8.2  Custo unitario por insumo maior que a or¢ada pela CODEVASF;

11.8.3  Modificagdo nos quantitativos;

11.8.4  Custos e pre¢os unitarios inexequiveis.

11.8.5 Serao considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composi¢ao
de custos unitarios, salarios, encargos sociais ¢ demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relagdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com
quantidades de servigos ndo compativeis com a execucdo dos servicos objeto desta
licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais

empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
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11.9 Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execu¢ao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remunera¢do possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

11.10  Nao poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissdo de julgamento.

12 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
12.1 QUALIFICACAO TECNICA

12.1.1 O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)  Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU), através de certiddo, demonstrando o
ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 10 ¢ Anexo II: Modelo de Declara¢dao de Conhecimento do Local de Execugdo
dos Servicos) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas os servigos de
engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Certiddo(Ges) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no
CREA e/ou CAU da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado servigos similares ou correlatos ao deste TR, conforme descrito abaixo:

Servicos a serem comprovados Unidade Quantidade

1 Elaboracdo de Projeto Basico ou Executivo M=

de espacos de lazer e/ou comércio 2.000,00

cl) Entende-se por similares os projetos que contemplam os servigos descritos a seguir:
feiras livres, mercados publicos, pragas, shoppings e parques.

c2) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo
CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados:
i.  Local de execugdo,
ii. Nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii. Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA/CAU;

iv.  Descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados.

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A0B8AFE3
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3425&filter[anoproc]=2023

e-DOC AOBSAFE3

Proc 59500.003425/2023-87-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

¢3) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em

favor de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de

constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada

consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua

qualificagdo técnica:

I. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as

experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

II. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com o0s respectivos campos de atuagao.

d)  Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove
ter o profissional executado servigos similares ou correlatos ao deste TR.

dl) Deverdo ser apresentados um Unico atestado por profissional, relativo a execucdo de
servigo dentro da sua especialidade;

d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e (O socio;
e O detentor de contrato de prestagao de servigo.
d3) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigao de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condigdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdénomo: Contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, para fins de comprovacdo de qualificagdo
técnica, ambos serdo inabilitados

d5) Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASEF.

13 ORCAMENTO DE REFERENCIA

13.1 O valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia ¢ de R$ 224.087,35 (duzentos e vinte e quatro mil, oitenta e sete reais e trinta e cinco
centavos), data-base de novembro/2023, conforme o ANEXO IIl: ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.
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13.2 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base na Tabela de Referéncia para Engenharia
Consultiva da Codevasf, no Sicro — Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT (jul/2023) e do
Sinapi — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgio Civil da Caixa Econdmica
Federal (set/2023), ambos para o estado do Amapa. Também foram utilizados pregos de CAEMA
(maio/2023), ORSE (maio/2023), EMOP (maio/2023), CPOS/CDHU-SP (maio/2023), SIURB
(jan/2023), SUDECAP (jan/2023), EMBASA (maio/2023) e COMPESA (maio/2023).

13.3 O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos Orgdos de controle externo e
interno.

14 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

14.1 O prazo maximo para execucdo do objeto deste TR ¢ de 150 dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

14.2 No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias para analise e aprovagao dos

produtos, a partir do seu recebimento; e de trinta (trinta) dias para analise e aprovac¢do da Minuta
do Relatorio Final por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela
Fiscalizagdo; objetivando a edigédo e o fornecimento da versdo definitiva pelo Licitante vencedor.

14.3 A restituigdo da versdo com a indicagdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a corre¢do dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

14.4 O prazo para vigéncia do contrato é de 180 dias consecutivos, contados a partir da Assinatura do

Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

15 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1 Nos servigos por prego unitario, os pagamentos serao efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, ¢ do respectivo Boletim de
medigdo referente ao més de competéncia.

15.2 Nos servigos por preco global, os pagamentos serao efetuados em reais, com base nas medigoes de
cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, ¢ contra a apresentagdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, ¢ do
respectivo Boletim de medigao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

15.2.1 O valor de cada SUBPRODUTO sera 80% do dimensionado no cronograma fisico financeiro de
execugdo, sendo os demais 20% do PRODUTO (soma dos SUBPRODUTOS) serdo medidos na
consolidagdo do PRODUTO final.

15.2.2 O servigo que nao se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que ndo seja executado em
plena conformidade com eles, ndo tera faturamento;
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15.2.3  As faturas exigirdo o acompanhamento de documentagao que justifique cada servigo faturado, com
a indica¢do do numero da nota de empenho que lhe da cobertura. Para servicos de campo, as
medigOes serdo atestadas pela fiscalizagdo, com a indicacdo do periodo de sua execugao;

15.2.4 O prazo maximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivagdo dos pagamentos, contados a partir
da data de entrada da fatura no protocolo da administracdo central da Codevasf, sendo 5 (cinco)
dias para a liberagdo da fatura pela fiscalizagdo do contrato;

15.2.5  As faturas periodicas so serdo liberadas para pagamento apos aprovagdo pela area gestora;

15.2.6  Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA, para corregdes e acertos, iniciando-se, apos essa reapresentacdo, a contagem de
novos prazos para pagamento

15.3 A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento,
reequilibrio econémico financeiro ¢ atualizagdo financeira.

15.4 Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

15.5 Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medigdes, os relatorios dos produtos fornecidos
ou parcela destes e os servigos executados € mensuraveis referentes a cada etapa da execugdo do
contrato.

15.6 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante a
execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

15.7 Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASEF.

15.8 Os precos ¢ custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

16 REAJUSTAMENTO

16.1 Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data limite para apresentagdo
da proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigcos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
formula:

(11 - 10)
V -
7o
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Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

17 ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO

17.1 A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagao durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizagdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

17.2 A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovagao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo
setor, a equipe técnica e sua localizagdo.

17.3 A Codevasf tera direito a acompanhar ¢ fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho, para obtengao dos esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo destes, tendo como base a relagdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

17.4 A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
que harmonizadas num planejamento integrado.

17.5 Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudangas no prazo final estabelecido.

17.5.1 A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatorio (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, € assim sucessivamente, nos demais.

17.5.2 O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados os servi¢os de campo dos servicos de escritorio.

17.5.3 O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a serem realizadas
com a Codevasf.

17.5.4 Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatorios ¢ documentos apresentados, conforme
especificado no Item 14, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos nao sofram solu¢ao de continuidade.

17.6 Os relatorios e documentos nao aprovados serdo devolvidos para as corregdes ¢ complementagoes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas 8 CONTRATADA.

17.7 As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser previamente

agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:
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17.7.1 A CONTRATADA realizara exposi¢des complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientagoes;

17.7.2 A fiscalizacdo comunicara a CONTRATADA as orienta¢des necessarias ao desenvolvimento dos
servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunifo, preferivelmente no decurso desta ou
no prazo estabelecido pela mesma;

17.7.3  As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos relatorios e do prazo
de analise dos mesmos pela fiscalizagdo, sendo que os custos dessas reunides deverdo estar
previstos no valor total do contrato;

17.74 A fiscalizacdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos.

17.8 A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagio e
atualizag@o dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizacdo e faturamento.

18 MULTAS

18.1 Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplica¢do de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes previstas
no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

18.2 Nos casos de inexecucéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

18.3 Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de
Penalidade

Inadimpléncias

a) Pelo ndo atendimento & determinagdo estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo 01
por ela estabelecido, desde que seja comunicada 8 CONTRATADA através do
registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
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b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, 02

dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais e 02

canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do 03

objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou 04

aditado.

18.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

18.5 As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

18.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administra¢ao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importincia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

18.7 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10(dez) dias tuteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

18.8 A autoridade superior, com base na instrucdo do processo, emitirda ato administrativo de sua
competéncia (Resolugdo Regional ou Resoluc¢ao) dispondo sobre o provimento ou ndo do recurso
administrativo apresentado pela contratada.

18.9 Caso o recurso seja aceito, o processo sera restituido ao titular da unidade organica gestora para

comunicacao a contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou gestor do
instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de gestdo de contratos e
convénios e apensagdo do processo ao processo principal.
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18.10 Caso o recurso seja negado, o processo sera restituido a unidade organica gestora do instrumento para
providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais correspondentes e publicacdo no
Diario Oficial da Unido - DOU, caso a penalidade implique em restri¢gdo ou rescisdo contratual, ¢
posterior encaminhamento a Secretaria de Licitagdes, na Sede, ou a Secretaria Regional de Licita¢des,
nas Superintendéncias Regionais, para registro da decisdo no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas - CEIS

19 GARANTIA DE EXECUCAO

19.1 Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

19.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condic¢des
contratuais.

19.3 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e de Infraestrutura da Codevasf.

194 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor € com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

19.5 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execuc¢do do objeto contratual.

19.6 A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

19.7 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

19.9 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

19.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a)  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

c¢)  Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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d)  Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

20 FISCALIZACAO

20.1 A fiscaliza¢do dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

20.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos servigos.

20.3 Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, como representante da Codevasf, de
forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratagido
de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

20.4 Esclarecer davidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

20.5 Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execugdo dos servigos.

20.6 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de
técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

20.7 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes
solicitados pela CONTRATADA.

20.8 Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e informar ao
titular da unidade orgéanica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao
dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao conclusdo do objeto
na data aprazada, com as devidas justificativas.

209 Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢o executado em desacordo com o instrumento contratual.
20.10 O fiscal do contrato devera analisar os relatorios e documentos apresentados pela
CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 14.2, contados do dia seguinte do

recebimento destes.

20.11  Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregdes € complementagdes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas 8 CONTRATADA.

20.12  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.
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20.13  Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medi¢do com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno e
externo.

20.14  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade orgadnica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

20.15  Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econémico financeiro.

20.16  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao titular da unidade orginica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual.

20.17  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

20.18  Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

20.19  Receber as etapas dos servigos mediante medi¢des precisas e de acordo com as regras contratuais.

20.20  Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados.

20.21 Receber, provisoria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

20.22  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, ¢ em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

20.23 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

20.24 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidoes comprobatorias.

21 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

21.1 Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da garantia/caugdo
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios exigidos no item 8 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.
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21.1.1  Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagdo.

21.1.2  Na hipotese da necessidade de correcio, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

21.1.3  Apods o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacao.

21.1.4 Na hipotese da necessidade de nova correc@o, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

21.1.5  Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

21.1.6 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elabora¢do do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

21.1.7  Apbds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade ¢ o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

21.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:
a)  Emiss3o do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Garantia/Caucao Contratual.
21.1.9 A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo

de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

22 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1 A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servicos, conforme dispoe a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a)  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos.

23 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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23.1 A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promogdo do
desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das contratagdes realizadas pela administragdo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.

23.2 A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

24 OBRIGACOES DA CONTRATADA

24.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

24.1.1 Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execugdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o tempo a ser
gasto em cada uma e os recursos materiais € humanos envolvidos.

24.1.2  Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

24.1.3  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em fun¢do do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagdo.

24.14 Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de autorizacdo para
0s servigos parciais a serem subcontratados devera comprovar a habilitagdo da empresa
subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constantes do subitem 9.3, devera ser
apresentada a documentacdo descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

a)  Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira deverdo ser
atendidas conforme exigéncia do Edital;

24.2 Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lein® 10.522, de 19 de julho de 2002.

243 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

24.4 Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranga e Medicina do Trabalho.

24.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.
24.6 Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execug@o dos servigos.
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24.7 Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos dentro do prazo contratual.

24.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugao dos servigos objeto do contrato.

24.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

24,10 A CONTRATADA deve assegurar ¢ facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

24.11  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

24.12  Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a
CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

24,13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do orgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos o6rgaos de controle interno e externo.

24.14  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolu¢do CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

24.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

24.16  Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

24.17  Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais ¢ impostos municipais, estaduais ¢ federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

24,18  Assumir toda a responsabilidade pela execucdao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, € ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

24.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,

bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
codigos profissionais, inclusive, quando da execucdo da obra objeto do presente projeto, o
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projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente
para dirimir ddvidas.

2420 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

2421 A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentncias disponiveis.

2422 A CONTRATADA entende ¢ aceita que para a execugdo dos servigos objeto da presente licitagdo
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

24.23 Codigos, leis, decretos, portarias ¢ normas federais, estaduais € municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

2424  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

2425 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo

com a Resolugdio CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e
IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

25 OBRIGACOES DA CODEVASF
25.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

25.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

253 Fiscalizar e acompanhar a execug@o do objeto do contrato.

25.4 Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correg¢do das falhas observadas.

25.5 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagdo.

25.6 Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
25.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
26 MATRIZ DE RISCOS
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26.1 A matriz de riscos esta apresentada no Anexo V: Matriz de Risco deste Termo de Referéncia com
o objetivo de definir os riscos de exposicdo da execugcdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas

pelas licitantes.

26.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

26.3 A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

26.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.
26.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos ¢ ter levado tais riscos em consideragao na formulagdo de
sua proposta.

26.6 O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

26.7 Sempre que atendidas as condigdes do contrato ¢ mantidas as disposigdes do contrato ¢ as
disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

26.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdomico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

26.9 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

26.10 A referida matriz de riscos ¢é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

27 CONDICOES GERAIS
27.1 Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais ¢ as memorias de calculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade da

Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagao desta.

27.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

28 ANEXOS

28.1 Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
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- Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servicos;

- ANEXO 1III: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

- ANEXO IV: ESPECIFICACOES TECNICAS;
- Anexo V: Matriz de Risco.

Responsavel técnico pelas informagdes:

Marcelo Lucena de Albuquerque Romeiro
Gerente de Estudos e Projetos — AD/GEP
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacio

O municipio de Santana/AP, com cerca de 110mil habitantes ¢ um IDHM de 0,692, é o segundo mais
populoso do estado do Amapa e possui, em seu estado, grande potencial de geragdo de emprego e renda
para a populacgdo. Nesse sentido, a realizagdo de mais um espago de comércio local é fundamental para
promogao da economia do municipio.

Ainda, de forma geral, as politicas publicas voltadas para a solucdo das caréncias da regido norte
brasileira, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo,
¢ possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos ¢ administradores, partilhado por grande parte
da populagdo brasileira, quanto a urgéncia da adogdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populagdo da regido.

Regime de execucao:

Nao adocdo do regime de contratacio SEMI-INTEGRADA: esta opgdo justifica-se pela
incompatibilidade entre o objeto da contratacdo (EVTEA, Estudos Bésicos e Projeto) e o da contratagao
semi-integrada (projeto executivo ¢ obras). O objeto desta contratagdo concentra-se em fases
preliminares da implantacdo do empreendimento, no dmbito de diagndstico e pré-viabilidade, e, por
isso, ndo envolve execugdo de obras e operagdo de estruturas.

Serdo adotados os dois regimes de execu¢do a seguir, por serem os mais apropriados para objeto a ser
contratado:

Empreitada por Preco Global: preco certo e total, para os servigos de escritorio, pois sdo servigos com
certa previsibilidade, logo sdo pouco sujeitos a alteragdes. O pagamento sera de acordo com o valor de
cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

Empreitada por Pregos Unitarios: prego certo de unidades determinadas para os servigos de campo e
laboratorio, que englobam: servigos Topograficos, Geotécnicos e de Laboratorio para avaliagdo do
impacto ambiental, passiveis de medigdo. Adota-se esse regime, pois esses servicos ndo podem ser
quantificados de maneira precisa nesta etapa de edital. O pagamento serd de acordo com o0s servigos
efetivamente executados, mediante medigdes mensais, de acordo com 0s pregos unitarios propostos.

Permite Participacio de Consorcios: Sim

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagdo de consoércios, com intuito de reforgar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e
pessoal especializado, possibilitando a participagdo de maior nimero de empresas.

A limitagdo do consodrcio em 5 (cinco) empresas ocorre em virtude deste ser o nimero de disciplinas
consideravelmente distintas que envolvem o empreendimento, sendo razoavel a participacdo deste
nimero de empresas na execugdo do objeto, respeitando um limite que ndo afaste a real
competitividade.
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No caso de constituigdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execu¢do das obras e servicos de engenharia na sua
integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas
durante a execugdo da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigagdes de
cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico é a conclusdo da
obra, por meio da participacdo de todos os consorciados, como uma Uinica empresa.

Subcontratacio:

Poderdo ser objeto de subcontratagdo somente as atividades complementares, que sdo 0s servigos
topograficos, geotécnicos ¢ de laboratdrio. Tal possibilidade visa ampliar a concorréncia de empresas na
presente licitacao.

Desapropriacéo:

Nao aplicavel.
Critério de Julgamento:
Menor prego, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacio do valor orcado:

Conforme Acorddo n® 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigao
absoluta a revelacao do or¢amento.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406 de
10 de janeiro de 2002. A Contratada respondera durante cinco anos, pela solidez ¢ seguranga do
trabalho.

Garantia de Execucio:

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa Contratada tenha apresentado a
Garantia de Execugdo do Contrato, conforme legislagdo em vigor ¢ TR.

Qualificacio Técnica:

A Qualificagdo Técnica minima foi especificada de forma a garantir a qualidade dos servigos prestados
¢ dos produtos entregues. A qualidade técnica-operacional da Licitante foi definida em relacdo a
experiéncia na elaboragdo de estudos ¢ projetos de infraestrutura para piscicultura com porte similar ao
previsto. A qualidade técnica-profissional da Equipe Chave da Licitante foi definida em relagdo a
experiéncia na elaboragdo de projetos em cada area de especialidade necessaria no futuro Contrato.
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Anexo II: Modelo de Declaracio de Conhecimento do Local de Execucao dos Servicos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, € que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracdo da
proposta e execugdo do contrato.

Cidade, / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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ANEXO III: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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ANEXO IV: ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE
TOPOGRAFIA/CARTOGRAFIA

1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execu¢do dos servigos de levantamentos topograficos para a
elaboragdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Economica e Ambiental, Estudos Basicos, Projeto Béasico e
Projeto Executivo para construgado de feira popular localizada no municipio de Santana/AP.

1.1 - As especificagdes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servigos pagos a
precos unitarios.

2. CONDICOES GERAIS

2.1 - Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a Rede Basica Nacional, sistema SIRGAS/ 2000 e
marégrafo de Imbituba.

2.2 - Todos os equipamentos de campo deverdo estar em perfeitas condigdes de uso e apresentados os
devidos certificados de calibragdo dentro dos prazos de validade.

3. AMARRACAO PLANIALTIMETRICA

3.1 - Transportes de coordenadas utilizando GNSS

3.1.1 - Os transportes de coordenadas para os marcos de apoio, que serdo implantados em pares dentro da
area de estudos deverdo ter com origem marcos geodésicos homologados pelo IBGE na regido. Em caso da
nao identificacdo de marcos homologados pelo IBGE na regido, devera ser implantado um marco de origem,
pelo método de Posicionamento por Ponto Preciso - PPP (IBGE), que servira de base para os demais
marcos. Em caso, também, da nio existéncia ou da ndo localizagio de RRNN do IBGE na regido, para o
transporte de altitude (cota) para o marco de origem dos servicos (base) devera ser utilizado o
hgeoHNOR2020 para defini¢ao da altitude normal (ortométrica) de partida, que serd origem altimétrica para
definicdo das altitudes dos demais marcos implantados ¢ na utilizagdo de todos os servigos consequentes. Os
pares de marcos de apoio deverdo estar localizados proximos aos inicios dos estudos das alternativas de
tragados, Estes servigos serdo efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por
satélites GNSS (Global Navigation Satellite System), sendo possivel operar com o equipamento da seguinte
classe:

3.1.1.1 - Receptores Geodésicos de dupla frequéncia (LL1/L.2) - Caracteristicas gerais:

. Precisdo minima pds-processada de Smm + 1 ppm, para um desvio padrdo de 68,7%;
. Observavel basica: Codigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e
. Combinagdo entre observaveis: dupla diferenca de fase da portadora com aceleracdo dos

codigos para busca das ambiguidades;

Fatores influentes na precisao:

Proximidade da estacdo de referéncia;

Condig0es atmosféricas na regido do rastreio de base ¢ movel;
Configuracdo geométrica da constelagdo de satélites; e
Disposigdo de obstru¢des que prejudicam a recepgao dos sinais;
Condicodes a serem observadas durante o rastreio:

PDOP maximo: 8, recomendavel <6;

Razdo sinal/ruido minima do sinal GPS: >8, recomendavel >12;
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. Horizonte minimo de rastreamento (mascara): 15°;

. Operar sempre no modo 3D, sendo necessarios no minimo 5 satélites rastreados
simultaneamente para a inicializagcdo ¢ um minimo de 4, durante a execu¢do do levantamento;

. Intervalo de gravagdo: 1 s;

. Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinagdo de observaveis
(fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases das portadoras; e
. Receptores com um minimo de 8 canais;

3.1.2 - As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serdo Posicionamento Relativo Estatico e Estatico
Répido.

3.1.3 - Os marcos de apoio, de dupla frequéncia, devem subsidiar as coordenadas dos levantamentos
(locagdo) do eixo das alternativas estudadas e de todos os servigos topograficos

3.1.4 - Depois de processados os dados obtidos em campo, serdo armazenados os relatérios que apresentam
as condigdes gerais dos equipamentos, condicdes de processamento, coordenadas finais e a respectiva
qualidade atingida.

3.1.5 - Todos dos marcos de apoio deverdo ser identificados em campo e ter monografias com, no minimo:
codigo, descrigdo, localizacdo, coordenadas UTM e Geograficas, altitudes geométrica e elipsoidal, Sistema
geodésico de Referéncia, data das observagdes e foto.

S. EIXO TOPOGRAFICO COMPLEMENTAR.

5.1 - Poligonais Eletronicas - Planimetria.

5.1.1 - As poligonais para locacdo dos eixos dos estudos da alternativa selecionada deverdo ser apoiadas nos

marcos de apoio ja estabelecidos, dois na saida e dois na chegada. As poligonais terdo no maximo 5 km de
extensdo, com lados de PI a PI e piqueteada a cada 20 metros, ou fragdo que defina pontos notaveis, tais
como: linhas de talvegue, crista ¢ pé de barranco, rios ou corregos, cruzamento de estradas, etc.

5.1.2 - Cada PI da poligonal deve ser monumentado com estaca testemunha de madeira trabalhada e
identificando a sua numeragdo sequencial, estas devem ficar a, no maximo, 50 cm do piquete, e ter, ao
menos, 4 cm de face, 1,5 cm de largura e 70 cm de altura, com 40 a 50 cm aflorado ao solo para as devidas
identificacdes.

5.1.3 - Os piquetes serdo na cor branca com tacha para centragem nas estagdes de mudangas,
devendo ter dimensoes de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

5.1.4 - Quando os PIs ndo forem intervisiveis nas tangentes extensas, serdo monumentados da mesma forma
(piquete com tacha e estaca testemunha) por pontos intermediarios (estacdo de mudanga), de modo a
garantir a intervisibilidade das tangentes.

5.1.5 - Em toda implantagdo de vértices da poligonal deve-se observar as condi¢Ges de estabilidade e
perenidade de modo que permita a reutilizagdo dos vértices em trabalhos futuros principalmente na locagao
de obra.

5.1.6 - As medidas angulares, nos Pls, deverdo ser executadas pelo método das diregdes reiteradas a 60°,
com teodolito de leitura direta de 5" (cinco segundos) em trés séries com 3PD (posigdes diretas) e 3PI
(posigdes inversas), admitindo-se o limite de rejeigdo de 5" (cinco segundos) para uma série em relagdo a
média e a existéncia de pelo menos 2 séries, apds a rejeigao.

5.1.7 - As medidas lineares, entre as estagdes de mudangas, deverdo ser executadas, nos 2 (dois) sentidos,
com Estacdo Total de precisdo de leitura (=5mm + 5ppm), admitindo-se diferenca entre as leituras de 2 cm.

5.1.8 - Tolerancias de Fechamentos para poligonais dos eixos das opgdes estudadas:
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a) . Angular: 10"n, sendo n o nimero de estagoes;
b) . Linear: 1:10.000;

5.1.9 - Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecdo cartografica, para garantir as precisoes preconizadas.

5.1.10 - No caso de uma alternativa derivar de outra, caso da Alternativa 2, que deriva da 1, na sua partida
devera ser mantida o estaqueamento da parte original e dar continuidade ao estaqueamento, para que
tenhamos um perfil de toda a extensdo, ou seja, desde o inicio, para caso esta seja a alternativa escolhida.

5.2 - Altimetria - Nivelamento e Contranivelamento Geométrico

5.2.1 - Todos os piquetes do estaqueamento, como os das inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e
contranivelados geometricamente, com nivel de precisdo £1,5mm/km. As visadas estdo limitadas a 100,00
m.

5.2.2 - Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento ¢ a de contranivelamento de até 10 mm,
devendo a média sofrer a compensagdo do erro de fechamento nas RRNN da rede de apoio.

5.2.3 - Podera ser utilizado nivel digital eletrdnico com leituras em mira por codigo de barras.
5.2.4 - Tolerancia de Fechamento: +£12 mm(] k, sendo k em km.

5.3 - SecOes Transversais.

5.3.1 - A cada piquete implantado no eixo da poligonal correspondera uma segao transversal, com extensao
de 40,00 m para cada lado, ortogonal a0 mesmo eixo.

5.3.2 - Todos os pontos medidos ao nivel do solo devem ter suas altitudes determinadas por nivelamento
geométrico ou trigonométrico, via medicdo de distancias e angulos verticais, possibilitando a geragdo de um
modelo tridimensional da faixa do levantamento.

5.2.4 - Nos cruzamentos de rios, mesmo intermitente, devera ser utilizado quantas segdes sejam necessarias
para a sua defini¢do, ndo se limitando a secdo a cada estaca de 20 metros. Assim como devera ser observado
a cota maxima das enchentes.

6. CADASTRO

6.1 - A presente especificagdo tem por objetivo apresentar orientagdes e diretrizes para a execugdo dos
servigos cadastrais da area de para implantagdo do empreendimento.

6.2 - Os servigos a serem executados compreendem as informagdes cadastrais fisicas, agricolas, juridicas e
socioecondmica dos imoveis contidos na malha fundidria e da infraestrutura da area prevista, sendo
compostos dos seguintes itens principais:

6.2.1 - Cadastro Fisico.

v Consiste na identificacdo e levantamento dos limites dos imoveis, inseridos totalmente ou
parcialmente na area impactada. Além dos limites deverdo ser levantados todos os elementos fisicos de cada
imdvel, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de interesse.

4 A titulo de informagao, relacionamos as que obrigatoriamente deverao ser levantadas em toda area
de interesse do projeto, tais como: estradas, casas, ranchos, galpdes, coberturas, pogos, bombas, redes
(elétricas, telefonicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais), agudes, cercas, bueiros, pontes, mata-
burros, estabulos, porteiras, etc.

v A descri¢do de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas, altura de
pé direito, capacidade de bombas, didmetros de bueiros, canalizagdes de agua, comprimentos das cercas e
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nimeros de fios de arame e com espagamento das estacas, etc. Todas as benfeitorias deverdo ser
fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.

6.2.2 - Cadastro Agricola:

4 A utilizagdo do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada no
desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espagamento,
condi¢des gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjoes, etc.

6.2.3 - Cadastro Juridico.

v Deverdo ser obtidas as copias da documentagao pertinente aos proprietarios, herdeiros e ocupantes,
além de informagdes referentes a documentagao da terra, tipo e tempo de ocupacao.

6.2.4 - Cadastro Socioeconémico

v Consiste na quantificagdo e identificagdo das condigdes sociais ¢ econdmicas dos moradores da area
inclusive descricao de dados referentes a qualidade de rebanho e produgao agropecuaria.
v Devera ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo apresentado pela

contratada e aprovada pela Codevasf.

6.2.5 - Desenho Cadastral.

v Devera ser fornecida planta geral dos imoveis, em escala compativel com o Padrdao Al, contendo os
iméveis levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo, contendo o vinculo entre as
informacdes cadastrais fisicas, agricolas e juridicas, organizadas nos bancos de dados dos arquivos SHP.

4 Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada, contendo:

e Reticulado de acordo com a escala da planta;

e O titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - Codevasf e seu
logotipo;

e As escalas numérica e grafica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a proje¢do da carta,
os Datum, vertical e horizontal, o fator de deformagdo (K) e convergéncia meridiana do centro da folha;

e  Quadro de articulagdo da folha, com respectivo codigo;

e Valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da
cartografia nacional;

6.2.6 - Pastas Cadastrais

4 A cada imovel correspondera uma pasta entregue em formato digital que devera conter:

Copia do relatorio de entrega do contetido das pastas;

Copia da planta individual do imdvel da area atingida;

Copia da Certiddo do Titulo de Dominio;

Copia do Memorial Descritivo do Imével e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma
delas devera ser colada copia de contato de sua fotografia;

° Copia do memorial tabular (planilha Analitica de dados)
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° Ficha Cadastral devidamente preenchida;

° Folhas de calculo de azimute e distancia entre os vértices das divisas do imével e calculo da
area;

° Relagdo de coordenadas utilizadas no célculo da area;

° Copia da planta geral da area, com identificagdo na mesma do imovel a que se refere a pasta.

6.3 - Materiais a Entregar.

4 Deverio ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos
no cronograma:

o Desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos cadastrados;

° Arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes desenhados, obtidos de
forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de informacgdes diversos relativo ao desenho
cadastral (escala 1:25.000);

. Codigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tracos, atendendo o modelo basico a ser fornecido
pela Codevasf;

o Pastas cadastrais digitais, conforme item6.2.6;

o Relatorio final dos trabalhos executados, contendo inclusive informagdes que possibilitem o

manuseio dos arquivos magnéticos.

7. ABERTURA DE PICADAS

7.1 - Todas as picadas referentes aos eixos das alternativas e das linhas base do levantamento batimétrico e
de defini¢do de jazidas deverdo ser executadas com largura maxima de 02 (dois) metros, evitando o
maximo possivel de cortes desnecessarios.

7.2 - As picadas para levantamentos das se¢des transversais serdo executadas com retirada de galhos e de
vegetagdo que nao caracterize potencial comercial de producdo volumétrica de material lenhoso.

7.3 - Para a abertura de picada, o comunicado aos proprictarios ¢ moradores ¢ de responsabilidade da
contratada.

7.4 - A recomposi¢do das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias destruidas em
decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo ¢é responsabilidade da empresa contratada.

7.5 — Para todos os servigos de aberturas de picadas deverdo ser entregues relatorios informando, por trecho
de estaca, o desmatamento executado nas poligonais.

8. REGISTROS DAS OBSERVACOES

8.1 - As observacdes deverdo ser anotadas em cadernetas a caneta esferografica na cor azul ou preta e nao
devem conter rasuras.

8.2 - Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverdo ser fornecidos
em formato ASCII (TXT). Caso ndo sejam utilizados, os dados provenientes das observa¢des deverdo ser
langados em planilhas eletronicas compativeis com Excel e entregues a fiscalizagao.

9. PLANO DE TRABALHO

9.1 - A Contratada, antes do inicio dos trabalhos topograficos, apresentara, para aprovacgao pela Codevasf, o
Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:
o A data prevista para inicio dos trabalhos;
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. As equipes técnicas, nimero de integrantes ¢ as tarefas vinculadas a cada uma delas;

. Responsavel geral e responsaveis por cada equipe, pelos servigos no campo ¢ apresentagdo de todos
profissionais envolvidos para execucdo dos servigos propostos.

. A localizacdo (local do escritorio de campo, enderecos e responsaveis pelas atividades e trechos de
responsabilidade de cada equipe);

o Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

. O calendario e cronograma de execucdo de cada atividade, inclusive instalacdo do escritorio de
campo e individualizando os diversos servigos propostos € equipes responsaveis;

o A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servigo;

. Os quantitativos de cada tipo de servigo, ¢;

o A data prevista para o término dos servigos.

10. MATERIAIS A ENTREGAR

10.1 - Os materiais a seguir discriminados serdo entregues de acordo com os prazos estabelecidos no
cronograma:

Relatédrio de processamentos dos marcos de apoio;

Cadernetas topograficas: trigonométricas, nivelamento, etc.;

Monografia dos marcos de apoio;

Lista dos PIs conforme solicitada;

Certificados de calibragdo dos equipamentos conforme solicitado;

Desenhos cadastrais em escala compativel com o projeto;

Detalhamentos dos desenhos cadastrais em escala 1:1.000 ou mais adequada;

Planta e perfil do eixo das alternativas;

Desenhos das segOes transversais levantadas; em escala adequada;

Arquivos, em DVD-ROM, formato DXF, DWG e PLT contendo todos os detalhes desenhados, por
niveis de informacdes diversos relativo ao desenho cadastral;

° Arquivos, em DVD-rom, formato xls, tgp, txt ou ASCII, para as cadernetas e dados topograficos;

. Codigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tragos, atendendo ao modelo basico a ser fornecido
pela Codevastf;

o Relatorios técnicos parciais mensais contendo as metodologias e quantitativos dos servigos de

campo executados, os procedimentos dos dados, qualidades obtidas, dificuldades encontradas e
planejamento para proximas semanas;

o Relatédrio final dos trabalhos executados, contendo informagdes que possibilitem o manuseio dos
arquivos magnéticos;
o Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE GEOTECNIA/GEOLOGIA

1. OBJETIVO

1.1. O objetivo dos estudos geotécnicos ¢ determinar como proceder ao levantamento de dados que
permita o detalhamento dos servigos necessarios a implantacdo de feira popular no municipio de
Santana/AP.

1.2. As especificacdes sdo gerais e aplicam-se aos servigos pagos a precos unitarios presentes na

planilha de servicos geotécnicos

2. ESTUDOS GEOTECNICO/GEOLOGICOS

2.1. A contratada deve, por meio do plano de trabalho, estabelecer os critérios para o desenvolvimento
das investigagdes geoldgico/geotécnicas.

2.2. O plano de trabalho acima devera ser aprovado pela Codevasf.

2.3. Os relatorios parciais devem conter todos os servicos que forem realizados em determinado

periodo de tempo.

2.4, A contratada deve investigar as condi¢cdes geologicas/geotécnicas para a construgdo das possiveis
obras de interesse do projeto.

2.5. A investigacdo geotécnica contara com os seguintes métodos:

a. Sondagens mistas;

b. Sondagens a percussdo com ensaio SPT;
c. Sondagens a trado/pocos de inspe¢ao;

d. Ensaios de campo e laboratorio.

2.6. Para finalizar o servi¢o, a contratada deve apresentar um Relatorio Final de Geotecnia.

3. Métodos de investigacio
3.1. SONDAGEM A TRADO
3.1.1.  Identificagdo

3.1.1.1. As sondagens a trado deverdo ser identificadas pelas letras ST, seguidas de numero indicativo, o
qual devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.

3.1.1.2. Para estruturas distintas, sugere-se utilizar diferentes centenas. Por exemplo, Canal: ST 101, ST
102, ST 103...; estruturas de controle: ST 201, ST 202, ST 203...; pontes: ST 301, ST 302, ST
303...

3.1.2.  Equipamentos:

a Trados do tipo concha com didmetro de 100 mm (4°’), 150 mm (6°”) ¢ 200 mm (8”’);
b. Trado helicoidal com didmetro minimo de 63 mm (2 12”");

c. Cruzetas;

d. Hastes;
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e. Luvas de ferro galvanizadas (didmetro minimo de 25mm) ou ago sem costura (didmetro
minimo de 19 mm);

f. Ponteira constituida por peca de ago terminada em bisel;
g. Chaves de grifo;

h. Trena;

1. Recipientes herméticos para amostras;

J- Parafina;

k. Sacos plasticos ou de lona;

L. Etiquetas para identificagdo;

m. Medidor de nivel d’agua.

3.1.3. A execugdo das sondagens e o processo de amostragem devem ser feitos de acordo com a
normativa NBR 9603/2015 — Sondagem a Trado — Procedimento.

3.1.4. Apresentacdo dos resultados

3.1.4.1. Os resultados das sondagens a trado devem ser apresentados em relatorios numerados, datados e
assinados por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA.

3.1.4.2. Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com as descrigdes e classifica¢do
granulométrica tatil visual dos materiais atravessados confeccionada por gedlogo, engenheiro ou
técnico especializado, cujo nome e assinatura deverao constar no perfil.

3.1.4.3. Os relatorios devem possuir os boletins de campo com as seguintes informagdes:

a. Nome da obra e do cliente;

b. Identificagao e localizagdo do furo;

c. Tipo de trado utilizado na perfuragado e seu didmetro (final e inicial);

d. Data de execucgao;

e. Descrig@o dos materiais e profundidade das amostras coletadas;

f. Motivo da paralizagdo;

g. Medidas do nivel d’agua com data, hora e profundidade do furo na ocasido medida.

3.1.4.4. Apés o término do ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatorio final com texto
explicativo, localizacdo dos furos executados, tempo gasto, total de furos executados, total de
metros perfurados, planta de localizagdo das sondagens com referéncia topografica e outras
informagdes de interesse da Codevasf.

3.1.4.5. Todas as informagdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletronicos.

3.2. POCO DE INSPECAO
3.2.1. Identificacio

3.2.1.1. Os pogos de inspegdo deverdo ser identificados pelas letras PI, e as trincheiras pelas letras TR,
seguidas de nimero indicativo, o qual devera ser crescente e sequencial, independentemente do
local, fase ou objetivo da sondagem
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3.2.2. A execugdo dos pogos de inspegdo e trincheiras deve seguir normativa NBR 9604/2016 - Abertura
de pogo e trincheira de inspe¢do em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas —
procedimento, a qual indica os procedimentos basicos para abertura de um pogo e trincheira, desde
os equipamentos utilizados até o processo de amostragem do solo.

3.2.2.1. A escavag¢do de pogos ¢ trincheiras também pode ser efetuada por retroescavadeira, recomendado
quando o acesso € possivel, pois acelera a investigagao.

3.2.3.  Apresentacdo dos resultados

3.2.3.1. Os resultados das sondagens devem ser apresentados em relatorios numerados, datados e assinados
por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA.

3.2.3.2. Os relatérios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com as descrigdes e classifica¢do
granulométrica tatil visual dos materiais atravessados, suas estruturas, resisténcia e etc., feita por
técnico especializado, cujo nome e assinatura deverdo constar no perfil.

Os relatdrios devem possuir os boletins de campo com as seguintes informagoes:

Nome da obra e do cliente;

ISEE

Identificag@o e localizagdo do pogo ou trincheira;

Forma e dimensoes;

e o

Cota da boca;
Data da execugao;
Descrigdo dos materiais e profundidade das amostras coletadas;

Motivo de paralisagao;

B @ om0

Medidas de nivel d’4gua com data, hora e profundidade do pogo (ou trincheira) na
ocasido da medida.

3.2.3.3. Apds o término do 1ultimo pogo/trincheira da campanha, devera ser apresentado o relatério final
com texto explicativo, localizacdo dos pocos/trincheiras realizados, tempo gasto, total de
pogos/trincheiras executados, total de metros perfurados, planta de localizagdo dos
pogos/trincheiras com referéncia topografica e outras informagdes de interesse da Codevasf e
conhecimento da empreiteira.

3.2.3.4. Todas as informagdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletronicos.
3.3. SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT)
3.3.1.  Identificagdo

3.3.1.1. As sondagens a percussdo deverdo ser identificadas pelas letras SP, seguidas de niumero indicativo,
o qual devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.

3.3.1.2. Para estruturas diferentes, sugere-se utilizar diferentes centenas. Por exemplo, Canal: SP 101, SP
102, SP 103...; estruturas de controle: SP 201, SP 202, SP 203...; pontes: SP 301, SP 302, SP
303...

3.3.2.  Os equipamentos utilizados, o procedimento para execugdo, o processo de amostragem e 0s
ensaios SPT e de lavagem por tempo referente a sondagem a percussdo esta detalhado na
normativa NBR 6484/2020, que deve ser adotada.

3.3.3. Desmobilizagdo / mobiliza¢do: o item considera a mobilizagdo de uma equipe de sondagem com
devidos equipamentos necessarios € mao de obra pertinente.
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3.3.4. Deslocamento/instala¢do: para a analise do deslocamento/instalacdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

3.3.5. Apresentacio dos resultados

3.3.5.1. Os resultados das sondagens a percussdo e ensaios SPT devem ser apresentados em relatorios
numerados, datados e assinados por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

3.3.5.2. Os relatorios tém de conter perfis individuais na escala 1:100 com valores de resisténcia a
penetracdo do amostrador, calculados e colocados em grafico, classificagdo tatil-visual dos
materiais atravessados, feita por técnico especializado, cujo nome e assinatura deverdo constar no
perfil.

3.3.5.3. A classificagdo geologica dos materiais devera ser realizada por geblogo, cujo nome e registro no
CREA devera ser anotado nos perfis.

3.3.5.4. Os relatorios devem conter os boletins de campo com as seguintes informagdes:

a. Nome da obra e do cliente;

b. Numero da sondagem (identificagdo) e localizacdo do furo;

c. Diametro da sondagem ¢ método de perfuragio;

d. Cota e coordenadas das sondagens;

e. Data de execucdo (inicio e término);

f. Medidas do nivel d’agua com data, hora e profundidade do furo na ocasido medida;

g. Posicdo final do revestimento;

h. Resultado dos ensaios de penetragdo, com niimero de golpes e avango em centimetro
para cada ter¢o de penetragdo do amostrador;

1. Resultado dos ensaios de lavagem por tempo, com intervalo ensaiado, avango em
centimetro e tempo de operagdo da peca de lavagem;

J. Resultados dos ensaios de permeabilidade;

k. Identificacdo das anomalias observadas;

1. Confirmagdo do preenchimento do furo apés a conclusdo ou, se for o caso, motivo do
ndo preenchimento;

m. Descricdo sucinta dos materiais atravessados;

n. Motivo da paralisagdo do furo;

3.3.5.5. Apds o término do ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatério final com texto
explicativo, localizacdo dos furos executados, tempo gasto, total de furos executados, total de
metros perfurados, planta de localizacdo das sondagens com referéncia topografica e outras
informag¢des de interesse da Codevasf e conhecimento da empreiteira.

3.3.5.6. Todas as informagdes técnicas deverdo ser armazenadas em arquivos eletronicos.

34. SONDAGEM ROTATIVA
34.1. Identificagéo
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3.4.1.1. As sondagens rotativas serdo identificadas pelas letras SR, seguidas de ntimero indicativo, o qual
devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.

34.2. Procedimento para perfuracio em solo

3.4.2.1. As sondagens rotativas destinam-se a perfuracdo de material rochoso, porém, na maioria dos
casos, € necessario atravessar camadas de solo. Diversos procedimentos podem ser utilizados para
tal objetivo, entre eles, a execugdo da sondagem a percussao com ensaio SPT.

3.4.3. Equipamentos:
Tripé¢;

ISHE

Sonda rotativa;

Bomba d’agua;

o o

Hastes,
Barriletes;
Coroas;

Luvas alargadoras (calibradores);

B w0

Tubos de revestimento.

3.4.3.1. Poderdo ser utilizados demais ferramentas para execugdo da sondagem rotativa, bem como da
sondagem a percussdo caso seja utilizada.

3.4.3.2. Os equipamentos deverdo seguir normas de padronizagdo de dimensdes e de nomenclatura no
intuito de permitir a permutabilidade entre pecas de diversos fabricantes.

Existem dois padroes de dimensdes e nomenclaturas para equipamentos de sondagens, o Sistema
Americano - DCDMA (Diamond Core Drill Manufacturers Association) e o Sistema Métrico
(CRAELIUS), um deve ser adotado.

3.4.4. Execucdo da sondagem

3.4.4.1. Sondagem, quando efetuada em terreno seco, devera ser iniciada apos limpeza da area para
permitir todas as operagdes necessarias.

3.4.4.2. A sonda deve estar firmemente ancorada no terreno no intuito de minimizar as vibragoes.

3.4.4.3. Em terreno alagado ou coberto por lamina d’agua de grande espessura, a sondagem devera ocorrer
ancorada, totalmente assoalhada, com balatstres de protecdo em todo o perimetro.

3.4.4.4. Um piquete com identificagdo devera ser cravado no local da sondagem, que servira como ponto
de referéncia para medidas de profundidade e para amarragao topografica.

3.4.4.5. Em caso de sondagem inclinada, o posicionamento e o ajuste da sonda deverdo ser realizados com
auxilio de bussola e clinometro.

Devera ser empregado, com anuéncia da fiscalizag@o, todos os recursos para assegurar a qualidade da
sondagem, entre eles:

a. Redugao de vibragdo do equipamento mediante a correta ancoragem da perfuratriz;
b. Utilizagdo de hastes retilineas;
c. Uso de equipamentos e acessorios apropriados as condi¢des geoldgicas;
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d. Emprego de lamas bentoniticas como fluido de perfuragéo;
e. Realizagdo de manobras curtas ¢ a adequagdo da velocidade de perfuracéo;
f. Utilizagdo correta dos barriletes e coroas para conseguir a melhor recuperagdo possivel

do testemunho

3.4.4.6. A recuperagdo minima exigida ¢ 95%, todavia, mesmo com a utilizagdo das medidas do item
3.1.4.6., podera nao ser alcancada. Nesse caso, a aceitacdo do furo e dos seus resultados no trecho
com recuperacao insuficiente fica a cargo da Codevasf.

3.4.4.7. Os diametros a serem utilizados e¢ sua sequéncia deverdo ser estabelecidos em especificagdes
técnicas e em contrato, podendo ser ajustados mediante aprovacao da Codevasf.

3.4.4.8. Caso o avango da sondagem rotativa ocorrer mais de 50 cm em material mole ou incoerente, deve
ser feito um ensaio SPT seguidos de outros em intervalos de 1 m, até que seja atingido novamente
o material impenetravel a percussao.

3.4.4.9. Caso a sondagem alcance o nivel freatico, sua profundidade deve ser anotada. Se ocorrer
artesianismo ndo surgente, devera ser registrado o nivel estatico, caso seja surgente, a vazao devera
ser medida.

Apds o encerramento da sondagem, o furo devera ser completamente preenchido € uma estaca com a
identificacdo do local devera ser cravada.

3.4.4.10.0s furos em sitios de barragens, tuneis ou escavagdes profundas a céu aberto devem ser
preenchidos com calda de cimento ou argamassa, vertida a partir do fundo do furo. Em outros
tipos de obras, o preenchimento sera feito com solo ou solo-cimento.

3.4.4.11.0s critérios de paralisagdo da sondagem rotativa deverao ser estabelecidos caso a caso, em fungéo
da importancia e responsabilidade estrutural da obra e das caracteristicas e tipo de material
rochoso encontrado. Estas defini¢des deverdo ser feitas sob consulta a Fiscalizagao.

3.4.4.12.Em todos os casos, no entanto, deverdo ser observados:

a. Perfuragdo minima de 5,00 metros em material com recuperagao maior ou igual a 30%.

b. Obtida recuperacao maior ou igual a 80% nos ultimos 3,00 metros e observado o
disposto no item anterior, a sondagem podera ser finalizada

3.4.5. Amostragem
3.4.5.1. Amostragem devera ser continua e total, mesmo em materiais incoerentes ou muito fraturados.

A recuperagdo ndo pode ser inferior a 95% por manobra, exceto quando autorizado pela fiscalizacao.

3.4.5.2. Operagdo de retirada das amostras do barrilete devem ser feitas com cuidado, de modo que a
posicao relativa dos testemunhos coletados deve ser mantida nas caixas.

3.4.5.3. Caso seja necessario quebrar o testemunho para acondiciona-lo na caixa de amostra, o local de
quebra devera ser assinalado por dois riscos paralelos.

3.4.5.4. As amostras devem ser acondicionadas em caixas proprias para testemunhos, na qual deve ser
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anotado o numero do furo, nome da obra e do cliente, local € nimero da caixa € o numero de
caixas do furo.

3.4.5.5. Os testemunhos deverdo ser colocados nas caixas, apos cada manobra, com a parte superior da
manobra do lado esquerdo do observador. As amostras subsequentes deverdo ser colocadas na
caixa, seguindo o andamento da esquerda para a direita, na sequencia crescente de profundidade de
amostra.

3.4.5.6. As amostras deverdo ser separadas por um taco de madeira posicionado transversalmente na
canaleta da caixa. As informagdes de profundidade e o final do furo devem estar sinalizados no
taco.

3.4.5.7. As caixas de amostras deverdo permanecer guardadas a sombra, em local ventilado, até o final da
sondagem, quando serdo transportados para local indicado pela fiscalizagdo (codevasf).

3.4.5.8. Para descrigdo dos testemunhos, o local devera ser arejado, com iluminagdo adequada, protegido
das intempéries.

3.4.5.9. Deve-se evitar o transporte longo de caixas de testemunho no intuito de prevenir eventuais danos.

3.4.6. Desmobilizagdo / mobiliza¢do: o item considera a mobilizagdo de uma equipe de sondagem com
devidos equipamentos necessarios € mao de obra pertinente.

3.4.7. Deslocamento/instalac¢do: para a analise do deslocamento/instalacdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

3.4.8. Apresentacdo dos resultados

3.4.8.1. Os resultados das sondagens rotativas devem ser apresentados em relatorios numerados, datados e
assinados por responsavel técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢
Agronomia — CREA.

3.4.8.2. Os relatorios devem conter perfis individuais na escala 1:100 com a classificacdo geoldgico-
geotécnica dos materiais atravessados, feita por gedlogo habilitado, cujo nome, nimero do registro
no CREA e assinatura presentes no perfil.

3.4.8.3. O relatorio também deve conter os boletins de campo com as seguintes informagdes:

Nome da obra e do cliente;

ISEE

Identifica¢do e localiza¢do do furo;

Inclina¢do em relagdo a vertical e rumo do furo;

e o

Diametro da sondagem e tipos de barrilete e coroas utilizados;
Cota e coordenadas;
Data da execucgdo;

Nome do Sondador e da empresa;

B w0

Caso tenha atingido o nivel freatico, tabela com leituras de nivel d’agua com: data, hora,
nivel d’agua, profundidade do furo, profundidade do revestimento e observagdes sobre
eventuais fugas de agua;

1. Posigao final do revestimento;
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J. Caso seja utilizado penetragdo SPT, os resultados dos ensaios devem constar;

k. Recuperagdo dos testemunhos, em porcentagem, por manobra;

1. Nos trechos com recuperagdo superior a 75%, sera indicado o ntimero de pegas de
testemunhos por metro de acordo com os trechos de mesmo padréo de faturamento;

m. IQR (Indice de qualidade da rocha) por trecho de isofraturamento e/ou 0 RQD (Rock
Quality Designation) por manobra, expressos em porcentagem,;

n. Indicacdo das anomalias e fenomenos importantes observados;

0. Descricdo sucinta dos materiais;

p. Observagdes sobre preenchimento do furo com peso em quilogramas gastos se for usado

cimento, ou, motivo do nao preenchimento.

3.4.8.4. Apds o término do ultimo furo da campanha, devera ser apresentado o relatério final com texto
explicativo, localizacdo dos furos executados, tempo gasto, total de furos executados, total de
metros perfurados, planta de localizagdo das sondagens com referéncia topografica e outras
informag¢des de interesse da Codevasf e conhecimento da empreiteira.

3.5. SONDAGEM MISTA

3.5.1. O método da sondagem mista conjuga sondagem a percussdo no trecho em solo e sondagem
rotativa no trecho em rocha.

3.5.2.  Os procedimentos, equipamentos, amostragem, ensaios e apresentag¢do de resultados sdo os
mesmos aplicados para as sondagens a percussao (SPT) e rotativa.

3.5.3.  As sondagens mistas sdo identificadas pelas letras SM, seguidas de nimero indicativo crescente,
que devera ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da sondagem.

3.5.4. Desmobilizagdo / mobilizagdo: o item considera a mobiliza¢do de uma equipe de sondagem com
devidos equipamentos necessarios ¢ mao de obra pertinente.

3.5.5. Deslocamento/instalag¢do: para a analise do deslocamento/instalacdo do equipamento, sera
considerado a distancia entre os furos de sondagem subsequentes.

3.6. ENSAIOS LABORATORIAIS

3.6.1.  Em locais especificos de maior interesse, amostras deformadas e indeformadas devem ser
coletadas, por meio de sondagem a trado e poco de inspe¢do, e submetidas a ensaios laboratoriais,
a fim de conhecer com mais detalhes as caracteristicas dos materiais.

3.6.2. A coleta de amostras deve ocorrer seguindo as normativas NBR 9604/2016 (Abertura de pogo e
trincheira de inspe¢do em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas —
procedimento) e a NBR 9603/2015 (Sondagem a Trado — Procedimento).

3.6.3. O preparo das amostras de solo para ensaios de compactagio e caracterizagdo devera ocorrer de
acordo com a normativa NBR 6457/16 — Amostras de Solo — Preparacdo para ensaios de
compactagdo e ensaios de caracterizaggo.

56

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A0B8AFE3
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3425&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Co DE VASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
.l

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

3.6.4. Os ensaios devem ser realizados de acordo com as normas especificas da Associagdo Brasileira de
Normas Ténicas (ABNT), e quando nao ha, de 6rgios internacionais de normalizagdo, conforme a

seguinte tabela:

ENSAIO

NORMAS

Umidade Natural

NBR 6457/16 — Amostras de Solo —
Preparagdo para ensaios de compacta
— Anexo A.

Densidade Natural

NBR 6457/16 — Amostras de Solo —
Preparagdo para ensaios de compacta
— Anexo A ¢ DNER - ME 093/64 —
“Densidade real dos solos”.

Limite de Liquidez

NBR 6459/17 - Solo - Determinagio
do limite de liquidez.

Limite de Plasticidade

NBR 7180/16 - Solo — Determinagéo
do limite de plasticidade.

Granulometria por Peneiramento ¢ por
sedimentacdo

NBR 7181/18 — Solo — Analise
Granulométrica.

Ensaio de Compactagdo Proctor
Normal

NBR 7182/20 — Solo —Analise
Granulométrica.

Massa especifica real dos graos

NBR 6508/84 — Graos de Solos que
passam na peneira de 4,8mm -—
Determinacdo da massa especifica.

Adensamento edométrico

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de
adensamento unidimensional.

Triaxial (UU) ndo consolidado - ndo

ASMT D2850 - Standard Test Method
for Unconsolidated-Undrained

drenado Triaxial ~Compression Test on
Cohesive Soils.
. . ~ ASMT D4767 - Standard Test Method
dT;éi);?g (CU) consolidado  — ndo for Consolidated Undrained Triaxial
Compression Test for Cohesive Soils.
Dispersao - Granulometria NBR 13602/20 - Solo - Avaliagdo da
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Comparativa

dispersibilidade de solos argilosos
pelo ensaio sedimentométrico
comparativo - Ensaio de dispersdo
SCS.

Dispersao - Crumb Test

NBR 13601/20 - Solo - Avaliagao da
dispersibilidade de solos argilosos
pelo ensaio do torrdo (crumb test).

Infiltragdo

NBR 13969/97 — Tanques Sépticos —
Unidades de tratamento complementar
e disposi¢ao final dos efluentes
liquidos — Projeto, construcdo e
operagdo — Anexo A.

Perda de d’agua

Diretrizes do Boletim n°03 - ABGE —
“Manual de Sondagens”.

Abrasio “Los Angeles”

NBR NM 51/2000 — Agregado graudo
— Ensaio de abrasdo “Los Angeles”.

Permeabilidade vertical de carga
variavel

NBR 14545/21 - Solo - Determinagdo
do coeficiente de permeabilidade de
solos argilosos a carga variavel .

Massa especifica aparente “in situ”

NBR 7185/16 - Solo - Determinagdo
da massa especifica aparente, in situ,
com emprego do frasco de areia e
NBR 9813/16 - Solo - Determinagao
da massa especifica aparente in situ,
com emprego de cilindro de cravagao.

Determinacdo da pressdo de expansao

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de
adensamento unidimensional.

Expansao livre

NBR 16853/20 — Solo — Ensaio de
adensamento unidimensional.

Analise quimica da areia

NBR 7211/09 — Agregados para
concreto — Especificacdo.

Mineralogia de areia por microscopia
optica

NBR 7389-1 — Agregados — Analise
petrografica de  agregado  para
concreto.

Permeabilidade com carga constante

NBR 13292 - Solo - Determinagédo do

e-DOC AOBSAFE3

Proc 59500.003425/2023-87-e

58

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A0B8AFE3
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3425&filter[anoproc]=2023

e-DOC AOBSAFE3

Proc 59500.003425/2023-87-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

co DE VASF EE_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
.l

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

coeficiente de permeabilidade de solos
granulares a carga constante.

NBR 7211/09 — Agregados para
concreto — Especificagdo e NBR
Teor de materiais pulverulentos 46:2003 - Agregados - Determinagdo
do material fino que passa através da
peneira 75 um, por lavagem.

NBR 15577-4/18 - Agregados -
) Reatividade alcali-agregado.
Reatividade Potencial (Alcali-

Agregado) Parte 4: Determinagdo da expansdo em
barras de argamassa pelo método
acelerado.

NBR 7389/09 - Agregados - Analise
petrografica de  agregado  para

Mineralogia (Identificaga Reaga
ineralogia (Identificacdo de Reacao concreto.

Alcalis-Agregado)
Parte 2: Agregado graudo.

fndices Fisicos (Peso especifico, NBR 15845/15 - Rochas para
porosidade, absor¢do) revestimento.

NBR 7809/2019 - Agregado gratudo -
Determinacdo do indice de forma pelo
método do paquimetro - Método de
ensaio.

Indices de forma

DNER/ME-055-1995 - Areia -

Teor de Matéria Organica - Areia S . -
determinagdo de impurezas organicas

. . DNER/ME-054-1997 - Equivalente de
Equivalente de areia

areia
DNER/ME-078-1994 -  Agregado
Adesividade graudo - Adesividade a ligante
betuminoso
Plano de trabalho
4.1. A Contratada, antes do inicio dos trabalhos de geotecnia, apresentard, para aprovacdo pela

codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de geotecnia, contendo:

a. A data prevista para inicio dos trabalhos;
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b. As equipes técnicas, nimero de integrantes ¢ as tarefas vinculadas a cada uma delas;

c. Apresentacdo de todos profissionais envolvidos no servi¢o proposto, inclusive o
responsavel geral e os responsaveis por cada equipe.

d. A localizagao (local do escritorio de campo, enderecos e responsaveis pelas atividades e
trechos de responsabilidade de cada equipe);

e. Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

f. O calendario e cronograma de execugdo de cada atividade, inclusive instalagdo do
escritorio de campo e individualizando os diversos servigos propostos e equipes
responsaveis;

g. A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servigo;

h. Os quantitativos de cada tipo de servigo, ¢;

1. A data prevista para o término dos servigos.

5. Relatério Final de geotecnia
5.1. O Relatorio final dos estudos devera conter no minimo as seguintes informagdes:

Descrigao da geologia regional com foco na area do projeto;
b. Mapa geral das areas com localizagdo das jazidas de materiais naturais de construgao;

c. Mapas detalhados das areas de materiais naturais de construgdo, com indicagdo de
volumes, sondagens, ensaios realizados, distancia e transporte, etc.;

d. Mapa geoldgico-geotécnico ao longo do tragado do canal, sifoes, tomadas de agua,
aquedutos, drenos reservatorios pulmdes, estagdes elevatdrias, estagdes de bombeamento
e obras de arte;

e. Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantagdo de canal, sifoes, tomadas de
agua, aquedutos, drenos reservatorios pulmoes, estacGes elevatorias, estagdes de
bombeamento e obras de arte, com registro das sondagens, ensaios executados e
caracterizacao dos materiais de 1%, 2% e 3" categorias;

f. Tabelas individuais de acordo com tipo de investigagdo com informagdes cruciais, por
exemplo, identificagdo, coordenadas, espessura de solo e rocha executada ¢ etc;

g. Tabela resumo com todos os quantitativos executados;

h. Perfis individuais (logs) das sondagens, pogos de inspecdo;

1. Origem e destino dos materiais provenientes das escavagoes.

] Tabelas e graficos dos resultados dos ensaios de laboratorio;

k. Boletins de sondagens e ensaios de campo;

L. Plano de tratamento de fundacodes e taludes, rebaixamento do lencol freatico.

m. Texto contendo a concepgao final e sintese dos estudos realizados, bem como as

proximas agdes necessarias do ponto de vista geotécnico para continuidade do projeto.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OS ESTUDOS HIDROLOGICOS

Estes estudos consistem na coleta de dados hidrologicos (clima, pluviometria, fluviometria) da regido e
defini¢cdo das bacias de contribuicdo.

Deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades:

a) Avaliar/atualizar os estudos hidrologicos/hidrogeologicos existentes e complementar
considerando a inser¢do do empreendimento;

b) Caracterizagdo da regido: climatica, pluviométrica, fluviométrica e geomorfologica.

c) Pluviometria — Coleta de dados de chuva

d) Fluviometria — Coleta de dados dos principais rios da regido;

e) Processamento de dados pluviométricos;

f) Processamento de dados fluviométricos;

g) Analise dos dados processados;

h) Defini¢ao de bacias de contribuigdo: caracterizagao fisica das bacias (forma, declividade,
tipo de solo, recobrimento vegetal), impactos a jusante, defini¢do das bacias urbanas ja
existentes;

1) Determinagdo das descargas das bacias;
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O RELATORIO DE AVALIACAO FUNDIARIA

A avaliagdo fundiaria devera levantar a situacdo fundiaria das areas que farfo parte do projeto a ser
implantado, incluindo as areas destinadas a implantacdo da infraestrutura de uso comum e reserva legal, se
for o caso.

Além disso, a avalia¢do fundiaria devera conter a estimativa de prego das areas que irdo compor o projeto,
utilizando, como referéncia metodologica, a Norma ABNT — NBR-14.653.

A avaliagdo fundiaria devera considerar, pelo menos:

a)  Realizacdo de levantamento planialtimétrico semicadastral com a identificacdo das
propriedades que irdo compor o projeto, incluindo, pelo menos, as seguintes informagdes: area
(hectares), proprietario, dados do registro do imovel, inclusive, se houver, o Cadastro Ambiental
Rural (CAR);

b) Caracterizagdo das propriedades e coleta de informagdes necessarias a avaliagdo das areas,
por meio de vistoria, conforme metodologia ABNT de Avaliacdo de Imoveis, incluindo
informagdes como: pedologia, vegetacao, hidrografia, acessos, benfeitorias e ocupagao;

c) Mapeamento de areas e projetos governamentais que se sobreponham ao projeto, linhas de
transmissdo, unidades eolicas, unidades fotovoltaicas e subesta¢des, unidades de conservagao,
areas indigenas e quilombolas;

d)  Estimativa do valor da terra nua e benfeitorias de todas as propriedades, conforme
metodologia ABNT de Avaliagdo de Imoveis;

e) Realizagdo de comparativo de preco entre propriedades similares e os valores das
propriedades inseridas no projeto;
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Anexo V: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS
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Alocacao

(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Ministério da Integracdo Nacional

Impacto

(Alto,
médio ou
baixo)

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Probabilidade

(frequente, provavel,
ocasional, remota ou
improvavel)
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Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

Contratada devera adequar equipe

| do cronograma para Contratada Alto Ocasional e o planejamento para
~ . cronograma e etapas .
execugdo dos servigos cumprimento do cronograma
Empresa deve renegociar valores
Aumento das tabelas de b g
Aumento dos custos de , ~ ‘1 . com a locadora e/ou arcar com a
2 , combustivel e locacdo de Contratada Médio Ocasional . ,
veiculos , diferenca até a data do
veiculosb . :
reajustamento previsto em contrato
Empresa deve escolher voos em
Aumento no valor das Aumento no valor das s 4 . horarios mais baratos e/ou arcar
R) , , Contratada Médio Ocasional . i
passagens aéreas passagens aéreas com a diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Empresa deve renegociar valores
Aumento dos custos de Aumento das tarifas de (g com hotéis e/ou arcar com a
4 e . Contratada Médio Remota . .
diarias hotelaria diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Paralisacio da cidade. regidio ou Se for solicitado pela Contratada,
5 Lockdown ¢ 18 Codevasf Alto Ocasional a Codevasf fara a paralisaggo

estado de prestagdo dos servigos

contrato
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Alocacio Impacto Probabilidade
Medidas, procedimentos ou
Defini¢io (ot i, | (G, el mecanismos para minimizar o
- . risco
Contratada ou médio ou ocasional, remota ou
Compartilhada) baixo) improvavel)
Verificacdo da impossibilidade Interrupcdo pela Codevasf do
(W Interrupgdo do contrato| provisoria de realizagdo dos Compartilhada Baixo Remota contrato. Aceite pela Contratada
Servigos da contagem do novo prazo
- Aditivo para reequilibrio
Mudanga na legislagdo econ(‘:]mizo-ﬁnan(%:l;iro do
g8 Alteragdes Tributdrias | tributaria que altere os valores Codevasf Meédio Remota
actuados contrato, podendo aumentar ou
p diminuir o valor total do contrato
Necessidade de Demissio por solicitacio do Substitui¢do em 5 (cinco) dias
L8 substituigdo de prestador] P ¢ Contratada Médio Provavel uteis do prestador de servigos, ao
. prestador ou pela contratada ;
de servico qual sera aprovada pela Codevasf]
Prestador de servigo sem Substituigdo em 5 (cinco) dias
9 Limitacdes técnicas capacidade técnica e ndo Contratada Alto Remota uteis do prestador de servigos, ao
condizente com o curriculo qual sera aprovada pela Codevasf]
Custos relacionados a processos
Processos de de responsabilidade ClVl} cm A Contratada devera contratar
10 [N bilidade Civil acidentes de pessoas e veiculos Contratada Baixo Remota seguro e/ou arcar com as
esponsabilidade Civi e equipamentos (exemplo: indenizacdes
barcos, automoveis,
equipamentos de sondagem,
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Prejuizos a terceiros pela

Contratada Baixo Remota
contratada

188 Reclamagdo de terceiros

A contratada devera arcar com
possiveis prejuizos financeiros
e/ou retratacdes a terceiros

Erros, falhas ou ma gestéo de

12 Acdes Trabalhistas pessoal pela Contratada

Contratada Alto Remota

Comprovagéo pela contratada:

* vinculos empregaticios de cada
prestador de servigos;

* pagamento de horas extras;
* recolhimento do FGTS;

* cumprimento de intervalo de
intrajornada;

* cumprimento da legislagdo
trabalhista.

13 Acesso a area Dlﬁculdade‘ de acesso a drea Compartilhada Meédio Remota
que ser objeto de trabalho

Empresa devera comunicar a
Codevasf e tomar as providéncias
necessarias para o acesso

14 Variagao climatica Periodos de chuvas ou nublados| Compartilhada Medio Provavel

Comunicar a Codevasf para
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mecanismos para minimizar o
risco

estabelecer novo prazo de entrega
dos produtos, mas sem alteragdo
dos quantitativos e/ou custos

Atualizac¢do de norma da ABNT]
ou Instru¢do Normativa de

A contratada devera atualizar os

I} Atualizacdo de norma. Orgio federal sobre as Contratada Médio Ocasional produtos e metodologias sem
execugoes e apresentagdes dos onus ao instrumento contratual
produtos.
Ocorréncia de fatalidades com , .
. A contratada devera se planejar
Quebra ou perda de equipamentos durante a para substituir os equipamentos
16 cquipamentos prestagdo dos servigos como Contratada Alto Remota ol DOSSUIT Feserva para nio
quip GPS geodésico, VANT ou POssu p
. . prejudicar o cronograma
outros equipamentos utilizados
. . A Contratada devera solicitar o
Pagamentos apds decorridos 30 N
; . . pagamento da atualizacio
Variagdo no prazo de (trinta) dias contados a partir da monetaria conforme o disposto no
17 data do atestado de Codevasf Alto Provavel

pagamentos

conformidade e entrega da nota
fiscal

art. 5, anexo XI da IN 05/2017 ¢
possuir reserva de capital para
nao paralisar os servigos
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