
Anexo II - Planilhas de Custos do Orçamento de Referência

Base Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,70 17.126,55 23.396,58 1,3661 11.988,59 16.377,61

SICRO Engenheiro pleno (P8066) mês 1,50 11.669,34 26.380,88 2,2607 17.504,01 39.571,32

SICRO Engenheiro júnior (P8065) mês 2,40 11.220,00 25.365,05 2,2607 26.928,00 60.876,12

SINAPI Desenhista (40807) mês 0,70 2.660,12 6.013,73 2,2607 1.862,08 4.209,61

SICRO Arquiteto Pleno (P8014) mês 2,00 11.626,70 26.284,48 2,2607 23.253,40 52.568,96

SICRO Encargos Comp. e Adicionais mês 7,30 1.032,92 1.315,74 1,2738 7.540,35 9.604,90

PROP Auxilio Transporte Técnicos mês 0,00 Já incluso* 0,00 0 0,00 0,00

PROP Auxilio Transporte Secretária mês 0,00 Já Incluso* 0,00 0 0,00 0,00

CODE Relatório Parcial un 0,00 33,35 42,48 1,2738 0,00 0,00

CODE Relatório Final un 4,00 1.478,80 1.883,70 1,2738 5.915,20 7.534,80

CODE Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 5.693,23 - - 5.693,23

CODE Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 10.443,80 - - 10.443,80

CODE Serviços Complementares un 1,00 - 17.207,00 - - 17.207,00

N.A

N.A

Próprio

Próprio

R$ 33.344,03TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO

R$ 190.743,32TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

TOTAL DA PROPOSTA R$ 224.087,35

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)

*Encargos Complementares e adicionais já incluem auxílio transporte

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

BASE:

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

novembro/2023CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 95.751,69

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, ESTUDOS 
BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR 
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 94.991,63

Código

P8061

P8066

P8065

40807

P8014

Próprio

Próprio

Próprio
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CODIGO:

PFP-1.1

BASE:

novembro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde
Preço Unitário 

(PU)
Preço Total (PT)

TP02 CODE Seções Tranversais km 4 394,36 1.577,44

TP04 CODE Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 3 981,07 2.943,21

TP05 CODE Cadastro Físico ha 1 17,86 17,86

TP06 CODE Cadastro Agrícola ha 1 5,95 5,95

TP07 CODE Cadastro Jurídico ha 1 11,91 11,91

TP08 CODE Cadastro Socioeconomico ha 1 3,97 3,97

TP10 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 3 53,89 161,67

TP11 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 5 28,70 143,50

TP12 CODE Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 20 2,41 48,20

TP13 CODE Picada Manual p/ levantamento TP km 4 194,88 779,52

R$ 5.693,23

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, 
PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR LOCALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

CODEVASF (SEDE)

TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

OBSERVAÇÃO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
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CODIGO:

PFP-1.2

BASE:

novembro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT 2 CODE Sondagem a Percussão SPT

GT2.1 CODE Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por equipe un 1 1.249,33R$                  R$           1.249,33 

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre m 30 94,11R$                       R$           2.823,30 

GT6.1 CODE Ensaios de solo

GT6.1.1 CODE Ensaio: Umidade Natural un 7 76,89R$                       R$              538,23 

GT6.1.2 CODE Ensaio: Densidade Natural un 7 68,87R$                       R$              482,09 

GT6.1.3 CODE Ensaio: Limite de Liquidez un 7 86,09R$                       R$              602,63 

GT6.1.4 CODE Ensaio: Limite de Plasticidade un 7 77,48R$                       R$              542,36 

GT6.1.5 CODE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 7 110,00R$                     R$              770,00 

GT6.1.6 CODE Ensaio: Granulometria por Sedimentação un 7 124,27R$                     R$              869,89 

GT6.1.7 CODE Ensaio: Compactação Proctor Normal un 7 150,84R$                     R$           1.055,88 

GT6.1.8 CODE Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos un 7 65,78R$                       R$              460,46 

GT6.1.9 CODE Ensaio: Massa Específica Aparente "in situ" un 7 73,43R$                       R$              514,01 

GT6.1.10 CODE Ensaio: Adensamento Oedométrico un 2 267,81R$                     R$              535,62 

R$ 10.443,80

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, 
PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR LOCALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

CODEVASF (SEDE)

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
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CODIGO:

PFP-1.3

BASE:

novembro/23

Cod. Base Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

V3 CODE Caminhonete 2.8 4x4 Diesel mês 1 7.159,58R$                          R$              7.159,58 

B8951 DNIT Imóvel Comercial mês 2 2.343,97R$                          R$              4.687,94 

B8953 DNIT Mobiliário de Escritório mês 2 2.178,62R$                          R$              4.357,24 

B8959 DNIT Custos Diversos de Escritório mês 2 501,12R$                             R$              1.002,24 

R$ 17.207,00

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO 
BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

CODEVASF (SEDE)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 36,80% 0,00

A1 20,00% 0,00

A2 1,50% 0,00

A3 1,00% 0,00

A4 0,20% 0,00

A5 0,60% 0,00

A6 2,50% 0,00

A7 3,00% 0,00

A8 8,00% 0,00

B 18,11% 0,00

B3 0,66% 0,00

B4 8,33% 0,00

B5 0,05% 0,00

B6 0,56% 0,00

B8 0,08% 0,00

B9 8,40% 0,00

B10 0,03% 0,00

C 8,34% 0,00

C1 3,62% 0,00

C2 0,09% 0,00

C3 2,24% 0,00

C4 2,09% 0,00

C5 0,30% 0,00

D 6,98% 0,00

D1 6,66% 0,00

D2 0,32% 0,00

K1a 70,23% 0,00

Ka 2,2607

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

DESCRIÇÃO

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA 
E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 20,00% 0,00

A1 20,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1b 20,00% 0,00

Kb 1,6208

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

DESCRIÇÃO

SEBRAE

Salário Educação

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA 
E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

CODEVASF (SEDE)

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA
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CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Kc 1,3661

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA 
E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

CODEVASF (SEDE)

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE:

SINAPI/AP: 12/22

Cod % preço2 % custo4 R$

K4 14,25% 16,61% 17.236,01

K4.1 5,00% 5,83% 6.049,72

K4.2 1,65% 1,92% 1.992,36

K4.3 7,60% 8,86% 9.193,92

K3 9,24% 8.777,23

K2 7,24% 0,00

K2.1 4,00% 0,00

K2.2 2,00% 0,00

K2.3 1,24% 0,00

Kd 1,2738

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 
7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de 
créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA 
E AMBIENTAL, ESTUDOS BÁSICOS, PROJETO BÁSICO E PROJETO 
EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA POPULAR LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE SANTANA/AP

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central 
(K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 
administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 
qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 
diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
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CÓDIGO:

CRO-1
FatorK E1. EB E2. EVTEA E3. PB E4. PE

Meses #REF! #REF! #REF! #REF!

P8061 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,70 17.126,55 23.396,58 1,3661 0,20 0,20 0,20 0,10

P8066 Engenheiro pleno (P8066) mês 1,50 11.669,34 26.380,88 2,2607 0,50 0,50 0,00 0,50

P8065 Engenheiro júnior (P8065) mês 2,40 11.220,00 25.365,05 2,2607 0,40 0,50 1,50 0,00

40807 Desenhista (40807) mês 0,70 2.660,12 6.013,73 2,2607 0,20 0,50 0,00 0,00

P8014 Arquiteto Pleno mês 2,00 11.626,70 26.284,48 2,2607 0,00 0,00 1,50 0,50

- Encargos Comp. e Adicionais mês 7,30 1.032,92 1.315,74 1,2738 1,30 1,70 3,20 1,10

- Auxilio Transporte Técnicos mês 0,00 Já incluso* 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

- Auxilio Transporte Secretária mês 0,00 Já Incluso* 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

- Relatório Parcial un 0,00 33,35 42,48 1,2738 0,00 0,00 0,00 0,00

- Relatório Final un 4,00 1.478,80 1.883,70 1,2738 1,00 1,00 1,00 1,00

- Total Serviços Cartográficos un 1,00 - 5.693,23 - 1,00

- Total Serviços Geotécnicos un 1,00 - 10.443,80 - 1,00

- Serviços Complementares un 1,00 - 17.207,00 - 0,22 0,22 0,44 0,12
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P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO

T
O

T
A

L

VALOR TOTAL POR PRODUTO

Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU
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Cod1 Cod2 Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

Cod1 Cod2 Insumos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7 8

2 2.1 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,20 0,10 0,10

2 2.2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,50 0,25 0,25

2 2.3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,40 0,20 0,20

2 2.4 Desenhista (40807) mês 0,20 0,20

2 2.5 Arquiteto Pleno (P8014) mês

2 2.6 Relatório Parcial un

2 2.7 Relatório Final un 1,00 1,00

2 2.8 Total Serviços Cartográficos un

2 2.9 Serviços Complementares un

2 2 Estudos Básicos (EB) 2,30 0,75 1,55

3 3.1 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,20 0,10 0,10

3 3.2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,50 0,25 0,25

3 3.3 Engenheiro júnior (P8065) mês 0,50 0,25 0,25

3 3.4 Desenhista (40807) mês 0,50 0,25 0,25

3 3.5 Arquiteto Pleno (P8014) mês

3 3.6 Relatório Parcial un

3 3.7 Relatório Final un 1,00 1,00

3 3 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 2,70 0,85 1,85

4 4.1 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,20 0,10 0,10

4 4.2 Engenheiro pleno (P8066) mês

4 4.3 Engenheiro júnior (P8065) mês 1,50 0,50 1,00

4 4.4 Desenhista (40807) mês

4 4.5 Arquiteto Pleno (P8014) mês 1,50 0,50 1,00

4 4.6 Relatório Parcial un

4 4.7 Relatório Final un 1,00 1,00

4 4 Projeto Básico (PB) 4,20 1,10 3,10

5 5.1 Engenheiro coordenador (P8061) mês 0,10 0,10

5 5.2 Engenheiro pleno (P8066) mês 0,50 0,50

5 5.3 Engenheiro júnior (P8065) mês

5 5.4 Desenhista (40807) mês

5 5.5 Arquiteto Pleno mês 0,50 0,50

5 5.6 Relatório Parcial un

5 5.7 Relatório Final un 1,00 1,00

5 5 Projeto Executivo (PE) 2,10 2,10

Total Balanço de Insumos 1,60 3,40 1,10 3,10 2,10

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
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DESCRIÇÃO % P TOTAL
1 1 Estudos Básicos (EB) 23,53% 52.735,25R$             
1 1.1 Serviços Topográficos/Cartográficos 10,80% 5.693,23R$               
1 1.2 Serviços Geológicos/Geotécnicos 52,43% 27.650,80R$             
1 1.3 Estudos Hidrológicos e Hidrogeológicos 3,80% 2.003,94R$               
1 1.4 Relatório de Avaliação Fundiária 32,97% 17.387,28R$             
2 2 Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 18,50% 41.465,14R$             
2 2.1 Diagnóstico e Prognóstico 21,85% 9.060,13R$               
2 2.2 Análise da Viabilidade Ambiental 18,56% 7.695,93R$               
2 2.3 Avaliação Socioeconômica 22,58% 9.362,83R$               
2 2.4 Análise Técnica-Econômica-Ambiental 37,01% 15.346,25R$             
3 3 Projeto Básico (PB) 42,76% 95.818,76R$             
3 3.1 Projeto de Arquitetura 31,00% 29.703,82R$             
3 3.3 Projeto de Paisagismo 5,12% 4.905,92R$               
3 3.4 Projeto de Terraplenagem 12,69% 12.159,40R$             
3 3.5 Projeto de Pavimentação 10,68% 10.233,44R$             
3 3.6 Projeto de Drenagem 10,01% 9.591,46R$               
3 3.7 Projeto de Fundações 5,64% 5.404,18R$               
3 3.8 Projeto de Estruturas 4,89% 4.685,54R$               
3 3.9 Projeto de Instalações Hidrossanitárias 4,96% 4.752,61R$               
3 3.10 Projeto de Instalações Elétricas 5,55% 5.317,94R$               
3 3.11 Projeto de Iluminação 4,87% 4.666,37R$               
3 3.12 Memorial Descritivo e Relatório Final 4,59% 4.398,08R$               
4 4 Projeto Executivo (PE) 15,20% 34.068,19R$             

224.087,35R$           

PLANILHA DE MEDIÇÃO

#
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