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1 INTRODUÇÃO 

 

Estas diretrizes técnicas delineiam os parâmetros e instruções preliminares para a 

condução dos trabalhos de perfuração e instalação de poços tubulares em áreas caracterizadas 

por ambientes geológicos diversos e complexos. Esses poços, destinados a estabelecer 

sistemas simplificado de fornecimento de água para usos múltiplos, visam à exploração de 

recursos hídricos subterrâneos dentro da área de atuação da CODEVASF.  

As especificações atendem aos quantitativos mostrados nas respectivas planilhas 

orçamentárias, apresentadas de forma sintética e analítica (composições dos serviços). Várias 

fontes de preços de mercado foram consultadas, cada uma com um código único e 

referenciando a base utilizada. 

Anteriormente, a estrutura das planilhas e projetos se fundamentava em categorizações 

generalizadas de tipos de formações rochosas. No entanto, dada a crescente complexidade dos 

ambientes de perfuração, será abordado duas situações distintas: a primeira envolvendo poços 

parcialmente revestidos (englobando formações cristalinas, metassedimentares, calcárias, 

além de poços com combinação de formações) e a segunda referente a poços totalmente 

revestidos, especialmente em contextos de rochas sedimentares. 
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2 DO OBJETO 

 

Realização da perfuração e instalação de poços tubulares com o intuito de extrair água 

subterrânea, onde será aplicado um sistema fotovoltaico para alimentação energética. Este 

projeto será denominada como Sistema Simplificado de Abastecimento de Água para Usos 

Múltiplos - SSAAUM.  

O sistema em questão engloba um poço tubular onde é feita a captação, uma 

infraestrutura de condução até um reservatório de capacidade de 5 m³ e a subsequente 

disseminação por meio de torneiras incorporadas aos reservatórios, além de bebedouros 

destinados a animais. Essas instalações serão implementadas em localidades situadas dentro 

da zona de atuação designada à CODEVASF. 

Em situações em que a utilização da água esteja em conformidade com o consumo 

humano, esta será disponibilizada aos beneficiários, embora não seja uma obrigatoriedade em 

todos os cenários. Os critérios de avaliação da qualidade da água serão baseados nos 

parâmetros estabelecidos na portaria do Ministério da Saúde, garantindo a segurança e a 

adequação dos usos da água. 

Esses laudos serão fornecidos junto ao termo de entrega definitiva de obra (TEDO), um 

documento oficial que formaliza a doação do sistema ao beneficiário. Qualquer ônus 

decorrente de futuras manutenções ou mau uso durante a operação recairá sobre a entidade 

beneficiada.  
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3 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

3.1 PESSOAL 

 

A empresa contratada deverá empregar operários devidamente capacitados e 

qualificados para a execução das tarefas contratadas. Esses operários serão supervisionados 

de maneira direta e contínua por um encarregado e um sondador com experiência 

comprovada. 

É de responsabilidade da contratada fornecer Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) a todos os seus funcionários, considerando a frequência, tipo e quantidade necessários, 

de acordo com as especificações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, incluindo a 

conformidade com Certificados de Aprovação (C.A.) e/ou Certificados de Registro do 

Importador (C.R.I.).  

A empresa também é encarregada de treinar seus funcionários sobre o uso adequado e a 

conservação tanto dos EPIs quanto dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), seguindo 

rigorosamente as Normas regulamentadoras. 

Durante a realização da obra, a contratada deverá manter uma equipe técnica de 

supervisão diária, composta por um Geólogo ou Engenheiro de Minas, com experiência 

comprovada através de documentos de acervo técnico de serviços de engenharia de 

características similares. Esses profissionais estarão habilitados para receber e atender 

quaisquer instruções ou comunicações provenientes do contratante, visando garantir o 

progresso eficaz dos trabalhos de campo. 

A supervisão realizada por esses técnicos será comprovada através da inclusão de suas 

assinaturas nos boletins de perfuração, registros fotográficos com anotações geotag e em 

outros registros diários relevantes. 
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3.2 FORNECIMENTOS POR PARTE DA CONTRATADA 

 

 A empresa contratada é responsável por prover todos os recursos necessários para a 

realização eficaz e completa da obra, incluindo mão de obra, suporte e condições sanitárias e 

salubres do canteiro, materiais, transporte, energia, abastecimento de água, manutenção 

contínua do local da obra, vigilância, análises ou testes associados às especificações técnicas, 

bem como equipamentos e acessórios indispensáveis para a construção abrangente e 

satisfatória do poço. Isso inclui todas as etapas, desde as operações de cimentação, limpeza e 

estimulação do aquífero, até o desenvolvimento e testes de bombeamento planejados, e 

quaisquer outras atividades que estejam inerentes à execução dos serviços contratados.  

3.3 TRANSFERÊNCIAS DE TRABALHO (SUBCONTRATAÇÃO) 

 

 A empresa contratada está autorizada a ceder parcialmente os trabalhos a serem 

executados a terceiros somente mediante a obtenção de prévia autorização por escrito por 

parte da empresa contratante. Contudo, qualquer transferência de trabalho não exime a 

empresa contratada das obrigações e responsabilidades assumidas perante a empresa 

contratante, conforme estipulado no Edital de Licitação e de acordo com as regulamentações 

vigentes. 

 Os eventuais subcontratados devem possuir a experiência e capacidade adequadas para 

a realização dos serviços que serão objeto da transferência. Eles devem demonstrar de 

maneira satisfatória essas qualificações à empresa contratante, de acordo com os requisitos 

estabelecidos. 

 A subcontratação dos serviços de locação, perfuração e testes de campo não é permitida 

nas atividades estipuladas no contrato, sendo de inteira responsabilidade da contratada. No 

entanto, é permitida a subcontratação para as atividades subsequentes, que englobam testes 

laboratoriais e instalações. 
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3.4 RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

 A CODEVASF não assume a responsabilidade por eventuais ocorrências de roubos, furtos ou 

atos de vandalismo que possam ocorrer durante a execução dos serviços. Fica sob a responsabilidade 

da contratada garantir a vigilância que julgue necessária nesse contexto, abrangendo inclusive os 

materiais possivelmente fornecidos pela própria CODEVASF. 

 É obrigação da contratada manter o canteiro de obras devidamente sinalizado e isolado, 

impedindo o acesso de pessoas não autorizadas. O poço deve permanecer fechado com uma tampa até 

a conclusão dos serviços. Qualquer falha nesse sentido é de inteira responsabilidade da contratada, 

sujeita às penalidades estabelecidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

 Além disso, a contratada assume a responsabilidade por preparar o acesso ao local e 

assegurar a limpeza necessária para a instalação dos equipamentos e materiais requeridos para 

a realização dos serviços. 

 Após a conclusão da construção do poço, é incumbência da contratada restaurar 

qualquer área que possa ter sido afetada durante a obra (como nivelar os locais de depósito de 

lama, reconstruir estruturas, calçadas ou realizar a recomposição parcial ou total). Este 

processo deve ser conduzido de maneira a deixar o local seguro e acessível para os usuários. 

 A contratada também é responsável pelo adequado acondicionamento dos materiais 

utilizados na perfuração do poço, bem como pela disposição adequada desses materiais de 

acordo com as exigências do órgão ambiental estadual. Isso se estende a situações que 

envolvam o fechamento de poços. 

3.5 ACESSO AOS TRABALHOS 

 A empresa contratada deverá permitir, a qualquer momento, o acesso livre da equipe 

de fiscalização da CODEVASF aos locais de trabalho. Além disso, a empresa contratada 

deverá tomar medidas rigorosas para impedir o acesso de qualquer indivíduo que não tenha 

sido explicitamente autorizado pela CODEVASF por meio de um documento por escrito. 

 Será responsabilidade da contratada construir acessos conforme necessário para chegar 

aos locais das locações que estão sob sua supervisão. Esses acessos devem se originar de 

estradas preexistentes nos municípios e propriedades onde os poços serão perfurados. 
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4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 Considerando a perfuração de poço um tipo de obra itinerante, é vital assegurar, em 

cada poço, a presença de estruturas sanitárias adequadas e um ambiente saudável e 

conveniente para a execução das atividades.  

Para poços totalmente revestidos, que exigem um período prolongado de perfuração, 

será disponibilizado pela contratada um contêiner ou trailer adaptado. Este contêiner estará 

equipado com dormitórios, banheiros, cozinha, espaço para descanso e lazer, áreas destinadas 

para refeições, fornecimento de água potável e um sistema de gestão de resíduos sólidos e 

orgânicos. 

 Para poços tubulares parcialmente revestidos, uma estrutura similar será fornecida, 

excluindo-se, no entanto, os dormitórios. Adicionalmente, integrar-se-ão recursos essenciais 

para garantir o conforto e a segurança da equipe contratada, incluindo itens fundamentais de 

proteção no trabalho e delimitação precisa da área de atuação. 

Infraestrutura Sanitária Mínimas: 

 Banheiros químicos  

 Estações de lavagem de mãos com abastecimento regular de sabão e água limpa. 

 Sistema para disposição correta de resíduos, sólidos e orgânicos. 

Condições Salubres Mínimas: 

a) Área de Refeição: 

• Equipada com mesas e cadeiras. 

• Infraestrutura para preparo/aquecimento de alimentos. 

b) Prevenção de Suspensão de Partículas: 

• Uso de bomba de espuma no sistema de perfuração roto pneumático. 

• Extintor de incêndio na validade para situações de emergência  

c) Suprimento de Água: 

• Disponibilidade constante de água potável. 

d) Primeiros Socorros: 

• Acesso a kits de emergência e primeiros socorros. 

e) Área de Lazer: 

• Espaço destinado para descanso e entretenimento nos intervalos. 
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5 PLACA DE OBRA 

 Deverá ser executada a confecção e instalação de placas que façam referência aos 

serviços prestados nos contratos padronizadas Governo Federal. Deverá ser instalada uma 

placa para cada município com execução de poço previsto, podendo este número ser ajustado 

de acordo com o valor contratado e orientações da fiscalização. 

 As dimensões das placas de obra serão de 2,4 x 1,2 metros, e sua fabricação deverá 

seguir o modelo fornecido pela CODEVASF. Cada placa será produzida com chapa zincada 

número 22, laminada a frio, tratada contra corrosão e pintada com esmalte sintético nas cores 

padronizadas pelo Governo Federal. 

 As placas serão emolduradas com caibros de madeira, sustentadas por pontaletes de 

madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, os quais serão pintados com duas 

demãos de tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada por pelo menos dois 

cavaletes. 

 A localização estratégica das placas será determinada pela fiscalização. A medição do 

item considerará a área em metros quadrados das placas instaladas, após inspeção e aprovação 

da fiscalização, desde que estejam em conformidade com as especificações técnicas e 

instaladas adequadamente nos locais pré-definidos. O faturamento ocorrerá conforme a 

comprovação de instalação das placas. 
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6 LOCAÇÃO DOS POÇOS 

 A responsabilidade pela locação do poço recai integralmente sobre a CONTRATADA, 

que deve empregar seus profissionais e conhecimentos e recursos disponíveis para identificar 

a localização mais propícia para a execução do serviço. Em situações em que uma nova 

tentativa de perfuração for autorizada pela fiscalização, esta será remunerada de acordo com o 

resultado alcançado.  

 As locações dos poços devem ser realizadas por um geólogo da contratada, seguindo 

as indicações fornecidas pela CODEVASF. Essas localizações devem ser registradas por meio 

de coordenadas geográficas no padrão Datum WGS 84 e devem constar nos relatórios de 

medições, com registros fotográficos que contemplem condições de reconhecer o local e todas 

as fotos com geotag que exiba coordenadas e datas. 

 Os locais precisos para a perfuração dos poços devem ser determinados empregando 

métodos de geologia estrutural, mapeamento geológico, avaliação de bancos de dados 

públicos disponíveis, e qualquer conhecimento técnico disponível, para assegurar a melhor 

locação do poço. Todos os dados e critérios de locação devem ser submetidos à fiscalização 

antes do início da perfuração. 

 A condução das locações poderá ser acompanhada por um fiscal da CODEVASF ou 

por um fiscal pertencente à equipe de apoio ao contrato. Durante o processo de locação, a 

contratada é responsável por providenciar todos os documentos necessários, incluindo os 

documentos relacionados à propriedade e autorização de acesso. Isso é fundamental para 

atender aos requisitos dos órgãos ambientais. 

 Além disso, todos os documentos preenchidos durante as locações devem conter 

assinaturas reconhecidas em cartório, garantindo a validade legal das informações e 

compromissos envolvidos. 

 Foram estabelecidos alguns critérios para nortear a locação para o Sistema 

Simplificado de Abastecimento de Água para Usos Múltiplos (SSAAUM) em conformidade 

com suas finalidades. Esses critérios são os seguintes: 

  

a) Dimensões do Projeto: A área disponível para a construção do Sistema de Suprimento 

de Água deve possuir aproximadamente 4 x 10 metros. 
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b) Acesso de Animais: Deve haver um acesso irrestrito de animais domésticos ou de 

criação livre (como bovinos, aves, caprinos, equinos, etc.) ao bebedouro do sistema. 

c) Acesso de Pessoas: Qualquer pessoa interessada em utilizar as estruturas de captação e 

armazenamento de água do SSAAUM deve ter acesso irrestrito. 

d) Localização em Espaços Públicos: Preferencialmente o sistema deve ser instalado em 

espaço público de amplo acesso. Situações pontuais serão avaliadas pela fiscalização. 

e) Critérios de Acessibilidade: Deve haver espaço adequado para a instalação da 

perfuratriz, do caminhão de teste de vazão e possivelmente de um caminhão guincho 

para manutenção do poço. 

f) Critérios Sanitários: A localização deve respeitar a distância mínima recomendada 

pela NBR 7229 para sistemas de tanques sépticos. Além disso, é importante considerar 

a capacidade de percolação local e a espessura do aquífero freático. O revestimento 

sanitário mínimo deve ser de 30 metros com cimentação anelar. A instalação de poços 

mistos com coluna filtrante em profundidades inferiores a 30 metros não é 

recomendada. 

g) Critérios Hidrogeológicos: A escolha da localização deve considerar áreas com 

fraturas de relevo e/ou utilizar métodos geofísicos para identificação de locais 

apropriados. 

 

Esses critérios de locação têm como objetivo assegurar a correta implementação e 

operação do sistema, considerando fatores como acessibilidade, segurança sanitária, 

hidrogeologia e as demandas da comunidade servida. Eles orientam as locações e podem ser 

complementados por informações adicionais.
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7 OBTENÇÃO DAS LICENÇAS NECESSÁRIAS, CERTIFICADOS, DISPENSAS E 

LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO 

 

A atividade compreende a instalação de sistemas simplificados de distribuição de água, 

que inclui a construção de um poço tubular movido a energia solar projetado para abastecer 

um reservatório com capacidade de 5 metros cúbicos (m³) e um bebedouro para animais. 

Devido à área diretamente afetada de aproximadamente 70 metros quadrados e à 

instalação do sistema em áreas previamente impactadas pela atividade humana, sem supressão 

significativa de vegetação ou remoção substancial de solo, a atividade do Sistema 

Simplificado de Abastecimento de Água para Uso Múltiplo (SSAAUM), com uma outorga 

para uso insignificante de até 1 m³/h por 6 horas diárias, será submetida a um processo 

simplificado de licenciamento e outorga. 

Os poços tubulares serão construídos com dois tipos de estruturas: parcialmente revestida 

(para aquíferos cársticos e fissurais) e totalmente revestida (para aquíferos granulares), com 

diâmetro de revestimento de 6" e 4”, profundidades em torno de 100 a 150m e vazões em 

torno de 0,5 a 1 m³/h.  

A empresa contratada deve garantir a obtenção de toda a documentação necessária para a 

regularização ambiental da implantação, incluindo o preenchimento dos formulários e 

requerimentos, seguindo as tipologias e orientações estaduais, além dos pagamentos das taxas 

de abertura de processos e emissão dos documentos. 

A entrega dos documentos e peças técnicas representa um estágio vital no processo de 

licenciamento ambiental e outorga. Para além da sua relevância na gestão e fiscalização do 

contrato, é imperativo que a CONTRATADA forneça uma cópia detalhada de todos os 

documentos submetidos ao órgão regulador, abrangendo informações minuciosas desde os 

equipamentos instalados até os planos e projetos elaborados. Abaixo segue uma lista 

simplificada dos documentos e peças técnicas que deverão ser confeccionados e entregues: 
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a) Formulário e/ou requerimentos preenchidos. 

b) Licenciamento e Outorga: 

• Identidade e CPF do representante legal; 

• Cartão de CNPJ, quando aplicável; 

• Ato Constitutivo (Contrato Social Consolidado e último aditivo ou Estatuto Social, 

Ata da Assembleia Geral e Termo de Posse); 

• Documentos da Propriedade e Documentos que comprovem a propriedade ou 

posse/doação do terreno. 

c) Cadastro Ambiental Rural quando aplicável; 

d) Comprovante de pagamento das taxas de licenciamento, quando aplicável; 

e) Anotação de Responsabilidade Técnica em formato único para o contrato que 

contemple todas as atividades do profissional Responsável Técnico da Obra. 

f) Relatório de Vistoria com informações sócio-econômicas de famílias atendidas, 

localização prévia dos sistemas e avaliação de viabilidade fundiária. Este relatório 

deve conter informações relevantes para subsidiar o licenciamento ambiental.  

Memorial descritivo do empreendimento, com detalhes sobre sua localização, 

características e atividades propostas. 

g) Mapas, plantas e croquis do empreendimento, incluindo detalhes como área de 

construção, áreas de preservação permanente, corpos d'água, entre outros. 

h) Estudo de Impacto Ambiental (EIA), se aplicável. 

i) Relatório Ambiental Simplificado (RAS), se aplicável. 

j) Programa de Educação Ambiental (PEA), se aplicável. 

k) Programa de Comunicação Social (PCS), quando necessário. 

l) Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), se aplicável; 

m) Documentos que comprovem o atendimento aos requisitos de zoneamento ambiental; 

n) Relatório de locação, incluindo informações técnicas sobre a metodologia de locação, 

tais como geologia estrutural, fotointerpretação, avaliação geomorfológica, 

pedológica, mapeamento geológico, avaliação hidrogeológica citando tipos de 

aquíferos interceptados e possíveis problemas construtivos ou artesianismo.  

o) Relatório de Tamponamento/lacração de poços, quando aplicável; 
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p) Teste de bombeamento e/ou produção com apresentação de planilhas e relatórios 

fotográficos; 

q) Análise Físico-Química e Bacteriológica; 

r) Relatório Técnico Final que integre todas as informações em um único documento, 

acompanhado de um abrangente relatório fotográfico. As imagens devem ilustrar 

minuciosamente cada etapa do trabalho, incluindo informações geotag para validar 

materiais utilizados, datas de execução e localização geográfica. Adicionalmente, o 

relatório deve conter as curvas de desempenho do equipamento de bombeamento, 

especificações detalhadas, informações de instalação, manual de operação do 

controlador externo e a especificação técnica completa dos módulos instalados, 

incluindo capacidade, tipo de fabricação e potência máxima. 

Outros documentos específicos exigidos pela legislação local ou órgão ambiental 

responsável. 

Toda essa documentação necessária deverá ser cuidadosamente confeccionada e entregue 

em formato digital como parte do processo final a ser submetido à CODEVASF e ao órgão 

ambiental competente. Esse processo garante a conformidade com as regulamentações 

ambientais e contribui para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

 

 GOIAS 

A empresa é responsável por providenciar todos os levantamentos e documentos 

necessários para o cadastro, protocolo e emissão da Licença Simplificada para o Sistema 

Simplificado de Abastecimento de Água para Usos Múltiplos (SSAAUM) e a Outorga de Uso 

Insignificante para o poço tubular. 

 O órgão encarregado do licenciamento e da outorga é SEMAD. A Licença 

Simplificada é uma ferramenta eficaz e ágil usada no estado para regularizar atividades de 

baixo impacto ambiental, incentivando o desenvolvimento econômico sustentável. Nesse 

contexto, o planejamento do SSAAUM deve priorizar a redução de impactos, como a 

supressão de vegetação e alterações diretas no uso do solo. 

A Licença Ambiental Simplificada (LS) é um processo simplificado, realizado em 

uma única fase denominada declaração de inexibilidade. 

A Outorga de Uso Insignificante segue diretrizes estabelecidas no estado, com um 

limite de 1 litro/segundo bombeado por 14 horas diária. 
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AMAPÁ 

A responsabilidade de fornecer todos os levantamentos e documentos necessários para 

o cadastro, protocolo e emissão da Declaração de Dispensa para licenciamento ambiental da 

atividade e dispensa de outorga, ambos emitidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado 

do Amapá, recai sobre a empresa.  

A Declaração de Dispensa é concedida a atividades e empreendimentos que não 

causam danos significativos ao meio ambiente ou têm baixo impacto ambiental, bem como 

àqueles que não estão especificados no Anexo do Decreto Estadual nº 3.009\1998. 

Conforme estipulado na RESOLUÇÃO CERH/AP Nº 014 de 03 de março de 2023, o uso 

do poço será considerado dispensado de outorga. Em ambos os procedimentos, não há custos 

envolvidos, sendo necessário apenas apresentar memoriais descritivos com a localização e 

fotografias com coordenadas.  

 

 

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DE COMBOIO DE 

PERFURAÇÃO 

 

 O tópico "Mobilização e Desmobilização - Transporte de Comboio de Perfuração" 

aborda os deslocamentos necessários durante as atividades de perfuração dos poços, com um 

limite máximo de 120 km para cada poço, tanto durante a fase de mobilização quanto na de 

desmobilização. Nesse contexto, será considerada uma distância constante, assumindo que um 

comboio percorre essa distância a uma velocidade de 60 km/h enquanto está carregado. É 

relevante destacar que esse mesmo valor será aplicado tanto para a perfuração roto-

pneumática quanto para a rotativa. Tal abordagem se justifica pelo fato de que as modernas 

perfuratrizes têm a capacidade de atender eficazmente ambas as situações. 

 O comboio de perfuração é composto por dois caminhões sendo um carregado com a 

perfuratriz e outro com conjunto compressor ou ferramentas e conjunto de bombeamento 

estacionário. 

 A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira 

responsabilidade, o transporte de máquinas e pessoal dentro dos municípios até os locais dos 

serviços, fornecendo ao pessoal instalações apropriadas e depósitos provisórias indispensáveis 

à realização dos serviços. 
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 No final de cada serviço a contratada deverá retirar todo equipamento, bem como 

deixar o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-se para 

não bloquear estradas ou talvegues existentes. 

9 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE DE COMBOIO DE 

INSTALAÇÃO 

 O tópico " Mobilização e Desmobilização - Transporte de Comboio de Instalação" 

aborda os deslocamentos necessários durante as atividades de instalação dos poços.  

 A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira 

responsabilidade, o transporte de máquinas e pessoal dentro dos municípios até os locais dos 

serviços, fornecendo ao pessoal instalações apropriadas e depósitos provisórias indispensáveis 

à realização dos serviços. 

 No final de cada serviço a contratada deverá retirar todo equipamento, bem como 

deixar o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-se para 

não bloquear estradas ou talvegues existentes. 

 

10 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO HIDROVIÁRIO   

 O acesso ao Estado do Amapá por meio de hidrovia se refere aos procedimentos 

necessários para a entrada e saída no Estado do Amapá, partindo de Belém, no Pará, até 

Macapá, a capital do Amapá. Vale destacar que, devido às características geográficas da 

região, o acesso ao Estado do Amapá é viabilizado através de duas opções principais: balsas 

ou navios. No escopo desta especificação técnica, abordaremos apenas o transporte por meio 

de balsas, que deve ocorrer em conjunto com o carregamento do caminhão. 

Desta forma, e nesse contexto, a empresa ganhadora que não tiver sede no Estado do 

Amapá poderá acessar o estado por meio de balsa em um comboio composto por dois 

caminhões, visando possibilitar a perfuração e instalação dos poços.  

Além disso, é importante ressaltar que essa operação logística enfrenta desafios 

singulares. Portanto, a mobilização e desmobilização não se limitam apenas à preparação dos 

veículos terrestres, mas também envolvem a coordenação estratégica para a travessia fluvial, 

além dos custos da travessia o pagamento de seguros da carga e caminhão. Isso garante uma 

logística eficaz e bem-sucedida em todas as etapas do processo.  

A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira 

responsabilidade, o transporte de máquinas e pessoal dentro dos municípios até os locais dos 
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serviços, fornecendo ao pessoal instalações apropriadas e depósitos provisórias indispensáveis 

à realização dos serviços. Sendo pagos por meio desses itens apenas os insumos necessários 

quando houver compensação financeira havendo carência de materiais específicos no estado. 

 Ressalta-se ainda que, nos casos em que a empresa contratada possua sede ou 

maquinário na região do Amapá, o valor referente ao transporte hidroviário não deverá ser 

pago.  

 

11 TRANSPORTE DE ÁGUA 

 O tópico "Transporte de Água" aborda os deslocamentos necessários durante as 

atividades de preparação do fluído de perfuração nos poços totalmente revestidos, com uma 

taxa de 30 km para cada poço, tanto durante a fase de mobilização quanto na de 

desmobilização. Nesse contexto, será considerada uma distância constante, assumindo que um 

comboio percorre essa distância a uma velocidade de 60 km/h enquanto está carregado.   

 Os deslocamentos serão pagos através das medições do serviço que devem ocorrer em 

duas etapas e não serão faturadas separadamente.  

 A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira 

responsabilidade, o transporte de máquinas e pessoal dentro dos municípios até os locais dos 

serviços, fornecendo ao pessoal instalações apropriadas e depósitos provisórias indispensáveis 

à realização dos serviços. 

 No final de cada serviço a contratada deverá retirar todo equipamento, bem como 

deixar o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-se para 

não bloquear estradas ou talvegues existentes. 

 

12 SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO 

 Os equipamentos de perfuração propostos devem apresentar capacidade adequada para 

atingir uma profundidade de 300 metros nos diâmetros especificados. 

A empresa contratada deve possuir, no mínimo, um conjunto de equipamentos e ferramentas 

para a execução dos serviços 

Deve ser também disponibilizada, no mínimo, uma perfuratriz rotativa e 

rotopneumática, funcionando em conjunto com um compressor de parafuso, em estado de 

perfeita operacionalidade. Esta perfuratriz deve ter a capacidade de alcançar, pelo menos, a 
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profundidade de 300 metros com um diâmetro de Ø 9 ½", e atingir a profundidade de 300 

metros com um diâmetro de Ø 6 1/8", para todos os cenários geológicos mencionados 

anteriormente. 

Os seguintes equipamentos e acessórios são necessários para a construção do poço nos 

diâmetros especificados: 

 Hastes, brocas, tubos de manobra e demais acessórios de perfuração 

necessários para atender aos diâmetros exigidos; 

 Um compressor de ar com capacidade adequada para ser usado na limpeza e no 

desenvolvimento do poço; 

 Bomba de lama com capacidade apropriada para a profundidade e os diâmetros 

estabelecidos nessas especificações; 

 Um conjunto completo de bombeamento submersa, dimensionado para testes 

de vazão compatíveis com a produção estimada do poço, incluindo bomba, quadro 

de proteção elétrica, tubulações e motor, entre outros; 

 Dispositivos de medição de vazão; 

 Um grupo gerador; 

 Medidores elétricos de nível d'água; 

 Cronômetros e relógios digitais; 

 Equipamento de inspeção óptica. 

 Os equipamentos e acessórios citados são cruciais para assegurar a eficácia da 

construção do poço, conforme os requisitos especificados. Incluem-se também itens não 

mencionados acima, mas que são indispensáveis para a operação dos equipamentos, execução 

de medições, entre outros procedimentos necessários. 

 Para execução dos serviços de engenharia, a Contratada deverá observar as normas 

vigentes: 

 ABNT NBR 12212:2017 Projeto de poço tubular para captação de água 

subterrânea — Procedimento 

 ABNT NBR 13604:1996 Filtros e tubos de revestimentos em PVC para poços 

tubulares profundos – Especificação. 

 ABNT NBR 13605:1996 Filtros e tubos de revestimento em PVC para poços 

tubulares profundos - Determinação dimensional - Método de ensaio. 
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 ABNT NBR 13606:1996 Tubos de revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos - Determinação do módulo de elasticidade à flexão - Método de Ensaio. 

 ABNT NBR 13607:1996 Tubos de revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos-Verificação da flexão ao impacto 

 ABNT NBR 13608:1996 Tubos de revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos - Verificação do desempenho da junta roscável - Método de ensaio 

 ABNT NBR 13609:1996 Tubos de revestimento em PVC para poços tubulares 

profundos - Verificação da resistência à tração das juntas - Método de ensaio 

 ABNT NBR 15495-1:2007 Errata 1:2009 Poços de monitoramento de águas 

subterrâneas em aquíferos granulares. Parte 1: Projeto e construção 

 ABNT NBR 15495-2:2008 Poços de monitoramento de águas subterrâneas em 

aquíferos Granulares Parte 2: Desenvolvimento 

 ABNT NBR-5419 – Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

 ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição — Procedimento de ensaio de 

conformidade; 

 ABNT NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição; 

 ABNT NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas; fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

 ABNT NBR 11704 - Sistemas fotovoltaicos – Classificação; 

 ABNT NBR 10899 - Energia solar fotovoltaica — Terminologia; 

 Caso a contratada, por razões sob sua responsabilidade, não seja capaz de concluir o 

poço de acordo com os parâmetros definidos nestas Especificações Técnicas, e se verificarem 

problemas relacionados à falta de expertise ou ao uso inadequado de equipamentos, será 

incumbida da obrigação de perfurar um segundo poço na mesma região do primeiro, 

atingindo a profundidade especificada no contrato. Esta ação deverá ser realizada sem a 

concessão de qualquer forma de compensação econômica em relação à tentativa anterior de 

perfuração malsucedida. 
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 Nos casos em que ocorram poços secos durante a fase de perfuração, ou seja, quando 

não houver qualquer sinal de água durante essa etapa, será pago apenas metade do valor 

total da fatura, conforme item 12.1.2 do termo de referência.  

 Conforme as diretrizes internas estabelecidas pela CODEVASF, quando forem 

identificadas incompatibilidades nos poços, a decisão quanto à sua finalidade será deixada a 

critério da equipe de fiscalização. No caso de água não atender aos padrões de potabilidade, a 

sua destinação será redirecionada de acordo com as diretrizes estabelecidas para o 

beneficiário. 

 Durante os intervalos de finalização da perfuração, testes e instalação da bomba, os 

poços devem permanecer fechados para prevenir o acesso de indivíduos não autorizados. Em 

casos específicos, poços com artesianismo devem ser completamente selados com tampas e 

válvulas, e nunca devem ser deixados jorrando. A Contratada é responsável por manter a área 

controlada e será penalizada por qualquer violação da LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 

1997. Em situações de risco geotécnico, medidas imediatas devem ser tomadas pela empresa 

para evitar danos a usuários e funcionários. 

 Caso seja comprovado que os locais dos poços foram escolhidos de maneira incorreta, 

resultando em danos a terceiros, todas as multas e indenizações serão de responsabilidade da 

contratada. 

 Os poços que se encontrarem completamente secos durante o processo de perfuração 

terão sua destinação determinada pela equipe de fiscalização, tendo como base a norma – 

Procedimentos para Execução de Poços Tubulares. No entanto, existe a possibilidade de 

realizar um processo de obstrução (tamponamento) de acordo com as especificações técnicas 

estabelecidas pelo órgão regulador estadual. Esse processo de obstrução será executado 

utilizando materiais retirados do próprio poço, isentos de qualquer contaminação, como o 

material de calha, por exemplo. A conclusão desse procedimento envolverá o uso de pedra 

britada desinfectada tratada com hipoclorito, bem como a aplicação de um selo de concreto. 

Para obter mais detalhes sobre esse procedimento, será possível consultar a seção específica 

dedicada ao tamponamento. 

 Na execução da perfuração dos poços conforme as diretrizes destas Especificações 

Técnicas, é recomendável a utilização prioritária de perfuratrizes roto-pneumáticas. No 

entanto, o uso de perfuratrizes à percussão também poderá ser considerado, desde que obtenha 

aprovação prévia da equipe de fiscalização da CODEVASF. A aplicação de métodos 
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modernos, incluindo o uso de técnicas como o odex (revestimento concomitante a perfuração) 

ou underreamer,(ampliação da seção captada) pode ser considerada na perfuração, desde que 

seja obtida a aprovação da equipe de fiscalização. 

 Os biosintéticos biodegradáveis utilizados na lubrificação do martelo de fundo deverão 

ser fabricados conforme nível de qualidade com a norma ISO 6743-11 PAC, PBC. 

 Após a avaliação do material da calha ou da definição da profundidade do poço, a 

etapa subsequente será a do revestimento. Durante essa fase, é necessário perfurar um mínimo 

de 03 (três) metros na rocha completamente íntegra. 

 Para os poços que incluem uma coluna filtrante, é obrigatório instalar um tubo de 

recarga de pré-filtro com um diâmetro mínimo de 50mm, estendendo-se por uma distância de 

cinco metros dentro da seção cimentada mais dois metros na seção de pré filtro.  

 A descida do pré-filtro deve obedecer aos critérios de "afinamento" da lama, 

ajustando-a até que sua viscosidade seja suficiente para remover o material fragmentado. Isso 

permitirá que ocorra a decantação contra o fluxo sem a ocorrência de "engaiolamento". Além 

disso, o uso de um tubo e tremonha e ferramentas para aferir a viscosidade, um funil Marsh e 

uma balança de densidade serão aplicados para esse processo. 

 No que se refere à preparação do fluido, será faturado apenas a Bentonita. Outros 

produtos utilizados (CMC, polímeros e etc) serão faturados de acordo a anuência da 

fiscalização por meio de justificativas técnicas. É de responsabilidade da empresa 

CONTRATADA providenciar a quantidade suficiente de água para o preparo do fluido, 

utilizando caminhões-pipa. 

 Ao se utilizar fluido (lama) de perfuração, não será permitido o uso de produtos de 

potencial contaminante para aquíferos. A quantidade de fluido de perfuração deverá ser 

calculada e dosada (viscosidade e densidade) de forma a proporcionar o devido reboco e 

estabilidade da parede do poço, refrigeração da ferramenta de perfuração e retorno do material 

fragmentado para a superfície. A fiscalização não se responsabilizará por falhas na execução 

da contenção da parede de perfuração. 

 A perfuração deve empregar um sistema de controle mecânico localizado na 

extremidade da broca, conhecido como “comando”. Esse sistema deve ser projetado de 

acordo com as características de cada tipo de material, possibilitando o alinhamento do furo e 

o avanço da perfuração de maneira adequada em qualquer situação de perfuração. 
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 Após a conclusão da perfuração, será necessário realizar o fechamento com uma 

tampa devidamente selada e lacrada, aguardando assim a próxima etapa do processo. Além 

disso, a laje sanitária deverá ser instalada nessa etapa. Nos casos em que os poços apresentem 

jorro, um lacre permanente deverá ser aplicado para garantir a completa vedação do aquífero e 

para assegurar a segurança das áreas circundantes aos poços. Conforme estabelecido pelas 

normas técnicas, os poços jorrantes não podem ser entregues com vazamentos ou danos 

estruturais que possam representar um risco ao meio ambiente, ao aquífero e aos usuários. 
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13 PERFURAÇÃO DOS POÇOS 

A instalação dos equipamentos para a perfuração e instalação dos poços deve englobar 

diversos aspectos, como a preparação da área de acesso e da base de operações, o 

deslocamento dos equipamentos, a montagem das perfuratrizes e seus acessórios, a instalação 

do compressor de ar, a colocação do grupo gerador, e também a construção do circuito de 

lama, além das cimentações dos tanques e das calhas, quando aplicável. Essa abordagem 

abrange todas as atividades necessárias, levando em consideração o tipo e o tamanho dos 

equipamentos empregados. 

Em campo, a equipe de perfuração deve registrar o tempo de avanço, hora de início, data, 

número do poço, endereço, nomes dos envolvidos, materiais utilizados, diâmetros do BIT, 

entre outras informações essenciais para o controle da perfuração. 

No Boletim de Perfuração preenchido pelo Operador da Contratada, é necessário que 

constem, no mínimo, os seguintes dados: 

a) Profundidade e duração do avanço da perfuração, com marcação dos horários 

correspondentes; 

b) Profundidades das zonas de entrada de água e estimativa do volume; 

c) Diâmetro inicial e final do B.I.T. (Broca de Perfuração) expressos em milímetros; 

d) Vazões medidas durante o processo de desenvolvimento com compressor, realizadas 

simultaneamente à perfuração; 

e) Detalhes das cimentações executadas, intervalos correspondentes e volume da pasta de 

cimento utilizado; 

f) Intervalos específicos que foram revestidos e respectivos diâmetros dos revestimentos; 

g) Locais onde foram posicionados os filtros e pré-filtros; 

h) Ocorrências de perdas de circulação, intervalos em que ocorreram e medidas adotadas 

para controlar a situação. 

A definição da profundidade final deve ser aprovada pela equipe de fiscalização e pelo 

responsável técnico da obra. Quaisquer variações da profundidade contratada, seja acima ou 

abaixo da estimativa inicial, devem ser adequadamente fundamentadas tecnicamente e 

registradas no relatório do poço. 
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 Durante o processo de perfuração, caso seja obtida uma vazão satisfatória antes de 

atingir a profundidade máxima planejada, a perfuração deve ser interrompida. No entanto, é 

importante observar que a profundidade mínima a ser alcançada é de 70 metros. 

 A Contratada é responsável por realizar amostragem do material perfurado a cada 

intervalo de 3 metros. É obrigatório fornecer um registro fotográfico correspondente no 

relatório do poço. 

 As ferramentas de perfuração (como broca, bits, martelo, hastes, comandos, 

estabilizadores, entre outras) empregadas em cada método não devem estar defeituosas, 

apresentar um nível considerável de desgaste, redução de diâmetro ou faltar botões e dentes. 

A equipe de fiscalização tem o direito de interromper o serviço caso as ferramentas não 

estejam em condições adequadas para garantir a execução da perfuração com precisão, 

podendo exigir a substituição imediata das ferramentas. 

Caso durante a perfuração, for observado desgaste do bit e, através de vídeo inspeção, for 

comprovada a redução do diâmetro, medidas corretivas adequadas deverão ser tomadas para 

garantir a integridade e a conformidade do poço com as especificações técnicas estabelecidas.

 Em caso de recusa da empresa em corrigir os diâmetros, a fiscalização reserva-se o 

direito de reter o pagamento pelos serviços realizados. Além disso, a fiscalização pode optar 

por realizar uma nova perfuração. 

 Os diâmetros finais mínimos das ferramentas de perfuração deverão ser: 

 

Diâmetro de perfuração 

(polegadas) 

Diâmetro final mínimo do bits, 

trépano ou broca (mm) 

6.1/8” 150 

9 1/2” 238 

8.1/2” 208 

 

14 PROJETO EXECUTIVO DO POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO AMAPÁ 

 

Profundidade básica estimada: 120,00 metros em Ø 6” 

Diâmetros de Perfuração:  

 8 ½” no intervalo de 0,00 – 50,00 metros; 

 6 1/8” no intervalo de 50,00 – 120,00 metros; 
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Litologia (prevista): 

 Intervalo de 0,00 a 47,00 metros, cobertura pedológica, material inconsolidado, 

material aluvionar ou coluvionar, saprólito de rocha e etc. 

 Intervalo 47,00 a 120,00 metros, rocha sã, Calcário, Dolomito, Granitóides, Ritimito, 

Meta Ritimito, Argilito, Xisto e etc. 

Revestimento: 

 Intervalo entre 0,00 e 50,00 metros: Utilização de tubo Geomecânico de classe 

standard, com diâmetro de Ø 6” e junta roscável. 

A ampliação do intervalo de revestimento é possível, desde que seja devidamente 

fundamentada por um relatório técnico acompanhado de fotografias. Essa extensão requer 

uma justificativa assinada pelo responsável técnico da obra. No entanto, a decisão final sobre 

essa ampliação, seja autorizada ou não, está sujeita à avaliação da equipe de fiscalização. 

 

15 PROJETO EXECUTIVO DO POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO GOIÁS 

 

Profundidade básica estimada: 150,00 metros em Ø 6” 

Diâmetros de Perfuração:  

 8 ½” no intervalo de 0,00 – 50,00 metros; 

 6 1/8” no intervalo de 50,00 – 150,00 metros; 

Litologia (prevista): 

 Intervalo de 0,00 a 47,00 metros, cobertura pedológica, material inconsolidado, 

material aluvionar ou coluvionar, saprólito de rocha e etc. 

 Intervalo 47,00 a 150,00 metros, rocha sã, Calcário, Dolomito, Granitóides, Ritimito, 

Meta Ritimito, Argilito, Xisto e etc. 

Revestimento: 

 Intervalo entre 0,00 e 50,00 metros: Utilização de tubo Geomecânico de classe 

standard, com diâmetro de Ø 6” e junta roscável. 

A ampliação do intervalo de revestimento é possível, desde que seja devidamente 

fundamentada por um relatório técnico acompanhado de fotografias. Essa extensão requer 

uma justificativa assinada pelo responsável técnico da obra. No entanto, a decisão final sobre 

essa ampliação, seja autorizada ou não, está sujeita à avaliação da equipe de fiscalização. 
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16 PROJETO EXECUTIVO DO POÇO TOTALMENTE REVESTIDO AMAPÁ E 

GOIÁS 

 

Profundidade básica estimada: 150,00 metros Ø 9 1/2 ”  

Diâmetros de Perfuração:  

 9 1/2”no intervalo de 0,00 – 150,00 metros; 

Litologia (prevista): 

 Intervalo de 0,00 a 150,00 metros, rochas formadas em ambientes sedimentares como 

arenitos, conglomerados, siltito, filito e etc 

Revestimento: 

 Intervalo de 0,00 a 150,00 metros tubo e tubo filtro Geomecânico classe standart com 

Ø 4”, junta roscável. 

A proporção de tubo liso e tubo filtro estimada é de 134 metros e 16 metros 

respectivamente. 

Quando o tubo de escoramento for utilizado, ele deve ser instalado temporariamente até 

que o revestimento permanente do poço seja concluído. Paralelamente, o tubo de escoramento 

será retirado durante o processo de cimentação do espaço anelar entre o tubo de revestimento 

permanente e as paredes do poço. No que se refere à medição e pagamento, a utilização do 

tubo de escoramento será considerada parte integrante do processo de perfuração. É essencial 

ressaltar que a equipe de fiscalização não assume responsabilidade por quaisquer dificuldades 

que possam surgir durante a remoção do tubo de escoramento. 

 

17 TUBO REVESTIMENTO E TUBO FILTRO 

 A empresa contratada é responsável por realizar o revestimento permanente do poço, 

garantindo a conexão única entre o aquífero a ser explorado e a superfície do poço. Esse 

revestimento tem a finalidade de isolar as camadas indesejadas e servir como proteção contra 

possíveis desmoronamentos provenientes de camadas inconsolidadas ou altamente fraturadas. 

 O revestimento deve ser feito com tubulação de P.V.C. GEOMEÂNICO, seguindo a 

classe Standard (adequada para profundidades de até 150 metros), fabricada com junta 

roscável. Essa tubulação precisa atender a critérios de resistência a esforços mecânicos, 

proteção contra corrosão e possuir um tipo de junta que permita conexões herméticas. Os 
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tubos de revestimento, com diâmetro nominal de 6 polegadas (DN 6"), devem estar em 

conformidade com as especificações da norma NBR 13604. 

 Após a determinação da profundidade final de revestimento do poço, a próxima etapa 

consiste na instalação do revestimento, que deve compreender um mínimo de 3 metros de 

tubulação em rocha totalmente íntegra. Nos casos de poços em ambientes sedimentares, o 

revestimento será completo e incluirá a instalação de uma câmara de bombeamento. 

 Os tubos de revestimento devem se estender para além da superfície em, pelo menos, 

50 cm acima da laje de proteção sanitária. A equipe de fiscalização pode indicar a altura ideal 

dessa projeção. 

 A “boca” do poço, em tubo de 6”, deve possuir uma tampa com três furos, fabricada 

em material resistente aço galvanizado ou alumínio, para ancorar a unidade de bombeamento 

e respectivos acessórios.    

 Para fins de medição e pagamento, serão considerados apenas os metros de tubulação 

de revestimento que tenham sido devidamente instalados e aprovados pela fiscalização. 

 É importante ressaltar que não serão aceitas situações de intercambialidade entre 

filtros e revestimentos de classes diferentes daquelas utilizadas no revestimento principal. 

 

18 CIMENTAÇÃO 

 

 A empresa contratada é responsável por realizar o fechamento (cimentação) do espaço 

entre o tubo de revestimento e as paredes do poço, garantindo a devida proteção sanitária. 

Esse procedimento deve ocorrer após a instalação do tubo de revestimento. A cimentação do 

espaço anelar deve ser executada de maneira que esteja conectada à laje de proteção sanitária. 

A aplicação desse processo deve seguir as diretrizes estabelecidas na norma ABNT NBR 

12244:2006, especialmente quando se trata da espessura do espaço de vedação sanitária. 

 A conclusão do processo de vedação do tubo de revestimento será realizada por meio 

da cimentação. Essa cimentação deve preencher todo o espaço anelar entre o tubo de 

revestimento e as paredes do poço, sendo inserida desde a base do tubo de revestimento até a 

superfície com o auxílio de um tubo e tremonha.   

 Para fins de medição e pagamento da cimentação do espaço anelar, os volumes 

disponíveis serão considerados e calculados para o preenchimento entre os diâmetros 

perfurados e revestidos. No caso em que o volume de espaço anelar exceda significativamente 
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o cálculo previsto, volumes adicionais poderão ser pagos, desde que haja uma justificativa 

técnica respaldada por um relatório descritivo e fotográfico da situação. A autorização para tal 

acréscimo ficará a critério da equipe de fiscalização, que decidirá se a medida é justificada e 

contempla o orçamento. 

 

19 COMPLETAÇÃO DE PRÉ FILTRO  

 

 Nos poços em aquífero sedimentar, devem ser instalados tubo filtro, centralizador, pré-

filtro e tubo de recarga dimensionados de forma a propiciar maior capacidade de produção 

hídrica com o mínimo de passagem de material da formação aquífera para dentro do poço. 

Dever-se-á observar o espaço anelar mínimo entre as tubulações de revestimento e filtrante e 

a parede perfurada, conforme estabelecido na NBR 12244:2006 para acomodação do material 

de pré-filtro. 

 O dimensionamento das colunas filtrantes ficará a cargo do responsável técnico da 

contratada, e deverá ser determinada em função da granulometria da formação aquífera e do 

material de pré-filtro, devendo reter, ao menos, 90% em peso, do material envolvido. 

 Se o poço possuir uma coluna filtrante composta por pré-filtro e filtro, a empresa 

contratada deve adotar medidas para assegurar a adequada execução da completação de pré 

filtro. Isso inclui o uso de um tubo e tremonha para a inserção.  

 Nos poços com pré-filtro, é importante ter cuidado ao realizar a vedação (cimentação) 

para que o tubo de recarga do pré-filtro seja posicionado de forma a se encaixar dentro do 

material filtrante (pré-filtro). Isso permitirá que mais material de pré-filtro possa ser 

adicionado posteriormente, se necessário. O planejamento para a instalação do tubo de 

recarga deve ser feito de modo que ele fique no topo da seção de pré-filtro, funcionando como 

um regulador do nível do pré-filtro no poço. 

 Em poços que forem totalmente revestidos, é obrigatória a instalação de 

centralizadores de coluna. Serão necessárias, no mínimo, duas unidades de centralizadores por 

metro de filtro e apenas duas unidades distribuídas por toda a seção de tubo "cego". 

Necessário ainda a instalação de cap para isolar o fundo do poço. Os anéis centralizadores 

devem ter dimensões compatíveis com os tubos filtro e de revestimento utilizados. 
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 O pré-filtro (material granular usinado) deve ser introduzido com tubo filtro e que cuja 

unidade aquífera apresentar material granular muito fino e friável, o qual poderia não ser 

retido apenas no tubo filtro. 

 A inserção do pré-filtro deve ser realizada no espaço entre a parede do poço e o 

tubo filtro  com auxílio de tubo tremonha, de forma a ter um controle da profundidade de 

injeção e do volume de material utilizado. O procedimento de inserção deverá propiciar a 

descida correta do material de pré-filtro, concomitantemente a retirada do fluido de 

perfuração, de forma a evitar o colapso da parede do poço. 

 O material de pré-filtro a ser utilizado deve apresentar as seguintes características: 

 Composição granulométrica entre 1-2 mm (densidade ≅ 1500 kg/m³) ou 2-4 mm 

(densidade ≅ 1450 kg/m³), tal que em conjunto com o tubo filtro, seja capaz de reter, 

no mínimo, 90%, em massa, da formação geológica; 

 Coeficiente de uniformidade inferior a 2,5;  

 Estabilidade química em água; 

 Areia/cascalho usinado e esterilizado, de uso próprio em poços tubulares profundos, 

com o objetivo de captação de água para abastecimento público, ensacados em 

volumes padrão e certificados. 

 Após a colocação e acomodação do material de pré-filtro, deverão ser instalados de 

forma permanente um tubo de recarga de pré-filtro DN 50, a fim de propiciar reposição de 

material de pré-filtro. A profundidade de instalação dos tubos de reposição deve ser  de no 

mínimo 5 metros levando em consideração a posição superior da coluna de pré-filtro e a base 

de cimentação do espaço anelar que será feita nos 5 metros iniciais. O emprego adicional de 

tubos e cimentação em situações específicas deverá receber a autorização da equipe de 

fiscalização. 

 Não será admitido pela fiscalização o uso de pré filtro fabricada em desacordo ao 

material aqui descrito. Pedras britadas de qualquer origem que não seja como a descrita não 

serão aceitas. 

20 LAJE SANITÁRIA 

 A laje de proteção sanitária deve ser projetada de forma a criar uma conexão sólida 

com a cimentação do espaço anelar. A laje de proteção sanitária deve ter dimensões mínimas 
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de 1,5 metro de largura por 1,5 metro de comprimento e 0,3 metro de altura, cercando o tubo 

de revestimento interno. Uma inclinação preferencial do centro para as bordas é desejável. 

 A construção da laje deve ser realizada com atenção para evitar danos ao tubo de 

revestimento. Caso ocorram danos, a contratada é responsável por tomar as medidas 

necessárias para corrigir a situação. A equipe de fiscalização tem o direito de rejeitar lajes que 

não cumpram com os padrões estabelecidos, assim como a cimentação do espaço anelar feita 

de maneira diferente das especificações do contrato. 

 Quanto à medição e pagamento pela laje de proteção sanitária, será considerado o 

valor unitário para cada laje construída e aprovada pela fiscalização. Isso inclui a quantidade 

necessária de argamassa para a execução adequada. Para os poços com revestimento de quatro 

polegadas, poderá ser realizada uma adaptação às custas da contratada para ancorar uma 

tampa de seis polegadas e proporcionar uma saliência em tubo de aço. 

  

e-DOC E816FF9E
Proc 59500.003785/2023-89-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
E816FF9E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E816FF9E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3785&filter[anoproc]=2023


 

 

33 

 

 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – M I D R 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental 

 
 

21 DESINFECÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

A CONTRATADA fornecerá os materiais necessários e executará à estimulação do poço 

e desinfecção sanitária. 

Esta fase envolve a execução da limpeza e desenvolvimento do poço, que abrange a 

remoção de todos os resíduos de rocha e lama presentes em seu interior. 

O compressor utilizado para fins de limpeza e desenvolvimento deve ter capacidade 

adequada para extrair um volume mínimo de água, simulando um jato que abranja toda a 

extensão do poço. 

O poço será considerado devidamente desenvolvido quando se constatar a limpeza da 

água imediatamente após uma descarga seguida de inversão. 

É também necessário realizar a desinfecção dos poços perfurados, empregando uma 

solução clorada por meio de jateamentos alternados, a depender do comportamento do próprio 

poço. 

A etapa de desinfecção final requer a aplicação de uma solução clorada para obter uma 

concentração de 50 mg/L de cloro livre. 

Para a solução de hipoclorito de sódio a 10%, a proporção a ser utilizada é de 0,5 litro por 

metro cúbico de água no poço. 

A aplicação da solução ocorre inicialmente através de tubos auxiliares, seguida da 

introdução do restante pela abertura do poço, de forma a assegurar a desinfecção da tubulação 

acima do nível da água. É crucial que a solução permaneça no poço por um período não 

inferior a 2 horas. 

O processo de desenvolvimento por injeção de ar (air lift) ou jateamento deve ser 

conduzido com o uso de um equipamento injetor/compressor. Os movimentos de descida e 

elevação devem ser realizados de maneira cuidadosa, para evitar danos ao poço ou ao próprio 

serviço. O injetor/compressor deve estar em perfeitas condições operacionais, assegurando 

sua eficácia na execução do serviço. Além disso, o equipamento deve ser colocado até atingir 

a profundidade final do poço. 

A contratada é responsável por possuir compressores de ar com potências adequadas, 

juntamente com as tubulações de edução e de ar, que cubram todas as variações de aplicação, 
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garantindo assim que não haja insuficiência nos serviços prestados em nenhuma faixa de 

profundidade devido à capacidade insuficiente dos compressores ou tubulações. 

Para a realização precisa das atividades de desenvolvimento, é essencial instalar as 

tubulações de tubo de edução e tubo de ar, posicionando-as a aproximadamente 0,50 metro 

acima do fundo do poço. 

No caso de poços em que fluidos de perfuração (como bentonita ou polímeros orgânicos) 

tenham sido utilizados, o desenvolvimento pode ser aprimorado através do uso de produtos 

químicos dispersantes/desaglutinantes, aplicados na dosagem adequada para cada situação. 

Isso é fundamental para dispersar possíveis revestimentos criados pelo fluido de perfuração e 

garantir a limpeza do poço. A autorização para a utilização adicional de produtos químicos 

dispersantes/desaglutinantes deve ser obtida da fiscalização ou da gestão do contrato. 

O tempo máximo para o desenvolvimento será definido em colaboração entre a 

gestão/fiscalização, com a participação do Responsável Técnico da contratada. Isso 

considerará a eficácia do método, a melhoria da qualidade da água e a conformidade com os 

critérios de operação do conjunto motor-bomba submerso. 

É imprescindível que a contratada esteja equipada com medidores de turbidez, 

devidamente calibrados, para avaliar este parâmetro qualitativo em campo sempre que 

necessário, conforme avaliado pela fiscalização. A turbidez máxima permitida ao final do 

desenvolvimento é de 1 NTU, e a concentração máxima de areia é de 10 g/m³. 
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22 ANÁLISE DA ÁGUA 

A CONTRATADA fornecerá os materiais necessários e executará a coleta e análise 

laboratorial da água do poço. 

A contratada possui a responsabilidade de efetuar a coleta e o transporte das amostras de 

água. Essas amostras podem ser coletadas durante a etapa de desenvolvimento e desinfecção 

do poço, bem como após a conclusão do teste de vazão, ou conforme julgado melhor. O 

processo de coleta e armazenamento das amostras deve aderir rigorosamente aos padrões 

sanitários aos requisitos de armazenamento estabelecidos pelos laboratórios, bem como estar 

em conformidade com normas específicas para garantir o menor nível de interferência nos 

resultados laboratoriais. 

A análise completa das características físico-químicas e bacteriológicas (potabilidade) de 

cada poço individual será conduzida por um laboratório que possua certificação de qualidade 

reconhecida. Essa análise será realizada de acordo com os parâmetros de referência 

estipulados na Portaria GM/MS No 888/2021, assegurando a conformidade com os mais altos 

padrões de qualidade da água. 

Caso sejam identificados equívocos durante a fase de coleta, transporte ou 

armazenamento das amostras, os pagamentos pelas análises não serão efetuados. É necessário 

apresentar juntamente com os relatórios finais protocolos com data de entrega das amostras 

no laboratório, além do registro fotográfico da coleta e armazenamento. 

 

23 TESTE DE PRODUÇÃO 

 

 A CONTRATADA fornecerá os materiais necessários e executará teste de produção 

conforme autorizado pela fiscalização.  

 O ensaio de vazão será adaptado para este contrato com o objetivo de obter a curva 

contínua de produção do poço ininterrupta durante 6 horas de insolação do sistema 

fotovoltaico. Este procedimento será denominado "Teste de Produção".  

 O teste de produção, tem como objetivo determinar a vazão operacional do poço em 

uma profundidade específica, considerando a posição das fraturas ou filtros e o nível estático. 

Esse teste deve ser realizado em uma profundidade indicada pela CONTRATADA, com base 

nas características das fraturas ou dos filtros e no nível estático do aquífero.  
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 A duração mínima do teste é de 6 horas consecutivas, sendo necessário utilizar um 

Grupo Gerador de potência adequada para garantir o funcionamento contínuo. Ao final do 

bombeamento, deverá ser feito as medições necessárias buscando-se anotar os dados de 

recuperação do nível de água do poço pelo tempo mínimo de 60 minutos. Finalizando o teste 

com 7 horas de avaliação. 

 Este teste também é realizado visando estabelecer parâmetros de funcionamento para o 

kit fotovoltaico. O bombeamento durante o teste pode ser conduzido por meio de uma 

motobomba submersa, utilizando um Grupo Gerador para fornecer a energia necessária. 

Durante a realização do teste, é fundamental efetuar medições dos níveis de água e controlar 

as vazões, permitindo a determinação dos níveis hidrodinâmicos do poço. 

 Para que o teste seja representativo, é crucial que o poço esteja bem desenvolvido, a 

fim de evitar alterações nas condições de permeabilidade do aquífero nas proximidades.  

 

24 VÍDEO INSPEÇÃO 

 

A CONTRATADA fornecerá os materiais necessários e executará o serviço de vídeo 

inspeção de alguns poços selecionados pela fiscalização. Qualquer serviço só poderá ser 

realizado com a autorização da fiscalização do contrato. 

O serviço de vídeo-inspeção tem como objetivo capturar imagens internas do poço, 

abrangendo o revestimento, a interface entre o revestimento e a rocha, bem como as paredes 

do poço perfurado. Esse procedimento visa identificar detalhes construtivos do poço, 

localização de fraturas e colunas filtrantes, qualidade do encaixe do tubo de revestimento na 

rocha, verticalidade e alinhamento do poço. Essa inspeção deve ser registrada por meio de 

vídeo contínuo e fotografias em cores. 

Em conjunto com os relatórios de perfuração, completação e desenvolvimento do poço, é 

obrigatória a realização da vídeo-inspeção (perfilagem ótica) em toda a extensão da 

perfuração. O equipamento utilizado para a vídeo-inspeção deve ter a capacidade de filmar 

toda extensão, com visões lateral (até 90 graus) e de fundo, garantindo boa nitidez. Além 

disso, ele deve ser capaz de girar 360 graus, funcionar bem em condições de baixa 

luminosidade e incluir uma fonte luminosa para iluminar adequadamente o interior do poço. 

A tela do equipamento e a gravação em vídeo devem exibir continuamente a profundidade ao 

longo da filmagem.  
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Após a conclusão da vídeo-inspeção, é necessário apresentar um relatório contendo os 

dados e informações coletados durante a filmagem. Isso inclui detalhes sobre a construção e 

revestimento do poço, posições das roscas, identificação de trincas, fraturas e filtros. 

Mudanças litológicas e todas as fraturas interceptadas durante a perfuração também devem ser 

documentadas. Os arquivos de vídeo e fotos devem ser fornecidos em um dispositivo de 

armazenamento de mídia ou por meio de um link eletrônico para que a fiscalização do 

contrato possa avaliá-los. O próprio arquivo de vídeo deve indicar claramente o local e a data 

da inspeção. 

É de responsabilidade da contratada a organização da atividade e a seleção da equipe 

encarregada de executar o serviço de vídeo-inspeção. Essa inspeção deve ser realizada após a 

conclusão da perfuração e/ou ao término do teste de vazão. É importante observar que a 

empresa deverá fornecer os resultados da vídeo-inspeção como parte integrante das peças 

técnicas que fundamentarão a primeira etapa de medição. 

A contratada tem a opção de utilizar floculantes orgânicos ou decantadores naturais, 

como água potável limpa, para melhorar as condições de visualização, sendo os custos a seu 

encargo. Se a visibilidade permanecer baixa em toda a extensão, devem ser priorizados, em 

ordem de importância, os seguintes itens: 

 Seção Revestida 

 Integridade do Revestimento 

 Qualidade da Cimentação Anelar 

 Fraturas 

 Profundidade 

 Potenciais Reduções no diâmetro e desvios 

 A fiscalização do contrato terá a responsabilidade de determinar as situações em que 

as inspeções serão conduzidas, considerando que elas serão amostrais devido ao seu custo 

elevado. A vídeo inspeção é de extrema importância para a fiscalização, sendo uma 

ferramenta crucial para auxiliar na fiscalização da obra. 

 A contratante tem a prerrogativa de decidir em qual fase a vídeo inspeção será 

realizada, bem como em quais poços a vídeo inspeção será realizada, seja após o término da 

perfuração, antes da instalação do conjunto de bombeamento, ou mesmo em poços secos 

antes do tamponamento. 
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25 POÇO SECO, IMPRODUTIVO, PATOGENOS 

 

 Para assegurar a boa execução das fases iniciais da implantação do SSAAUM, fica 

estabelecido que a CONTRATADA compartilhe os riscos com a contratante, recebendo um 

deságio de 50% no valor total do boletim de medição. O boletim de medição reflete todos os 

itens consumidos até a etapa de finalização do poço seco. O único item que não deverá ser 

medido é a locação do poço. 

 As situações de deságio ocorrerão quando for interceptado um poço seco, improdutivo 

ou com presença de patógeno. Um poço seco é aquele que, durante a perfuração, não 

intercepta nenhum volume até a finalização do poço. Um poço é considerado improdutivo 

quando, mesmo após a perfuração, estimulação e testes, não se obtém a vazão mínima 

projetada. Poço com presença de patógeno é aquele que, após análises, verifica-se a presença 

de microorganismos patogênicos. 

 

26 CAVALETE 

 

A CONTRATADA fornecerá os materiais necessários e executará a montagem do 

cavalete. Qualquer modificação das dimensões só poderá ser realizada com a autorização da 

fiscalização do contrato. 

O cavalete do poço será construído com um diâmetro de Ø 1 ¼”, utilizando peças 

fabricadas em ferro galvanizado. Excepcionalmente, o tubo dimensionado com rosca externa 

deve ser de PVC, mantendo a mesma qualidade e especificação do tubo edutor da bomba. 

 

27 RESERVATÓRIO E BASE DE APOIO 

 

A CONTRATADA deve garantir o fornecimento de todos os materiais e a prestação de 

todos os serviços necessários para a adequada instalação da base de apoio do reservatório, 

conforme detalhado em projeto específico em anexo.  

Adicionalmente, é imperativo que a CONTRATADA forneça um reservatório com tampa, 

juntamente com os grampos de fixação para a tampa, assegurando uma instalação segura e 

conforme especificado. 

Para a base apoiada temos: 
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 Fundação Base Apoiada: Será executada uma laje de concreto armado, conforme 

projeto. 

 Estrutura/Superestrutura: As paredes e laje serão de concreto armado, conforme 

projeto.  

 Pintura: A base apoiada será pintada cal 

Para o reservatório foram dimensionados registros de esfera de 25 mm para captação de 

água direto do reservatório. Serão instalados dois pontos de captação, cada um equipado com 

um registro. Isso contribuirá para o uso rápido e eficiente de vários usuários do sistema. 

A água será oferecida as comunidades através de registros instalados no próprio 

reservatório e bebedouro para animais, posicionado de forma acessível a todos em local de 

amplo acesso. 

A tampa, junto à caixa, deverá ser fixada diretamente na base de apoio com cabos de aço e 

presilhas, conforme delineado no projeto, assegurando assim a estabilidade e segurança do 

conjunto de reservação. 

 

28 BEBEDOURO 

 

A CONTRATADA fornecerá os materiais e executará um bebedouro para animais 

exatamente conforme o projeto e as presentes especificações qualquer alteração deverá ser 

feita somente com autorização da fiscalização do contrato. 

O bebedouro para animais será construído em concreto armado pré moldado, conforme 

projeto, obedecendo-se as dimensões apresentadas no mesmo. Será instalado em todos os 

poços. 

Deverá possuir um ponto de entrada de água e uma saída para limpeza, o que obriga a ser 

dado um caimento no piso do mesmo para direcionar o fluxo da água, bem como ter 

interligação entre os compartimentos do mesmo. A pintura da estrutura será à base de cal em 

duas demãos. O bebedouro animal deverá ficar em cota de terreno mais baixa que o 

reservatório, sendo possível a alimentação por gravidade. 

 

29 REDE ADUTORA POÇO-RESERVATÓRIO-BEBEDOURO 
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 A CONTRATADA fornecerá os materiais necessários e executará uma rede de adução 

subterrânea, conforme o projeto, para interligar o final do cavalete do poço até o reservatório. 

Adicionalmente, realizará a interligação do reservatório ao bebedouro através de uma rede de 

adução, seguindo rigorosamente o projeto, as especificações e quantitativos orçamentados em 

planilha presentes. Qualquer modificação só poderá ser realizada com a autorização da 

fiscalização do contrato. 

 As distâncias entre o poço, o reservatório e o bebedouro podem ser ajustadas para um 

limite máximo de 40 metros, considerando variações de subida e descida das conexões. 

 É crucial considerar os níveis do terreno, dado que o bebedouro deverá ser abastecido 

diretamente por gravidade, regulado por uma torneira boia. 

 A localização do reservatório e do bebedouro deve levar em conta o uso por usuários e 

animais, sendo necessária uma adequação específica para cada situação. 

 Em casos em que existam limitações de distância, somente as distâncias efetivamente 

instaladas serão faturadas. Durante a fiscalização, será imprescindível a indicação precisa, no 

terreno, da localização da rede de adução. 

 

30 URBANIZAÇÃO, CERCA E PORTÃO 

 

 A CONTRATADA fornecerá os materiais necessários e executará o cercamento com 

mourões e cercamento da área onde vai ser instalado o poço e os módulos solares. Qualquer 

modificação das dimensões só poderá ser realizada com a autorização da fiscalização do 

contrato. 

 Para isolar e restringir o acesso ao poço, será construída uma cerca composta por 9 

fios de arame de aço ovalado, acompanhada de mourões de concreto retangular com 

dimensões de 15x15cm. Os mourões serão espaçados de forma a serem distribuídos 

lateralmente, considerando o perímetro de 28 metros, sendo dois lados de 4 metros e os outros 

dois de 10 metros, sendo cravados a uma profundidade de 0,5 metros no solo. Além disso, 

serão instaladas escoras de 10x10cm nos cantos da cerca, garantindo sua estabilidade. A cerca 

será constituída de nove fios e deverão ser distribuídos de forma a ficarem mais adensados do 

nível do solo até a parte mais alta, oferecendo uma barreira efetiva contra acessos não 

autorizados ao poço. 
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No entanto, seu desenho pode ser adaptado conforme a dimensão da área ou para 

melhorar o acesso. Alterações específicas devem sempre ser comunicadas à fiscalização. 

Importante nessa etapa manter uma distância das placas para o poço dentro do cercado 

visando a entrada de caminhões para possíveis manutenções ou aprofundamento do poço. 

Deverá ser fornecido e instalado o portão de ferro com suporte e batedor (1,00m x 

1,50m).  

 

31 SISTEMA FOTOVOLTAICO  

 

A CONTRATADA será responsável por fornecer todos os materiais necessários e 

proceder com a instalação do sistema fotovoltaico. Qualquer realização referente ao 

dimensionamento e às profundidades instaladas somente poderá ocorrer mediante autorização 

da fiscalização do contrato.  

É imprescindível que sejam entregues os seguintes documentos e informações: o modelo 

da bomba instalada, a profundidade na qual foi instalada, o manual técnico de operação do 

sistema, detalhes construtivos dos módulos solares e da controladora. Todas essas 

informações deverão ser apresentadas por meio de relatórios, planilhas, e relatórios 

fotográficos, sendo obrigatória a marcação de geotag em cada foto. 

Após a realização do teste de produção, será avaliada a viabilidade da instalação do 

sistema. O critério inicialmente estabelecido é uma vazão mínima de 500 litros por hora. No 

entanto, a equipe de fiscalização deve analisar cada caso individualmente e tomar decisões 

com base no progresso do serviço e em fatores adversos que possam surgir. 

Uma vez autorizada pela fiscalização, a empresa CONTRATADA tem a responsabilidade 

de fornecer os materiais adequados para cada situação específica além dos serviços de 

instalação. O primeiro conjunto deverá ser instalado para poços parcialmente revestidos, 

enquanto o conjunto 2 é destinado para os poços totalmente revestidos. 
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Conjunto de Bombeamento Solar I - Poços Parcialmente Revestidos: 

 Bomba submersa de corrente contínua sem escovas com potência de 1,5 kW com imã 

permanente. 

 Caixa metálica de proteção  

 Módulo Solar sendo que cada painel solar fotovoltaico deve ter uma potência de, no 

mínimo, 550W por módulo, em número adequado para atender a uma demanda de 

geração de 2200Wp. 

 Componentes elétricos necessários para interligação das placas até a controladora 

externa, além dos grampos de fixação das placas na estrutura metálica das placas. 

 Controladora de carga externa equivalente ao sistema dimensionado. 

 Disjuntor de proteção para corrente contínua. 

 

Controladora externa inclusa, contendo disjuntor e kit de fixação em uma caixa de 

proteção metálica. As controladoras devem ser instaladas de acordo com as recomendações do 

fabricante.  

É permitido o uso de módulos com tecnologias e potências de geração maiores ao exigido, 

no entanto o principal critério a ser atendido é a potência de geração de 2,2 kWp. 

A empresa tem a opção de empregar módulos fotovoltaicos mais avançados e com maior 

potência, desde atendam a capacidade de geração estipulada.   

O principal objetivo é que a empresa dimensione e forneça um sistema que seja possível o 

bombeamento durante todo período de insolação em volumes e profundidades compatíveis 

informadas do teste de vazão. A vazão mínima diária é 3m³/dia para os poços com baixo 

potencial. Essa vazão considera-se o período de insolação médio de 6 horas bombeando 

500l/h. 
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Kit de Bombeamento Solar II - Poços Totalmente Revestidos: 

 Bomba submersa de corrente contínua sem escovas com potência de 2,2 kW com imã 

permanente. 

 Caixa metálica de proteção  

 Módulo Solar sendo que cada painel solar fotovoltaico deve ter uma potência de, no 

mínimo, 550W por módulo, em número adequado para atender a uma demanda de 

geração de 3,300Wp. 

 Componentes elétricos necessários para interligação das placas até a controladora 

externa, além dos grampos de fixação das placas na estrutura metálica das placas. 

 Controladora de carga externa equivalente ao sistema dimensionado. 

 Disjuntor de proteção para corrente contínua. 

Controladora externa inclusa, contendo disjuntor e kit de fixação em uma caixa de 

proteção metálica. As controladoras devem ser instaladas de acordo com as recomendações do 

fabricante.  

É permitido o uso de módulos com tecnologias e potências de geração maiores ao 

exigido, no entanto o principal critério a ser atendido é a potência de geração de 3,3 kWp. 

A empresa tem a opção de empregar módulos fotovoltaicos mais avançados e com 

maior potência, desde que esses atendam da capacidade de geração estipulada.   

O principal objetivo é que a empresa dimensione e forneça um sistema que seja 

possível o bombeamento durante todo período de insolação em volumes e profundidades 

compatíveis informadas no teste de produção. A vazão mínima diária é 3m³/dia para os poços 

com baixo potencial. Essa vazão considera-se o período de insolação médio de 6 horas 

bombeando 500l/h. 
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32 SUPORTE METÁLICO FIXAÇÃO DAS PLACAS 

 

A CONTRATADA compromete-se a fornecer todos os materiais necessários e realizar a 

montagem e fixação do suporte metálico em bloco de concreto, destinado à ancoragem das 

placas solares. Qualquer alteração nas dimensões pré-estabelecidas só poderá ser executada 

com a devida autorização da fiscalização do contrato. O pagamento pelo suporte será 

calculado proporcionalmente ao número de placas instaladas, considerando que as dimensões 

médias de uma placa são de 2x1 metro. 

O suporte metálico destinado aos módulos deve ser fabricado em material rígido, 

resistente a ataques químicos e à geoquímica do solo ao longo do tempo. Este pode ser 

fabricado em alumínio, aço zincado, aço galvanizado, ou qualquer outro material que 

demonstre capacidade de suportar carga e tenha durabilidade compatível com o projeto, 

conforme especificado na Isopleta (NBR 6123) para a Região III, com velocidades de 30 a 40 

m/s. Suportes fabricados em eucalipto tratado ou materiais semelhantes não serão aceitos. O 

suporte para os módulos deve ser ancorado em base de concreto, com profundidade mínima 

de cravação de 1 metro. 

Uma caixa de inspeção de aterramento deverá ser acoplada à base de sustentação da 

estrutura da placa solar. Serão instaladas duas caixas de aterramento, interligadas por cabo de 

50 mm², cada uma com uma haste de cobre nu para aterramento, cravada a uma profundidade 

de 1 metro. 

 

33 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO 

 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e realizar todos os procedimentos 

necessários para a instalação dos sistemas elétricos, interligando a bomba à controladora e os 

módulos fotovoltaicos à mesma, assegurando a correta execução de todas as conexões e 

funcionalidades previstas. Qualquer realização referente ao dimensionamento e às 

profundidades instaladas somente poderá ocorrer mediante autorização da fiscalização do 

contrato mediante apresentação de curvas de rendimento e justificativas técnicas. 
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A instalação elétrica da bomba será realizada utilizando um cabo de 6 mm². Isso garantirá 

a adequada transmissão de energia e funcionamento eficiente da bomba, contribuindo para o 

desempenho confiável do sistema. 

O cabo será passado através dos eletrodutos, estabelecendo uma conexão direta entre a 

bomba e a controladora externa. Essa abordagem de interligação garante uma organização 

eficaz e protege o cabo, contribuindo para a integridade e eficiência do sistema de 

bombeamento. A escavação de valas e a instalação de eletrodutos devem estar inclusas nos 

materiais e serviços relacionados à parte elétrica.  

A controladora externa deverá estar equipada com uma caixa metálica de proteção e um 

disjuntor de corrente contínua, com o objetivo de garantir a segurança dos operadores e o 

funcionamento adequado do sistema. Essas medidas de precaução são essenciais para prevenir 

riscos e assegurar a operação confiável do equipamento. 

O projeto do sistema de aterramento incorpora duas barras de aterramento, cada uma 

medindo 1 metro de comprimento. Cada barra foi instalada dentro de uma caixa de inspeção, 

integrada às bases de concreto que sustentam os suportes das placas solares. Este design de 

aterramento tem como objetivo assegurar a segurança elétrica do sistema e reduzir os riscos 

relacionados a descargas elétricas. 

As caixas de aterramento devem ser interligadas entre si através de um cabo de 50 mm², 

garantindo uma conexão sólida e eficiente para a dissipação de correntes elétricas e o correto 

funcionamento do sistema de aterramento. Isso contribuirá para a segurança do sistema e a 

proteção contra descargas elétricas. Segundo a NBR 5419 - Proteção contra descargas 

atmosféricas (2015), item 5.4.3 Instalação dos eletrodos de aterramento, deve ser adotada uma 

profundidade mínima de 0,5 m de profundidade para o eletrodo de aterramento. Visando 

melhorar a eficácia do aterramento no escoamento de descargas atmosféricas para o solo e 

minimizar os riscos causados por tensões superficiais. 
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34 OUTROS SERVIÇOS 

 

Esta etapa do processo envolve um conjunto completo de atividades direcionadas à 

reabilitação ou desativação de poços.  

A CONTRATADA compromete-se a fornecer todos os materiais necessários e serviços 

relacionados para execução das etapas a seguir. Qualquer alteração nas dimensões pré-

estabelecidas só poderá ser executada com a devida autorização da fiscalização do contrato 

Em situações excepcionais, nas quais existem fraturas que levam à presença de minerais 

indesejados na água, tais como elevados níveis de ferro, turbidez, manganês ou outros 

contaminantes, pode-se contemplar a implementação de medidas corretivas. Contudo, 

qualquer intervenção desse tipo necessita da aprovação tanto do Responsável Técnico (RT) 

quanto da equipe responsável pela fiscalização do contrato munidos de justificativas técnicas 

e discussões sobre a solução. 

 

34.1 TAMPONAMENTO 

 

 Nos casos de poços secos, improdutivos, problemas construtivos ou problemas de 

qualidade, ou ainda por solicitação da fiscalização, é necessário realizar o procedimento de 

tamponamento do furo. Esse processo deve ser conduzido de forma a restabelecer, na medida 

do possível, as condições geológicas originais anteriores à perfuração e construção do poço, 

evitando qualquer risco de contaminação e infiltração de substâncias poluentes provenientes 

da superfície. 

 A execução do tamponamento de um poço requer um planejamento minucioso e uma 

implementação que esteja alinhada com as características geológicas e hidrogeológicas locais. 

É fundamental que esses serviços sejam conduzidos por profissionais devidamente habilitados 

ou por empresas com conhecimento especializado nas práticas de construção de poços 

tubulares. 

 O processo de tamponamento deve seguir o roteiro abaixo: 

 Remover o equipamento de bombeamento, tubulação de recalque ou qualquer 

obstáculo (como material desmoronado) que esteja obstruindo o poço. 

e-DOC E816FF9E
Proc 59500.003785/2023-89-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
E816FF9E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E816FF9E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3785&filter[anoproc]=2023


 

 

47 

 

 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – M I D R 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental 

 
 Escolher o método e os materiais de tamponamento a serem usados, levando em 

consideração o tipo de aquífero e o perfil construtivo do poço. 

  Preencher o poço com o material de tamponamento escolhido, com cuidado para 

evitar obstruções. 

 Os materiais utilizados para o preenchimento podem incluir calda de cimento, 

argamassa, solos nativos, material retirado do poço, bentonita, areia, cascalho e brita. Se 

materiais nativos ou naturais forem utilizados, é crucial que estejam livres de contaminantes, 

como pesticidas, óleos, graxas e fertilizantes. 

 Independentemente do material escolhido para o preenchimento, todo procedimento de 

tamponamento deverá ser finalizado com um mínimo 2 (dois) metros de concreto na 

finalização. Os solos nativos, quando utilizados, devem apresentar textura média, sendo 

despejados e compactados em pequenas quantidades. Recomendável sempre a utilização de 

materiais granulometria brita 0 de composição calcário, basaltos, meta argilitos, granulitos e 

etc. 

  

34.2 REVESTIMENTO INTERNO 

 

O revestimento interno em poços parcialmente revestidos é uma situação excepcional e 

visa melhorar o aproveitamento dos poços. 

A instalação de revestimento interno é uma medida adaptativa às condições ideais de 

construção do poço. Não é permitido realizar o revestimento interno em caso de erros 

operacionais ou incompatibilidade de materiais. Essa ação somente será aceita em situações 

em que a qualidade da água não atende aos padrões desejados e a instalação do revestimento 

interno resulte em uma melhoria significativa na qualidade da água. 

Em situações como essas, é permitida a instalação opcional de um tubo de revestimento e 

tubo filtro de diâmetro nominal de 4 polegadas fabricado em PVC "Standard".  

Pode ser utilizado um anel de vedação ou um obturador do tipo packer, conforme 

necessário. Essa adaptação tem como objetivo maximizar o aproveitamento dos poços que 

apresentam produção de água com características indesejáveis, possibilitando melhorias na 

qualidade da água. 

Quando a instalação do revestimento interno for autorizada, é necessário também instalar 

o pré-filtro, que deve ser dimensionado conforme o volume do espaço anelar. 
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34.3 REVESTIMENTO DE AÇO 

 

 O uso do revestimento de aço será autorizado mediante aprovação da fiscalização, em 

situações em que seja essencial forçar a inserção do revestimento em locais com possíveis 

quedas de materiais ou presença de seixos rolados. A quantidade a ser empregada será 

determinada pela avaliação da fiscalização, de acordo com as circunstâncias de cada caso. O 

tubo de aço poderá ser utilizado apenas nos poços parcialmente revestidos. 

 O tubo empregado neste projeto é o de aço carbono sem costura, com superfície lisa e 

dimensões de diâmetro 3x150x6000 mm.  

 

34.4 POÇO PROFUNDO 

 

 Esse item será aplicado exclusivamente aos poços totalmente revestidos. 

 Nos casos em que a profundidade do aquífero poroso é conhecida e satisfaz os 

critérios de localização e necessidades dos beneficiários, poderá ser permitida a perfuração de 

um poço com uma profundidade máxima de 300 metros, que respeita as limitações de 

aplicação do tubo reforçado. Contudo, essa decisão deve ser tomada considerando 

cuidadosamente os benefícios obtidos com a extensão do poço, levando em conta os custos 

significativamente mais elevados associados a essa prática. 

 O diâmetro de perfuração deverá permanecer o mesmo conforme indicado na planilha 

de Ø 9 ½”. Além disso, será necessário incluir um volume maior de pré-filtro, centralizadores, 

inspeção ótica, bentonita, transporte de água e demais itens. 

 A execução de um poço de maior profundidade resulta em um aumento no consumo 

de materiais e nos custos correlatos. Dessa forma, para a realização de uma perfuração mais 

profunda, é imperativo que a CONTRATADA possua fundamentação técnica sólida para 

discussões com a fiscalização. Somente após um debate técnico detalhado e consensual é que 

a perfuração deverá ser deliberada e executada. 

 Essas justificativas devem ser embasadas em análises hidrogeológicas detalhadas, 

estudos de viabilidade econômica e considerações sobre os benefícios que a extensão do poço 

trará em termos de produção de água e atendimento às demandas locais. A decisão de perfurar 

e-DOC E816FF9E
Proc 59500.003785/2023-89-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
E816FF9E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E816FF9E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3785&filter[anoproc]=2023


 

 

49 

 

 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – M I D R 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental 

 
um poço profundo deve ser tomada de forma criteriosa, baseada em informações técnicas 

sólidas e aprovada pela fiscalização. 

 

35 RELATÓRIOS  

 

Após a conclusão dos serviços mencionados anteriormente, a CONTRATADA deverá 

submeter um conjunto de relatórios que contenham, no mínimo, as informações referentes a 

tudo que foi entregue ou as built conforme lista abaixo: 

 Formulário e/ou requerimentos preenchidos. 

 Licenciamento e Outorga: 

- Identidade e CPF do representante legal; 

- Cartão de CNPJ, quando aplicável; 

- Ato Constitutivo (Contrato Social Consolidado e último aditivo ou Estatuto 

Social, Ata da Assembleia Geral e Termo de Posse); 

- Documentos da Propriedade e Documentos que comprovem a propriedade ou 

posse/doação do terreno. 

 Cadastro Ambiental Rural quando aplicável; 

 Comprovante de pagamento das taxas de licenciamento, quando aplicável; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica em formato único para o contrato que 

contemple todas as atividades do profissional Responsável Técnico da Obra. 

 Relatório de Vistoria com informações sócio-econômicas de famílias atendidas, 

localização prévia dos sistemas e avaliação de viabilidade fundiária. Este relatório 

deve conter informações relevantes para subsidiar o licenciamento ambiental.  

Memorial descritivo do empreendimento, com detalhes sobre sua localização, 

características e atividades propostas. 

 Mapas, plantas e croquis do empreendimento, incluindo detalhes como área de 

construção, áreas de preservação permanente, corpos d'água, entre outros. 

 Estudo de Impacto Ambiental (EIA), se aplicável. 

 Relatório Ambiental Simplificado (RAS), se aplicável. 

 Programa de Educação Ambiental (PEA), se aplicável. 

 Programa de Comunicação Social (PCS), quando necessário. 

e-DOC E816FF9E
Proc 59500.003785/2023-89-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
E816FF9E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E816FF9E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3785&filter[anoproc]=2023


 

 

50 

 

 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – M I D R 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental 

 
 Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), se aplicável; 

 Documentos que comprovem o atendimento aos requisitos de zoneamento ambiental; 

 Relatório de locação, incluindo informações técnicas sobre a metodologia de locação, 

tais como geologia estrutural, fotointerpretação, avaliação geomorfológica, 

pedológica, mapeamento geológico, avaliação hidrogeológica citando tipos de 

aquíferos interceptados e possíveis problemas construtivos ou artesianismo.  

 Relatório de Tamponamento/lacração de poços, quando aplicável; 

 Teste de bombeamento e/ou produção com apresentação de planilhas e relatórios 

fotográficos; 

 Análise Físico-Química e Bacteriológica; 

 Relatório Técnico Final que integre todas as informações em um único documento, 

acompanhado de um abrangente relatório fotográfico. As imagens devem ilustrar 

minuciosamente cada etapa do trabalho, incluindo informações geotag para validar 

materiais utilizados, datas de execução e localização geográfica. Adicionalmente, o 

relatório deve conter as curvas de desempenho do equipamento de bombeamento, 

especificações detalhadas, informações de instalação, manual de operação do 

controlador externo e a especificação técnica completa dos módulos instalados, 

incluindo capacidade, tipo de fabricação e potência máxima. 

 Relatório de Vídeo inspeção contendo todas as informações relevantes. Envio de 

relatório meio digital e arquivo de vídeo.  

A ausência da entrega deste conjunto de relatórios e documentos técnicos, conforme 

definido aqui, acarretará na retenção dos valores a serem pagos. 

Os poços que ficarem sem instalação por algum motivo técnico ou administrativo, 

comprovado mediante Nota Técnica, com prévio conhecimento e aprovação da fiscalização 

da CODEVASF, deverão ter seus dados técnicos registrados em fichas, conforme 

especificado acima. 

No final dos serviços, a contratada apresentará à fiscalização da CODEVASF o Relatório 

Técnico Final de todos as etapas em único documento, que deverá acompanhar a medição 

final do contrato.  
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