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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

1

Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente revestido, instalado com 

sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para 

animais.

un 40 108.306,12R$    4.332.244,91R$                       

2

Perfuração e instalação de poços poço tubular totalmente revestido, instalado 

com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para 

animais.

un 60 158.927,77R$    9.535.666,42R$                       

un 100 13.867.911,33R$      

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO 

DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GERAL

DATABASE DO ORÇAMENTO: NOVEMBRO/2023 - NÃO DESONERADO

PLANILHA RESUMIDA AP

TOTAL GERAL ESTIMADO - GRUPO 01
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 B.D.I. SERVIÇOS  B.D.I. MATERIAIS 

 25,47% 15,28%

 VALOR UNITÁRIO 

POR POÇO 
R$ 108.306,12 QUANTIDADE DE POÇOS 40

Item Código Serviço / Material Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit com BDI  Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 76.209,76 1,76 %

 1.1  COMPOSIÇÃO - 001 Serviço Próprio Administração Local da Obra - Poço Parcialmente Revestido un 1,00 R$ 30.426,96 R$ 38.176,70 R$ 38.176,70 0,88 %

 1.2  COMPOSIÇÃO - 003 Serviço Próprio
Serviço de locação Geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado. Relatório de Viabilidade de 

implantação das estruturas e vistorias preliminares
un 40,00 R$ 496,50 R$ 622,96 R$ 24.918,40 0,58 %

1.3  COMPOSIÇÃO - 005 Serviço Próprio Placa da Obra - Padrão Governo Federal m² 28,80 R$ 362,93 R$ 455,37 R$ 13.114,66 0,30 %

2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES DE PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO R$ 211.198,56 4,88 %

 2.1  COMPOSIÇÃO - 006 Serviço Próprio Transporte de Comboio Perfuração km 9.600,00 R$ 4,57 R$ 5,74 R$ 55.104,00 1,27 %

 2.2  COMPOSIÇÃO - 007 Serviço Próprio Transporte de Comboio Instalação km 4.800,00 R$ 5,79 R$ 7,27 R$ 34.896,00 0,81 %

 2.3  COMPOSIÇÃO - 027 Serviço Próprio Transporte Hidroviário und 8,00 R$ 12.074,46 R$ 15.149,82 R$ 121.198,56 2,80 %

3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR R$ 1.489.442,14 34,38 %

 3.1  COMPOSIÇÃO - 009 Serviço Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos (área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório) m² 2.800,00 R$ 1,38 R$ 1,74 R$ 4.872,00 0,11 %

 3.2  COMPOSIÇÃO - 013 Serviço Próprio Perfuração em material inconsolidado Ø 8 1/2" m 2.000,00 R$ 213,63 R$ 268,04 R$ 536.080,00 12,37 %

 3.3  COMPOSIÇÃO - 010 Serviço Próprio Perfuração roto pneumática utilizando martelo de fundo (DTH) em rocha Ø 6 1/8" em rocha m 2.800,00 R$ 171,45 R$ 215,11 R$ 602.308,00 13,90 %

 3.4  00009854 Material SINAPI Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn=154mm, comprimento=2m m 2.000,00 R$ 115,12 R$ 132,71 R$ 265.420,00 6,13 %

 3.5  COMPOSIÇÃO - 011 Serviço Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar poço tubular, incluso material. m³ 36,80 R$ 973,61 R$ 1.221,58 R$ 44.954,14 1,04 %

 3.6  COMPOSIÇÃO - 014 Serviço Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) , incluso material. un 40,00 R$ 713,48 R$ 895,20 R$ 35.808,00 0,83 %

4 PÓS PERFURAÇÃO R$ 415.432,80 9,59 %

 4.1  6305 Serviço ORSE Serviço de desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm h 160,00 R$ 411,16 R$ 515,88 R$ 82.540,80 1,91 %

 4.2  6312 Serviço ORSE Serviço de análise físico-química da Água incluso coleta, transporte e analise un 40,00 R$ 565,21 R$ 709,17 R$ 28.366,80 0,65 %

 4.3  COMPOSIÇÃO - 015 Serviço Próprio
Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de 

profundidades.
m 1.800,00 R$ 38,05 R$ 47,74 R$ 85.932,00 1,98 %

 4.4  6314 Serviço ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 280,00 R$ 622,21 R$ 780,69 R$ 218.593,20 5,05 %

5 RESERVAÇÃO R$ 274.507,63 6,34 %

 5.1  COMPOSIÇÃO - 016 Serviço Próprio
Execução e instalação de base de sustentação em concreto armado para reservatório de diâmetro 2,06m e altura 1,10m, conforme projeto, 

incluindo fixação de grampos da tampa.
un 40,00 R$ 3.224,70 R$ 4.046,03 R$ 161.841,20 3,74 %

 5.2  00037105 Material SINAPI Fornecimento de caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 5000 litros, com tampa un 40,00 R$ 2.358,40 R$ 2.718,76 R$ 108.750,40 2,51 %

 5.3  13960 Material ORSE Fornecimento de cabo de aço 1/8" sem revestimento  ( rolo c/ 100 mt) rolo rolo 3,20 R$ 261,33 R$ 301,26 R$ 964,03 0,02 %

 5.4  094248 Material SBC Fornecimento de esticador olhal com gancho de 1/4" 6,35 mm vonder un 160,00 R$ 13,05 R$ 15,04 R$ 2.406,40 0,06 %

 5.5  002048 Material SBC Fornecimento de grampo (clip) para cabo de aco pesado 1/8" un 160,00 R$ 2,96 R$ 3,41 R$ 545,60 0,01 %

6 BEBEDOURO R$ 86.408,80 1,99 %

 6.1  COMPOSIÇÃO - 017 Serviço Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. un 40,00 R$ 1.721,70 R$ 2.160,22 R$ 86.408,80 1,99 %

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 138.372,20 3,19 %

 7.1 INSTALAÇÕES DE CAVALETE R$ 54.282,20 1,25 %

 7.1.1  COMPOSIÇÃO - 018 Serviço Próprio Montagem e Instalação de Tubulação e Conexões Cavalete un 40,00 R$ 252,98 R$ 317,41 R$ 12.696,40 0,29 %

 7.1.2  00001796 Material SINAPI Fornecimento de curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho, de 1 1/4" un 40,00 R$ 77,17 R$ 88,96 R$ 3.558,40 0,08 %

 7.1.3  00009888 Material SINAPI Fornecimento de uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 1 1/4" un 40,00 R$ 62,13 R$ 71,62 R$ 2.864,80 0,07 %

 7.1.4  00004180 Material SINAPI Fornecimento de niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 80,00 R$ 18,99 R$ 21,89 R$ 1.751,20 0,04 %

 7.1.5  00006017 Material SINAPI Fornecimento de registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref 1509) un 40,00 R$ 78,48 R$ 90,47 R$ 3.618,80 0,08 %

 7.1.6  00000789 Material SINAPI Fornecimento de bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" x 1" un 40,00 R$ 17,76 R$ 20,47 R$ 818,80 0,02 %

 7.1.7  12438 Material ORSE Fornecimento de hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h un 40,00 R$ 298,26 R$ 343,83 R$ 13.753,20 0,32 %

 7.1.8  00009861 Material SINAPI Fornecimento de tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 60,00 R$ 24,71 R$ 28,49 R$ 1.709,40 0,04 %

 7.1.9  002116 Material SBC Fornecimento de te de reducao ferro galvanizado 1.1/4" x 1/2" un 40,00 R$ 40,49 R$ 46,68 R$ 1.867,20 0,04 %

 7.1.10  00011831 Material SINAPI Fornecimento de torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira un 40,00 R$ 18,94 R$ 21,83 R$ 873,20 0,02 %

 7.1.11  1158 Material ORSE Fornecimento de joelho 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4" un un 80,00 R$ 32,17 R$ 37,09 R$ 2.967,20 0,07 %

 7.1.12  00004205 Material SINAPI Fornecimento de niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1 1/4" un 40,00 R$ 33,32 R$ 38,41 R$ 1.536,40 0,04 %

 7.1.13  00003939 Material SINAPI Fornecimento de luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" un 40,00 R$ 25,60 R$ 29,51 R$ 1.180,40 0,03 %

 7.1.14  9569 Material ORSE Fornecimento de adaptador pvc bsxrm d= 35mm x 1 1/2", linha irriga-lf, tigre ou similar un 40,00 R$ 3,04 R$ 3,50 R$ 140,00 0,00 %

 7.1.15  5128 Material ORSE Fornecimento de tampa de poço galvanizada em 6" un 40,00 R$ 107,28 R$ 123,67 R$ 4.946,80 0,11 %

 7.2 INSTALAÇÕES DE ADUTORA, RESERVATÓRIO E BEBEDOURO R$ 84.090,00 1,94 %

 7.2.1  COMPOSIÇÃO - 020 Serviço Próprio Montagem e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro un 40,00 R$ 965,14 R$ 1.210,95 R$ 48.438,00 1,12 %

 7.2.2  9501 Material ORSE Fornecimento de tubo PVC p/irrigação LF PN 60 JE Ø 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1.600,00 R$ 13,06 R$ 15,06 R$ 24.096,00 0,56 %

 7.2.3  9516 Material ORSE Fornecimento de curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 160,00 R$ 10,76 R$ 12,40 R$ 1.984,00 0,05 %

 7.2.4  00000098 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'água un 80,00 R$ 27,86 R$ 32,12 R$ 2.569,60 0,06 %

 7.2.5  8013 Material ORSE Fornecimento de registro esfera vs soldável para irrigação ø 35mm pç pç 40,00 R$ 37,26 R$ 42,95 R$ 1.718,00 0,04 %

 7.2.6  00000096 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'água un 120,00 R$ 12,37 R$ 14,26 R$ 1.711,20 0,04 %

 7.2.7  14071 Material ORSE Fornecimento de tubo pvc para irrigação lf pn 60 ø 25mm, linha irriga-lf, tigre ou similar m m 80,00 R$ 4,02 R$ 4,63 R$ 370,40 0,01 %

 7.2.8  14082 Material ORSE Fornecimento de registro esfera lf 25mm pç 80,00 R$ 11,08 R$ 12,77 R$ 1.021,60 0,02 %

 7.2.9  00003529 Material SINAPI Fornecimento de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial un 80,00 R$ 0,73 R$ 0,84 R$ 67,20 0,00 %

 7.2.10  00003535 Material SINAPI Fornecimento de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial un 40,00 R$ 5,93 R$ 6,84 R$ 273,60 0,01 %

 7.2.11  00000109 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/4", para agua fria un 40,00 R$ 3,72 R$ 4,29 R$ 171,60 0,00 %

 7.2.12  00011830 Material SINAPI Fornecimento de torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico un 40,00 R$ 36,19 R$ 41,72 R$ 1.668,80 0,04 %

ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA – POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO
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 B.D.I. SERVIÇOS  B.D.I. MATERIAIS 

 25,47% 15,28%

 VALOR UNITÁRIO 

POR POÇO 
R$ 108.306,12 QUANTIDADE DE POÇOS 40

Item Código Serviço / Material Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit com BDI  Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA – POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO

8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO R$ 1.236.233,10 28,54 %

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 108.406,34 2,50 %

 8.1.1  COMPOSIÇÃO - 019 Serviço Próprio Montagem e instalação hidráulica do kit de bombeamento un 40,00 R$ 123,99 R$ 155,57 R$ 6.222,80 0,14 %

 8.1.2  00038200 Material SINAPI Fornecimento de corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura 100M 25,20 R$ 768,29 R$ 885,68 R$ 22.319,14 0,52 %

 8.1.3  00009861 Material SINAPI Fornecimento de  tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 2.400,00 R$ 24,71 R$ 28,49 R$ 68.376,00 1,58 %

 8.1.4  00004180 Material SINAPI Fornecimento de  niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 40,00 R$ 18,99 R$ 21,89 R$ 875,60 0,02 %

 8.1.5  00003911 Material SINAPI Fornecimento de  luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 440,00 R$ 20,92 R$ 24,12 R$ 10.612,80 0,24 %

 8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 139.448,76 3,22 %

 8.2.1  COMPOSIÇÃO - 021 Serviço Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico inclusive sistema de aterramento. un 40,00 R$ 509,31 R$ 639,03 R$ 25.561,20 0,59 %

 8.2.2  00002674 Material SINAPI Fornecimento de  eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 600,00 R$ 5,71 R$ 6,58 R$ 3.948,00 0,09 %

 8.2.3  00034622 Material SINAPI Fornecimento de  cabo flexivel pvc 750 v, 3 condutores de 6,0 mm2 m 3.000,00 R$ 24,69 R$ 28,46 R$ 85.380,00 1,97 %

 8.2.4  00012034 Material SINAPI Fornecimento de  curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 40,00 R$ 5,21 R$ 6,01 R$ 240,40 0,01 %

 8.2.5  00039272 Material SINAPI Fornecimento de  curva 90 graus, curta, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 80,00 R$ 2,85 R$ 3,29 R$ 263,20 0,01 %

 8.2.6  00003379 Material SINAPI Fornecimento de haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 26,80 R$ 82,61 R$ 95,23 R$ 2.552,16 0,06 %

 8.2.7  00001891 Material SINAPI Fornecimento de  luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 360,00 R$ 1,32 R$ 1,52 R$ 547,20 0,01 %

 8.2.8  00000425 Material SINAPI Fornecimento de grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 un 80,00 R$ 7,84 R$ 9,04 R$ 723,20 0,02 %

 8.2.9  00034643 Material SINAPI Fornecimento de  caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno,  diametro = 300 mm x altura = 400 mm un 80,00 R$ 46,66 R$ 53,79 R$ 4.303,20 0,10 %

 8.2.10  00000867 Material SINAPI Fornecimento de cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m 220,00 R$ 62,81 R$ 72,41 R$ 15.930,20 0,37 %

 8.3 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS R$ 92.800,00 2,14 %

 8.3.1  COMPOSIÇÃO - 022 Serviço Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de concreto, incluso materiais. m² 320,00 R$ 231,13 R$ 290,00 R$ 92.800,00 2,14 %

 8.4 FORNECIMENTO DE KIT DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO R$ 895.578,00 20,67 %

 8.4.1  COTAÇÃO-002 Material Próprio
Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 1500W com imã permanente e sem escovas, controladora de 

carga, disjuntor CC adequado, caixa de proteção metálica, módulos compatíveis com a geração de 2200Wp (potência mínima de 550 W por 

módulo) e componentes elétricos necessários como cabos, conectores MC4 e presilhas de fixação.

un 40,00 R$ 19.421,80 R$ 22.389,45 R$ 895.578,00 20,67 %

9 URBANIZAÇÃO R$ 166.565,40 3,84 %

 9.1 CERCA R$ 122.841,60 2,84 %

 9.1.1  COMPOSIÇÃO - 023 Serviço Próprio
Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço 

ovalado 15x17.
m 1.120,00 R$ 87,41 R$ 109,68 R$ 122.841,60 2,84 %

 9.2 PORTÃO R$ 43.723,80 1,01 %

 9.2.1  COMPOSIÇÃO - 024 Serviço Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, incluso material m² 60,00 R$ 580,80 R$ 728,73 R$ 43.723,80 1,01 %

10 OUTROS SERVIÇOS R$ 237.874,52 5,49 %

 10.1  COMPOSIÇÃO - 025 Serviço Próprio Serviço de lançamento de concreto para acabamento do tamponamento, incluso material. m³ 5,46 R$ 850,00 R$ 1.066,50 R$ 5.823,09 0,13 %

 10.2  COMPOSIÇÃO - 026 Serviço Próprio Serviço de execução do tamponamento, incluso pedra britada desinfectada. m³ 5,46 R$ 344,30 R$ 431,99 R$ 2.358,67 0,05 %

 10.5  M3929 Material SICRO3 Fornecimento de tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6”) m 750,00 R$ 186,13 R$ 214,57 R$ 160.927,50 3,71 %

 10.6  COTAÇÃO-007 Material Próprio Fornecimento de tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 500,00 R$ 82,50 R$ 95,11 R$ 47.555,00 1,10 %

 10.7  COTAÇÃO-005 Material Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 100,00 R$ 86,02 R$ 99,16 R$ 9.916,00 0,23 %

 10.8  5073 Material ORSE Fornecimento de Pré-filtro comum m³ 6,05 R$ 1.619,38 R$ 1.866,82 R$ 11.294,26 0,26 %

 Total R$ 4.332.244,91
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.019,00

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 001 Próprio Administração Local da Obra - Poço Parcialmente Revestido un 1,0000000 30.426,96 30.426,96

Composição 

Auxiliar
 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 35,06 90,81 3.184,25

Composição 

Auxiliar
 92139 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 CHI 42,86 37,30 1.598,57

Composição 

Auxiliar
 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,78 4.411,66 3.437,66

Composição 

Auxiliar
 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,04 19.584,39 20.347,42

Insumo  00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS KWH 363,64 0,93 338,18

Insumo  00044480 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA m³ 15,58 17,59 274,13

Insumo  4298 ORSE Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado mês mês 0,78 1.600,00 1.246,75

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 003 Próprio Serviço de locação Geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado. Relatório de Viabilidade de implantação das estruturas e vistorias preliminares un 1,0000000 496,50 496,50

Composição 

Auxiliar
 30.01.45 EMBASA GEOLOGO SENIOR hora 5,0000000 79,73 398,65

Insumo  5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h h 5,0000000 8,33 41,65

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 10,0000000 5,62 56,20

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 005 Próprio Placa da Obra - Padrão Governo Federal m² 1,0000000 362,93 362,93

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,07 23,07

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,29 34,58

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0100000 661,55 6,62

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000000 10,57 42,28

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,20 2,22

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000000 4,16 4,16

 2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES DE PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO 2.246,40

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 006 Próprio Transporte de Comboio Perfuração km 1,0000000 4,57 4,57

Composição 

Auxiliar
 5824 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0166600 218,32 3,64

Composição 

Auxiliar
 5826 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0166600 56,16 0,94

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 007 Próprio Transporte de Comboio Instalação km 1,0000000 5,79 5,79

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0166600 280,53 4,67

Composição 

Auxiliar
 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0166600 67,11 1,12

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 027 Próprio Transporte Hidroviário und 1,0000000 12.074,46 12.074,46

Insumo  COTAÇÃO-009 Próprio Custos, taxas e seguro travessia hidroviária para perfuração poço parcialmente revestido und 1,0000000 12.074,46 12.074,46

 3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR 37.859,21

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 009 Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos (área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório) m² 1,0000000 1,38 1,38

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 17,29 1,38

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 013 Próprio Perfuração em material inconsolidado Ø 8 1/2" m 1,0000000 213,63 213,63

Composição 

Auxiliar
 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,81 4,76

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 17,29 10,37

Insumo  5071 ORSE Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - até 150m m m 1,0000000 198,49 198,49

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 010 Próprio Perfuração roto pneumática utilizando martelo de fundo (DTH) em rocha Ø 6 1/8" em rocha m 1,0000000 171,45 171,45

Composição 

Auxiliar
 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,81 4,76

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 17,29 10,37

Insumo  5051 ORSE Perfuraçao em rocha metassedimentar - metassedimento alterado / compacto dn 6"  (poço 120m) m m 1,0000000 156,31 156,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009854 SINAPI TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M M 1,0000000 115,12 115,12

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 011 Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar poço tubular, incluso material. m³ 1,0000000 973,61 973,61

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte m³ 1,0000000 675,41 675,41

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,4000000 17,29 127,95

Insumo  00000124 SINAPI ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 5,0000000 34,05 170,25

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 014 Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) , incluso material. un 1,0000000 713,48 713,48

Composição 

Auxiliar
 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m² 1,8000000 48,25 86,85

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,2250000 68,40 15,39

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,6750000 661,55 446,55

Composição 

Auxiliar
 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,6750000 243,99 164,69

 4 PÓS PERFURAÇÃO 9.956,16

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6305 ORSE Serviço de desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm h 1,0000000 411,16 411,16

Insumo  5030 ORSE Desenvolvimento com compressor 250psi - 750cfm h h 1,0000000 411,16 411,16

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6312 ORSE Serviço de análise físico-química da Água incluso coleta, transporte e analise un 1,0000000 565,21 565,21

Insumo  5022 ORSE Análise físico-química de água un un 1,0000000 565,21 565,21

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 015 Próprio Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de profundidades. m 1,0000000 38,05 38,05

Insumo  H020050004 EMBASA APARELHO DE PERFILAGEM OPTICA M 1,0000000 4,40 4,40

Insumo  B590000022 EMBASA TECNICO MEDIO H 0,0835000 48,54 4,05

Insumo  B590000028 EMBASA AUXILIAR TECNICO H 0,0835000 22,47 1,88

Insumo  F020000340 EMBASA DIÁRIA PARA PROFISSIONAL (INTERIOR) DIA 0,0210000 227,00 4,77

Insumo  F030000250 EMBASA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO SAVEIRO OU SIMILAR DIA 0,2500000 91,80 22,95

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6314 ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 1,0000000 622,21 622,21

Insumo  5032 ORSE Ensaio de vazão com bomba submersa h h 1,0000000 622,21 622,21

 5 RESERVAÇÃO 6.862,69

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 016 Próprio Execução e instalação de base de sustentação em concreto armado para reservatório de diâmetro 2,06m e altura 1,10m, conforme projeto, incluindo fixação de grampos da tampa. un 1,0000000 3.224,70 3.224,70

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 2,5000000 280,53 701,33

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,67 7,40

Composição 

Auxiliar
 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,61 2,06

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5500000 23,45 130,15

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 17,29 172,90

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,25 69,75

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,07 46,14

Composição 

Auxiliar
 87445 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 2,8548000 5,66 16,16

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8548000 15,84 45,22

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM m² 6,0000000 18,29 109,74

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,3600000 113,33 154,13

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 565,7500000 1,07 605,35

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,3300000 280,00 92,40

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,9800000 278,53 272,96

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1200000 0,79 0,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1800000 20,14 3,63

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,3000000 11,09 103,14

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 3,0400000 9,95 30,25

Insumo  00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM m² 17,4600000 37,91 661,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00037105 SINAPI FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 2.358,40 2.358,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  13960 ORSE Fornecimento de cabo de aço 1/8" Sem revestimento  ( rolo c/ 100 mt) rolo rolo 1,0000000 261,33 261,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  094248 SBC FORNECIMENTO DE ESTICADOR OLHAL COM GANCHO DE 1/4" 6,35 mm VONDER UN 1,0000000 13,05 13,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002048 SBC FORNECIMENTO DE GRAMPO (CLIP) PARA CABO DE ACO PESADO 1/8" UN 1,0000000 2,96 2,96

 6 BEBEDOURO 2.160,22

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 017 Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. un 1,0000000 1.721,70 1.721,70

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 2,0000000 280,53 561,06

Composição 

Auxiliar
 87445 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,5000000 5,66 2,83

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,84 7,92

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,67 7,40

Composição 

Auxiliar
 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,61 2,06

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,25 69,75

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,07 46,14

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 17,29 86,45

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,45 93,80

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 12,0000000 9,11 109,32

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 13,0000000 9,95 129,35

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 6,0000000 11,09 66,54

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,3200000 113,33 36,27

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 127,0000000 1,07 135,89

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0800000 280,00 22,40

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,2300000 278,53 64,06

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1200000 0,79 0,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1800000 20,14 3,63

Insumo  00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM m² 7,3000000 37,91 276,74
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

 7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.459,32

 7.1 INSTALAÇÕES DE CAVALETE 1.357,06

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 018 Próprio Montagem e Instalação de Tubulação e Conexões Cavalete un 1,0000000 252,98 252,98

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 18,63 55,89

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,70 68,10

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,0000000 60,47 60,47

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 1,0000000 68,52 68,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001796 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" UN 1,0000000 77,17 77,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009888 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" UN 1,0000000 62,13 62,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 18,99 18,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 78,48 78,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000789 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" UN 1,0000000 17,76 17,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  12438 ORSE Hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h un un 1,0000000 298,26 298,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009861 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 24,71 24,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002116 SBC TE DE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" x 1/2" UN 1,0000000 40,49 40,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,0000000 18,94 18,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  1158 ORSE Joelho 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4" un un 1,0000000 32,17 32,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004205 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" UN 1,0000000 33,32 33,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000000 25,60 25,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9569 ORSE Adaptador pvc BSxRM d= 35mm x 1 1/2", linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 1,0000000 3,04 3,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  5128 ORSE Tampa de poço galvanizada em 6" un un 1,0000000 107,28 107,28

 7.2 INSTALAÇÕES DE ADUTORA, RESERVATÓRIO E BEBEDOURO 2.102,26

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 020 Próprio Montagem e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro un 1,0000000 965,14 965,14

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 17,29 103,74

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 4,5000000 68,40 307,80

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 22,70 136,20

Composição 

Auxiliar
 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 4,5000000 22,62 101,79

Composição 

Auxiliar
 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,5000000 41,47 186,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,0000000 60,47 60,47

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 1,0000000 68,52 68,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9501 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 60 JE Ø 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1,0000000 13,06 13,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9516 ORSE Curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 1,0000000 10,76 10,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D UN 1,0000000 27,86 27,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  8013 ORSE Registro esfera VS soldável para irrigação Ø 35mm pç pç 1,0000000 37,26 37,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D UN 1,0000000 12,37 12,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14071 ORSE Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 25mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1,0000000 4,02 4,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14082 ORSE Registro esfera LF 25mm pç pç 1,0000000 11,08 11,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,73 0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 5,93 5,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 3,72 3,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO UN 1,0000000 36,19 36,19

 8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO 30.809,35

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.613,68

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 019 Próprio Montagem e instalação hidráulica do kit de bombeamento un 1,0000000 123,99 123,99

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,70 68,10

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 18,63 55,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00038200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 1,0000000 768,29 768,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009861 SINAPI FORNECIMENTO DE  TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 24,71 24,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004180 SINAPI FORNECIMENTO DE  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 18,99 18,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003911 SINAPI FORNECIMENTO DE  LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 20,92 20,92

 8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.486,22

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 021 Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico inclusive sistema de aterramento. un 1,0000000 509,31 509,31

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 25,65 205,20

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 19,61 156,88

Composição 

Auxiliar
 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 113,14 113,14

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1,0000000 30,00 30,00

Insumo  00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 1,0000000 4,09 4,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002674 SINAPI FORNECIMENTO DE  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 5,71 5,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034622 SINAPI FORNECIMENTO DE  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 1,0000000 24,69 24,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00012034 SINAPI FORNECIMENTO DE  CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 5,21 5,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00039272 SINAPI FORNECIMENTO DE  CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 2,85 2,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,0000000 82,61 82,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001891 SINAPI FORNECIMENTO DE  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,32 1,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 1,0000000 7,84 7,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034643 SINAPI FORNECIMENTO DE  CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM UN 1,0000000 46,66 46,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0000000 62,81 62,81

 8.3 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 2.320,00

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 022 Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de concreto, incluso materiais. m² 1,0000000 231,13 231,13

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0945000 661,55 62,52

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,0625000 68,40 4,28

Composição 

Auxiliar
 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 m² 0,0320000 73,10 2,34

Insumo  COTAÇÃO-003 Próprio Fornecimento suporte fabricado em material metálico resistente a corrosão e ataque químico do solo fabricado em alumínio ou aço galvanizado ou aço zincado ou similares, a ser fixado nos blocos de concreto m² 1,0000000 162,00 162,00

 8.4 FORNECIMENTO DE KIT DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO 22.389,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-002 Próprio
Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 1500W com imã permanente e sem escovas, controladora de carga, disjuntor CC adequado, caixa de proteção metálica, módulos compatíveis com a geração de 2200Wp (potência mínima de 

550 W por módulo) e componentes elétricos necessários como cabos, conectores MC4 e presilhas de fixação.
un 1,0000000 19.421,80 19.421,80

 9 URBANIZAÇÃO 4.163,86

 9.1 CERCA 3.070,76

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 023 Próprio Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço ovalado 15x17. m 1,0000000 87,41 87,41

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 23,45 7,86

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6710000 17,29 11,60

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0288000 661,55 19,05

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0980000 30,90 3,03

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,4050000 36,60 14,82

Insumo  00004111 SINAPI ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 0,1600000 70,12 11,22

Insumo  I1533 SEINFRA MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS UN 0,4200000 47,22 19,83

 9.2 PORTÃO 1.093,10

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 024 Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, incluso material m² 1,0000000 580,80 580,80

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 23,45 35,18

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 17,29 25,94

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0610000 114,81 7,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000 1,07 5,17

Insumo  00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO m² 1,0000000 507,52 507,52
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

 10 OUTROS SERVIÇOS 5.922,80

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 025 Próprio Serviço de lançamento de concreto para acabamento do tamponamento, incluso material. m³ 1,0000000 850,00 850,00

Composição 

Auxiliar
 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 1,0000000 243,99 243,99

Composição 

Auxiliar
 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 1,0000000 606,01 606,01

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 026 Próprio Serviço de execução do tamponamento, incluso pedra britada desinfectada. un 1,0000000 344,30 344,30

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,29 1,73

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,0000000 321,57 321,57

Insumo  D240000003 EMBASA HIPOCLORITO DE SÓDIO L 5,0000000 4,20 21,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M3929 SICRO3 Tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6”) m 1,0000000 186,13 186,1286

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-007 Próprio Fornecimento tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1,0000000 82,50 82,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-005 Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1,0000000 86,02 86,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  5073 ORSE Pré-filtro comum m3 m³ 1,0000000 1.619,38 1.619,38

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Serviços

_______________________________________________________________

Cássio Oliveira Lopes

Analista em Desenvolvimento Regional - AR/GSA/UAS

CODEVASF – SEDE

_______________________________________________________________

Catheriny Soares Andrade Moraes

Analista em Desenvolvimento Regional - AR/GSA/UAS

CODEVASF – SEDE

_______________________________________________________________

Iago Guilherme dos Santos

Engenheiro Pleno - AR/GSA/UAS

Engeplus Engenharia e Consultoria LTDA

_______________________________________________________________

Micheline Mirapalheta Dias

Engenheiro Sênior - AR/GSA/UAS

Engeplus Engenharia e Consultoria LTDA

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 76.209,76R$                      6.350,81R$                                  6.350,81R$                               6.350,81R$                                       6.350,81R$                                       6.350,81R$                                               6.350,81R$                                           6.350,81R$                                  6.350,81R$                                    6.350,81R$                                     6.350,81R$                                    6.350,81R$                                    6.350,81R$                                     

2
MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES DE 

PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO
211.198,56R$                    17.599,88R$                                17.599,88R$                             17.599,88R$                                     17.599,88R$                                     17.599,88R$                                             17.599,88R$                                         17.599,88R$                                17.599,88R$                                  17.599,88R$                                   17.599,88R$                                  17.599,88R$                                  17.599,88R$                                   

3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR 1.489.442,14R$                 124.120,18R$                              124.120,18R$                           124.120,18R$                                   124.120,18R$                                   124.120,18R$                                           124.120,18R$                                       124.120,18R$                              124.120,18R$                                124.120,18R$                                 124.120,18R$                                124.120,18R$                                124.120,18R$                                 

4 PÓS PERFURAÇÃO 415.432,80R$                    34.619,40R$                                34.619,40R$                             34.619,40R$                                     34.619,40R$                                     34.619,40R$                                             34.619,40R$                                         34.619,40R$                                34.619,40R$                                  34.619,40R$                                   34.619,40R$                                  34.619,40R$                                  34.619,40R$                                   

5 RESERVAÇÃO 274.507,63R$                    22.875,64R$                                22.875,64R$                             22.875,64R$                                     22.875,64R$                                     22.875,64R$                                             22.875,64R$                                         22.875,64R$                                22.875,64R$                                  22.875,64R$                                   22.875,64R$                                  22.875,64R$                                  22.875,64R$                                   

6 BEBEDOURO 86.408,80R$                      7.200,73R$                                  7.200,73R$                               7.200,73R$                                       7.200,73R$                                       7.200,73R$                                               7.200,73R$                                           7.200,73R$                                  7.200,73R$                                    7.200,73R$                                     7.200,73R$                                    7.200,73R$                                    7.200,73R$                                     

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 138.372,20R$                    11.531,02R$                                11.531,02R$                             11.531,02R$                                     11.531,02R$                                     11.531,02R$                                             11.531,02R$                                         11.531,02R$                                11.531,02R$                                  11.531,02R$                                   11.531,02R$                                  11.531,02R$                                  11.531,02R$                                   

8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA 

FOTOVOLTAÍCO
1.236.233,10R$                 103.019,43R$                              103.019,43R$                           103.019,43R$                                   103.019,43R$                                   103.019,43R$                                           103.019,43R$                                       103.019,43R$                              103.019,43R$                                103.019,43R$                                 103.019,43R$                                103.019,43R$                                103.019,43R$                                 

9 URBANIZAÇÃO 166.565,40R$                    13.880,45R$                                13.880,45R$                             13.880,45R$                                     13.880,45R$                                     13.880,45R$                                             13.880,45R$                                         13.880,45R$                                13.880,45R$                                  13.880,45R$                                   13.880,45R$                                  13.880,45R$                                  13.880,45R$                                   

10 OUTROS SERVIÇOS 237.874,52R$                    19.822,88R$                                19.822,88R$                             19.822,88R$                                     19.822,88R$                                     19.822,88R$                                             19.822,88R$                                         19.822,88R$                                19.822,88R$                                  19.822,88R$                                   19.822,88R$                                  19.822,88R$                                  19.822,88R$                                   

361.020,41R$                              361.020,41R$                           361.020,41R$                                   361.020,41R$                                   361.020,41R$                                           361.020,41R$                                       361.020,41R$                              361.020,41R$                                361.020,41R$                                 361.020,41R$                                361.020,41R$                                361.020,41R$                                 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

361.020,41R$                              722.040,82R$                           1.083.061,23R$                                1.444.081,64R$                                1.805.102,05R$                                        2.166.122,46R$                                    2.527.142,86R$                           2.888.163,27R$                             3.249.183,68R$                              3.610.204,09R$                             3.971.224,50R$                             4.332.244,91R$                              

8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

TOTAL

4.332.244,91R$                 PERCENTUAL

CUSTO ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO
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B.D.I. SERVIÇO B.D.I. MATERIAL

25,47% 15,28%

 VALOR UNITÁRIO

 POR POÇO 
 R$      158.927,77 QUANTIDADE DE POÇOS 60

Item Código Serviço / Material Banco Descrição Und Quant. Valor Unit  Valor Unit com BDI  Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 489.676,67 5,14 %

 1.1  COMPOSIÇÃO - 002 Serviço Próprio Administração Local da Obra - Poço Totalmente Revestido un 1,00 R$ 344.805,21 R$ 432.627,09 R$ 432.627,09 4,54 %

 1.2  COMPOSIÇÃO - 003 Serviço Próprio
Serviço de locação Geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado. Relatório de Viabilidade de implantação das 

estruturas e vistorias preliminares
un 60,00 R$ 496,50 R$ 622,96 R$ 37.377,60 0,39 %

 1.3  COMPOSIÇÃO - 005 Serviço Próprio Placa da Obra - Padrão Governo Federal m² 43,20 R$ 362,93 R$ 455,37 R$ 19.671,98 0,21 %

2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO R$ 328.641,84 3,45 %

 2.1  COMPOSIÇÃO - 006 Serviço Próprio Transporte de Comboio Perfuração km 14.400,00 R$ 4,57 R$ 5,74 R$ 82.656,00 0,87 %

 2.2  COMPOSIÇÃO - 007 Serviço Próprio Transporte de Comboio Instalação km 7.200,00 R$ 5,79 R$ 7,27 R$ 52.344,00 0,55 %

 2.3  COMPOSIÇÃO - 008 Serviço Próprio Transporte de água em caminhão pipa para preparo do fluído de perfuração rotativa km 1.800,00 R$ 5,24 R$ 6,58 R$ 11.844,00 0,12 %

2.4  COMPOSIÇÃO - 029 Serviço Próprio Transporte Hidroviário und 12,00 R$ 12.074,46 R$ 15.149,82 R$ 181.797,84 1,91 %

3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR R$ 4.738.700,73 49,69 %

 3.1  COMPOSIÇÃO - 009 Serviço Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos (área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório) m² 4.200,00 R$ 1,38 R$ 1,74 R$ 7.308,00 0,08 %

 3.2  COMPOSIÇÃO - 012 Serviço Próprio Perfuração rotativa com circulação direta Ø 9.1/2" m 9.000,00 R$ 259,03 R$ 325,01 R$ 2.925.090,00 30,68 %

 3.3  COTAÇÃO-007 Material Próprio Fornecimento tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 8.040,00 R$ 82,50 R$ 95,11 R$ 764.684,40 8,02 %

 3.4  COTAÇÃO-005 Material Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 960,00 R$ 86,02 R$ 99,16 R$ 95.193,60 1,00 %

 3.5  A.09.000.020926 Material CPOS/CDHU Fornecimento de centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4´ un 600,00 R$ 298,01 R$ 343,55 R$ 206.130,00 2,16 %

 3.6  00009875 Material SINAPI Fornecimento de tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) - tubo de recarga prè filtro m 420,00 R$ 15,50 R$ 17,87 R$ 7.505,40 0,08 %

 3.7  I5785 Material SEINFRA Fornecimento de cap pvc femea standard dn 100 un 60,00 R$ 98,13 R$ 113,12 R$ 6.787,20 0,07 %

 3.8  5073 Material ORSE Fornecimento de pré-filtro comum m³ 327,00 R$ 1.619,38 R$ 1.866,82 R$ 610.450,14 6,40 %

 3.9  00043366 Material SINAPI Fornecimento de bentonita, argila constituida por  montmorilonita kg 27.000,00 R$ 1,54 R$ 1,78 R$ 48.060,00 0,50 %

 3.10  COMPOSIÇÃO - 011 Serviço Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar poço tubular, incluso material. m³ 11,28 R$ 973,65 R$ 1.221,63 R$ 13.779,99 0,14 %

 3.11  COMPOSIÇÃO - 014 Serviço Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) , incluso material. un 60,00 R$ 713,48 R$ 895,20 R$ 53.712,00 0,56 %

4 PÓS PERFURAÇÃO R$ 643.237,80 6,75 %

 4.1  6305 Serviço ORSE Serviço de desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm h 240,00 R$ 411,16 R$ 515,88 R$ 123.811,20 1,30 %

 4.2  6312 Serviço ORSE Serviço de análise físico-química da Água incluso coleta, transporte e analise un 60,00 R$ 565,21 R$ 709,17 R$ 42.550,20 0,45 %

 4.3  COMPOSIÇÃO - 015 Serviço Próprio Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de profundidades. m 3.750,00 R$ 38,05 R$ 47,74 R$ 179.025,00 1,88 %

 4.4  6314 Serviço ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 420,00 R$ 565,21 R$ 709,17 R$ 297.851,40 3,12 %

5 RESERVAÇÃO R$ 411.759,65 4,32 %

 5.1  COMPOSIÇÃO - 016 Serviço Próprio
Execução e instalação de base de sustentação em concreto armado para reservatório de diâmetro 2,06m e altura 1,10m, conforme projeto, incluindo fixação de 

grampos da tampa.
un 60,00 R$ 3.224,67 R$ 4.046,00 R$ 242.760,00 2,55 %

 5.2  00037105 Material SINAPI Fornecimento de caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 5000 litros, com tampa un 60,00 R$ 2.358,40 R$ 2.718,76 R$ 163.125,60 1,71 %

 5.3  13960 Material ORSE Fornecimento de cabo de aço 1/8" sem revestimento  ( rolo c/ 100 mt) rolo rolo 4,80 R$ 261,33 R$ 301,26 R$ 1.446,05 0,02 %

 5.4  094248 Material SBC Fornecimento de esticador olhal com gancho de 1/4" 6,35 mm vonder un 240,00 R$ 13,05 R$ 15,04 R$ 3.609,60 0,04 %

 5.5  002048 Material SBC Fornecimento de grampo (clip) para cabo de aco pesado 1/8" un 240,00 R$ 2,96 R$ 3,41 R$ 818,40 0,01 %

6 BEBEDOURO R$ 129.612,00 1,36 %

 6.1  COMPOSIÇÃO - 017 Serviço Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. un 60,00 R$ 1.721,68 R$ 2.160,20 R$ 129.612,00 1,36 %

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 207.558,90 2,18 %

 7.1 INSTALAÇÕES DE CAVALETE R$ 81.423,30 0,85 %

 7.1.1  COMPOSIÇÃO - 018 Serviço Próprio Montagem e Instalação de Tubulação e Conexões Cavalete un 60,00 R$ 252,98 R$ 317,41 R$ 19.044,60 0,20 %

 7.1.2  00001796 Material SINAPI Fornecimento de curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho, de 1 1/4" un 60,00 R$ 77,17 R$ 88,96 R$ 5.337,60 0,06 %

 7.1.3  00009888 Material SINAPI Fornecimento de uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 1 1/4" un 60,00 R$ 62,13 R$ 71,62 R$ 4.297,20 0,05 %

 7.1.4  00004180 Material SINAPI Fornecimento de niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 120,00 R$ 18,99 R$ 21,89 R$ 2.626,80 0,03 %

 7.1.5  00006017 Material SINAPI Fornecimento de registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref 1509) un 60,00 R$ 78,48 R$ 90,47 R$ 5.428,20 0,06 %

 7.1.6  00000789 Material SINAPI Fornecimento de bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" x 1" un 60,00 R$ 17,76 R$ 20,47 R$ 1.228,20 0,01 %

 7.1.7  12438 Material ORSE Fornecimento de hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h un 60,00 R$ 298,26 R$ 343,83 R$ 20.629,80 0,22 %

 7.1.8  00009861 Material SINAPI Fornecimento de tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 90,00 R$ 24,71 R$ 28,49 R$ 2.564,10 0,03 %

 7.1.9  002116 Material SBC Fornecimento de te de reducao ferro galvanizado 1.1/4" x 1/2" un 60,00 R$ 40,49 R$ 46,68 R$ 2.800,80 0,03 %

 7.1.10  00011831 Material SINAPI Fornecimento de torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira un 60,00 R$ 18,94 R$ 21,83 R$ 1.309,80 0,01 %

 7.1.11  1158 Material ORSE Fornecimento de joelho 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4" un 120,00 R$ 32,17 R$ 37,09 R$ 4.450,80 0,05 %

 7.1.12  00004205 Material SINAPI Fornecimento de niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1 1/4" un 60,00 R$ 33,32 R$ 38,41 R$ 2.304,60 0,02 %

 7.1.13  00003939 Material SINAPI Fornecimento de luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" un 60,00 R$ 25,60 R$ 29,51 R$ 1.770,60 0,02 %

 7.1.14  9569 Material ORSE Fornecimento de adaptador pvc bsxrm d= 35mm x 1 1/2", linha irriga-lf, tigre ou similar un 60,00 R$ 3,04 R$ 3,50 R$ 210,00 0,00 %

 7.1.15  5128 Material ORSE Fornecimento de tampa de poço galvanizada em 6" un 60,00 R$ 107,28 R$ 123,67 R$ 7.420,20 0,08 %

 7.2 INSTALAÇÕES DE ADUTORA, RESERVATÓRIO E BEBEDOURO R$ 126.135,60 1,32 %

 7.2.1  COMPOSIÇÃO - 020 Serviço Próprio Montagem e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro un 60,00 R$ 965,14 R$ 1.210,96 R$ 72.657,60 0,76 %

 7.2.2  9501 Material ORSE Fornecimento de tubo PVC p/irrigação LF PN 60 JE Ø 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 2.400,00 R$ 13,06 R$ 15,06 R$ 36.144,00 0,38 %

 7.2.3  9516 Material ORSE Fornecimento de curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 240,00 R$ 10,76 R$ 12,40 R$ 2.976,00 0,03 %

 7.2.4  00000098 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'água un 120,00 R$ 27,86 R$ 32,12 R$ 3.854,40 0,04 %

 7.2.5  8013 Material ORSE Fornecimento de registro esfera VS soldável para irrigação Ø 35mm pç 60,00 R$ 37,26 R$ 42,95 R$ 2.577,00 0,03 %

 7.2.6  00000096 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'água un 180,00 R$ 12,37 R$ 14,26 R$ 2.566,80 0,03 %

 7.2.7  14071 Material ORSE Fornecimento de tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 25mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 120,00 R$ 4,02 R$ 4,63 R$ 555,60 0,01 %

 7.2.8  14082 Material ORSE Fornecimento de registro esfera LF 25mm pç 120,00 R$ 11,08 R$ 12,77 R$ 1.532,40 0,02 %

 7.2.9  00003529 Material SINAPI Fornecimento de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria un 120,00 R$ 0,73 R$ 0,84 R$ 100,80 0,00 %

 7.2.10  00003535 Material SINAPI Fornecimento de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm,  para agua fria un 60,00 R$ 5,93 R$ 6,84 R$ 410,40 0,00 %

 7.2.11  00000109 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/4", para agua fria un 60,00 R$ 3,72 R$ 4,29 R$ 257,40 0,00 %

 7.2.12  00011830 Material SINAPI Fornecimento de torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico un 60,00 R$ 36,19 R$ 41,72 R$ 2.503,20 0,03 %

ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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B.D.I. SERVIÇO B.D.I. MATERIAL

25,47% 15,28%

 VALOR UNITÁRIO

 POR POÇO 
 R$      158.927,77 QUANTIDADE DE POÇOS 60

Item Código Serviço / Material Banco Descrição Und Quant. Valor Unit  Valor Unit com BDI  Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO R$ 2.231.794,75 23,40 %

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 237.069,74 2,49 %

 8.1.1  COMPOSIÇÃO - 019 Serviço Próprio Montagem e instalação hidráulica do kit de bombeamento un 60,00 R$ 123,99 R$ 155,57 R$ 9.334,20 0,10 %

 8.1.2  00038200 Material SINAPI Fornecimento de corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura 100m 55,80 R$ 768,29 R$ 885,68 R$ 49.420,94 0,52 %

 8.1.3  00009861 Material SINAPI Fornecimento de  tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 5.400,00 R$ 24,71 R$ 28,49 R$ 153.846,00 1,61 %

 8.1.4  00004180 Material SINAPI Fornecimento de  niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 60,00 R$ 18,99 R$ 21,89 R$ 1.313,40 0,01 %

 8.1.5  00003911 Material SINAPI Fornecimento de  luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 960,00 R$ 20,92 R$ 24,12 R$ 23.155,20 0,24 %

 8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 269.033,21 2,82 %

 8.2.1  COMPOSIÇÃO - 021 Serviço Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico inclusive sistema de aterramento. un 60,00 R$ 509,31 R$ 639,03 R$ 38.341,80 0,40 %

 8.2.2  00002674 Material SINAPI Fornecimento de  eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 900,00 R$ 5,71 R$ 6,58 R$ 5.922,00 0,06 %

 8.2.3  00034622 Material SINAPI Fornecimento de  cabo flexivel pvc 750 v, 3 condutores de 6,0 mm2 m 6.300,00 R$ 24,69 R$ 28,46 R$ 179.298,00 1,88 %

 8.2.4  00012034 Material SINAPI Fornecimento de  curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 60,00 R$ 5,21 R$ 6,01 R$ 360,60 0,00 %

 8.2.5  00039272 Material SINAPI Fornecimento de  curva 90 graus, curta, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 120,00 R$ 2,85 R$ 3,29 R$ 394,80 0,00 %

 8.2.6  00003379 Material SINAPI Fornecimento de haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 39,60 R$ 82,61 R$ 95,23 R$ 3.771,11 0,04 %

 8.2.7  00001891 Material SINAPI Fornecimento de  luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 540,00 R$ 1,32 R$ 1,52 R$ 820,80 0,01 %

 8.2.8  00000425 Material SINAPI Fornecimento de grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 un 120,00 R$ 7,84 R$ 9,04 R$ 1.084,80 0,01 %

 8.2.9  00034643 Material SINAPI Fornecimento de  caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno,  diametro = 300 mm x altura = 400 mm un 120,00 R$ 46,66 R$ 53,79 R$ 6.454,80 0,07 %

 8.2.10  00000867 Material SINAPI Fornecimento de cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m 450,00 R$ 62,81 R$ 72,41 R$ 32.584,50 0,34 %

 8.3 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS R$ 208.800,00 2,19 %

 8.3.1  COMPOSIÇÃO - 022 Serviço Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de concreto, incluso materiais. m² 720,00 R$ 231,13 R$ 290,00 R$ 208.800,00 2,19 %

 8.4 FORNECIMENTO DE KIT DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO R$ 1.516.891,80 15,91 %

 8.4.1  COTAÇÃO-001 Material Próprio

Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 2200W com imã permanente sem escovas, controladora de carga externa, 

disjuntor CC, caixa de proteção metálica, módulos compatíveis com a geração de 3300Wp (potência mínima de 550 W por módulo) e componentes elétricos 

necessários como cabos, conectores MC4 e presilhas de fixação.

un 60,00 R$ 21.930,54 R$ 25.281,53 R$ 1.516.891,80 15,91 %

9 URBANIZAÇÃO R$ 249.848,10 2,62 %

 9.1 CERCA R$ 184.262,40 1,93 %

 9.1.1  COMPOSIÇÃO - 023 Serviço Próprio Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço ovalado 15x17. m 1.680,00 R$ 87,41 R$ 109,68 R$ 184.262,40 1,93 %

 9.2 PORTÃO R$ 65.585,70 0,69 %

 9.2.1  COMPOSIÇÃO - 024 Serviço Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, incluso material m² 90,00 R$ 580,80 R$ 728,73 R$ 65.585,70 0,69 %

10 OUTROS SERVIÇOS R$ 104.835,98 1,10 %

 10.1  COMPOSIÇÃO - 025 Serviço Próprio Serviço de lançamento de concreto para acabamento do tamponamento, incluso material. m³ 7,30 R$ 850,00 R$ 1.066,50 R$ 7.785,45 0,08 %

 10.2  COMPOSIÇÃO - 026 Serviço Próprio Serviço de execução do tamponamento, incluso pedra britada desinfectada. m³ 7,30 R$ 344,30 R$ 431,99 R$ 3.153,53 0,03 %

 10.3  COTAÇÃO-006 Material Próprio Fornecimento tubo revestimento geomecânico classe reforçado Ø 4 1/2" com junta roscável. m 750,00 R$ 92,40 R$ 106,52 R$ 79.890,00 0,84 %

 10.4  COTAÇÃO-004 Material Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe reforçado diâmetro Ø 4 1/2" com junta roscável. m 150,00 R$ 81,00 R$ 93,38 R$ 14.007,00 0,15 %

Total R$ 9.535.666,42
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.579,71

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 002 Próprio Administração Local da Obra - Poço Totalmente Revestido un 1,0000000 344.805,21 344.805,21

Composição Auxiliar  92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 415,38 90,81 37.721,08

Composição Auxiliar  92139 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 CHI 507,69 37,30 18.936,92

Composição Auxiliar  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9,23 4.411,66 40.723,02

Composição Auxiliar  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 11,54 19.584,39 225.973,73

Insumo  00014250 SINAPI
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E 

COFINS
KWH 3.692,31 0,93 3.433,85

Insumo  00044480 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA m³ 184,62 17,59 3.247,38

Insumo  4298 ORSE Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado mês mês 9,23 1.600,00 14.769,23

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 003 Próprio
Serviço de locação Geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado. Relatório de Viabilidade de 

implantação das estruturas e vistorias preliminares
un 1,0000000 496,50 496,50

Composição Auxiliar  30.01.45 EMBASA GEOLOGO SENIOR hora 5,0000000 79,73 398,65

Insumo  5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h h 5,0000000 8,33 41,65

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 10,0000000 5,62 56,20

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 005 Próprio Placa da Obra - Padrão Governo Federal m² 1,0000000 362,93 362,93

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,07 23,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,29 34,58

Composição Auxiliar  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 0,0100000 661,55 6,62

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000000 10,57 42,28

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 

FIXACAO)
m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,20 2,22

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 1,0000000 4,16 4,16

 2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO 2.448,30

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 006 Próprio Transporte de Comboio Perfuração km 1,0000000 4,57 4,57

Composição Auxiliar  5824 SINAPI
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
CHP 0,0166600 218,32 3,64

Composição Auxiliar  5826 SINAPI
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI 
CHI 0,0166600 56,16 0,94

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 007 Próprio Transporte de Comboio Instalação km 1,0000000 5,79 5,79

Composição Auxiliar  5928 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0166600 280,52 4,67

Composição Auxiliar  5930 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0166600 67,10 1,12

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 008 Próprio Transporte de água em caminhão pipa para preparo do fluído de perfuração rotativa km 1,0000000 5,24 5,24

Composição Auxiliar  6259 SINAPI
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0166600 259,42 4,32

Composição Auxiliar  6260 SINAPI
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0166600 55,38 0,92

2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 029 Próprio Transporte Hidroviário und 1,0000000 12.074,46 12.074,46

Insumo  COTAÇÃO-008 Próprio Custos, taxas e seguro travessia hidroviária para perfuração poço totalmente revestido und 1,0000000 12.074,46 12.074,46

 3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR 78.969,38

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 009 Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos (área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório) m² 1,0000000 1,38 1,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 17,29 1,38

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 012 Próprio Perfuração rotativa com circulação direta Ø 9.1/2" m 1,0000000 259,03 259,03

Composição Auxiliar  88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 23,81 19,05

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 17,29 41,50

Insumo  5071 ORSE Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - até 150m m m 1,0000000 198,49 198,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-007 Próprio Fornecimento tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1,0000000 82,50 82,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-005 Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1,0000000 86,02 86,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  A.09.000.020926 CPOS/CDHU Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4´ UN 1,0000000 298,01 298,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009875 SINAPI FORNECIMENTO DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - TUBO DE RECARGA PRÈ FILTRO M 1,0000000 15,50 15,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  I5785 SEINFRA CAP PVC FEMEA STANDARD DN 100 UN 1,0000000 98,13 98,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  5073 ORSE Fornecimento de pré-filtro comum m3 m³ 1,0000000 1.619,38 1.619,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00043366 SINAPI FORNECIMENTO DE BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA KG 1,0000000 1,54 1,54

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 011 Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar poço tubular, incluso material. m³ 1,0000000 973,65 973,65

Composição Auxiliar  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte m³ 1,0000000 675,45 675,45

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,4000000 17,29 127,95

Insumo  00000124 SINAPI ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 5,0000000 34,05 170,25

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 014 Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) , incluso material. un 1,0000000 713,48 713,48

Composição Auxiliar  92522 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 1,8000000 48,25 86,85

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,2250000 68,40 15,39

Composição Auxiliar  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 0,6750000 661,55 446,55

Composição Auxiliar  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,6750000 243,99 164,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

3001

Equipamento

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Taxas

Serviços

Tipo

Material

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERVIÇO

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Tipo

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Serviços

Tipo

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

 4 PÓS PERFURAÇÃO 10.385,82

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6305 ORSE Serviço de desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm h 1,0000000 411,16 411,16

Insumo  5030 ORSE Desenvolvimento com compressor 250psi - 750cfm h h 1,0000000 411,16 411,16

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6312 ORSE Serviço de análise físico-química da Água incluso coleta, transporte e analise un 1,0000000 565,21 565,21

Insumo  5022 ORSE Análise físico-química de água un un 1,0000000 565,21 565,21

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 015 Próprio
Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de 

profundidades.
m 1,0000000 38,05 38,05

Insumo  H020050004 EMBASA APARELHO DE PERFILAGEM OPTICA M 1,0000000 4,40 4,40

Insumo  B590000022 EMBASA TECNICO MEDIO H 0,0835000 48,54 4,05

Insumo  B590000028 EMBASA AUXILIAR TECNICO H 0,0835000 22,47 1,88

Insumo  F020000340 EMBASA DIÁRIA PARA PROFISSIONAL (INTERIOR) DIA 0,0210000 227,00 4,77

Insumo  F030000250 EMBASA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO SAVEIRO OU SIMILAR DIA 0,2500000 91,80 22,95

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6314 ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 1,0000000 565,21 565,21

Insumo  5032 ORSE Ensaio de vazão com bomba submersa h h 1,0000000 622,21 622,21

 5 RESERVAÇÃO 6.862,67

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 016 Próprio
Execução e instalação de base de sustentação em concreto armado para reservatório de diâmetro 2,06m e altura 1,10m, conforme projeto, 

incluindo fixação de grampos da tampa.
un 1,0000000 3.224,67 3.224,67

Composição Auxiliar  5928 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,5000000 280,52 701,30

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,67 7,40

Composição Auxiliar  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,61 2,06

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5500000 23,45 130,15

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 17,29 172,90

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,25 69,75

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,07 46,14

Composição Auxiliar  87445 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 2,8548000 5,66 16,16

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8548000 15,84 45,22

Insumo  00007155 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10  X 10 CM
m² 6,0000000 18,29 109,74

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,3600000 113,33 154,13

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 565,7500000 1,07 605,35

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,3300000 280,00 92,40

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,9800000 278,53 272,96

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1200000 0,79 0,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1800000 20,14 3,63

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,3000000 11,09 103,14

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 3,0400000 9,95 30,25

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 

1100 MM, E = 8 A 12 MM
m² 17,4600000 37,91 661,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00037105 SINAPI
FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM 

TAMPA
UN 1,0000000 2.358,40 2.358,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  13960 ORSE Fornecimento de cabo de aço 1/8" Sem revestimento  ( rolo c/ 100 mt) rolo rolo 1,0000000 261,33 261,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  094248 SBC FORNECIMENTO DE ESTICADOR OLHAL COM GANCHO DE 1/4" 6,35 mm VONDER UN 1,0000000 13,05 13,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002048 SBC FORNECIMENTO DE GRAMPO (CLIP) PARA CABO DE ACO PESADO 1/8" UN 1,0000000 2,96 2,96

 6 BEBEDOURO 2.160,19

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 017 Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. un 1,0000000 1.721,68 1.721,68

Composição Auxiliar  5928 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000000 280,52 561,04

Composição Auxiliar  87445 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,5000000 5,66 2,83

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,84 7,92

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,67 7,40

Composição Auxiliar  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,61 2,06

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,25 69,75

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,07 46,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 17,29 86,45

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 23,45 93,80

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 12,0000000 9,11 109,32

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 13,0000000 9,95 129,35

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 6,0000000 11,09 66,54

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,3200000 113,33 36,27

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 127,0000000 1,07 135,89

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0800000 280,00 22,40

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,2300000 278,53 64,06

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1200000 0,79 0,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1800000 20,14 3,63

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 

1100 MM, E = 8 A 12 MM
m² 7,3000000 37,91 276,74
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

 7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.459,32

 7.1 INSTALAÇÕES DE CAVALETE 1.357,06

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 018 Próprio Montagem e Instalação de Tubulação e Conexões Cavalete un 1,0000000 252,98 252,98

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 18,63 55,89

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,70 68,10

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,0000000 60,47 60,47

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 1,0000000 68,52 68,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001796 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" UN 1,0000000 77,17 77,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009888 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" UN 1,0000000 62,13 62,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 18,99 18,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 78,48 78,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000789 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" UN 1,0000000 17,76 17,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  12438 ORSE Hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h un un 1,0000000 298,26 298,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009861 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 24,71 24,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002116 SBC TE DE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" x 1/2" UN 1,0000000 40,49 40,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,0000000 18,94 18,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  1158 ORSE Joelho 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4" un un 1,0000000 32,17 32,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004205 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" UN 1,0000000 33,32 33,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000000 25,60 25,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9569 ORSE Adaptador pvc BSxRM d= 35mm x 1 1/2", linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 1,0000000 3,04 3,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  5128 ORSE Tampa de poço galvanizada em 6" un un 1,0000000 107,28 107,28

 7.2 INSTALAÇÕES DE ADUTORA, RESERVATÓRIO E BEBEDOURO 2.102,26

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 020 Próprio Montagem e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro un 1,0000000 965,14 965,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 17,29 103,74

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 4,5000000 68,40 307,80

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 22,70 136,20

Composição Auxiliar  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 4,5000000 22,62 101,79

Composição Auxiliar  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,5000000 41,47 186,62

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,0000000 60,47 60,47

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 1,0000000 68,52 68,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9501 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 60 JE Ø 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1,0000000 13,06 13,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9516 ORSE Curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 1,0000000 10,76 10,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D UN 1,0000000 27,86 27,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  8013 ORSE Registro esfera VS soldável para irrigação Ø 35mm pç pç 1,0000000 37,26 37,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D UN 1,0000000 12,37 12,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14071 ORSE Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 25mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1,0000000 4,02 4,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14082 ORSE Registro esfera LF 25mm pç pç 1,0000000 11,08 11,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 0,73 0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM,  PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 5,93 5,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 3,72 3,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011830 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO
UN 1,0000000 36,19 36,19
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

 8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO 37.196,70

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.951,16

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 019 Próprio Montagem e instalação hidráulica do kit de bombeamento un 1,0000000 123,99 123,99

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,70 68,10

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 18,63 55,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00038200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 1,0000000 768,29 768,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009861 SINAPI FORNECIMENTO DE  TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 24,71 24,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004180 SINAPI FORNECIMENTO DE  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 18,99 18,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003911 SINAPI FORNECIMENTO DE  LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 20,92 20,92

 8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.483,89

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 021 Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico inclusive sistema de aterramento. un 1,0000000 509,31 509,31

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 25,65 205,20

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 19,61 156,88

Composição Auxiliar  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 113,14 113,14

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1,0000000 30,00 30,00

Insumo  00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 1,0000000 4,09 4,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002674 SINAPI FORNECIMENTO DE  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 5,71 5,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034622 SINAPI FORNECIMENTO DE  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 1,0000000 24,69 24,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00012034 SINAPI FORNECIMENTO DE  CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 5,21 5,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00039272 SINAPI FORNECIMENTO DE  CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 2,85 2,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003379 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR
UN 1,0000000 82,61 82,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001891 SINAPI FORNECIMENTO DE  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,32 1,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 1,0000000 7,84 7,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034643 SINAPI
FORNECIMENTO DE  CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X 

ALTURA = 400 MM
UN 1,0000000 46,66 46,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0000000 62,81 62,81

 8.3 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS 3.480,12

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 022 Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de concreto, incluso materiais. m² 1,0000000 231,13 231,13

Composição Auxiliar  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 0,0945000 661,55 62,52

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,0625000 68,40 4,28

Composição Auxiliar  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 0,0320000 73,11 2,34

Insumo  COTAÇÃO-003 Próprio
Fornecimento suporte fabricado em material metálico resistente a corrosão e ataque químico do solo fabricado em alumínio ou aço galvanizado 

ou aço zincado ou similares, a ser fixado nos blocos de concreto
m² 1,0000000 162,00 162,00

 8.4 FORNECIMENTO DE KIT DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO 25.281,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-001 Próprio
Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 2200W com imã permanente sem escovas, controladora de 

carga externa, disjuntor CC, caixa de proteção metálica, módulos compatíveis com a geração de 3300Wp (potência mínima de 550 W por 
un 1,0000000 21.930,54 21.930,54

 9 URBANIZAÇÃO 4.163,87

 9.1 CERCA 3.070,76

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 023 Próprio
Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço 

ovalado 15x17.
m 1,0000000 87,41 87,41

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 23,45 7,86

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6710000 17,29 11,60

Composição Auxiliar  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 0,0288000 661,55 19,05

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0980000 30,90 3,03

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,4050000 36,60 14,82

Insumo  00004111 SINAPI ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 0,1600000 70,12 11,22

Insumo  I1533 SEINFRA MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS UN 0,4200000 47,22 19,83

 9.2 PORTÃO 1.093,11

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 024 Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, incluso material m² 1,0000000 580,80 580,80

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 23,45 35,18

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 17,29 25,94

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0610000 114,81 7,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000 1,07 5,17

Insumo  00004948 SINAPI
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 

COMPLETO
m² 1,0000000 507,52 507,52

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Tipo

Equipamento para Aquisição Permanente

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

 10 OUTROS SERVIÇOS 3.054,92

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 025 Próprio Serviço de lançamento de concreto para acabamento do tamponamento, incluso material. m³ 1,0000000 850,00 850,00

Composição Auxiliar  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 1,0000000 243,99 243,99

Composição Auxiliar  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 1,0000000 606,01 606,01

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 026 Próprio Serviço de execução do tamponamento, incluso pedra britada desinfectada. un 1,0000000 344,30 344,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,29 1,73

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,0000000 321,57 321,57

Insumo  D240000003 EMBASA HIPOCLORITO DE SÓDIO L 5,0000000 4,20 21,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-006 Próprio Fornecimento tubo revestimento geomecânico classe reforçado Ø 4 1/2" com junta roscável. m 1,0000000 92,40 92,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-004 Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe reforçado diâmetro Ø 4 1/2" com junta roscável. m 1,0000000 81,00 81,00

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

Tipo

Material

_______________________________________________________________

Cássio Oliveira Lopes

Analista em Desenvolvimento Regional - AR/GSA/UAS

CODEVASF – SEDE

_______________________________________________________________

Catheriny Soares Andrade Moraes

Analista em Desenvolvimento Regional - AR/GSA/UAS

CODEVASF – SEDE

_______________________________________________________________

Iago Guilherme dos Santos

Engenheiro Pleno - AR/GSA/UAS

Engeplus Engenharia e Consultoria LTDA

_______________________________________________________________

Micheline Mirapalheta Dias

Engenheiro Sênior - AR/GSA/UAS

Engeplus Engenharia e Consultoria LTDA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 489.676,67R$                     R$                        40.806,39  R$                           40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39  R$                                 40.806,39 

2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO 328.641,84R$                     R$                        27.386,82  R$                           27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82  R$                                 27.386,82 

3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR 4.738.700,73R$                  R$                      394.891,73  R$                         394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73  R$                               394.891,73 

4 PÓS PERFURAÇÃO 643.237,80R$                     R$                        53.603,15  R$                           53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15  R$                                 53.603,15 

5 RESERVAÇÃO 411.759,65R$                     R$                        34.313,30  R$                           34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30  R$                                 34.313,30 

6 BEBEDOURO 129.612,00R$                     R$                        10.801,00  R$                           10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00  R$                                 10.801,00 

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 207.558,90R$                     R$                        17.296,58  R$                           17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58  R$                                 17.296,58 

8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO 2.231.794,75R$                  R$                      185.982,90  R$                         185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90  R$                               185.982,90 

9 URBANIZAÇÃO 249.848,10R$                     R$                        20.820,68  R$                           20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68  R$                                 20.820,68 

10 OUTROS SERVIÇOS 104.835,98R$                     R$                          8.736,33  R$                             8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33  R$                                   8.736,33 

 R$                      794.638,87  R$                         794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87  R$                               794.638,87 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

 R$                      794.638,87  R$                      1.589.277,74  R$                            2.383.916,61  R$                            3.178.555,47  R$                            3.973.194,34  R$                            4.767.833,21  R$                            5.562.472,08  R$                            6.357.110,95  R$                            7.151.749,82  R$                            7.946.388,68  R$                            8.741.027,55  R$                            9.535.666,42 

8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100%

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

TOTAL

 R$                9.535.666,42 PERCENTUAL

CUSTO ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO 

DE POÇOS TUBULARES NO 

GOIÁS.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

3

Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente revestido, instalado com 

sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para 

animais.

un 88 107.684,09R$    9.476.199,60R$                       

4

Perfuração e instalação de poços poço tubular totalmente revestido, instalado 

com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para 

animais.

un 12 160.772,49R$    1.929.269,92R$                       

un 100 11.405.469,52R$      

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS 

DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

DATABASE DO ORÇAMENTO: NOVEMBRO/2023 - NÃO DESONERADO

PLANILHA RESUMIDA GO

TOTAL GERAL ESTIMADO - GRUPO 02
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 B.D.I. SERVIÇOS  B.D.I. MATERIAIS 

 25,47% 15,28%

 VALOR UNITÁRIO

 POR POÇO 
 R$       107.684,09 QUANTIDADE DE POÇOS 88

Item Código Serviço / Material Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit com BDI  Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 175.693,60 1,85 %

 1.1  COMPOSIÇÃO - 001 Serviço Próprio Administração Local da Obra - Poço Parcialmente Revestido un 1,00 R$ 72.789,58 R$ 91.329,09 R$ 91.329,09 0,96 %

 1.2  COMPOSIÇÃO - 003 Serviço Próprio
Serviço de locação Geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado. Relatório de Viabilidade de 

implantação das estruturas e vistorias preliminares
un 88,00 R$ 498,20 R$ 625,09 R$ 55.007,92 0,58 %

1.3  COMPOSIÇÃO - 005 Serviço Próprio Placa da Obra - Padrão Governo Federal m² 63,36 R$ 369,27 R$ 463,33 R$ 29.356,59 0,31 %

2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES DE PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO R$ 205.497,60 2,17 %

 2.1  COMPOSIÇÃO - 006 Serviço Próprio Transporte de Comboio Perfuração km 21.120,00 R$ 4,77 R$ 5,99 R$ 126.508,80 1,34 %

 2.2  COMPOSIÇÃO - 007 Serviço Próprio Transporte de Comboio Instalação km 10.560,00 R$ 5,96 R$ 7,48 R$ 78.988,80 0,83 %

3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR R$ 3.832.170,18 40,44 %

 3.1  COMPOSIÇÃO - 009 Serviço Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos (área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório) m² 6.160,00 R$ 1,55 R$ 1,94 R$ 11.950,40 0,13 %

 3.2  COMPOSIÇÃO - 013 Serviço Próprio Perfuração em material inconsolidado Ø 8 1/2" m 4.400,00 R$ 214,42 R$ 269,03 R$ 1.183.732,00 12,49 %

 3.3  COMPOSIÇÃO - 010 Serviço Próprio Perfuração roto pneumática utilizando martelo de fundo (DTH) em rocha Ø 6 1/8" em rocha m 8.800,00 R$ 172,24 R$ 216,11 R$ 1.901.768,00 20,07 %

 3.4  00009854 Material SINAPI Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn=154mm, comprimento=2m m 4.400,00 R$ 115,12 R$ 132,71 R$ 583.924,00 6,16 %

 3.5  COMPOSIÇÃO - 011 Serviço Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar poço tubular, incluso material. m³ 80,96 R$ 792,04 R$ 993,77 R$ 80.455,62 0,85 %

 3.6  COMPOSIÇÃO - 014 Serviço Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) , incluso material. un 88,00 R$ 637,06 R$ 799,32 R$ 70.340,16 0,74 %

4 PÓS PERFURAÇÃO R$ 975.540,58 10,29 %

 4.1  6305 Serviço ORSE Serviço de desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm h 352,00 R$ 411,16 R$ 515,88 R$ 181.589,76 1,92 %

 4.2  6312 Serviço ORSE Serviço de análise físico-química da Água incluso coleta, transporte e analise un 88,00 R$ 565,21 R$ 709,17 R$ 62.406,96 0,66 %

 4.3  COMPOSIÇÃO - 015 Serviço Próprio
Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de 

profundidades.
m 5.250,08 R$ 38,05 R$ 47,74 R$ 250.638,82 2,64 %

 4.4  6314 Serviço ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 616,00 R$ 622,21 R$ 780,69 R$ 480.905,04 5,07 %

5 RESERVAÇÃO R$ 551.882,39 5,82 %

 5.1  COMPOSIÇÃO - 016 Serviço Próprio
Execução e instalação de base de sustentação em concreto armado para reservatório de diâmetro 2,06m e altura 1,10m, conforme projeto, incluindo 

fixação de grampos da tampa.
un 88,00 R$ 2.834,04 R$ 3.555,87 R$ 312.916,56 3,30 %

 5.2  00037105 Material SINAPI Fornecimento de caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 5000 litros, com tampa un 88,00 R$ 2.270,66 R$ 2.617,62 R$ 230.350,56 2,43 %

 5.3  13960 Material ORSE Fornecimento de cabo de aço 1/8" sem revestimento  ( rolo c/ 100 mt) rolo rolo 7,04 R$ 261,33 R$ 301,26 R$ 2.120,87 0,02 %

 5.4  094248 Material SBC Fornecimento de esticador olhal com gancho de 1/4" 6,35 mm vonder un 352,00 R$ 13,05 R$ 15,04 R$ 5.294,08 0,06 %

 5.5  002048 Material SBC Fornecimento de grampo (clip) para cabo de aco pesado 1/8" un 352,00 R$ 2,96 R$ 3,41 R$ 1.200,32 0,01 %

6 BEBEDOURO R$ 175.663,84 1,85 %

 6.1  COMPOSIÇÃO - 017 Serviço Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. un 88,00 R$ 1.590,96 R$ 1.996,18 R$ 175.663,84 1,85 %

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 327.603,76 3,46 %

 7.1 INSTALAÇÕES DE CAVALETE R$ 123.700,72 1,31 %

 7.1.1  COMPOSIÇÃO - 018 Serviço Próprio Montagem e Instalação de Tubulação e Conexões Cavalete un 88,00 R$ 280,91 R$ 352,46 R$ 31.016,48 0,33 %

 7.1.2  00001796 Material SINAPI Fornecimento de curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho, de 1 1/4" un 88,00 R$ 77,17 R$ 88,96 R$ 7.828,48 0,08 %

 7.1.3  00009888 Material SINAPI Fornecimento de uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 1 1/4" un 88,00 R$ 62,13 R$ 71,62 R$ 6.302,56 0,07 %

 7.1.4  00004180 Material SINAPI Fornecimento de niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 176,00 R$ 18,99 R$ 21,89 R$ 3.852,64 0,04 %

 7.1.5  00006017 Material SINAPI Fornecimento de registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref 1509) un 88,00 R$ 84,69 R$ 97,63 R$ 8.591,44 0,09 %

 7.1.6  00000789 Material SINAPI Fornecimento de bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" x 1" un 88,00 R$ 17,76 R$ 20,47 R$ 1.801,36 0,02 %

 7.1.7  12438 Material ORSE Fornecimento de hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h un 88,00 R$ 298,26 R$ 343,83 R$ 30.257,04 0,32 %

 7.1.8  00009861 Material SINAPI Fornecimento de tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 132,00 R$ 31,11 R$ 35,86 R$ 4.733,52 0,05 %

 7.1.9  002116 Material SBC Fornecimento de te de reducao ferro galvanizado 1.1/4" x 1/2" un 88,00 R$ 40,49 R$ 46,68 R$ 4.107,84 0,04 %

 7.1.10  00011831 Material SINAPI Fornecimento de torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira un 88,00 R$ 14,92 R$ 17,20 R$ 1.513,60 0,02 %

 7.1.11  1158 Material ORSE Fornecimento de joelho 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4" un un 176,00 R$ 32,17 R$ 37,09 R$ 6.527,84 0,07 %

 7.1.12  00004205 Material SINAPI Fornecimento de niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1 1/4" un 88,00 R$ 33,32 R$ 38,41 R$ 3.380,08 0,04 %

 7.1.13  00003939 Material SINAPI Fornecimento de luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" un 88,00 R$ 25,60 R$ 29,51 R$ 2.596,88 0,03 %

 7.1.14  9569 Material ORSE Fornecimento de adaptador pvc bsxrm d= 35mm x 1 1/2", linha irriga-lf, tigre ou similar un 88,00 R$ 3,04 R$ 3,50 R$ 308,00 0,00 %

 7.1.15  5128 Material ORSE Fornecimento de tampa de poço galvanizada em 6" un 88,00 R$ 107,28 R$ 123,67 R$ 10.882,96 0,11 %

 7.2 INSTALAÇÕES DE ADUTORA, RESERVATÓRIO E BEBEDOURO R$ 203.903,04 2,15 %

 7.2.1  COMPOSIÇÃO - 020 Serviço Próprio Montagem e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro un 88,00 R$ 1.081,63 R$ 1.357,12 R$ 119.426,56 1,26 %

 7.2.2  9501 Material ORSE Fornecimento de tubo PVC p/irrigação LF PN 60 JE Ø 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 3.520,00 R$ 13,06 R$ 15,06 R$ 53.011,20 0,56 %

 7.2.3  9516 Material ORSE Fornecimento de curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 352,00 R$ 10,76 R$ 12,40 R$ 4.364,80 0,05 %

 7.2.4  00000098 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'água un 176,00 R$ 35,08 R$ 40,44 R$ 7.117,44 0,08 %

 7.2.5  8013 Material ORSE Fornecimento de registro esfera vs soldável para irrigação ø 35mm pç pç 88,00 R$ 37,26 R$ 42,95 R$ 3.779,60 0,04 %

 7.2.6  00000096 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'água un 264,00 R$ 15,57 R$ 17,95 R$ 4.738,80 0,05 %

 7.2.7  14071 Material ORSE Fornecimento de tubo pvc para irrigação lf pn 60 ø 25mm, linha irriga-lf, tigre ou similar m m 176,00 R$ 4,02 R$ 4,63 R$ 814,88 0,01 %

 7.2.8  14082 Material ORSE Fornecimento de registro esfera lf 25mm pç 176,00 R$ 11,08 R$ 12,77 R$ 2.247,52 0,02 %

 7.2.9  00003529 Material SINAPI Fornecimento de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial un 176,00 R$ 0,92 R$ 1,06 R$ 186,56 0,00 %

 7.2.10  00003535 Material SINAPI Fornecimento de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial un 88,00 R$ 7,46 R$ 8,60 R$ 756,80 0,01 %

 7.2.11  00000109 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/4", para agua fria un 88,00 R$ 4,68 R$ 5,40 R$ 475,20 0,01 %

 7.2.12  00011830 Material SINAPI Fornecimento de torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico un 88,00 R$ 68,84 R$ 79,36 R$ 6.983,68 0,07 %

ENCARGOS SOCIAIS

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 B.D.I. SERVIÇOS  B.D.I. MATERIAIS 

 25,47% 15,28%

 VALOR UNITÁRIO

 POR POÇO 
 R$       107.684,09 QUANTIDADE DE POÇOS 88

Item Código Serviço / Material Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit com BDI  Total Peso (%)

ENCARGOS SOCIAIS

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA – POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO R$ 2.676.658,21 28,25 %

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 267.465,72 2,82 %

 8.1.1  COMPOSIÇÃO - 019 Serviço Próprio Montagem e instalação hidráulica do kit de bombeamento un 88,00 R$ 141,42 R$ 177,44 R$ 15.614,72 0,16 %

 8.1.2  00038200 Material SINAPI Fornecimento de corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura 100M 55,44 R$ 582,62 R$ 671,64 R$ 37.235,72 0,39 %

 8.1.3  00009861 Material SINAPI Fornecimento de  tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 5.280,00 R$ 31,11 R$ 35,86 R$ 189.340,80 2,00 %

 8.1.4  00004180 Material SINAPI Fornecimento de  niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 88,00 R$ 18,99 R$ 21,89 R$ 1.926,32 0,02 %

 8.1.5  00003911 Material SINAPI Fornecimento de  luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 968,00 R$ 20,92 R$ 24,12 R$ 23.348,16 0,25 %

 8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 246.848,57 2,60 %

 8.2.1  COMPOSIÇÃO - 021 Serviço Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico inclusive sistema de aterramento. un 88,00 R$ 520,50 R$ 653,07 R$ 57.470,16 0,61 %

 8.2.2  00002674 Material SINAPI Fornecimento de  eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 1.320,00 R$ 4,52 R$ 5,21 R$ 6.877,20 0,07 %

 8.2.3  00034622 Material SINAPI Fornecimento de  cabo flexivel pvc 750 v, 3 condutores de 6,0 mm2 m 6.600,00 R$ 18,49 R$ 21,32 R$ 140.712,00 1,48 %

 8.2.4  00012034 Material SINAPI Fornecimento de  curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 88,00 R$ 2,88 R$ 3,32 R$ 292,16 0,00 %

 8.2.5  00039272 Material SINAPI Fornecimento de  curva 90 graus, curta, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 176,00 R$ 1,57 R$ 1,81 R$ 318,56 0,00 %

 8.2.6  00003379 Material SINAPI Fornecimento de haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 58,96 R$ 74,36 R$ 85,72 R$ 5.054,05 0,05 %

 8.2.7  00001891 Material SINAPI Fornecimento de  luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 792,00 R$ 0,73 R$ 0,84 R$ 665,28 0,01 %

 8.2.8  00000425 Material SINAPI Fornecimento de grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 un 176,00 R$ 7,05 R$ 8,13 R$ 1.430,88 0,02 %

 8.2.9  00034643 Material SINAPI Fornecimento de  caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno,  diametro = 300 mm x altura = 400 mm un 176,00 R$ 38,35 R$ 44,21 R$ 7.780,96 0,08 %

 8.2.10  00000867 Material SINAPI Fornecimento de cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m 484,00 R$ 47,04 R$ 54,23 R$ 26.247,32 0,28 %

 8.3 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS R$ 192.072,32 2,03 %

 8.3.1  COMPOSIÇÃO - 022 Serviço Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de concreto, incluso materiais. m² 704,00 R$ 217,45 R$ 272,83 R$ 192.072,32 2,03 %

 8.4 FORNECIMENTO DE KIT DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO R$ 1.970.271,60 20,79 %

 8.4.1  COTAÇÃO-002 Material Próprio

Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 1500W com imã permanente e sem escovas, controladora de carga, 

disjuntor CC adequado, caixa de proteção metálica, módulos compatíveis com a geração de 2200Wp (potência mínima de 550 W por módulo) e 

componentes elétricos necessários como cabos, conectores MC4 e presilhas de fixação.

un 88,00 R$ 19.421,80 R$ 22.389,45 R$ 1.970.271,60 20,79 %

9 URBANIZAÇÃO R$ 326.901,08 3,45 %

 9.1 CERCA R$ 244.576,64 2,58 %

 9.1.1  COMPOSIÇÃO - 023 Serviço Próprio
Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço 

ovalado 15x17.
m 2.464,00 R$ 79,11 R$ 99,26 R$ 244.576,64 2,58 %

 9.2 PORTÃO R$ 82.324,44 0,87 %

 9.2.1  COMPOSIÇÃO - 024 Serviço Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, incluso material m² 132,00 R$ 497,07 R$ 623,67 R$ 82.324,44 0,87 %

10 OUTROS SERVIÇOS R$ 228.588,36 2,41 %

 10.1  COMPOSIÇÃO - 025 Serviço Próprio Serviço de lançamento de concreto para acabamento do tamponamento, incluso material. m³ 9,56 R$ 755,54 R$ 947,98 R$ 9.062,69 0,10 %

 10.2  COMPOSIÇÃO - 026 Serviço Próprio Serviço de execução do tamponamento, incluso pedra britada desinfectada. m³ 9,56 R$ 143,21 R$ 179,69 R$ 1.717,84 0,02 %

 10.5  M3929 Material SICRO3 Fornecimento de tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6”) m 750,00 R$ 169,10 R$ 194,94 R$ 146.205,00 1,54 %

 10.6  COTAÇÃO-007 Material Próprio Fornecimento de tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 500,00 R$ 82,50 R$ 95,11 R$ 47.555,00 0,50 %

 10.7  COTAÇÃO-005 Material Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 100,00 R$ 86,02 R$ 99,16 R$ 9.916,00 0,10 %

 10.8  5073 Material ORSE Fornecimento de Pré-filtro comum m³ 7,57 R$ 1.619,38 R$ 1.866,82 R$ 14.131,83 0,15 %

 Total  R$                                      9.476.199,60 
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.111,30

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 001 Próprio Administração Local da Obra - Poço Parcialmente Revestido un 1,0000000 72.789,58 72.789,58

Composição 

Auxiliar
 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 77,14 97,22 7.499,83

Composição 

Auxiliar
 92139 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 CHI 94,29 45,24 4.265,49

Composição 

Auxiliar
 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,71 5.993,49 10.274,55

Composição 

Auxiliar
 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,29 20.464,30 46.775,54

Insumo  00014250 SINAPI ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS KWH 800,00 0,85 680,00

Insumo  00044480 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA m³ 34,29 16,08 551,31

Insumo  4298 ORSE Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado mês mês 1,71 1.600,00 2.742,86

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 003 Próprio
Serviço de locação Geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado. Relatório de Viabilidade de implantação 

das estruturas e vistorias preliminares
un 1,0000000 498,20 498,20

Composição 

Auxiliar
 30.01.45 EMBASA GEOLOGO SENIOR hora 5,0000000 79,73 398,65

Insumo  5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h h 5,0000000 8,33 41,65

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 10,0000000 5,79 57,90

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 005 Próprio Placa da Obra - Padrão Governo Federal m² 1,0000000 369,27 369,27

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,30 28,30

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,43 38,86

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0100000 504,84 5,05

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000000 9,35 37,40

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 

FIXACAO)
m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 21,87 2,41

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 1,0000000 7,26 7,26

 2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES DE PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO 2.332,80

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 006 Próprio Transporte de Comboio Perfuração km 1,0000000 4,77 4,77

Composição 

Auxiliar
 5824 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 

FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0166600 221,84 3,70

Composição 

Auxiliar
 5826 SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 

FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0166600 64,75 1,08

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 007 Próprio Transporte de Comboio Instalação km 1,0000000 5,96 5,96

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0166600 282,27 4,70

Composição  5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO CHI 0,0166600 75,73 1,26

 3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR 37.680,40

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 009 Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos (área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório) m² 1,0000000 1,55 1,55
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 19,43 1,55

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 013 Próprio Perfuração em material inconsolidado Ø 8 1/2" m 1,0000000 214,42 214,42
Composição 

Auxiliar
 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,34 4,27

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,43 11,66

Insumo  5071 ORSE Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - até 150m m m 1,0000000 198,49 198,49

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 010 Próprio Perfuração roto pneumática utilizando martelo de fundo (DTH) em rocha Ø 6 1/8" em rocha m 1,0000000 172,24 172,24

Composição 

Auxiliar
 88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,34 4,27

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,43 11,66

Insumo  5051 ORSE Perfuraçao em rocha metassedimentar - metassedimento alterado / compacto dn 6"  (poço 120m) m m 1,0000000 156,31 156,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009854 SINAPI TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M M 1,0000000 115,12 115,12

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 011 Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar poço tubular, incluso material. m³ 1,0000000 792,04 792,04

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte m³ 1,0000000 555,86 555,86

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,4000000 19,43 143,78

Insumo  00000124 SINAPI ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 5,0000000 18,48 92,40

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 014 Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) , incluso material. un 1,0000000 637,06 637,06

Composição 

Auxiliar
 92522 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 1,8000000 47,93 86,27

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,2250000 76,87 17,30

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,6750000 504,84 340,77

Composição 

Auxiliar
 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,6750000 285,51 192,72

 4 PÓS PERFURAÇÃO 9.956,16

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6305 ORSE Serviço de desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm h 1,0000000 411,16 411,16

Insumo  5030 ORSE Desenvolvimento com compressor 250psi - 750cfm h h 1,0000000 411,16 411,16

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6312 ORSE Serviço de análise físico-química da Água incluso coleta, transporte e analise un 1,0000000 565,21 565,21

Insumo  5022 ORSE Análise físico-química de água un un 1,0000000 565,21 565,21

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 015 Próprio
Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de 

profundidades.
m 1,0000000 38,05 38,05

Insumo  H020050004 EMBASA APARELHO DE PERFILAGEM OPTICA M 1,0000000 4,40 4,40

Insumo  B590000022 EMBASA TECNICO MEDIO H 0,0835000 48,54 4,05

Insumo  B590000028 EMBASA AUXILIAR TECNICO H 0,0835000 22,47 1,88

Insumo  F020000340 EMBASA DIÁRIA PARA PROFISSIONAL (INTERIOR) DIA 0,0210000 227,00 4,77

Insumo  F030000250 EMBASA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO SAVEIRO OU SIMILAR DIA 0,2500000 91,80 22,95

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6314 ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 1,0000000 622,21 622,21

Insumo  5032 ORSE Ensaio de vazão com bomba submersa h h 1,0000000 622,21 622,21
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 ENCARGOS SOCIAIS 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO

 5 RESERVAÇÃO 6.271,39

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 016 Próprio
Execução e instalação de base de sustentação em concreto armado para reservatório de diâmetro 2,06m e altura 1,10m, conforme projeto, incluindo 

fixação de grampos da tampa.
un 1,0000000 2.834,04 2.834,04

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,5000000 282,27 705,68

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 29,90 8,97

Composição 

Auxiliar
 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,17 2,12

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5500000 28,70 159,29

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 19,43 194,30

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 28,48 85,44

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 28,30 56,60

Composição 

Auxiliar
 87445 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 2,8548000 5,45 15,56

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8548000 17,97 51,30

Insumo  00007155 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM
m² 6,0000000 15,98 95,88

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,3600000 150,00 204,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 565,7500000 0,72 407,34

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,3300000 104,72 34,56

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,9800000 104,17 102,09

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1200000 0,79 0,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1800000 27,16 4,89

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,3000000 7,90 73,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 3,0400000 7,09 21,55

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, 

E = 8 A 12 MM
m² 17,4600000 34,99 610,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00037105 SINAPI FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 2.270,66 2.270,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  13960 ORSE Fornecimento de cabo de aço 1/8" Sem revestimento  ( rolo c/ 100 mt) rolo rolo 1,0000000 261,33 261,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  094248 SBC FORNECIMENTO DE ESTICADOR OLHAL COM GANCHO DE 1/4" 6,35 mm VONDER UN 1,0000000 13,05 13,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002048 SBC FORNECIMENTO DE GRAMPO (CLIP) PARA CABO DE ACO PESADO 1/8" UN 1,0000000 2,96 2,96

 6 BEBEDOURO 1.996,18

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 017 Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. un 1,0000000 1.590,96 1.590,96

Composição 

Auxiliar
 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000000 282,27 564,54

Composição 

Auxiliar
 87445 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,5000000 5,45 2,73

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,97 8,99

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 29,90 8,97

Composição 

Auxiliar
 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,17 2,12

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 28,48 85,44

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 28,30 56,60

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 19,43 97,15

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 28,70 114,80

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 12,0000000 6,49 77,88

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 13,0000000 7,09 92,17

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 6,0000000 7,90 47,40

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,3200000 150,00 48,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 127,0000000 0,72 91,44

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0800000 104,72 8,38

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,2300000 104,17 23,96

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1200000 0,79 0,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1800000 27,16 4,89

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, 

E = 8 A 12 MM
m² 7,3000000 34,99 255,43

 7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.722,77

 7.1 INSTALAÇÕES DE CAVALETE 1.405,69

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 018 Próprio Montagem e Instalação de Tubulação e Conexões Cavalete un 1,0000000 280,91 280,91

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 19,19 57,57

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 27,95 83,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,0000000 65,40 65,40

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 1,0000000 74,09 74,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001796 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" UN 1,0000000 77,17 77,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009888 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" UN 1,0000000 62,13 62,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 18,99 18,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 84,69 84,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000789 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" UN 1,0000000 17,76 17,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  12438 ORSE Hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h un un 1,0000000 298,26 298,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009861 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 31,11 31,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002116 SBC TE DE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" x 1/2" UN 1,0000000 40,49 40,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,0000000 14,92 14,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  1158 ORSE Joelho 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4" un un 1,0000000 32,17 32,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004205 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" UN 1,0000000 33,32 33,32
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000000 25,60 25,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9569 ORSE Adaptador pvc BSxRM d= 35mm x 1 1/2", linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 1,0000000 3,04 3,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  5128 ORSE Tampa de poço galvanizada em 6" un un 1,0000000 107,28 107,28

 7.2 INSTALAÇÕES DE ADUTORA, RESERVATÓRIO E BEBEDOURO 2.317,08

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 020 Próprio Montagem e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro un 1,0000000 1.081,63 1.081,63

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 19,43 116,58

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 4,5000000 76,87 345,92

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 27,95 167,70

Composição 

Auxiliar
 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 4,5000000 22,72 102,24

Composição 

Auxiliar
 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,5000000 46,60 209,70

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,0000000 65,40 65,40

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 1,0000000 74,09 74,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9501 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 60 JE Ø 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1,0000000 13,06 13,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9516 ORSE Curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 1,0000000 10,76 10,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D UN 1,0000000 35,08 35,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  8013 ORSE Registro esfera VS soldável para irrigação Ø 35mm pç pç 1,0000000 37,26 37,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D UN 1,0000000 15,57 15,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14071 ORSE Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 25mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1,0000000 4,02 4,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14082 ORSE Registro esfera LF 25mm pç pç 1,0000000 11,08 11,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,92 0,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 7,46 7,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 4,68 4,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO UN 1,0000000 68,84 68,84

 8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO 30.320,09

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.942,90

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 019 Próprio Montagem e instalação hidráulica do kit de bombeamento un 1,0000000 141,42 141,42

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 27,95 83,85

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 19,19 57,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00038200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 1,0000000 582,62 582,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009861 SINAPI FORNECIMENTO DE  TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 31,11 31,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004180 SINAPI FORNECIMENTO DE  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 18,99 18,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003911 SINAPI FORNECIMENTO DE  LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 20,92 20,92

 8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.805,10

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 021 Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico inclusive sistema de aterramento. un 1,0000000 520,50 520,50

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 29,07 232,56

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,13 161,04

Composição 

Auxiliar
 90777 SINAPI ENGENHEIRO ELÉTRICO  DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 116,68 116,68

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 1,0000000 1,22 1,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002674 SINAPI FORNECIMENTO DE  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 4,52 4,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034622 SINAPI FORNECIMENTO DE  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 1,0000000 18,49 18,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00012034 SINAPI FORNECIMENTO DE  CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 2,88 2,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00039272 SINAPI FORNECIMENTO DE  CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,57 1,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003379 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR
UN 1,0000000 74,36 74,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001891 SINAPI FORNECIMENTO DE  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,73 0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 1,0000000 7,05 7,05
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 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034643 SINAPI
FORNECIMENTO DE  CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 

400 MM
UN 1,0000000 38,35 38,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0000000 47,04 47,04

 8.3 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 2.182,64

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 022 Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de concreto, incluso materiais. m² 1,0000000 217,45 217,45

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0945000 504,84 47,71

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,0625000 76,87 4,80

Composição 

Auxiliar
 96534 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 0,0320000 91,85 2,94

Insumo  COTAÇÃO-003 Próprio
Fornecimento suporte fabricado em material metálico resistente a corrosão e ataque químico do solo fabricado em alumínio ou aço galvanizado ou aço 

zincado ou similares, a ser fixado nos blocos de concreto
m² 1,0000000 162,00 162,00

 8.4 FORNECIMENTO DE KIT DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO 22.389,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-002 Próprio
Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 1500W com imã permanente e sem escovas, controladora de carga, 

disjuntor CC adequado, caixa de proteção metálica, módulos compatíveis com a geração de 2200Wp (potência mínima de 550 W por módulo) e 
un 1,0000000 19.421,80 19.421,80

 9 URBANIZAÇÃO 3.714,79

 9.1 CERCA 2.779,28

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 023 Próprio
Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço ovalado 

15x17.
m 1,0000000 79,11 79,11

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 28,70 9,61

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6710000 19,43 13,04

Composição 

Auxiliar
 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0288000 504,84 14,54

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0980000 23,00 2,25

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,4050000 27,24 11,03

Insumo  00004111 SINAPI ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 0,1600000 54,99 8,80

Insumo  I1533 SEINFRA MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS UN 0,4200000 47,22 19,83

 9.2 PORTÃO 935,51

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 024 Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, incluso material m² 1,0000000 497,07 497,07

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 28,70 43,05

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,43 29,15

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0610000 151,96 9,27

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000 0,72 3,48

Insumo  00004948 SINAPI
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 

COMPLETO
m² 1,0000000 412,13 412,13

 10 OUTROS SERVIÇOS 5.582,61

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 025 Próprio Serviço de lançamento de concreto para acabamento do tamponamento, incluso material. m³ 1,0000000 755,54 755,54

Composição 

Auxiliar
 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 1,0000000 285,51 285,51

Composição 

Auxiliar
 94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 1,0000000 470,03 470,03

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 026 Próprio Serviço de execução do tamponamento, incluso pedra britada desinfectada. un 1,0000000 143,21 143,21

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,43 1,94

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,0000000 120,27 120,27

Insumo  D240000003 EMBASA HIPOCLORITO DE SÓDIO L 5,0000000 4,20 21,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M3929 SICRO3 Tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6”) m 1,0000000 169,1048 169,1048

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-007 Próprio Fornecimento tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1,0000000 82,50 82,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-005 Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1,0000000 86,02 86,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  5073 ORSE Pré-filtro comum m3 m³ 1,0000000 1.619,38 1.619,38
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 175.693,60R$                    14.641,13R$                                14.641,13R$                             14.641,13R$                                     14.641,13R$                                     14.641,13R$                                             14.641,13R$                                         14.641,13R$                                14.641,13R$                                  14.641,13R$                                   14.641,13R$                                  14.641,13R$                                  14.641,13R$                                   

2
MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES DE PERFURAÇÂO E 

INSTALAÇÃO
205.497,60R$                    17.124,80R$                                17.124,80R$                             17.124,80R$                                     17.124,80R$                                     17.124,80R$                                             17.124,80R$                                         17.124,80R$                                17.124,80R$                                  17.124,80R$                                   17.124,80R$                                  17.124,80R$                                  17.124,80R$                                   

3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR 3.832.170,18R$                 319.347,52R$                              319.347,52R$                           319.347,52R$                                   319.347,52R$                                   319.347,52R$                                           319.347,52R$                                       319.347,52R$                              319.347,52R$                                319.347,52R$                                 319.347,52R$                                319.347,52R$                                319.347,52R$                                 

4 PÓS PERFURAÇÃO 975.540,58R$                    81.295,05R$                                81.295,05R$                             81.295,05R$                                     81.295,05R$                                     81.295,05R$                                             81.295,05R$                                         81.295,05R$                                81.295,05R$                                  81.295,05R$                                   81.295,05R$                                  81.295,05R$                                  81.295,05R$                                   

5 RESERVAÇÃO 551.882,39R$                    45.990,20R$                                45.990,20R$                             45.990,20R$                                     45.990,20R$                                     45.990,20R$                                             45.990,20R$                                         45.990,20R$                                45.990,20R$                                  45.990,20R$                                   45.990,20R$                                  45.990,20R$                                  45.990,20R$                                   

6 BEBEDOURO 175.663,84R$                    14.638,65R$                                14.638,65R$                             14.638,65R$                                     14.638,65R$                                     14.638,65R$                                             14.638,65R$                                         14.638,65R$                                14.638,65R$                                  14.638,65R$                                   14.638,65R$                                  14.638,65R$                                  14.638,65R$                                   

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 327.603,76R$                    27.300,31R$                                27.300,31R$                             27.300,31R$                                     27.300,31R$                                     27.300,31R$                                             27.300,31R$                                         27.300,31R$                                27.300,31R$                                  27.300,31R$                                   27.300,31R$                                  27.300,31R$                                  27.300,31R$                                   

8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO 2.676.658,21R$                 223.054,85R$                              223.054,85R$                           223.054,85R$                                   223.054,85R$                                   223.054,85R$                                           223.054,85R$                                       223.054,85R$                              223.054,85R$                                223.054,85R$                                 223.054,85R$                                223.054,85R$                                223.054,85R$                                 

9 URBANIZAÇÃO 326.901,08R$                    27.241,76R$                                27.241,76R$                             27.241,76R$                                     27.241,76R$                                     27.241,76R$                                             27.241,76R$                                         27.241,76R$                                27.241,76R$                                  27.241,76R$                                   27.241,76R$                                  27.241,76R$                                  27.241,76R$                                   

10 OUTROS SERVIÇOS 228.588,36R$                    19.049,03R$                                19.049,03R$                             19.049,03R$                                     19.049,03R$                                     19.049,03R$                                             19.049,03R$                                         19.049,03R$                                19.049,03R$                                  19.049,03R$                                   19.049,03R$                                  19.049,03R$                                  19.049,03R$                                   

789.683,30R$                              789.683,30R$                           789.683,30R$                                   789.683,30R$                                   789.683,30R$                                           789.683,30R$                                       789.683,30R$                              789.683,30R$                                789.683,30R$                                 789.683,30R$                                789.683,30R$                                789.683,30R$                                 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

789.683,30R$                              1.579.366,60R$                        2.369.049,90R$                                3.158.733,20R$                                3.948.416,50R$                                        4.738.099,80R$                                    5.527.783,10R$                           6.317.466,40R$                             7.107.149,70R$                              7.896.833,00R$                             8.686.516,30R$                             9.476.199,60R$                              

8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100%

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

TOTAL

9.476.199,60R$                 PERCENTUAL

CUSTO ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO
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B.D.I. SERVIÇO B.D.I. MATERIAL

25,47% 15,28%

 VALOR UNITÁRIO 

POR POÇO 
 R$      160.772,49 

QUANTIDADE DE 

POÇOS
12

Item Código Serviço / Material Banco Descrição Und Quant. Valor Unit  Valor Unit com BDI  Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 105.777,15 5,48 %

 1.1  COMPOSIÇÃO - 002 Serviço Próprio Administração Local da Obra - Poço Totalmente Revestido un 1,00 R$ 75.135,81 R$ 94.272,90 R$ 94.272,90 4,89 %

 1.2  COMPOSIÇÃO - 003 Serviço Próprio
Serviço de locação Geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado. Relatório de Viabilidade de implantação das 

estruturas e vistorias preliminares
un 12,00 R$ 498,20 R$ 625,09 R$ 7.501,08 0,39 %

 1.3  COMPOSIÇÃO - 005 Serviço Próprio Placa da Obra - Padrão Governo Federal m² 8,64 R$ 369,27 R$ 463,33 R$ 4.003,17 0,21 %

2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO R$ 30.470,40 1,58 %

 2.1  COMPOSIÇÃO - 006 Serviço Próprio Transporte de Comboio Perfuração km 2.880,00 R$ 4,77 R$ 5,99 R$ 17.251,20 0,89 %

 2.2  COMPOSIÇÃO - 007 Serviço Próprio Transporte de Comboio Instalação km 1.440,00 R$ 5,96 R$ 7,48 R$ 10.771,20 0,56 %

 2.3  COMPOSIÇÃO - 008 Serviço Próprio Transporte de água em caminhão pipa para preparo do fluído de perfuração rotativa km 360,00 R$ 5,42 R$ 6,80 R$ 2.448,00 0,13 %

3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR R$ 953.763,82 49,44 %

 3.1  COMPOSIÇÃO - 009 Serviço Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos (área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório) m² 840,00 R$ 1,55 R$ 1,94 R$ 1.629,60 0,08 %

 3.2  COMPOSIÇÃO - 012 Serviço Próprio Perfuração rotativa com circulação direta Ø 9.1/2" m 1.800,00 R$ 262,19 R$ 328,97 R$ 592.146,00 30,69 %

 3.3  COTAÇÃO-007 Material Próprio Fornecimento tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1.608,00 R$ 82,50 R$ 95,11 R$ 152.936,88 7,93 %

 3.4  COTAÇÃO-005 Material Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 192,00 R$ 86,02 R$ 99,16 R$ 19.038,72 0,99 %

 3.5  A.09.000.020926 Material CPOS/CDHU Fornecimento de centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4´ un 120,00 R$ 298,01 R$ 343,55 R$ 41.226,00 2,14 %

 3.6  00009875 Material SINAPI Fornecimento de tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) - tubo de recarga prè filtro m 84,00 R$ 19,51 R$ 22,49 R$ 1.889,16 0,10 %

 3.7  I5785 Material SEINFRA Fornecimento de cap pvc femea standard dn 100 un 12,00 R$ 98,13 R$ 113,12 R$ 1.357,44 0,07 %

 3.8  5073 Material ORSE Fornecimento de pré-filtro comum m³ 65,40 R$ 1.619,38 R$ 1.866,82 R$ 122.090,03 6,33 %

 3.9  00043366 Material SINAPI Fornecimento de bentonita, argila constituida por  montmorilonita kg 5.400,00 R$ 1,54 R$ 1,78 R$ 9.612,00 0,50 %

 3.10  COMPOSIÇÃO - 011 Serviço Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar poço tubular, incluso material. m³ 2,26 R$ 792,08 R$ 993,82 R$ 2.246,03 0,12 %

 3.11  COMPOSIÇÃO - 014 Serviço Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) , incluso material. un 12,00 R$ 637,07 R$ 799,33 R$ 9.591,96 0,50 %

4 PÓS PERFURAÇÃO R$ 148.977,24 7,72 %

 4.1  6305 Serviço ORSE Serviço de desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm h 48,00 R$ 411,16 R$ 515,88 R$ 24.762,24 1,28 %

 4.2  6312 Serviço ORSE Serviço de análise físico-química da Água incluso coleta, transporte e analise un 12,00 R$ 565,21 R$ 709,17 R$ 8.510,04 0,44 %

 4.3  COMPOSIÇÃO - 015 Serviço Próprio Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de profundidades. m 1.050,00 R$ 38,05 R$ 47,74 R$ 50.127,00 2,60 %

 4.4  6314 Serviço ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 84,00 R$ 622,21 R$ 780,69 R$ 65.577,96 3,40 %

5 RESERVAÇÃO R$ 75.256,57 3,90 %

 5.1  COMPOSIÇÃO - 016 Serviço Próprio
Execução e instalação de base de sustentação em concreto armado para reservatório de diâmetro 2,06m e altura 1,10m, conforme projeto, incluindo fixação de 

grampos da tampa.
un 12,00 R$ 2.834,03 R$ 3.555,86 R$ 42.670,32 2,21 %

 5.2  00037105 Material SINAPI Fornecimento de caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de vidro, 5000 litros, com tampa un 12,00 R$ 2.270,66 R$ 2.617,62 R$ 31.411,44 1,63 %

 5.3  13960 Material ORSE Fornecimento de cabo de aço 1/8" sem revestimento  ( rolo c/ 100 mt) rolo rolo 0,96 R$ 261,33 R$ 301,26 R$ 289,21 0,01 %

 5.4  094248 Material SBC Fornecimento de esticador olhal com gancho de 1/4" 6,35 mm vonder un 48,00 R$ 13,05 R$ 15,04 R$ 721,92 0,04 %

 5.5  002048 Material SBC Fornecimento de grampo (clip) para cabo de aco pesado 1/8" un 48,00 R$ 2,96 R$ 3,41 R$ 163,68 0,01 %

6 BEBEDOURO R$ 23.954,16 1,24 %

 6.1  COMPOSIÇÃO - 017 Serviço Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. un 12,00 R$ 1.590,96 R$ 1.996,18 R$ 23.954,16 1,24 %

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 44.673,24 2,32 %

 7.1 INSTALAÇÕES DE CAVALETE R$ 16.868,28 0,87 %

 7.1.1  COMPOSIÇÃO - 018 Serviço Próprio Montagem e Instalação de Tubulação e Conexões Cavalete un 12,00 R$ 280,91 R$ 352,46 R$ 4.229,52 0,22 %

 7.1.2  00001796 Material SINAPI Fornecimento de curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho, de 1 1/4" un 12,00 R$ 77,17 R$ 88,96 R$ 1.067,52 0,06 %

 7.1.3  00009888 Material SINAPI Fornecimento de uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 1 1/4" un 12,00 R$ 62,13 R$ 71,62 R$ 859,44 0,04 %

 7.1.4  00004180 Material SINAPI Fornecimento de niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 24,00 R$ 18,99 R$ 21,89 R$ 525,36 0,03 %

 7.1.5  00006017 Material SINAPI Fornecimento de registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref 1509) un 12,00 R$ 84,69 R$ 97,63 R$ 1.171,56 0,06 %

 7.1.6  00000789 Material SINAPI Fornecimento de bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" x 1" un 12,00 R$ 17,76 R$ 20,47 R$ 245,64 0,01 %

 7.1.7  12438 Material ORSE Fornecimento de hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h un 12,00 R$ 298,26 R$ 343,83 R$ 4.125,96 0,21 %

 7.1.8  00009861 Material SINAPI Fornecimento de tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 18,00 R$ 31,11 R$ 35,86 R$ 645,48 0,03 %

 7.1.9  002116 Material SBC Fornecimento de te de reducao ferro galvanizado 1.1/4" x 1/2" un 12,00 R$ 40,49 R$ 46,68 R$ 560,16 0,03 %

 7.1.10  00011831 Material SINAPI Fornecimento de torneira plastica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira un 12,00 R$ 14,92 R$ 17,20 R$ 206,40 0,01 %

 7.1.11  1158 Material ORSE Fornecimento de joelho 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4" un 24,00 R$ 32,17 R$ 37,09 R$ 890,16 0,05 %

 7.1.12  00004205 Material SINAPI Fornecimento de niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" x 1 1/4" un 12,00 R$ 33,32 R$ 38,41 R$ 460,92 0,02 %

 7.1.13  00003939 Material SINAPI Fornecimento de luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" un 12,00 R$ 25,60 R$ 29,51 R$ 354,12 0,02 %

 7.1.14  9569 Material ORSE Fornecimento de adaptador pvc bsxrm d= 35mm x 1 1/2", linha irriga-lf, tigre ou similar un 12,00 R$ 3,04 R$ 3,50 R$ 42,00 0,00 %

 7.1.15  5128 Material ORSE Fornecimento de tampa de poço galvanizada em 6" un 12,00 R$ 107,28 R$ 123,67 R$ 1.484,04 0,08 %

 7.2 INSTALAÇÕES DE ADUTORA, RESERVATÓRIO E BEBEDOURO R$ 27.804,96 1,44 %

 7.2.1  COMPOSIÇÃO - 020 Serviço Próprio Montagem e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro un 12,00 R$ 1.081,63 R$ 1.357,12 R$ 16.285,44 0,84 %

 7.2.2  9501 Material ORSE Fornecimento de tubo PVC p/irrigação LF PN 60 JE Ø 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 480,00 R$ 13,06 R$ 15,06 R$ 7.228,80 0,37 %

 7.2.3  9516 Material ORSE Fornecimento de curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un 48,00 R$ 10,76 R$ 12,40 R$ 595,20 0,03 %

 7.2.4  00000098 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'água un 24,00 R$ 35,08 R$ 40,44 R$ 970,56 0,05 %

 7.2.5  8013 Material ORSE Fornecimento de registro esfera VS soldável para irrigação Ø 35mm pç 12,00 R$ 37,26 R$ 42,95 R$ 515,40 0,03 %

 7.2.6  00000096 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'água un 36,00 R$ 15,57 R$ 17,95 R$ 646,20 0,03 %

 7.2.7  14071 Material ORSE Fornecimento de tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 25mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 24,00 R$ 4,02 R$ 4,63 R$ 111,12 0,01 %

 7.2.8  14082 Material ORSE Fornecimento de registro esfera LF 25mm pç 24,00 R$ 11,08 R$ 12,77 R$ 306,48 0,02 %

 7.2.9  00003529 Material SINAPI Fornecimento de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria un 24,00 R$ 0,92 R$ 1,06 R$ 25,44 0,00 %

 7.2.10  00003535 Material SINAPI Fornecimento de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm,  para agua fria un 12,00 R$ 7,46 R$ 8,60 R$ 103,20 0,01 %

 7.2.11  00000109 Material SINAPI Fornecimento de adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/4", para agua fria un 12,00 R$ 4,68 R$ 5,40 R$ 64,80 0,00 %

 7.2.12  00011830 Material SINAPI Fornecimento de torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico un 12,00 R$ 68,84 R$ 79,36 R$ 952,32 0,05 %
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B.D.I. SERVIÇO B.D.I. MATERIAL

25,47% 15,28%

 VALOR UNITÁRIO 

POR POÇO 
 R$      160.772,49 

QUANTIDADE DE 

POÇOS
12

Item Código Serviço / Material Banco Descrição Und Quant. Valor Unit  Valor Unit com BDI  Total Peso (%)

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

ENCARGOS SOCIAIS

Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO R$ 438.540,78 22,73 %

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 53.247,30 2,76 %

 8.1.1  COMPOSIÇÃO - 019 Serviço Próprio Montagem e instalação hidráulica do kit de bombeamento un 12,00 R$ 141,42 R$ 177,44 R$ 2.129,28 0,11 %

 8.1.2  00038200 Material SINAPI Fornecimento de corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura 100m 11,16 R$ 582,62 R$ 671,64 R$ 7.495,50 0,39 %

 8.1.3  00009861 Material SINAPI Fornecimento de  tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial m 1.080,00 R$ 31,11 R$ 35,86 R$ 38.728,80 2,01 %

 8.1.4  00004180 Material SINAPI Fornecimento de  niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 12,00 R$ 18,99 R$ 21,89 R$ 262,68 0,01 %

 8.1.5  00003911 Material SINAPI Fornecimento de  luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" un 192,00 R$ 20,92 R$ 24,12 R$ 4.631,04 0,24 %

 8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 42.627,60 2,21 %

 8.2.1  COMPOSIÇÃO - 021 Serviço Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico inclusive sistema de aterramento. un 12,00 R$ 520,50 R$ 653,07 R$ 7.836,84 0,41 %

 8.2.2  00002674 Material SINAPI Fornecimento de  eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 180,00 R$ 4,52 R$ 5,21 R$ 937,80 0,05 %

 8.2.3  00034622 Material SINAPI Fornecimento de  cabo flexivel pvc 750 v, 3 condutores de 6,0 mm2 m 1.260,00 R$ 18,49 R$ 21,32 R$ 26.863,20 1,39 %

 8.2.4  00012034 Material SINAPI Fornecimento de  curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 12,00 R$ 2,88 R$ 3,32 R$ 39,84 0,00 %

 8.2.5  00039272 Material SINAPI Fornecimento de  curva 90 graus, curta, de pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 24,00 R$ 1,57 R$ 1,81 R$ 43,44 0,00 %

 8.2.6  00003379 Material SINAPI Fornecimento de haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector un 7,92 R$ 74,36 R$ 85,72 R$ 678,90 0,04 %

 8.2.7  00001891 Material SINAPI Fornecimento de  luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto un 108,00 R$ 0,73 R$ 0,84 R$ 90,72 0,00 %

 8.2.8  00000425 Material SINAPI Fornecimento de grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 un 24,00 R$ 7,05 R$ 8,13 R$ 195,12 0,01 %

 8.2.9  00034643 Material SINAPI Fornecimento de  caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno,  diametro = 300 mm x altura = 400 mm un 24,00 R$ 38,35 R$ 44,21 R$ 1.061,04 0,05 %

 8.2.10  00000867 Material SINAPI Fornecimento de cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro m 90,00 R$ 47,04 R$ 54,23 R$ 4.880,70 0,25 %

 8.3 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS R$ 39.287,52 2,04 %

 8.3.1  COMPOSIÇÃO - 022 Serviço Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de concreto, incluso materiais. m² 144,00 R$ 217,45 R$ 272,83 R$ 39.287,52 2,04 %

 8.4 FORNECIMENTO DE KIT DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO R$ 303.378,36 15,73 %

 8.4.1  COTAÇÃO-001 Material Próprio

Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 2200W com imã permanente sem escovas, controladora de carga externa, 

disjuntor CC, caixa de proteção metálica, módulos compatíveis com a geração de 3300Wp (potência mínima de 550 W por módulo) e componentes elétricos 

necessários como cabos, conectores MC4 e presilhas de fixação.

un 12,00 R$ 21.930,54 R$ 25.281,53 R$ 303.378,36 15,73 %

9 URBANIZAÇÃO R$ 44.574,42 2,31 %

 9.1 CERCA R$ 33.348,00 1,73 %

 9.1.1  COMPOSIÇÃO - 023 Serviço Próprio Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço ovalado 15x17. m 336,00 R$ 79,10 R$ 99,25 R$ 33.348,00 1,73 %

 9.2 PORTÃO R$ 11.226,42 0,58 %

 9.2.1  COMPOSIÇÃO - 024 Serviço Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, incluso material m² 18,00 R$ 497,08 R$ 623,69 R$ 11.226,42 0,58 %

10 OUTROS SERVIÇOS R$ 63.282,14 3,28 %

 10.1  COMPOSIÇÃO - 025 Serviço Próprio Serviço de lançamento de concreto para acabamento do tamponamento, incluso material. m³ 0,61 R$ 755,54 R$ 947,98 R$ 578,27 0,03 %

 10.2  COMPOSIÇÃO - 026 Serviço Próprio Serviço de execução do tamponamento, incluso pedra britada desinfectada. m³ 0,61 R$ 143,21 R$ 179,69 R$ 109,61 0,01 %

 10.3  COTAÇÃO-006 Material Próprio Fornecimento tubo revestimento geomecânico classe reforçado Ø 4 1/2" com junta roscável. m 500,00 R$ 92,40 R$ 106,52 R$ 53.260,00 2,76 %

 10.4  COTAÇÃO-004 Material Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe reforçado diâmetro Ø 4 1/2" com junta roscável. m 99,96 R$ 81,00 R$ 93,38 R$ 9.334,26 0,48 %

Total  R$                  1.929.269,92 
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.464,81

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 002 Próprio Administração Local da Obra - Poço Totalmente Revestido un 1,0000000 75.135,81 75.135,81

Composição Auxiliar  92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 83,08 97,22 8.076,74

Composição Auxiliar  92139 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 CHI 101,54 45,24 4.593,60

Composição Auxiliar  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,85 5.993,49 11.064,90

Composição Auxiliar  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,31 20.464,30 47.225,31

Insumo  00014250 SINAPI
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E 

COFINS
KWH 738,46 0,85 627,69

Insumo  00044480 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA m³ 36,92 16,08 593,72

Insumo  4298 ORSE Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado mês mês 1,85 1.600,00 2.953,85

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 003 Próprio
Serviço de locação Geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil construtivo e geológico esperado. Relatório de Viabilidade de 

implantação das estruturas e vistorias preliminares
un 1,0000000 498,20 498,20

Composição Auxiliar  30.01.45 EMBASA GEOLOGO SENIOR hora 5,0000000 79,73 398,65

Insumo  5896 ORSE Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h h 5,0000000 8,33 41,65

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 10,0000000 5,79 57,90

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 005 Próprio Placa da Obra - Padrão Governo Federal m² 1,0000000 369,27 369,27

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,30 28,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,43 38,86

Composição Auxiliar  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 0,0100000 504,86 5,05

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000000 9,35 37,40

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 

FIXACAO)
m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 21,87 2,41

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 1,0000000 7,26 7,26

 2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO 2.541,60

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 006 Próprio Transporte de Comboio Perfuração km 1,0000000 4,77 4,77

Composição Auxiliar  5824 SINAPI
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
CHP 0,0166600 221,84 3,70

Composição Auxiliar  5826 SINAPI
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI 
CHI 0,0166600 64,75 1,08

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 007 Próprio Transporte de Comboio Instalação km 1,0000000 5,96 5,96

Composição Auxiliar  5928 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0166600 282,26 4,70

Composição Auxiliar  5930 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0166600 75,72 1,26

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 008 Próprio Transporte de água em caminhão pipa para preparo do fluído de perfuração rotativa km 1,0000000 5,42 5,42

Composição Auxiliar  6259 SINAPI
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0166600 261,13 4,35

Composição Auxiliar  6260 SINAPI
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE 

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0166600 63,97 1,07

 3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR 79.472,04

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 009 Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos (área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório) m² 1,0000000 1,55 1,55

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 19,43 1,55

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 012 Próprio Perfuração rotativa com circulação direta Ø 9.1/2" m 1,0000000 262,19 262,19

Composição Auxiliar  88263 SINAPI CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 21,34 17,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 19,43 46,63

Insumo  5071 ORSE Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - até 150m m m 1,0000000 198,49 198,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-007 Próprio Fornecimento tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1,0000000 82,50 82,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-005 Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta roscável. m 1,0000000 86,02 86,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  A.09.000.020926 CPOS/CDHU Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4´ UN 1,0000000 298,01 298,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009875 SINAPI FORNECIMENTO DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - TUBO DE RECARGA PRÈ FILTRO M 1,0000000 19,51 19,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  I5785 SEINFRA CAP PVC FEMEA STANDARD DN 100 UN 1,0000000 98,13 98,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  5073 ORSE Fornecimento de pré-filtro comum m3 m³ 1,0000000 1.619,38 1.619,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00043366 SINAPI FORNECIMENTO DE BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA KG 1,0000000 1,54 1,54

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 011 Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar poço tubular, incluso material. m³ 1,0000000 792,08 792,08

Composição Auxiliar  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte m³ 1,0000000 555,90 555,90

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,4000000 19,43 143,78

Insumo  00000124 SINAPI ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 5,0000000 18,48 92,40

 3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 014 Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) , incluso material. un 1,0000000 637,07 637,07

Composição Auxiliar  92522 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 1,8000000 47,93 86,27

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,2250000 76,87 17,30

Composição Auxiliar  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 0,6750000 504,86 340,78

Composição Auxiliar  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,6750000 285,51 192,72

 4 PÓS PERFURAÇÃO 10.385,82

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6305 ORSE Serviço de desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm h 1,0000000 411,16 411,16

Insumo  5030 ORSE Desenvolvimento com compressor 250psi - 750cfm h h 1,0000000 411,16 411,16

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6312 ORSE Serviço de análise físico-química da Água incluso coleta, transporte e analise un 1,0000000 565,21 565,21

Insumo  5022 ORSE Análise físico-química de água un un 1,0000000 565,21 565,21

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 015 Próprio
Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de 

profundidades.
m 1,0000000 38,05 38,05

Insumo  H020050004 EMBASA APARELHO DE PERFILAGEM OPTICA M 1,0000000 4,40 4,40

Taxas

Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

3001

Equipamento

Material

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

Material

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo

Material

Tipo

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Tipo

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Tipo

Serviços

Tipo

Material

Tipo

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Tipo
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Serviços

Tipo

Conversão InfoWOrca
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

Insumo  B590000022 EMBASA TECNICO MEDIO H 0,0835000 48,54 4,05

Insumo  B590000028 EMBASA AUXILIAR TECNICO H 0,0835000 22,47 1,88

Insumo  F020000340 EMBASA DIÁRIA PARA PROFISSIONAL (INTERIOR) DIA 0,0210000 227,00 4,77

Insumo  F030000250 EMBASA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK UP TIPO SAVEIRO OU SIMILAR DIA 0,2500000 91,80 22,95

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6314 ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 1,0000000 622,21 622,21

Insumo  5032 ORSE Ensaio de vazão com bomba submersa h h 1,0000000 622,21 622,21

 5 RESERVAÇÃO 6.271,38

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 016 Próprio
Execução e instalação de base de sustentação em concreto armado para reservatório de diâmetro 2,06m e altura 1,10m, conforme projeto, 

incluindo fixação de grampos da tampa.
un 1,0000000 2.834,03 2.834,03

Composição Auxiliar  5928 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,5000000 282,26 705,65

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 29,90 8,97

Composição Auxiliar  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,17 2,12

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5500000 28,70 159,29

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 19,43 194,30

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 28,48 85,44

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 28,30 56,60

Composição Auxiliar  87445 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 2,8548000 5,45 15,56

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8548000 17,97 51,30

Insumo  00007155 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10  X 10 CM
m² 6,0000000 15,98 95,88

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,3600000 150,00 204,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 565,7500000 0,72 407,34

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,3300000 104,72 34,56

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,9800000 104,17 102,09

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1200000 0,79 0,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1800000 27,16 4,89

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 9,3000000 7,90 73,47

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 3,0400000 7,09 21,55

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 

1100 MM, E = 8 A 12 MM
m² 17,4600000 34,99 610,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00037105 SINAPI
FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM 

TAMPA
UN 1,0000000 2.270,66 2.270,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  13960 ORSE Fornecimento de cabo de aço 1/8" Sem revestimento  ( rolo c/ 100 mt) rolo rolo 1,0000000 261,33 261,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  094248 SBC FORNECIMENTO DE ESTICADOR OLHAL COM GANCHO DE 1/4" 6,35 mm VONDER UN 1,0000000 13,05 13,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002048 SBC FORNECIMENTO DE GRAMPO (CLIP) PARA CABO DE ACO PESADO 1/8" UN 1,0000000 2,96 2,96

 6 BEBEDOURO 1.996,18

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 017 Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. un 1,0000000 1.590,96 1.590,96

Composição Auxiliar  5928 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000000 282,26 564,52

Composição Auxiliar  87445 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,5000000 5,45 2,73

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,97 8,99

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 29,90 8,97

Composição Auxiliar  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,17 2,12

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 28,48 85,44

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 28,30 56,60

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 19,43 97,15

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 28,70 114,80

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 12,0000000 6,49 77,88

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 13,0000000 7,09 92,17

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 6,0000000 7,90 47,40

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,3200000 150,00 48,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 127,0000000 0,72 91,44

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0800000 104,72 8,38

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,2300000 104,17 23,96

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1200000 0,79 0,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1800000 27,16 4,89

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 

1100 MM, E = 8 A 12 MM
m² 7,3000000 34,99 255,43

 7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.722,77

 7.1 INSTALAÇÕES DE CAVALETE 1.405,69

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 018 Próprio Montagem e Instalação de Tubulação e Conexões Cavalete un 1,0000000 280,91 280,91

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 19,19 57,57

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 27,95 83,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,0000000 65,40 65,40

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 1,0000000 74,09 74,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001796 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" UN 1,0000000 77,17 77,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009888 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" UN 1,0000000 62,13 62,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004180 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 18,99 18,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 84,69 84,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000789 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" UN 1,0000000 17,76 17,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  12438 ORSE Hidrômetro multijato d= 3/4", vazão = 5,0m3/h un un 1,0000000 298,26 298,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009861 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 31,11 31,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002116 SBC TE DE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" x 1/2" UN 1,0000000 40,49 40,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,0000000 14,92 14,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  1158 ORSE Joelho 45° ferro galvanizado d=1 1/ 4" un un 1,0000000 32,17 32,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004205 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" UN 1,0000000 33,32 33,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000000 25,60 25,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

Insumo  9569 ORSE Adaptador pvc BSxRM d= 35mm x 1 1/2", linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 1,0000000 3,04 3,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  5128 ORSE Tampa de poço galvanizada em 6" un un 1,0000000 107,28 107,28

 7.2 INSTALAÇÕES DE ADUTORA, RESERVATÓRIO E BEBEDOURO 2.317,08

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 020 Próprio Montagem e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro un 1,0000000 1.081,63 1.081,63

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 19,43 116,58

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 4,5000000 76,87 345,92

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 27,95 167,70

Composição Auxiliar  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 4,5000000 22,72 102,24

Composição Auxiliar  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,5000000 46,60 209,70

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 1,0000000 65,40 65,40

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 1,0000000 74,09 74,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9501 ORSE Tubo PVC p/irrigação LF PN 60 JE Ø 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1,0000000 13,06 13,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  9516 ORSE Curva 90º pvc PTA/BSA soldavel d= 35mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar un un 1,0000000 10,76 10,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D UN 1,0000000 35,08 35,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  8013 ORSE Registro esfera VS soldável para irrigação Ø 35mm pç pç 1,0000000 37,26 37,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D UN 1,0000000 15,57 15,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14071 ORSE Tubo PVC para irrigação LF PN 60 Ø 25mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m m 1,0000000 4,02 4,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14082 ORSE Registro esfera LF 25mm pç pç 1,0000000 11,08 11,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 0,92 0,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM,  PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 7,46 7,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 4,68 4,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00011830 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 

PLASTICO
UN 1,0000000 68,84 68,84

 8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO 36.545,08

 8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.437,28

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 019 Próprio Montagem e instalação hidráulica do kit de bombeamento un 1,0000000 141,42 141,42

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 27,95 83,85

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 19,19 57,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00038200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 1,0000000 582,62 582,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00009861 SINAPI FORNECIMENTO DE  TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL M 1,0000000 31,11 31,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00004180 SINAPI FORNECIMENTO DE  NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 18,99 18,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003911 SINAPI FORNECIMENTO DE  LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 1,0000000 20,92 20,92

 8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.552,31

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 021 Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico inclusive sistema de aterramento. un 1,0000000 520,50 520,50

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 29,07 232,56

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,13 161,04

Composição Auxiliar  90777 SINAPI ENGENHEIRO ELÉTRICO  DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 116,68 116,68

Insumo  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  00000404 SINAPI FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M 1,0000000 1,22 1,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00002674 SINAPI FORNECIMENTO DE  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0000000 4,52 4,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034622 SINAPI FORNECIMENTO DE  CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 1,0000000 18,49 18,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00012034 SINAPI FORNECIMENTO DE  CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 2,88 2,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00039272 SINAPI FORNECIMENTO DE  CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,57 1,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003379 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR
UN 1,0000000 74,36 74,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00001891 SINAPI FORNECIMENTO DE  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,73 0,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000425 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 1,0000000 7,05 7,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00034643 SINAPI
FORNECIMENTO DE  CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X 

ALTURA = 400 MM
UN 1,0000000 38,35 38,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0000000 47,04 47,04

 8.3 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO PARA MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS 3.273,96

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 022 Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de concreto, incluso materiais. m² 1,0000000 217,45 217,45

Composição Auxiliar  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 0,0945000 504,86 47,71

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 0,0625000 76,87 4,80

Composição Auxiliar  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 0,0320000 91,85 2,94

Insumo  COTAÇÃO-003 Próprio
Fornecimento suporte fabricado em material metálico resistente a corrosão e ataque químico do solo fabricado em alumínio ou aço galvanizado 

ou aço zincado ou similares, a ser fixado nos blocos de concreto
m² 1,0000000 162,00 162,00

 8.4 FORNECIMENTO DE KIT DE BOMBEAMENTO FOTOVOLTAICO 25.281,53
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – POÇO TOTALMENTE REVESTIDO

 ENCARGOS SOCIAIS 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF

 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-001 Próprio
Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 2200W com imã permanente sem escovas, controladora de 

carga externa, disjuntor CC, caixa de proteção metálica, módulos compatíveis com a geração de 3300Wp (potência mínima de 550 W por 
un 1,0000000 21.930,54 21.930,54

 9 URBANIZAÇÃO 3.714,54

 9.1 CERCA 2.779,00

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 023 Próprio
Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço 

ovalado 15x17.
m 1,0000000 79,10 79,10

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3350000 28,70 9,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6710000 19,43 13,04

Composição Auxiliar  94975 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 0,0288000 504,86 14,54

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0980000 23,00 2,25

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,4050000 27,24 11,03

Insumo  00004111 SINAPI ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 0,1600000 54,99 8,80

Insumo  I1533 SEINFRA MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS UN 0,4200000 47,22 19,83

 9.2 PORTÃO 935,54

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 024 Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, incluso material m² 1,0000000 497,08 497,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 28,70 43,05

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,43 29,15

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0610000 151,96 9,27

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,8300000 0,72 3,48

Insumo  00004948 SINAPI
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 

COMPLETO
m² 1,0000000 412,13 412,13

 10 OUTROS SERVIÇOS 3.040,58

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 025 Próprio Serviço de lançamento de concreto para acabamento do tamponamento, incluso material. m³ 1,0000000 755,54 755,54

Composição Auxiliar  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 1,0000000 285,51 285,51

Composição Auxiliar  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021
m³ 1,0000000 470,03 470,03

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO - 026 Próprio Serviço de execução do tamponamento, incluso pedra britada desinfectada. un 1,0000000 143,21 143,21

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,43 1,94

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,0000000 120,27 120,27

Insumo  D240000003 EMBASA HIPOCLORITO DE SÓDIO L 5,0000000 4,20 21,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-006 Próprio Fornecimento tubo revestimento geomecânico classe reforçado Ø 4 1/2" com junta roscável. m 1,0000000 92,40 92,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTAÇÃO-004 Próprio Fornecimento tubo filtro geomecânico classe reforçado diâmetro Ø 4 1/2" com junta roscável. m 1,0000000 81,00 81,00

Tipo

Equipamento para Aquisição Permanente

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

_______________________________________________________________

Cássio Oliveira Lopes

Analista em Desenvolvimento Regional - AR/GSA/UAS

CODEVASF – SEDE

_______________________________________________________________

Catheriny Soares Andrade Moraes

Analista em Desenvolvimento Regional - AR/GSA/UAS

CODEVASF – SEDE

_______________________________________________________________

Iago Guilherme dos Santos

Engenheiro Pleno - AR/GSA/UAS

Engeplus Engenharia e Consultoria LTDA

_______________________________________________________________

Micheline Mirapalheta Dias

Engenheiro Sênior - AR/GSA/UAS

Engeplus Engenharia e Consultoria LTDA

Material

Material

Tipo

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   105.777,15  R$                          8.814,76  R$                             8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76  R$                                   8.814,76 

2 MOBILIZAÇÂO E DESMOBILIZAÇÂO EQUIPES PERFURAÇÂO E INSTALAÇÃO  R$                     30.470,40  R$                          2.539,20  R$                             2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20  R$                                   2.539,20 

3 PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR  R$                   953.763,82  R$                        79.480,32  R$                           79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32  R$                                 79.480,32 

4 PÓS PERFURAÇÃO  R$                   148.977,24  R$                        12.414,77  R$                           12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77  R$                                 12.414,77 

5 RESERVAÇÃO  R$                     75.256,57  R$                          6.271,38  R$                             6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38  R$                                   6.271,38 

6 BEBEDOURO  R$                     23.954,16  R$                          1.996,18  R$                             1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18  R$                                   1.996,18 

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                     44.673,24  R$                          3.722,77  R$                             3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77  R$                                   3.722,77 

8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO  R$                   438.540,78  R$                        36.545,07  R$                           36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07  R$                                 36.545,07 

9 URBANIZAÇÃO  R$                     44.574,42  R$                          3.714,54  R$                             3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54  R$                                   3.714,54 

10 OUTROS SERVIÇOS  R$                     63.282,14  R$                          5.273,51  R$                             5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51  R$                                   5.273,51 

 R$                      160.772,49  R$                         160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49  R$                               160.772,49 

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

 R$                      160.772,49  R$                         321.544,99  R$                               482.317,48  R$                               643.089,97  R$                               803.862,47  R$                               964.634,96  R$                            1.125.407,45  R$                            1.286.179,95  R$                            1.446.952,44  R$                            1.607.724,93  R$                            1.768.497,43  R$                            1.929.269,92 

8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100%

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

TOTAL

 R$                1.929.269,92 PERCENTUAL

CUSTO ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DO GOIÁS, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF
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ITEM Descrição do Material  Und EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03 EMPRESA 04 MÉDIA MEDIANA ADOTADO

COTAÇÃO-001
Kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 

2200W
und 21.913,00R$              23.319,00R$                                                            21.930,54R$              22.387,51R$                                                            21.930,54R$                                        21.930,54R$                 

COTAÇÃO-002
Kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba CC de 

1500W 
und 18.900,00R$              19.421,80R$                                                            21.556,00R$              19.959,27R$                                                            19.421,80R$                                        19.421,80R$                 

COTAÇÃO-003 Estrutura metálica para  módulo fotovoltaico m² 337,23R$                   125,00R$                                                                 162,00R$                   208,08R$                                                                 162,00R$                                             162,00R$                      

COTAÇÃO-004
Tubo filtro geomecânico classe reforçado diâmetro Ø 4 1/2" 

com junta roscável
m 125,00R$                   61,24R$                                                                   81,00R$                     89,08R$                                                                   81,00R$                                               81,00R$                        

COTAÇÃO-005
Tubo filtro geomecânico classe standart Ø 4" com junta 

roscável
m 100,00R$                   98,58R$                                                                   60,00R$                     85,49R$                     86,02R$                                                                   92,04R$                                               86,02R$                        

COTAÇÃO-006
Tubo revestimento geomecânico classe reforçado Ø 4 1/2" com 

junta roscável
m 112,50R$                   97,20R$                                                                   67,50R$                     92,40R$                                                                   97,20R$                                               92,40R$                        

COTAÇÃO-007
Tubo de revestimento geomecânico classe standart Ø 4" com 

junta roscável
m 82,50R$                     70,01R$                                                                   135,69R$                   96,07R$                                                                   82,50R$                                               82,50R$                        

COTAÇÃO-008
Custos, taxas e seguro travessia hidroviária para perfuração 

dos poços totalmente revestidos
und 15.360,00R$              12.544,00R$                                                            11.335,98R$              11.604,92R$              12.711,23R$                                                            12.074,46R$                                        12.074,46R$                 

COTAÇÃO-009
Custos, taxas e seguro travessia hidroviária para perfuração 

dos poços parcialmente revestidos
und 15.360,00R$              12.544,00R$                                                            11.335,98R$              11.604,92R$              12.711,23R$                                                            12.074,46R$                                        12.074,46R$                 

Seguro de 2 caminhões

 toco carroceria de madeira ANO 2023

R$ 590.000,00 (o valor é calculado é multiplicado por dois visto 

que existe o seguro na ida e na volta)

 R$                        2.360,00 

Seguro de 2 caminhões

 toco carroceria de madeira ANO 2023

R$ 590.000,00 (o valor é calculado é multiplicado 

por dois visto que existe o seguro na ida e na volta)

 R$               2.360,00 

Seguro de 2 caminhões

 toco carroceria de madeira ANO 2023

R$ 590.000,00 (o valor é calculado é multiplicado 

por dois visto que existe o seguro na ida e na volta)

 R$                                          2.360,00 

Seguro de 2 caminhões

 toco carroceria de madeira ANO 2023

R$ 590.000,00 (o valor é calculado é 

multiplicado por dois visto que existe o 

seguro na ida e na volta)

 R$                                          2.360,00 

Custo Travessia BELEM- 

MACAPA
 R$               7.128,80 

Custo Travessia MACAPA- 

BELEM
 R$               3.055,20 

Total 15.360,00 Total 12.544,00R$              Total 11.335,98R$                                        Total 11.604,92R$                                         

Seguro de 2 caminhões

 toco carroceria de madeira ANO 2023

R$ 590.000,00 (o valor é calculado é multiplicado por dois visto 

que existe o seguro na ida e na volta)

 R$                        2.360,00 

Seguro de 2 caminhões

 toco carroceria de madeira ANO 2023

R$ 590.000,00 (o valor é calculado é multiplicado 

por dois visto que existe o seguro na ida e na volta)

 R$               2.360,00 

Seguro de 2 caminhões

 toco carroceria de madeira ANO 2023

R$ 590.000,00 (o valor é calculado é multiplicado 

por dois visto que existe o seguro na ida e na volta)

 R$                                          2.360,00 

Seguro de 2 caminhões

 toco carroceria de madeira ANO 2023

R$ 590.000,00 (o valor é calculado é 

multiplicado por dois visto que existe o 

seguro na ida e na volta)

 R$                                          2.360,00 

Custo Travessia BELEM- 

MACAPA
 R$               7.128,80 

Custo Travessia MACAPA- 

BELEM
 R$               3.055,20 

Total 15.360,00 Total 12.544,00R$              Total 11.335,98R$                                        Total 11.604,92R$                                         
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Composição do transporte Hidroviário parcialmente revestido

Custo Travessia BELEM- 

MACAPA/ MACAPA-BELEM
 R$                      13.000,00 

Custo Travessia BELEM- 

MACAPA/ MACAPA-BELEM
 R$                                          8.975,98 

Custo Travessia BELEM- 

MACAPA/ MACAPA-BELEM
 R$                                          9.244,92 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

QUADRO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Composição do transporte Hidroviário totalmente revestido

Custo Travessia BELEM- 

MACAPA/ MACAPA-BELEM
 R$                      13.000,00 

Custo Travessia BELEM- 

MACAPA/ MACAPA-BELEM
 R$                                          8.975,98 

Custo Travessia BELEM- 

MACAPA/ MACAPA-BELEM
 R$                                          9.244,92 
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