[@ Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF —a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
.l

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacgéo social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e
inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__,

e inscrita no CPF/MF n®: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de
acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolu¢do n°® XXX,
de XXX de XXX, constante & fl XXX do Processo n® 59500.001391/2023-96-e, decorrente do Edital
de Pregdo n° 33/2023, por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento parcial, que, em
observéancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/20086,
do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n° 10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013 e do Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e
condi¢cdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposi¢@es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € fornecimento de materiais hidraulicos e de marcenaria,
pelo Sistema de Registro de Precos — SRP, a fim de abastecer o almoxarifado da
SEDE/Codevasf, em Brasilia/DF, totalizando 51 (cinquenta e um) itens descritos no Anexo
Il do Termo de Referéncia.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.
1.3. Discriminacéo do objeto:
ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNITARIO
(R$)
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente
contrato, independentemente de transcrigao:
a) Edital n°® 33/2023 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.001391/2023-96-e.
2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.
3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1. O prazo de vigéncia da ata sdo os estabelecidos no item 17 do Edital n® 33/2023, e nos
subitens abaixo.
3.2. O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela

CODEVASF, com eficicia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diério
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o tltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacéo financeira da contratada;
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c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitir
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséao de parecer.

3.1.4. Apods emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebragcéo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificagcdo do regime de execugao da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
Servico;
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f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certides comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitag6es da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alterag&o no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (corerennaenn ), obedecidos os pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica ____, sob gestdio da Area de Administracdo e Tecnologia - AA da
Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/_ /20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos/servicos objeto deste contrato serdo efetuados em reais,
com base nos precos unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentagéo
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF,
conforme a legislagéo vigente, observados ainda o subitem seguinte:
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepcéo,
com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para essa tarefa

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicagcdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retengcdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢édo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado ap6s a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA deveré estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacédo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagéo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢bes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré& considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualiza¢do financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizag@o monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>™=° - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

\\drive\PR.SL\LICITACAO\PASTA PUBLICA LICITAQAO\MINUTAS DE EDITAIS E DE CONTRATOS\Minutas Edital 2023\Jackson\SRP - materiais
hidraulicos e marcenaria\Edital 332023 - Versao final\Minuta de Contrato SRP - mat hidraulico - vfinal.doc

Pagina 6 de 15



Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

6.15.1.

6.15.2.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.
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N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&do cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente),
0s precos permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacao
da proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de
reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I11” é o indice correspondente ao més de aniversario da proposta.

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacédo da proposta.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execuc¢do do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢des previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

\\drive\PR.SL\LICITACAO\PASTA PUBLICA LICITAQAO\MINUTAS DE EDITAIS E DE CONTRATOS\Minutas Edital 2023\Jackson\SRP - materiais
hidraulicos e marcenaria\Edital 332023 - Versao final\Minuta de Contrato SRP - mat hidraulico - vfinal.doc

Pagina 7 de 15



Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

CODEVASFIB

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sanc8es previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execuc&o parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Nao atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que 0,2% do valor contratual /
seja comunicada a CONTRATADA, através de por dia de atraso
comunicacao formal do fiscal.
Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas 0,5% do valor contratual /
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01 e 02, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangcas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

10.

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagcdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

A autoridade superior, com base na instrugédo do processo, emitird ato administrativo de sua
competéncia (Resolucdo Regional ou Resolucdo) dispondo sobre o provimento ou ndo do
recurso administrativo apresentado pela contratada. Em caso de ndo provimento da multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevacdo novagdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso o recurso seja aceito, 0 processo sera restituido ao titular da unidade orgénica gestora
para comunicacdo a contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao
fiscal ou gestor do instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de
gestdo de contratos e convénios e apensacao do processo ao processo principal.

Caso o recurso seja negado, 0 processo sera restituido a unidade organica gestora do
instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais
correspondentes e publicacdo no Diario Oficial da Unido - DOU, caso a penalidade implique
em restricdo ou rescisdo contratual, e posterior encaminhamento a Secretaria de Licitagdes,
na Sede, ou & Secretaria Regional de Licitacdes, nas Superintendéncias Regionais, para

registro da decisdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 16 dos
Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 33/2023.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscaliza¢do dar-se-do conforme item 17 dos Termos de Referéncia,
Anexo | do Edital 33/2023.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
18 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 33/2023.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA
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13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 19 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 33/2023.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 20 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 33/2023.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

15.1. A garantia consta do item 21 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4.  Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

16.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.
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16.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

17. Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Para apuragdo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas Licitagbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:
| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensdo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASEF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagédo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigac&o legal assumida,
clausula contratual ou falha na execug¢é@o do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. A sancdo prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do

subitem 17.1.4 deste Edital.

17.1.3. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:
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17.1.4.

17.1.5.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c”’ e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao prevista no

inciso | do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacdo.

Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicacdo de san¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.
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17.7. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.8.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

17.9. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacgéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital 33/2023.

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebracéo de termo aditivo contratual est4 condicionada a verificagdo da regularidade
em relagcdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

20.1. A CONTRATADA seré& responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigcos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

20.2. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

20.3. A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
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22.1. Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:

Vi.

Vii.

Viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

a paralisagéo do servigco ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéao,
gue afetem a boa execugéo deste;

o ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugédo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro préprio;
a decretagdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugdo do fornecimento;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administragéo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacgéo;

o0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servi¢cos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja hormalizada a situacao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
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execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVil. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato.

XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Uniao — Secéo 3, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do Distrito Federal - DF, para dirimir questfes
oriundas do presente instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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