
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 2 / ESTACA PM: 6 / ESTACA TR: 2 10

2 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 2 / ESTACA PM: 6 / ESTACA TR: 2 10

3 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20

4 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20

5 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20

6 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20

7 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20

120

VALOR TOTAL
Data Base: Novembro/2023

QUADRO RESUMO

LOTE ITEM
QUANT. 

TOTAL

PREÇO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO PREÇO TOTAL

VALOR UNITÁRIO 

(MÉDIA)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

e-DOC 7B833589
Proc 59500.002814/2023-95-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7B833589

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B833589
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2814&filter[anoproc]=2023


BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
6 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 2 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
6 Total de Pontes: 10 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 80,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%

1.1.5 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES m 6,00 60,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%

1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 60,61 606,10  SICRO 2408069 23,41%

2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 60,61 606,10 SINAPI 100726 23,41%

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 60,61 606,10 SINAPI 100751 23,41%

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 2.523,00 25230,00  SICRO 2408149 14,87%

2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.027,60 30276,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 696,00 6960,00  SICRO 407819 23,41%

2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 34,80 348,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 55,79 557,90 SICRO 3108011 23,41%

2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 5,21 52,12  SICRO 1107900 23,41%

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 5,21 52,12  SICRO 1106061 23,41%

2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 13,03 130,29  SICRO 3806426 23,41%

2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 131,20 SICRO 307732 14,87%

2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 0,80 8,00 SINAPI 90285 23,41%

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 20,00 SICRO 3806431 23,41%

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 4000,00 SINAPI 93421 14,87%

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 1886,80 SICRO 3108011 23,41%

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 300,00 SICRO 1108061 23,41%

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 300,00 SICRO 1106061 23,41%

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 43000,00  SICRO 407819 23,41%

3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 215,00 2150,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 6000,00  SICRO 2408149 14,87%

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 7200,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 100,00  SICRO 1506055 23,41%

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 8,60 SICRO 1109622 23,41%

3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 14,87%

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 96 PRÓPRIA COMP 5 23,41%

4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 1584  SICRO 2306002 23,41%

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE

SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 6825,00  SICRO 5501880 23,41%

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 6825,00  SICRO 5502978 23,41%

5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 10,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 20,00  SICRO 5213543 23,41%

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 20,00  SICRO 5213868 23,41%
TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS:
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

TOTAL

02.01 TRANSPOSIÇÃO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
8 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 2 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
6 Total de Pontes: 10 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 80,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS

EXISTENTES
m 8,00 80,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%

1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 89,89 898,90  SICRO 2408069 23,41%

2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 89,89 898,90 SINAPI 100726 23,41%

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 89,89 898,90 SINAPI 100751 23,41%

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 3.144,00 31440,00  SICRO 2408149 14,87%

2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.772,80 37728,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 928,00 9280,00  SICRO 407819 23,41%

2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 46,40 464,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 74,39 743,90 SICRO 3108011 23,41%

2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 6,94 69,40  SICRO 1107900 23,41%

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 6,94 69,40  SICRO 1106061 23,41%

2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 17,35 173,50  SICRO 3806426 23,41%

2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 131,20 SICRO 307732 14,87%

2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,07 10,70 SINAPI 90285 23,41%

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 20,00 SICRO 3806431 23,41%

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 4000,00 SINAPI 93421 14,87%

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 1886,80 SICRO 3108011 23,41%

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 440,00 SICRO 1108061 23,41%

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 300,00 SICRO 1106061 23,41%

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 43000,00  SICRO 407819 23,41%

3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 215,00 2150,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 6000,00  SICRO 2408149 14,87%

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 7200,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 100,00  SICRO 1506055 23,41%

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 8,60 SICRO 1109622 23,41%

3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 14,87%

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 96 PRÓPRIA COMP 5 23,41%

4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 1584  SICRO 2306002 23,41%

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 6825,00  SICRO 5501880 23,41%

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 6825,00  SICRO 5502978 23,41%

5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 10,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 20,00  SICRO 5213543 23,41%

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 20,00  SICRO 5213868 23,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

TOTAL

02.01 TRANSPOSIÇÃO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
10 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES

m 10,00 200,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%

1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 122,69 2453,80  SICRO 2408069 23,41%

2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 122,69 2453,80 SINAPI 100726 23,41%

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 122,69 2453,80 SINAPI 100751 23,41%

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 3.904,00 78080,00  SICRO 2408149 14,87%

2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.684,80 93696,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.160,00 23200,00  SICRO 407819 23,41%

2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 58,00 1160,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 92,98 1859,60 SICRO 3108011 23,41%

2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 8,68 173,60  SICRO 1107900 23,41%

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 8,68 173,60  SICRO 1106061 23,41%

2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 21,70 434,00  SICRO 3806426 23,41%

2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 14,87%

2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,33 26,60 SINAPI 90285 23,41%

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 40,00 SICRO 3806431 23,41%

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3773,60 SICRO 3108011 23,41%

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%

3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 215,00 4300,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%

3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87%

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%

4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%

5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
12 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS

EXISTENTES
m 12,00 240,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%

1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 163,63 3272,60  SICRO 2408069 23,41%

2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 163,63 3272,60 SINAPI 100726 23,41%

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 163,63 3272,60 SINAPI 100751 23,41%

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 4.717,00 94340,00  SICRO 2408149 14,87%

2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 5.660,40 113208,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.392,00 27840,00  SICRO 407819 23,41%

2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 69,60 1392,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 111,58 2231,60 SICRO 3108011 23,41%

2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 10,41 208,20  SICRO 1107900 23,41%

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 10,41 208,20  SICRO 1106061 23,41%

2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 26,03 520,50  SICRO 3806426 23,41%

2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 14,87%

2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,58 31,60 SINAPI 90285 23,41%

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 40,00 SICRO 3806431 23,41%

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3773,60 SICRO 3108011 23,41%

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%

3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 215,00 4300,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%

3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87%

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%

4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%

5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
15 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS

EXISTENTES
m 15,00 300,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%

1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 239,03 4780,60  SICRO 2408069 23,41%

2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 239,03 4780,60 SINAPI 100726 23,41%

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 239,03 4780,60 SINAPI 100751 23,41%

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 8.391,00 167820,00  SICRO 2408149 14,87%

2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 10.069,20 201384,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.740,00 34800,00  SICRO 407819 23,41%

2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 87,00 1740,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 139,48 2789,60 SICRO 3108011 23,41%

2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 13,02 260,40  SICRO 1107900 23,41%

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 13,02 260,40  SICRO 1106061 23,41%

2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 32,55 651,00  SICRO 3806426 23,41%

2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 23,41%

2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 2,31 46,20 SINAPI 90285 23,41%

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 3,00 60,00 SICRO 3806431 14,87%

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 198,08 3961,60 SICRO 3108011 23,41%

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%

3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 215,00 4300,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 14,87%

3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%

3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87%

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%

4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%

5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
18 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES

m 18,00 360,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%

1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 314,88 6297,60  SICRO 2408069 23,41%

2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 314,88 6297,60 SINAPI 100726 23,41%

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 314,88 6297,60 SINAPI 100751 23,41%

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 12.800,00 256000,00  SICRO 2408149 14,87%

2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 15.360,00 307200,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.088,00 41760,00  SICRO 407819 23,41%

2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 104,40 2088,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 167,37 3347,40 SICRO 3108011 23,41%

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 15,62 312,40  SICRO 1107900 23,41%

2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 15,62 312,40  SICRO 1106061 23,41%

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 39,05 781,00  SICRO 3806426 23,41%

2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 14,87%

2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 2,35 47,00 SINAPI 90285 23,41%

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 40,00 SICRO 3806431 23,41%

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3773,60 SICRO 3108011 23,41%

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%

3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 215,00 4300,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%

3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87%

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%

4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%

5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

TOTAL

02.01 TRANSPOSIÇÃO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
24 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES

m 24,00 480,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%

1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 500,52 10010,40  SICRO 2408069 23,41%

2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 500,52 10010,40 SINAPI 100726 23,41%

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 500,52 10010,40 SINAPI 100751 23,41%

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 18.300,00 366000,00  SICRO 2408149 14,87%

2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 21.960,00 439200,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.784,00 55680,00  SICRO 407819 23,41%

2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 139,20 2784,00 SICRO 5914479 23,41%

2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 223,16 4463,20 SICRO 3108011 23,41%

2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 20,83 416,60  SICRO 1107900 23,41%

2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 20,83 416,60  SICRO 1106061 23,41%

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 52,08 1041,50  SICRO 3806426 23,41%

2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 14,87%

2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 3,12 62,40 SINAPI 90285 23,41%

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 40,00 SICRO 3806431 23,41%

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%

3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3773,60 SICRO 3108011 23,41%

3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%

3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%

3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 50 km) txkm 215,00 4300,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41%

3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%

3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00  SINAPI 9838 14,87%

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%

4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%

4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%

5.0 SERVIÇOS FINAIS

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%

5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
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BDI SERVIÇO = 23,41%

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

DF

S, R e G

taxa de riscos

L

I

CPRB

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E 

TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

DISCRIMINAÇÃO

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

TOTAL (BDI) =

Total L =

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

Total I =
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BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

DF

S, R e G

taxa de riscos

L

I

CPRB

TOTAL (BDI) =

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

Lucro bruto

Total L =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

PIS

COFINS

ISSQN

Total I =

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

TRIBUTOS

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E 

TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
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COMP 1  PROJETO EXECUTIVO UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSÃO EM A1 und 1,000

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 IMPRESSÃO EM A3 und 1,000

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAÇÃO ATE 50 FLS. und 1,000

TOTAL MATERIAL

MÃO DE OBRA

SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4,000

SINAPI 34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 8,000

SINAPI 34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30,000

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 40,000

TOTAL DE MÃO DE OBRA

SERVIÇOS

SBC 25 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE M² 10000,00

SBC 31023 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 50,00

TOTAL SERVIÇO

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

COMP 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,11

SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4

SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M m² 1

SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049

SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5

SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,010

SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D h 0,007

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 3 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO MÊS 1,000

SINAPI 10779 CONTAINER SANITÁRIO MÊS 1,000

SINAPI 39363

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR

7229)

UNID. 1,000

SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209,060

SICRO M1546 TELHA DE AÇO ZINCADO M² 39,600

TOTAL MATERIAL

EQUIPAMENTO

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.

H 1,800

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3,600

TOTAL EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

SICRO P9824 SERVENTE H 32,000

SICRO P9821 PEDREIRO H 32,000

SICRO P9840 ENCARREGADO GERAL MÊS 0,044

SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 34,000

SICRO 4800412 RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO M² 500,000

TOTAL MÃO DE OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

TOTAL MATERIAL

EQUIPAMENTO

SICRO E9093 VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA H 40,000

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 40,000

TOTAL EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

SICRO P9870 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE H 10,000

SICRO P9801 AJUDANTE H 200,000

TOTAL MÃO DE OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 5 ANCORAGEM DE FUNDAÇÃO M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 1608148 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25

SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7,500

SINAPI 90285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,008

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 6 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW H 0,50

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 0,50

SICRO E9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 kW H 1,60

SICRO E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW H 1,00

SICRO E9527 MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM H 1,00

SICRO E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L H 0,59

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00

SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,00

SINAPI 6111 SERVENTE H 10,00

SINAPI 248  AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 10,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 7 CONTROLE TECNOLÓGICO MÊS PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO P9858 Laboratorista mês 1,00

SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 1,00

SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 1,00

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 8 SINALIZAÇÃO DE OBRAS MÊS PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 5213571 fornecimento e implantação de placa em aço - película i + iii  m² 2,00

SICRO 5216111 suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação und 2,00

SICRO 5213835 cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes  und.dia 20,00

SICRO 5213833 barreira plástica monobloco para canalização de trânsito medindo 101 x 50 x 55 cm - utilização de 10 vezes  und.dia 4,00

SICRO 5213848 luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01

retirada diária
und.dia 2,00

SICRO 5213345 Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01

retirada diária
und.dia 4,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI

COMP 9 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL h PREÇO UNITÁRIO S/ BDI

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw h 16,00

SICRO 804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI
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