
ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR
1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 2 / ESTACA PM: 6 / ESTACA TR: 2 10 439.469,60R$       620.131,28R$       648.360,80R$       589.644,85R$       5.896.448,48R$       

2 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 2 / ESTACA PM: 6 / ESTACA TR: 2 10 478.107,24R$       658.768,92R$       686.998,44R$       628.282,49R$       6.282.824,87R$       

3 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20 505.238,29R$       685.899,97R$       714.129,49R$       634.524,42R$       12.690.488,43R$     

4 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20 534.041,67R$       714.703,35R$       742.932,87R$       663.327,79R$       13.266.555,89R$     

5 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20 630.559,97R$       811.221,65R$       839.451,17R$       759.846,10R$       15.196.922,01R$     

6 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20 724.739,47R$       905.401,15R$       933.630,67R$       854.025,59R$       17.080.511,87R$     

7 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M  ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12 / ESTACA TR: 2 20 872.088,84R$       1.052.750,52R$    1.080.980,04R$    1.001.374,97R$    20.027.499,43R$     

120

VALOR TOTAL  R$          90.441.250,98 
Data Base: Novembro/2023
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
6 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 2 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
6 Total de Pontes: 10 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         925.376,80 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 80,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%  R$           368,48  R$               454,74  R$           36.379,20 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%  R$     27.347,31  R$          33.749,32  R$         337.493,20 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%  R$     12.832,85  R$          15.837,02  R$         158.370,20 

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%  R$     17.828,29  R$          22.001,89  R$         220.018,90 

1.1.5 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES m 6,00 60,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%  R$           777,26  R$               959,22  R$           57.553,20 
1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%  R$       1.297,88  R$            1.601,71  R$           16.017,10 
1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%  R$       8.066,20  R$            9.954,50  R$           99.545,00 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$         925.614,46 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 60,61 606,10  SICRO 2408069 23,41%  R$               5,46  R$                    6,74  R$             4.085,11 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 60,61 606,10 SINAPI 100726 23,41%  R$             27,85  R$                 34,37  R$           20.831,66 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 60,61 606,10 SINAPI 100751 23,41%  R$             39,59  R$                 48,86  R$           29.614,05 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 2.523,00 25230,00  SICRO 2408149 14,87%  R$             14,81  R$                 17,01  R$         429.162,30 
2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.027,60 30276,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                    0,85  R$           25.734,60 
2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 696,00 6960,00  SICRO 407819 23,41%  R$             12,28  R$                 15,15  R$         105.444,00 
2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 174,00 1740,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                    0,85  R$             1.479,00 
2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 55,79 557,90 SICRO 3108011 23,41%  R$           142,38  R$               175,71  R$           98.029,31 
2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 5,21 52,12  SICRO 1107900 23,41%  R$           494,36  R$               610,09  R$           31.795,45 

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 5,21 52,12  SICRO 1106061 23,41%  R$             51,86  R$                 64,00  R$             3.335,42 
2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 13,03 130,29  SICRO 3806426 23,41%  R$             61,01  R$                 75,29  R$             9.809,53 
2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 131,20 SICRO 307732 14,87%  R$             91,42  R$               105,01  R$           13.777,31 
2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 0,80 8,00 SINAPI 90285 23,41%  R$           710,02  R$               876,24  R$             7.009,92 

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 20,00 SICRO 3806431 23,41%  R$       5.895,26  R$            7.275,34  R$         145.506,80 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$      1.840.149,44 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 4000,00 SINAPI 93421 14,87%  R$             77,26  R$                 88,75  R$         355.000,00 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 1886,80 SICRO 3108011 23,41%  R$           142,38  R$               175,71  R$         331.529,63 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 30,00 300,00 SICRO 1108061 23,41%  R$           829,35  R$            1.023,50  R$         307.050,00 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 300,00 SICRO 1106061 23,41%  R$             51,86  R$                 64,00  R$           19.200,00 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 43000,00  SICRO 407819 23,41%  R$             12,28  R$                 15,15  R$         651.450,00 
3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 10750,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                    0,85  R$             9.137,50 
3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 6000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$             14,81  R$                 17,01  R$         102.060,00 
3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 7200,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                    0,85  R$             6.120,00 
3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 100,00  SICRO 1506055 23,41%  R$           425,03  R$               524,53  R$           52.453,00 

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 8,60 SICRO 1109622 23,41%  R$           454,46  R$               560,85  R$             4.823,31 
3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 14,87%  R$               9,62  R$                 11,05  R$             1.326,00 

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$      1.842.062,88 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 96 PRÓPRIA COMP 5 23,41%  R$           574,50  R$               708,98  R$           68.062,08 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 1584  SICRO 2306002 23,41%  R$           658,97  R$               813,23  R$      1.288.156,32 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%  R$           745,61  R$               920,16  R$         485.844,48 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$         363.244,90 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE

SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 6825,00  SICRO 5501880 23,41%  R$             11,48  R$                 14,17  R$           96.710,25 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 6825,00  SICRO 5502978 23,41%  R$               4,79  R$                    5,91  R$           40.335,75 
5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 10,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%  R$     13.854,30  R$          17.097,59  R$         170.975,90 

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 20,00  SICRO 5213543 23,41%  R$       1.127,52  R$            1.391,47  R$           27.829,40 

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 20,00  SICRO 5213868 23,41%  R$       1.109,86  R$            1.369,68  R$           27.393,60 
 R$      5.896.448,48 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS:

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

925.376,80R$              

100,00%

4.971.071,68R$           
0,00%

R$ 5.896.448,48

100,00%

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

R$ 994.214,34 R$ 994.214,34

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 462.688,40 R$ 462.688,40

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 994.214,34 R$ 994.214,34

TOTAL
R$ 462.688,40 R$ 1.456.902,74 R$ 994.214,34 R$ 994.214,34

02.01 TRANSPOSIÇÃO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 994.214,34

16,86%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 994.214,34 R$ 994.214,34

7,85% 24,71% 16,86% 16,86% 16,86%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
8 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 2 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
6 Total de Pontes: 10 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         944.561,20 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 80,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%  R$           368,48  R$              454,74  R$           36.379,20 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%  R$     27.347,31  R$         33.749,32  R$         337.493,20 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%  R$     12.832,85  R$         15.837,02  R$         158.370,20 

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%  R$     17.828,29  R$         22.001,89  R$         220.018,90 

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS

EXISTENTES
m 8,00 80,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%  R$           777,26  R$              959,22  R$           76.737,60 

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%  R$       1.297,88  R$           1.601,71  R$           16.017,10 
1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 10,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%  R$       8.066,20  R$           9.954,50  R$           99.545,00 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$      1.149.516,45 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 89,89 898,90  SICRO 2408069 23,41%  R$               5,46  R$                   6,74  R$             6.058,59 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 89,89 898,90 SINAPI 100726 23,41%  R$             27,85  R$                34,37  R$           30.895,19 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 89,89 898,90 SINAPI 100751 23,41%  R$             39,59  R$                48,86  R$           43.920,25 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 3.144,00 31440,00  SICRO 2408149 14,87%  R$             14,81  R$                17,01  R$         534.794,40 
2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.772,80 37728,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                   0,85  R$           32.068,80 
2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 928,00 9280,00  SICRO 407819 23,41%  R$             12,28  R$                15,15  R$         140.592,00 
2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 232,00 2320,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                   0,85  R$             1.972,00 
2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 74,39 743,90 SICRO 3108011 23,41%  R$           142,38  R$              175,71  R$         130.710,67 
2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 6,94 69,40  SICRO 1107900 23,41%  R$           494,36  R$              610,09  R$           42.340,25 

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 6,94 69,40  SICRO 1106061 23,41%  R$             51,86  R$                64,00  R$             4.441,60 
2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 17,35 173,50  SICRO 3806426 23,41%  R$             61,01  R$                75,29  R$           13.062,82 
2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 131,20 SICRO 307732 14,87%  R$             91,42  R$              105,01  R$           13.777,31 
2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,07 10,70 SINAPI 90285 23,41%  R$           710,02  R$              876,24  R$             9.375,77 

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 20,00 SICRO 3806431 23,41%  R$       5.895,26  R$           7.275,34  R$         145.506,80 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$      1.983.439,44 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 4000,00 SINAPI 93421 14,87%  R$             77,26  R$                88,75  R$         355.000,00 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 1886,80 SICRO 3108011 23,41%  R$           142,38  R$              175,71  R$         331.529,63 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 440,00 SICRO 1108061 23,41%  R$           829,35  R$           1.023,50  R$         450.340,00 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 300,00 SICRO 1106061 23,41%  R$             51,86  R$                64,00  R$           19.200,00 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 43000,00  SICRO 407819 23,41%  R$             12,28  R$                15,15  R$         651.450,00 
3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 10750,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                   0,85  R$             9.137,50 

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 6000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$             14,81  R$                17,01  R$         102.060,00 

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 7200,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                   0,85  R$             6.120,00 
3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 100,00  SICRO 1506055 23,41%  R$           425,03  R$              524,53  R$           52.453,00 

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 8,60 SICRO 1109622 23,41%  R$           454,46  R$              560,85  R$             4.823,31 
3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 14,87%  R$               9,62  R$                11,05  R$             1.326,00 

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$      1.842.062,88 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 96 PRÓPRIA COMP 5 23,41%  R$           574,50  R$              708,98  R$           68.062,08 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 1584  SICRO 2306002 23,41%  R$           658,97  R$              813,23  R$      1.288.156,32 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%  R$           745,61  R$              920,16  R$         485.844,48 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$         363.244,90 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 6825,00  SICRO 5501880 23,41%  R$             11,48  R$                14,17  R$           96.710,25 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 6825,00  SICRO 5502978 23,41%  R$               4,79  R$                   5,91  R$           40.335,75 
5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 10,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%  R$     13.854,30  R$         17.097,59  R$         170.975,90 

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 20,00  SICRO 5213543 23,41%  R$       1.127,52  R$           1.391,47  R$           27.829,40 

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 20,00  SICRO 5213868 23,41%  R$       1.109,86  R$           1.369,68  R$           27.393,60 
 R$      6.282.824,87 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

944.561,20R$              

100,00%

5.338.263,67R$           
0,00%

R$ 6.282.824,87

100,00%

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

R$ 1.067.652,73 R$ 1.067.652,73

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 472.280,60 R$ 472.280,60

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.067.652,73 R$ 1.067.652,73

TOTAL
R$ 472.280,60 R$ 1.539.933,33 R$ 1.067.652,73 R$ 1.067.652,73

02.01 TRANSPOSIÇÃO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 1.067.652,73

16,99%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 1.067.652,73 R$ 1.067.652,73

7,52% 24,51% 16,99% 16,99% 16,99%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
10 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            1.927.491,20 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%  R$            368,48  R$                454,74  R$                  72.758,40 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%  R$      27.347,31  R$          33.749,32  R$                674.986,40 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%  R$      12.832,85  R$          15.837,02  R$                316.740,40 

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%  R$      17.828,29  R$          22.001,89  R$                440.037,80 

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES

m 10,00 200,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%  R$            777,26  R$                959,22  R$                191.844,00 

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%  R$        1.297,88  R$            1.601,71  R$                  32.034,20 
1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%  R$        8.066,20  R$            9.954,50  R$                199.090,00 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$            2.803.285,19 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 122,69 2453,80  SICRO 2408069 23,41%  R$                5,46  R$                     6,74  R$                  16.538,61 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 122,69 2453,80 SINAPI 100726 23,41%  R$              27,85  R$                  34,37  R$                  84.337,11 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 122,69 2453,80 SINAPI 100751 23,41%  R$              39,59  R$                  48,86  R$                119.892,67 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 3.904,00 78080,00  SICRO 2408149 14,87%  R$              14,81  R$                  17,01  R$            1.328.140,80 
2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 4.684,80 93696,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                     0,85  R$                  79.641,60 
2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.160,00 23200,00  SICRO 407819 23,41%  R$              12,28  R$                  15,15  R$                351.480,00 
2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 290,00 5800,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                     0,85  R$                     4.930,00 
2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 92,98 1859,60 SICRO 3108011 23,41%  R$            142,38  R$                175,71  R$                326.750,32 
2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 8,68 173,60  SICRO 1107900 23,41%  R$            494,36  R$                610,09  R$                105.911,62 

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 8,68 173,60  SICRO 1106061 23,41%  R$              51,86  R$                  64,00  R$                  11.110,40 
2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 21,70 434,00  SICRO 3806426 23,41%  R$              61,01  R$                  75,29  R$                  32.675,86 
2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 14,87%  R$              91,42  R$                105,01  R$                  27.554,62 
2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,33 26,60 SINAPI 90285 23,41%  R$            710,02  R$                876,24  R$                  23.307,98 

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 40,00 SICRO 3806431 23,41%  R$        5.895,26  R$            7.275,34  R$                291.013,60 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$            3.966.878,88 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%  R$              77,26  R$                  88,75  R$                710.000,00 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3773,60 SICRO 3108011 23,41%  R$            142,38  R$                175,71  R$                663.059,26 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%  R$            829,35  R$            1.023,50  R$                900.680,00 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%  R$              51,86  R$                  64,00  R$                  38.400,00 

3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%  R$              12,28  R$                  15,15  R$            1.302.900,00 

3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                     0,85  R$                  18.275,00 

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$              14,81  R$                  17,01  R$                204.120,00 

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                     0,85  R$                  12.240,00 

3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%  R$            425,03  R$                524,53  R$                104.906,00 

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%  R$            454,46  R$                560,85  R$                     9.646,62 
3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87%  R$                9,62  R$                  11,05  R$                     2.652,00 

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$            3.266.343,36 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%  R$            574,50  R$                708,98  R$                204.186,24 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%  R$            658,97  R$                813,23  R$            2.576.312,64 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%  R$            745,61  R$                920,16  R$                485.844,48 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$               726.489,80 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%  R$              11,48  R$                  14,17  R$                193.420,50 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%  R$                4,79  R$                     5,91  R$                  80.671,50 
5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%  R$      13.854,30  R$          17.097,59  R$                341.951,80 

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%  R$        1.127,52  R$            1.391,47  R$                  55.658,80 

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%  R$        1.109,86  R$            1.369,68  R$                  54.787,20 
 R$         12.690.488,43 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

1.927.491,20R$           

100,00%

10.762.997,23R$        
0,00%

R$ 12.690.488,43

100,00%

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

R$ 2.152.599,45 R$ 2.152.599,45

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 963.745,60 R$ 963.745,60

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 2.152.599,45 R$ 2.152.599,45

TOTAL
R$ 963.745,60 R$ 3.116.345,05 R$ 2.152.599,45 R$ 2.152.599,45

02.01 TRANSPOSIÇÃO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 2.152.599,45

16,96%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 2.152.599,45 R$ 2.152.599,45

7,59% 24,56% 16,96% 16,96% 16,96%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
12 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          1.965.860,00 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%  R$           368,48  R$              454,74  R$                72.758,40 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%  R$     27.347,31  R$         33.749,32  R$              674.986,40 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%  R$     12.832,85  R$         15.837,02  R$              316.740,40 

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%  R$     17.828,29  R$         22.001,89  R$              440.037,80 

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS

EXISTENTES
m 12,00 240,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%  R$           777,26  R$              959,22  R$              230.212,80 

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%  R$       1.297,88  R$           1.601,71  R$                32.034,20 
1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%  R$       8.066,20  R$           9.954,50  R$              199.090,00 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$          3.340.983,85 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 163,63 3272,60  SICRO 2408069 23,41%  R$               5,46  R$                  6,74  R$                22.057,32 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 163,63 3272,60 SINAPI 100726 23,41%  R$             27,85  R$                34,37  R$              112.479,26 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 163,63 3272,60 SINAPI 100751 23,41%  R$             39,59  R$                48,86  R$              159.899,24 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 4.717,00 94340,00  SICRO 2408149 14,87%  R$             14,81  R$                17,01  R$           1.604.723,40 
2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 5.660,40 113208,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                  0,85  R$                96.226,80 
2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.392,00 27840,00  SICRO 407819 23,41%  R$             12,28  R$                15,15  R$              421.776,00 
2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 348,00 6960,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                  0,85  R$                  5.916,00 
2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 111,58 2231,60 SICRO 3108011 23,41%  R$           142,38  R$              175,71  R$              392.114,44 
2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 10,41 208,20  SICRO 1107900 23,41%  R$           494,36  R$              610,09  R$              127.020,74 

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 10,41 208,20  SICRO 1106061 23,41%  R$             51,86  R$                64,00  R$                13.324,80 
2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 26,03 520,50  SICRO 3806426 23,41%  R$             61,01  R$                75,29  R$                39.188,45 
2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 14,87%  R$             91,42  R$              105,01  R$                27.554,62 
2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 1,58 31,60 SINAPI 90285 23,41%  R$           710,02  R$              876,24  R$                27.689,18 

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 40,00 SICRO 3806431 23,41%  R$       5.895,26  R$           7.275,34  R$              291.013,60 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$          3.966.878,88 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%  R$             77,26  R$                88,75  R$              710.000,00 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3773,60 SICRO 3108011 23,41%  R$           142,38  R$              175,71  R$              663.059,26 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%  R$           829,35  R$           1.023,50  R$              900.680,00 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%  R$             51,86  R$                64,00  R$                38.400,00 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%  R$             12,28  R$                15,15  R$           1.302.900,00 
3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                  0,85  R$                18.275,00 

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$             14,81  R$                17,01  R$              204.120,00 

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                  0,85  R$                12.240,00 
3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%  R$           425,03  R$              524,53  R$              104.906,00 

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%  R$           454,46  R$              560,85  R$                  9.646,62 
3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87%  R$               9,62  R$                11,05  R$                  2.652,00 

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$          3.266.343,36 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%  R$           574,50  R$              708,98  R$              204.186,24 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%  R$           658,97  R$              813,23  R$           2.576.312,64 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%  R$           745,61  R$              920,16  R$              485.844,48 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$              726.489,80 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%  R$             11,48  R$                14,17  R$              193.420,50 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%  R$               4,79  R$                  5,91  R$                80.671,50 
5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%  R$     13.854,30  R$         17.097,59  R$              341.951,80 

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%  R$       1.127,52  R$           1.391,47  R$                55.658,80 

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%  R$       1.109,86  R$           1.369,68  R$                54.787,20 
 R$        13.266.555,89 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

1.965.860,00R$           

100,00%

11.300.695,89R$        
0,00%

R$ 13.266.555,89

100,00%

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

R$ 2.260.139,18 R$ 2.260.139,18

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 982.930,00 R$ 982.930,00

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 2.260.139,18 R$ 2.260.139,18

TOTAL
R$ 982.930,00 R$ 3.243.069,18 R$ 2.260.139,18 R$ 2.260.139,18

02.01 TRANSPOSIÇÃO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 2.260.139,18

17,04%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 2.260.139,18 R$ 2.260.139,18

7,41% 24,45% 17,04% 17,04% 17,04%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
15 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          2.023.413,20 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%  R$           368,48  R$              454,74  R$                72.758,40 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%  R$     27.347,31  R$        33.749,32  R$              674.986,40 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%  R$     12.832,85  R$        15.837,02  R$              316.740,40 

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%  R$     17.828,29  R$        22.001,89  R$              440.037,80 

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS

EXISTENTES
m 15,00 300,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%  R$           777,26  R$              959,22  R$              287.766,00 

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%  R$       1.297,88  R$          1.601,71  R$                32.034,20 
1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%  R$       8.066,20  R$          9.954,50  R$              199.090,00 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$          5.181.627,29 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 239,03 4780,60  SICRO 2408069 23,41%  R$               5,46  R$                  6,74  R$                32.221,24 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 239,03 4780,60 SINAPI 100726 23,41%  R$             27,85  R$                34,37  R$              164.309,22 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 239,03 4780,60 SINAPI 100751 23,41%  R$             39,59  R$                48,86  R$              233.580,12 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 8.391,00 167820,00  SICRO 2408149 14,87%  R$             14,81  R$                17,01  R$           2.854.618,20 
2.1.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 10.069,20 201384,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                  0,85  R$              171.176,40 
2.1.6 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 1.740,00 34800,00  SICRO 407819 23,41%  R$             12,28  R$                15,15  R$              527.220,00 
2.1.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 435,00 8700,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                  0,85  R$                  7.395,00 
2.1.8 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 139,48 2789,60 SICRO 3108011 23,41%  R$           142,38  R$              175,71  R$              490.160,62 
2.1.9 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 13,02 260,40  SICRO 1107900 23,41%  R$           494,36  R$              610,09  R$              158.867,44 

2.1.10 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 13,02 260,40  SICRO 1106061 23,41%  R$             51,86  R$                64,00  R$                16.665,60 
2.1.11 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 32,55 651,00  SICRO 3806426 23,41%  R$             61,01  R$                75,29  R$                49.013,79 
2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 23,41%  R$             91,42  R$              112,82  R$                29.603,97 
2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 2,31 46,20 SINAPI 90285 23,41%  R$           710,02  R$              876,24  R$                40.482,29 

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 3,00 60,00 SICRO 3806431 14,87%  R$       5.895,26  R$          6.771,89  R$              406.313,40 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$          3.999.048,36 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%  R$             77,26  R$                88,75  R$              710.000,00 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 198,08 3961,60 SICRO 3108011 23,41%  R$           142,38  R$              175,71  R$              696.092,74 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%  R$           829,35  R$          1.023,50  R$              900.680,00 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%  R$             51,86  R$                64,00  R$                38.400,00 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%  R$             12,28  R$                15,15  R$           1.302.900,00 
3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500,00 SICRO 5914479 23,41%  R$               0,69  R$                  0,85  R$                18.275,00 

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$             14,81  R$                17,01  R$              204.120,00 

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 14,87%  R$               0,69  R$                  0,79  R$                11.376,00 
3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%  R$           425,03  R$              524,53  R$              104.906,00 

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%  R$           454,46  R$              560,85  R$                  9.646,62 
3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87%  R$               9,62  R$                11,05  R$                  2.652,00 

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$          3.266.343,36 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%  R$           574,50  R$              708,98  R$              204.186,24 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%  R$           658,97  R$              813,23  R$           2.576.312,64 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%  R$           745,61  R$              920,16  R$              485.844,48 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$              726.489,80 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M -

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%  R$             11,48  R$                14,17  R$              193.420,50 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%  R$               4,79  R$                  5,91  R$                80.671,50 
5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%  R$     13.854,30  R$        17.097,59  R$              341.951,80 

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%  R$       1.127,52  R$          1.391,47  R$                55.658,80 

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%  R$       1.109,86  R$          1.369,68  R$                54.787,20 
 R$        15.196.922,01 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7DA4CB9D

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7DA4CB9D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2814&filter[anoproc]=2023


SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

2.023.413,20R$           

100,00%

13.173.508,81R$        
0,00%

R$ 15.196.922,01

100,00%

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

R$ 2.634.701,76 R$ 2.634.701,76

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 1.011.706,60 R$ 1.011.706,60

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 2.634.701,76 R$ 2.634.701,76

TOTAL
R$ 1.011.706,60 R$ 3.646.408,36 R$ 2.634.701,76 R$ 2.634.701,76

02.01 TRANSPOSIÇÃO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 2.634.701,76

17,34%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 2.634.701,76 R$ 2.634.701,76

6,66% 23,99% 17,34% 17,34% 17,34%
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BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
18 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$            2.080.966,40 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%  R$            368,48  R$               454,74  R$                   72.758,40 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%  R$      27.347,31  R$         33.749,32  R$                 674.986,40 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%  R$      12.832,85  R$         15.837,02  R$                 316.740,40 

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%  R$      17.828,29  R$         22.001,89  R$                 440.037,80 

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES

m 18,00 360,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%  R$            777,26  R$               959,22  R$                 345.319,20 

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%  R$        1.297,88  R$           1.601,71  R$                   32.034,20 
1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%  R$        8.066,20  R$           9.954,50  R$                 199.090,00 
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$            7.041.123,43 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 314,88 6297,60  SICRO 2408069 23,41%  R$                5,46  R$                   6,74  R$                   42.445,82 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 314,88 6297,60 SINAPI 100726 23,41%  R$              27,85  R$                 34,37  R$                 216.448,51 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 314,88 6297,60 SINAPI 100751 23,41%  R$              39,59  R$                 48,86  R$                 307.700,74 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 12.800,00 256000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$              14,81  R$                 17,01  R$             4.354.560,00 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 15.360,00 307200,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                   0,85  R$                 261.120,00 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.088,00 41760,00  SICRO 407819 23,41%  R$              12,28  R$                 15,15  R$                 632.664,00 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 522,00 10440,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                   0,85  R$                     8.874,00 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 167,37 3347,40 SICRO 3108011 23,41%  R$            142,38  R$               175,71  R$                 588.171,65 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 15,62 312,40  SICRO 1107900 23,41%  R$            494,36  R$               610,09  R$                 190.592,12 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 15,62 312,40  SICRO 1106061 23,41%  R$              51,86  R$                 64,00  R$                   19.993,60 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 39,05 781,00  SICRO 3806426 23,41%  R$              61,01  R$                 75,29  R$                   58.801,49 
2.1.12 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 14,87%  R$              91,42  R$               105,01  R$                   27.554,62 
2.1.13 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 2,35 47,00 SINAPI 90285 23,41%  R$            710,02  R$               876,24  R$                   41.183,28 

2.1.14
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 40,00 SICRO 3806431 23,41%  R$        5.895,26  R$           7.275,34  R$                 291.013,60 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$            3.965.588,88 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%  R$              77,26  R$                 88,75  R$                 710.000,00 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3773,60 SICRO 3108011 23,41%  R$            142,38  R$               175,71  R$                 663.059,26 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%  R$            829,35  R$           1.023,50  R$                 900.680,00 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%  R$              51,86  R$                 64,00  R$                   38.400,00 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%  R$              12,28  R$                 15,15  R$             1.302.900,00 
3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                   0,79  R$                   16.985,00 

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$              14,81  R$                 17,01  R$                 204.120,00 

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                   0,85  R$                   12.240,00 
3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%  R$            425,03  R$               524,53  R$                 104.906,00 

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%  R$            454,46  R$               560,85  R$                     9.646,62 
3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87%  R$                9,62  R$                 11,05  R$                     2.652,00 

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$            3.266.343,36 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%  R$            574,50  R$               708,98  R$                 204.186,24 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%  R$            658,97  R$               813,23  R$             2.576.312,64 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%  R$            745,61  R$               920,16  R$                 485.844,48 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                726.489,80 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%  R$              11,48  R$                 14,17  R$                 193.420,50 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%  R$                4,79  R$                   5,91  R$                   80.671,50 
5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%  R$      13.854,30  R$         17.097,59  R$                 341.951,80 

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%  R$        1.127,52  R$           1.391,47  R$                   55.658,80 

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%  R$        1.109,86  R$           1.369,68  R$                   54.787,20 
 R$          17.080.511,87 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

2.080.966,40R$           

100,00%

14.999.545,47R$        
0,00%

R$ 17.080.511,87

100,00%

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

R$ 2.999.909,09 R$ 2.999.909,09

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 1.040.483,20 R$ 1.040.483,20

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 2.999.909,09 R$ 2.999.909,09

TOTAL
R$ 1.040.483,20 R$ 4.040.392,29 R$ 2.999.909,09 R$ 2.999.909,09

02.01 TRANSPOSIÇÃO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 2.999.909,09

17,56%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 2.999.909,09 R$ 2.999.909,09

6,09% 23,65% 17,56% 17,56% 17,56%

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7DA4CB9D

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7DA4CB9D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2814&filter[anoproc]=2023


BDI SERVIÇOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% 0,00%

Comprimento do 

Tabuleiro (m):
24 REFERÊNCIAS:

Ancoragem: 6 Estado: GOIÁS SINAPI mai/23

Estaca Pré-

Moldada
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23

Estaca Trilho 2

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND
QUANT 

UNIT.
QUANT TOTAL REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO BDI

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          2.196.072,80 
1.1 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) m² 8,00 160,00  PRÓPRIA COMP 2 23,41%  R$            368,48  R$                454,74  R$                72.758,40 

1.1.2 PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 1 23,41%  R$      27.347,31  R$          33.749,32  R$              674.986,40 

1.1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 4 23,41%  R$      12.832,85  R$          15.837,02  R$              316.740,40 

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 3 23,41%  R$      17.828,29  R$          22.001,89  R$              440.037,80 

1.1.5
DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES

m 24,00 480,00  PRÓPRIA  COMP 6 23,41%  R$            777,26  R$                959,22  R$              460.425,60 

1.1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRAS und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 8 23,41%  R$        1.297,88  R$             1.601,71  R$                32.034,20 
1.1.7 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00  PRÓPRIA  COMP 9 23,41%  R$        8.066,20  R$             9.954,50  R$              199.090,00 

2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS  R$          9.871.714,59 
2.1 TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M

2.1.1 JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO m² 500,52 10010,40  SICRO 2408069 23,41%  R$                5,46  R$                     6,74  R$                67.470,10 
2.1.2 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m² 500,52 10010,40 SINAPI 100726 23,41%  R$              27,85  R$                   34,37  R$              344.057,45 

2.1.3
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P
m² 500,52 10010,40 SINAPI 100751 23,41%  R$              39,59  R$                   48,86  R$              489.108,14 

2.1.4 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 18.300,00 366000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$              14,81  R$                   17,01  R$          6.225.660,00 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 21.960,00 439200,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                     0,85  R$              373.320,00 
2.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 2.784,00 55680,00  SICRO 407819 23,41%  R$              12,28  R$                   15,15  R$              843.552,00 
2.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 696,00 13920,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                     0,85  R$                11.832,00 
2.1.7 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 223,16 4463,20 SICRO 3108011 23,41%  R$            142,38  R$                175,71  R$              784.228,87 
2.1.8 CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m³ 20,83 416,60  SICRO 1107900 23,41%  R$            494,36  R$                610,09  R$              254.163,49 
2.1.9 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO m³ 20,83 416,60  SICRO 1106061 23,41%  R$              51,86  R$                   64,00  R$                26.662,40 

2.1.10 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) t 52,08 1041,50  SICRO 3806426 23,41%  R$              61,01  R$                   75,29  R$                78.414,54 
2.1.11 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm³ 13,12 262,40 SICRO 307732 14,87%  R$              91,42  R$                105,01  R$                27.554,62 
2.1.12 GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m³ 3,12 62,40 SINAPI 90285 23,41%  R$            710,02  R$                876,24  R$                54.677,38 

2.1.13
PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E 

INSTALAÇÃO (protensão)
und 2,00 40,00 SICRO 3806431 23,41%  R$        5.895,26  R$             7.275,34  R$              291.013,60 

3.0  INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS  R$          3.966.878,88 
3.1 CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M  

3.1.1 GERADOR PORTÁTIL h 400,00 8000,00 SINAPI 93421 14,87%  R$              77,26  R$                   88,75  R$              710.000,00 
3.1.2 FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m² 188,68 3773,60 SICRO 3108011 23,41%  R$            142,38  R$                175,71  R$              663.059,26 
3.1.3 CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m³ 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41%  R$            829,35  R$             1.023,50  R$              900.680,00 
3.1.4 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO m³ 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41%  R$              51,86  R$                   64,00  R$                38.400,00 
3.1.5 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 4.300,00 86000,00  SICRO 407819 23,41%  R$              12,28  R$                   15,15  R$          1.302.900,00 
3.1.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                     0,85  R$                18.275,00 

3.1.7 ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO kg 600,00 12000,00  SICRO 2408149 14,87%  R$              14,81  R$                   17,01  R$              204.120,00 

3.1.8 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41%  R$                0,69  R$                     0,85  R$                12.240,00 
3.1.9 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL m³ 10,00 200,00  SICRO 1506055 23,41%  R$            425,03  R$                524,53  R$              104.906,00 

3.1.10 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 m³ 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41%  R$            454,46  R$                560,85  R$                   9.646,62 
3.1.11  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00  SINAPI 9838 14,87%  R$                9,62  R$                   11,05  R$                   2.652,00 

4.0 COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO  R$          3.266.343,36 
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm m 48 288 PRÓPRIA COMP 5 23,41%  R$            574,50  R$                708,98  R$              204.186,24 
4.2 ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 3168  SICRO 2306002 23,41%  R$            658,97  R$                813,23  R$          2.576.312,64 
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 264,00 528  SICRO 2306122 23,41%  R$            745,61  R$                920,16  R$              485.844,48 
5.0 SERVIÇOS FINAIS  R$             726.489,80 

5.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL
m³ 682,50 13650,00  SICRO 5501880 23,41%  R$              11,48  R$                   14,17  R$              193.420,50 

5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 682,50 13650,00  SICRO 5502978 23,41%  R$                4,79  R$                     5,91  R$                80.671,50 
5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO mês 1,00 20,00  PRÓPRIA COMP 7 23,41%  R$      13.854,30  R$          17.097,59  R$              341.951,80 

5.4
PLACA EM AÇO, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO
und 2,00 40,00  SICRO 5213543 23,41%  R$        1.127,52  R$             1.391,47  R$                55.658,80 

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO und 2,00 40,00  SICRO 5213868 23,41%  R$        1.109,86  R$             1.369,68  R$                54.787,20 

 R$       20.027.499,43 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS:

DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE 

FUNDAÇÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

2.196.072,80R$           

100,00%

17.831.426,63R$        
0,00%

R$ 20.027.499,43

100,00%

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ATIVIDADE PRODUTO TOTAL

R$ 3.566.285,33 R$ 3.566.285,33

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 1.098.036,40 R$ 1.098.036,40

MÊS 5MÊS 1 MÊS 2

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 3.566.285,33 R$ 3.566.285,33

TOTAL
R$ 1.098.036,40 R$ 4.664.321,73 R$ 3.566.285,33 R$ 3.566.285,33

02.01 TRANSPOSIÇÃO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA
R$ 3.566.285,33

17,81%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 3.566.285,33 R$ 3.566.285,33

5,48% 23,29% 17,81% 17,81% 17,81%
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BDI SERVIÇO = 23,41%

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

3,80%

3,80%

DF

1,02%

1,02%

S, R e G

0,12%

taxa de riscos 0,50%

0,20%

0,82%

L

6,64%

6,64%

I

0,65%

3,00%

5,00%

CPRB 0,00%

8,65%

23,41%TOTAL (BDI) =

Total L =

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

Total I =

Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

DISCRIMINAÇÃO

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E 

TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
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BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

3,40%

3,40%

DF

0,80%

0,80%

S, R e G

0,20%

taxa de riscos 0,75%

0,22%

1,17%

L

5,00%

5,00%

I

0,65%

3,00%

0,00%

CPRB 0,00%

3,65%

14,87%

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E 

TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

TRIBUTOS

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

PIS

COFINS

ISSQN

Total I =

TOTAL (BDI) =

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

Lucro bruto

Total L =
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COMP 1  PROJETO EXECUTIVO UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 27.347,31R$                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 1 IMPRESSÃO EM A1 und 1,000 8,02R$                                           8,02R$                                       

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 2 IMPRESSÃO EM A3 und 1,000 3,17R$                                           3,17R$                                       

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 3 RELATORIO MENSAL und 1,000 18,05R$                                         18,05R$                                     

PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS 4 ENCADERNAÇÃO ATE 50 FLS. und 1,000 2,75R$                                           2,75R$                                       

TOTAL MATERIAL 31,99R$                                     

MÃO DE OBRA

SINAPI 34500 COORDENADOR DE PROJETOS h 4,000 37,76R$                                         151,04R$                                   

SINAPI 34782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR h 8,000 177,26R$                                       1.418,08R$                                

SINAPI 34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR h 30,000 114,65R$                                       3.439,50R$                                

SINAPI 2355 DESENHISTA DETALHISTA h 40,000 18,38R$                                         735,20R$                                   

TOTAL DE MÃO DE OBRA 5.743,82R$                                

SERVIÇOS

SBC 25 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE M² 10000,00 0,32R$                                           3.200,00R$                                

SBC 31023 SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) m 50,00 367,43R$                                       18.371,50R$                              

TOTAL SERVIÇO 21.571,50R$                              

PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 27.347,31R$                     

COMP 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 368,48R$                                   

REFERÊNCIA CÓDIGO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,11 23,24R$                                         2,56R$                                       

SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4 9,35R$                                           37,40R$                                     

SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1 7,45R$                                           7,45R$                                       

SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M m² 1 250,00R$                                       250,00R$                                   

SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049 140,00R$                                       0,69R$                                       

SINAPI 1379 CIMENTO kg 1,5 0,72R$                                           1,08R$                                       

SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,010 98,19R$                                         0,96R$                                       

SINAPI 87445 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D h 0,007 5,51R$                                           0,04R$                                       

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1 28,29R$                                         28,29R$                                     

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,06 19,42R$                                         40,01R$                                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 368,48R$                          

COMP 3 ADMINISTRAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 17.828,29R$                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

SINAPI 10775 CONTAINER ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO MÊS 1,000 890,00R$                                       890,00R$                                   

SINAPI 10779 CONTAINER SANITÁRIO MÊS 1,000 1.112,50R$                                    1.112,50R$                                

SINAPI 39363

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR

7229)

UNID. 1,000 4.422,84R$                                    4.422,84R$                                

SICRO 2408149 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO KG 209,060 14,81R$                                         3.096,18R$                                

SICRO M1546 TELHA DE AÇO ZINCADO M² 39,600 57,44R$                                         2.274,65R$                                

TOTAL MATERIAL 11.796,17R$                              

EQUIPAMENTO

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO.

H 1,800 241,47R$                                       434,65R$                                   

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 3,600 176,61R$                                       635,79R$                                   

TOTAL EQUIPAMENTO 1.070,44R$                                

MÃO DE OBRA

SICRO P9824 SERVENTE H 32,000 20,28R$                                         648,92R$                                   

SICRO P9821 PEDREIRO H 32,000 26,25R$                                         840,00R$                                   

SICRO P9840 ENCARREGADO GERAL MÊS 0,044 11.473,40R$                                  502,94R$                                   

SICRO P9866 MOTORISTA DE CAMINHAO H 34,000 26,02R$                                         884,82R$                                   

SICRO 4800412 RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO M² 500,000 4,17R$                                           2.085,00R$                                

TOTAL MÃO DE OBRA 4.961,68R$                                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 17.828,29R$                     

COMP 4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL UNIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 12.832,85R$                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

MATERIAL

TOTAL MATERIAL -R$                                        

EQUIPAMENTO

SICRO E9093 VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA H 40,000 33,44R$                                         1.337,47R$                                

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t H 40,000 176,61R$                                       7.064,31R$                                

TOTAL EQUIPAMENTO 8.401,78R$                                

MÃO DE OBRA

SICRO P9870 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE H 10,000 25,59R$                                         255,89R$                                   

SICRO P9801 AJUDANTE H 200,000 20,88R$                                         4.175,18R$                                

TOTAL MÃO DE OBRA 4.431,07R$                                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 12.832,85R$                     

COMP 5 ANCORAGEM DE FUNDAÇÃO M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 574,50R$                                   

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 1608148 PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm M 1,000 448,03R$                                       448,03R$                                   

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,250 28,70R$                                         35,88R$                                     

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 20,42R$                                         25,53R$                                     

SINAPI 43056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 7,500 7,93R$                                           59,48R$                                     

SINAPI 90285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
M3 0,008 710,02R$                                       5,58R$                                       

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 574,50R$                          

COMP 6 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESÍDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES M PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 777,26R$                                   

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9585 MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW H 0,50 32,79R$                                         16,39R$                                     

SICRO E9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW H 0,50 176,61R$                                       88,30R$                                     

SICRO E9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 kW H 1,60 129,64R$                                       207,43R$                                   

SICRO E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW H 1,00 44,14R$                                         44,14R$                                     

SICRO E9527 MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM H 1,00 30,56R$                                         30,56R$                                     

SICRO E9071 TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L H 0,59 0,75R$                                           0,44R$                                       

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 34,06R$                                         34,06R$                                     

SINAPI 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,00 14,41R$                                         43,23R$                                     

SINAPI 6111 SERVENTE H 10,00 13,26R$                                         132,60R$                                   

SINAPI 248  AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 10,00 18,01R$                                         180,10R$                                   

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 777,26R$                          

COMP 7 CONTROLE TECNOLÓGICO MÊS PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 13.854,30R$                              

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO P9858 Laboratorista mês 1,00 5.574,54R$                                    5.574,54R$                                

SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 1,00 4.220,10R$                                    4.220,10R$                                

SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 1,00 4.059,65R$                                    4.059,65R$                                

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 13.854,30R$                     

COMP 8 SINALIZAÇÃO DE OBRAS MÊS PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 1.297,88R$                                

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO 5213571 fornecimento e implantação de placa em aço - película i + iii  m² 2,00 492,99R$                                       985,98R$                                   

SICRO 5216111 suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação und 2,00 116,21R$                                       232,42R$                                   

SICRO 5213835 cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes  und.dia 20,00 0,82R$                                           16,40R$                                     

SICRO 5213833 barreira plástica monobloco para canalização de trânsito medindo 101 x 50 x 55 cm - utilização de 10 vezes  und.dia 4,00 9,89R$                                           39,56R$                                     

SICRO 5213848 luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01

retirada diária
und.dia 2,00 1,02R$                                           2,04R$                                       

SICRO 5213345 Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01

retirada diária
und.dia 4,00 5,37R$                                           21,48R$                                     

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 1.297,88R$                       

COMP 9 DESVIO DE FLUXO FLUVIAL h PREÇO UNITÁRIO S/ BDI 8.066,20R$                                

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT. SUBTOTAL

SICRO E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw h 16,00 194,28R$                                       3.108,52R$                                

SICRO 804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 6,00 826,28R$                                       4.957,68R$                                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI 8.066,20R$                       
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