CODEVASFIB

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

e-DOC 7DA4CB9D

Proc 59500.002814/2023-95-e

QUADRO RESUMO
= QUANT. PRECO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDAGCAO VALOR UNITARIO
LoTE ITEM DISTRIBUICRO TOTAL ANCORAGEM ESTACA PM ESTACA TR (MEDIA) PRECOTOTAL
1 TRANSPOSICAO 6,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 2/ ESTACA PM: 6 / ESTACA TR: 2 10 R$  439.469,60 | R$  620.131,28 | R$  648.360,80 | R$  589.644,85 [ R$  5.896.448,48
2 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 2 / ESTACA PM: 6 / ESTACA TR: 2 10 R$ 478.107,24 | R$ 658.768,92 | R$  686.998,44 | R$  628.282,49 [ R$  6.282.824,87
3 TRANSPOSICAO 10,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACA TR: 2 20 R$ 505.238,29 | R$  685.899,97 | R$  714.129,49 | R$  634.524,42 [ R$ 12.690.488,43
4 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACA TR: 2 20 R$ 534.04167 | R$ 71470335 | R$ 742.932,87 | R$  663.327,79 [ R$ 13.266.555,89
5 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACA TR: 2 20 R$ 630.559,97 | R$ 811.221,65 | R$ 839.451,17 | R$  759.846,10 [ R$ 15.196.922,01
6 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACA TR: 2 20 R$ 724.739,47 | R$ 905.401,15 | R$  933.630,67 | R$  854.025,59 [ R$ 17.080.511,87
7 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M ANCORAGEM: 6 / ESTACA PM: 12/ ESTACA TR: 2 20 R$ 872.088,84 | R$ 1.052.750,52 | R$ 1.080.980,04 | R$ 1.001.374,97 [ R$ 20.027.499,43
120
VALOR TOTAL R$ 90.441.250,98

Data Base: Novembro/2023
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SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 0,00%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do s REFERENCIAS:
FUNDAGRO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOlAS SINAPI|  mai/23
Estaca Pré- 6 Total de Pontes: 10 SICRO jan/23
Moldada
Estaca Trilho 2
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QL:J':_’:T QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI PRECOB::‘"Y' s/ PRECOB:;:‘"Y' @ PRECO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 925.376.80
11 CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0 m? 8.00 80.00 PROPRIA COMP 2 23,41% RS 368.48| RS 454.74| RS 36.379.20
1.1.2 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 1 23,41% RS 27.347,31| RS 33.749,32| RS 337.493,20
1.1.3 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 4 23,41% RS 12.832,85[ RS 15.837,02| RS 158.370,20
1.1.4 |ADMINISTRACAO, INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 3 23,41% RS 17.828,29| RS 22.001,89| RS 220.018,90
1.1.5 |DEMOLICAO. RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES m 6.00 60.00 PROPRIA COMP 6 23,41% RS 777.26| RS 959.22| RS 57.553.20
1.1.6 |SINALIZACAO DE OBRAS und 1.00 10.00 PROPRIA COMP 8 23,41% RS 1.297.88| RS 1.601.71| RS 16.017.10
1.1.7 |DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1.00 10.00 PROPRIA COMP 9 23,41% RS 8.066.20| RS 9.954.50| RS 99.545.00
2.0 SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 925.614.46
2.1 TRANSPOSICAO 6.00 M X 4.50 M
2.1.1 |JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 60,61 606.10 SICRO 2408069 23,41% RS 5.46| RS 6.74] RS 4.085.11
2.1.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m? 60,61 606.10 SINAPI 100726 23,41% RS 27.85| RS 3437| RS 20.831.66
213 :|A|\|ETRLIJCRAA{CD(;’\;ET’\Z\IAT;STPAOF)QDD;szDE; APCABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m 60,61 606,10 SINAPI 100751 2341% RS 3959 RS 18,86 RS 29.614,05
2.1.4 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 2.523,00 25230.00 SICRO 2408149 87 RS 14.81| RS 17.01| RS 429.162.30
2.1.5 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.027,60 30276.00 SICRO 5914479 5 RS 0.69] RS 0.85| RS 25.734.60
2.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 696,0( 6960.00 SICRO 407819 5 RS 12.28] RS 15.15| RS 105.444.00
2.1.7 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 174,01 1740.00 SICRO 5914479 5 RS 0.69] RS 0.85| RS 1.479.00
2.1.8 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? ,79 557.90 SICRO 3108011 5 RS 142.38] RS 175.71| RS 98.029.31
2.1.9 |CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m?* ,21 52.12 SICRO 1107900 5 RS 494.36| RS 610.09| RS 31.795.45
2.1.10 [LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m?* ,21 52.12 SICRO 1106061 5 RS 51.86| RS 64.00| RS 3.335.42
2.1.11 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 13,03 130.29 SICRO 3806426 ¢ RS 61.01] RS 75.29| RS 9.809.53
2.1.12 |APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 131.20 SICRO 307732 ,87% RS 91.42| RS 105.01| RS 13.777.31
2.1.13 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m?* 0,80 8.00 SINAPI 90285 ,41% RS 710.02| RS 876.24| RS 7.009.92
2114 r@f:&z;go DE AP(?\O PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E und 2,00 20,00 SICRO 3806431 2341% RS 5.895,26| RS 7.275,34| RS 145.506,80
3.0 INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.840.149.44
3.1 CABECEIRA - H=4.00ME L = 4.50M
3.1.1 |GERADOR PORTATIL h 400,00 4000.00 SINAPI 342 ,87% RS 77.26 | RS 88.75 | RS 355.000.00
3.1.2 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188, 1886.80 SICRO 3108011 ,41% RS 142.38 | RS 17571 | RS 331.529.63
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 30,0¢ 300.00 SICRO 1108061 ,41% RS 829,35 | RS 1.023,50 | RS 307.050.00
3.1.4 |LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m?* 30,00 300.00 SICRO 1106061 ,41% RS 51.86 | RS 64.00 | RS 19.200.00
3.1.5 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO kg 4.300,00 43000.00 SICRO 407819 ,41% RS 12,28 | RS 1515 | RS 651.450.00
3.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 10750.00 SICRO 5914479 ,41% RS 0.69] RS 0.85| RS 9.137,50
3.1.7 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE. SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO kg 600,0 6000.00 SICRO 2408149 ,87% RS 14,81 | RS 17.01 | RS 102.060.00
3.1.8 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 7200.00 SICRO 5914479 ,41% RS 0.69] RS 0.85| RS
3.1.9 |PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m?* 10,00 100.00 SICRO 1506055 ,41% RS 425.03| RS 524,53 RS
3.1.10 DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m* 0,86 8.60 SICRO 1109622 ,41% RS 454,46 | RS 560.85 | RS
3.1.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120.00 SINAPI 9838 ,87% RS 9,62 | RS 11,05 [ RS 1.326.00
4.0 COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 1.842.062,88
4.1 ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 96 PROPRIA COMP 5 23,41% RS 574,50| RS RS 68.062,08
4.2 ESTACA PRE MOLDADA SECAOQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 1584 SICRO 2306002 23,41% RS 658,97| RS RS 1.288.156.32
4.3 ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 23,41% RS 745.61| RS 920,16| RS 485.844.48
5.0 SERVICOS FINAIS RS 363.244,90
51, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE m 682,50 6825,00 SICRO 5501880 23,41% RS 11,48 RS 14,17| RS 96.710,25
SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 6825.00 SICRO 5502978 23,41% RS 479| RS 591| RS 40.335.75
5.3 CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 10.00 PROPRIA ComP 7 23,41% RS 13.854,30| RS 17.097.59| RS 170.975.90
54 rhl;‘licl:NFry\:rzgo, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 20,00 SICRO 5213543 23,41% RS 1127,52| RS 1.391,47| RS 27.829,40
5.5 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2.00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 20.00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.109.86| RS 1.369.68| RS 27.393.60
TOTAL RS 5.896.448,48
[ [
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

R$ 462.688,40 R$ 462.688,40 RS 925.376,80
01 SERVICOS PRELIMINARES

¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
~ RS 994.214,34 RS 994.214,34 RS 994.214,34 RS 994.214,34 RS 994.214,34 RS 4.971.071,68
02.01  |[TRANSPOSICAO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00%
e RS 462.688,40 R$ 1.456.902,74 RS 994.214,34 R$ 994.214,34 R$ 994.214,34 R$ 994.214,34 RS 5.896.448,48
7,85% 24,71% 16,86% 16,86% 16,86% 16,86% 100,00%
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 0,00%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do
i P " 8 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 2 Estado: GOIAS SINAPI mai/23
Estaca Pré-
6 Total de Pontes: 10 SICRO jan/23
Moldada
Estaca Trilho 2
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND c‘:"::” QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI PREWB::W' g PREWB‘;:W' | precoToTaL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES RS 944.561.20
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m 8.00 80.00 PROPRIA COMP 2 23,41% RS 368.48| RS 45474[ RS 36.379.20
112 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 1 2341% RS 27.34731| RS 33.749,32[ RS  337.493,20
113 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 10,00 PROPRIA comP 4 2341% RS 12.83285| RS  15.837,02] RS  158.370,20
114 |ADMINISTRACAO, INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 10,00 PROPRIA COMP 3 2341% RS 17.828,29] RS 22.001,80] RS  220.018,90
115 f:lr:i:ﬁ?, RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS N 800 30,00 PROPRIA comps 2341% R 77726| RS w022| rs 7673780
1.1.6|SINALIZACKO DE OBRAS und 1.00 1000 PROPRIA COMP 8 23,41% RS 1.29788] RS 1.601.71] RS 16.017.10
1.1.7 |DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 1000 PROPRIA COMP 9 23,41% RS 806620 RS  09.054.50] RS  99.545.00
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICGES MODULARES MISTAS RS  1.149.516.05|
2.1 |TRANSPOSICAO 8.00 M X 4.50 M
211 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m 89,89 898,90 SICRO 2408069 23,41% RS 5.46] RS 674] RS 6.058.59
2.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m 89,89 898.90 SINAPT 100726 23,41% RS 2785] RS 3437] RS 30.895.19
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO N
89,89 SINAPI 100751 23,41% X , 1920,
EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P m 898,90 i 39,59] RS 86| RS 4392025
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 3.144,00 3144000 SICRO 2408149 87" RS 1481] RS 17.01[ RS 534.794.40
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 3.772,80 37728.00 SICRO 5914479 X RS 069 RS 085 RS 32.068.80
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 928 928000 SICRO 407819 Y RS 12.28] RS 15.15[ RS 140.592.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 232 232000 SICRO 5914479 X RS 069 RS 0.85[ RS 1.972.00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m 74,39 743.90 SICRO 3108011 X RS 142.38] RS 17571] RS 130.710.67
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m 6,9 69.40 SICRO 1107900 Y RS 49436 RS 61009 RS 4234025
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m? 6,9 69.40 SICRO 1106061 Y RS 51.86 RS 64.00] RS 4.441.60
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 17,3 17350 SICRO 3806426 Y RS 61.01] RS 75.29] RS 13.062.82
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 13120 SICRO 307732 ,87% RS 91.42] RS 105.01] RS 13.777.31
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m 1,07 1070 SINAPI 90285 ,41% RS 71002] RS 876.24] RS 9375.77
:::f:mnz;go DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E nd 2,00 2000 IR0 3806431 2.41% RS 589526 RS 727534| RS 145.50680
INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS  1.083.439.44
CABECEIRA - H = 4.00M E L = 4.50M
GERADOR PORTATIL h 400,00 400000 SINAPI 342 ,87% RS 77.26 | RS 88,75 [RS  355.000,00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m 188 1886.80 SICRO 3108011 ,41% RS 142,38 [ RS 17571 [R$ 33152063
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 44,01 440,00 SICRO 1108061 ,41% RS 82035 [RS 1.023.50 RS 450.340,00
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m 30,0 300,00 SICRO 1106061 ,41% RS 51,86 | RS 64,00 | RS 19.200,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 4.300,00 43000,00 SICRO 407819 ,41% RS 12,28 | RS 15.15 | RS 651.450.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 10750,00 SICRO 5914479 ,41% RS 0,69] RS 0.85] RS 9.137.50
ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 6000,00 SICRO 2408149 14,87% RS 14,81 | RS 17,01 | R$ 102.060,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) toxkm 720,00 7200.00 SICRO 5914479 ,41% RS 0,69] RS 0.85] RS 6.120,00
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m 10,00 100,00 SICRO 1506055 ,41% RS 42503 RS 52453 RS 52.453,00
DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 8,60 SICRO 1109622 ,41% RS 45446 [RS 560,85 | RS 4.823.31
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 120,00 SINAPI 9838 ,87% RS 962 [RS 11,05 [RS 1.326,00
COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS  1.842.062,88
ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 9 PROPRIA COMP 5 23,41% RS 57450 RS 70898 RS 68.062.08
ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 1584 SICRO 2306002 23,41% RS 65897] RS RS 88.156,32
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122 23,41% RS 74561 RS 92016 RS __ 485.844.48
SERVICOS FINAIS RS 363.244.90
51 |ESCAVACRO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - i 682,50 682500 SicRO 5501880 23.41% RS 118] RS 1417] RS 9671025
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 682500 SICRO 5502978 23,41% RS 479[ RS 591] RS 4033575
53 [CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 10,00 PROPRIA COMP7 23,41% RS 13.85430[ RS  17.097.50] R$  170.975.90
sa mfﬁ.fx?sz’ MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 200 2000 SicRO 5213543 23.41% s 112752| RS 130147] RS 27.829,40
5.5 [SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2.00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ und 2,00 20,00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.109.86] R$ 1.369.68] RS 27.393.60
TOTAI RS  6.282.824,87
[
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 472.280,60 R$ 472.280,60 RS 944.561,20
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
~ RS 1.067.652,73 RS 1.067.652,73 RS 1.067.652,73 RS 1.067.652,73 R$ 1.067.652,73 | RS 5.338.263,67
02.01  |[TRANSPOSICAO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00%

TOTAL

R$ 472.280,60

R$ 1.539.933,33

R$ 1.067.652,73

R$ 1.067.652,73

R$ 1.067.652,73

R$ 1.067.652,73

RS 6.282.824,87

7,52%

24,51%

16,99%

16,99%

16,99%

16,99%

100,00%
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CODEVASF

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Integrado e de

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 0,00%
DISTRIBUICAO TIPOS DE Comprimento do 2
< 30, P 10 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI mai/23
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23
Moldada
Estaca Trilho 2
PLANILHA DREMENTARIA
UANT PRECO UNIT. 5/ | PREGO UNIT.
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI < o 7 < o & PRECO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES RS 1.927.491.20
CANTEIRO E MOBILIZACAO
PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x4.0) m 8.00 160.00 PROPRIA COMP2 2341% RS 368.48| RS 454.74] RS 72.758.40
PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 23,41% RS 27.347,31| RS 33.749,32| RS 674.986,40
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 23,41% RS 12.832,85| RS  15.837,02| RS 316.740,40
ADMINISTRAGAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 23,41% RS 17.828,29| RS 22.001,89| RS 440.037,80
115 |PEMOLICRO, RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES m 1000 200,00 PROPRIA compe 23.41% RS 777,26 B8 95922 Rs 191.844,00)
1.1.6 [SINALIZACAO DE OBRAS und 1.00 20.00 PROPRIA COMP 8 23,41% RS 1.297.88] RS 1.601.71| RS 32.034.20]
1.1.7_|DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1.00 20.00 PROPRIA COMP 9 2341% RS 806620 RS 9.954.50[ RS 199.090.00
2.0 JTURA- ‘GES MODULARES MISTAS RS 2.803.285.19
2.1 |TRANSPOSICAO 10.00 M X 4.50 M
211 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m? 122,69 2453.80 SICRO 2408069 2341% RS 5.46[ RS 6.74] RS 16.538.61
212 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m 122,69 2453.80 SINAPI 100726 2341% RS 27.85 RS 34.37| RS 84.337.11
313 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM m 122,69 2453,80 SINAPI 100751 23,41% RS 39,59 R$ 48,86| RS 119.892,67
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P
214 |ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 3.904,00 78080.00 SICRO 2408149 14,87 RS 14.81] RS 17.01] RS 1.328.140.80|
215 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) tckm 4.684,80 93696.00 SICRO 5914479 23,41 RS 0.69] RS 0.85[ RS 79.641.60
216 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 1.160,00 23200,00 SICRO 407819 23,41 RS 12.28] RS 15.15] RS 351.480.00
2.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) tckm 290,00 5800.00 SICRO 5914479 23,41 RS 0.69] RS 0.85[ RS 4.930.00
2.18 [FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m’ 92,98 1859.60 SICRO 3108011 23,41 RS 142,38] RS 17571] RS 326.750.32
219 [CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m* 868 173.60 SICRO 1107900 23,41 R 494.36] RS 610.09] RS 105.911.6:
2110 |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m 8,68 173.60 SICRO 1106061 23,41 R 51.86] RS 64.00] RS 11.110.40
2111 [LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 21,70 434.00 SICRO 3806426 23,41 R 61.01] RS 75.29] RS 32.675.86
2112 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® 1B12 262.40 SICRO 307732 14,87 R 91.42] RS 105.01[ RS 27.554.62
2113 |GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m* 133 26.60 SINAPI 90285 23,41 RS 710.02| RS 876.24] RS 23.307.98
PLACA DE AGO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E
2114 |PHACADEAC 0 « ¢ und 2,00 4000 SICRO 3806431 23,41% RS 589526 RS 7.27534| RS 291.013,60
INFRAE JTURA ALAS E RS 3.966.878.88]
CABECEIRA - H=4.00M E L =4.50M
GERADOR PORTATIL h 400,00 8000.00 SINAPI 93421 14,87 R 77.26 | R 88.75 | RS 710.000.00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m 188,68 377360 SICRO 3108011 23,41 R 14238 | R 17571 [RS 663.059.26
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 44,00 880.00 SICRO 1108061 23,41 R: 829.35 | R 102350 | RS '900.680.00
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m* 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41 R 51,86 | R 64,00 | RS 38.400,00
ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAQ ke 4300,00 86000,00 SICRO 407819 23,41% RS 12,28 | RS 15,15 | RS 1302.900,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500,00 SICRO 5914479 2341% RS 0.69] RS 085] RS 18.275.00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ke 600,00 12000,00 SICRO 2408149 14,87% R$ 14,81 RS 17,01 | RS 204.120,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 2341% RS 0.69] RS 085] RS 12.240,00
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m 10,00 200,00 SICRO 1506055 23,41% RS 42503| RS 524,53| R$ 104.906,00
DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 17,20 SICRO 1109622 23,41% RS 454,46 | RS 560,85 | RS 9.646,62
TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87% RS 9.62 | RS 11,05 | RS 2.652.00
[¢ A FUNDACAO RS 3.266.343,36|
ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5. 23,41% RS 574.50| RS 708.98| RS 204.186.24.
ESTACA PRE MOLDADA SECAO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 2341% RS 658.97| RS 813.23| RS 2.576.312.64
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 23,41% RS 745.61| RS 920.16] RS 485.844.48
SERVICOS FINAIS RS 726.489,80
51 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO m 682,50 13650,00 SICRO 5501880 23,41% RS 11,48| RS 14,17| RS 193.420,50
DE SERVICO EM LEITO NATURAL
52 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m* 682,50 13650.00 SICRO 5502978 23,41% RS 4.79] RS 591 RS 80.671.50
53 |CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP7 2341% RS 13.854,30[ RS 17.097.59 RS 341.951,80
<4 :”;/;ICA'\.ETI\Ar/;c:, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 40,00 SICRO 5213543 23,41% RS 1127552 RS 139147 RS 55.658,80
55 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2.00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40.00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.109.86] RS 1369.68] RS 54.787.20

TOTAL

RS 12.690.488,43
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 963.745,60 R$ 963.745,60 RS 1.927.491,20
0 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0201 |TRANSPOSICAO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA RS 2.152.599,45 RS 2.152.599,45 RS 2.152.599,45 RS 2.152.599,45 R$2.152.599,45 [ RS  10.762.997,23

20,00%

0,00%

TOTAL

R$ 963.745,60

R$ 3.116.345,05

R$ 2.152.599,45

R$ 2.152.599,45

R$ 2.152.599,45

R$ 2.152.599,45

R$ 12.690.488,43

7,59%

24,56%

16,96%

16,96%

16,96%

16,96%

100,00%
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional~ MIDR
c o D E vAs F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Area i A

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 0,00%
DISTRIBUICAO TIPOS DE Comprimento do 1 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI mai/23
Estaca Pré- 12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23
Moldada
Estaca Trilho 2
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND Ql:"'ﬁ'T“ QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI pRECDBl;:“'T' s/ PRECOB';:‘"‘ @ PRECO TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES RS 1.965.860,00!
11 [CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m? 8,00 160,00 PROPRIA comP 2 23,41% RS 368.48[ RS 454.74] RS 72.758.40.
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 2341% RS 27.34731| RS 33.74932| RS 674.986,40
1.1.3 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 2341% RS 12.832,85| RS  15.837,02| RS 316.740,40
1.1.4 |ADMINISTRACAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 2341% RS 17.828,29| RS  22.001,89| RS 440.037,80
115 E:zlﬁ:g:? RETIRADA E DESTINACAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 12,00 240,00 PROPRIA comp 6 23.41% R 77726| RS 9592 RS 230212,601
1.1.6 [SINALIZACKO DE OBRAS und 1.00 20.00 PROPRIA comp 8 23,41% RS 1.297.88[ RS 1.601.71] RS 32.034.20]
1.1.7 |DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1.00 20.00 PROPRIA comP9 2341% RS 8.066.20[ RS 9.954.50[ RS 199.090,00
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICGES MODULARES MISTAS RS 3.340.983.85)
2.1 [TRANSPOSICAO 12,00 M X 4.50 M
2.1.1 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m 163,63 3272.60 SICRO 2408069 2341% RS 5.46] RS 6.74] RS 22.057.32
2.2 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m 163,63 3272.60 SINAPI 100726 23,41% RS 27.85] RS 3437] RS 112.479.26!
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO o 16363 327260 SINAPI 100751 2a1% oS 3059| s 48,86| RS 150.899,24
EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 4.717,00 9434000 SICRO 2408149 14,87 RS 1481] RS 17.01] RS 1.604.723.40)
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 5.660,40 113208.00 SICRO 5914479 23,41 RS 069 RS 085] RS 96.226.80.
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1392,00 27840,00 SICRO 407819 23,41 RS 12.28[ RS 15.15] RS 421.776.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 348,00 6960.00 SICRO 5914479 23,41 RS 069 RS 085] RS 5.916,00]
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 111,58 2231.60 SICRO 3108011 23,41 RS 142.38] RS 175.71| RS 392.114.44
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m 10,41 208.20 SICRO 1107900 23,41 RS 49436] RS 610,09] RS 127.020.74]
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m 10,41 208.20 SICRO 1106061 23,41 RS 51.86] RS 64.00] RS 13.324.80.
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 26,03 520.50 SICRO 3806426 23,41 RS 61.01] RS 75.29] RS 39.188.45
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? 13,12 262.40 SICRO 307732 14,87 RS 91.42[ RS 105.01] RS 27.554.62
‘GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m 1,58 3160 SINAPI 90285 23,41 RS 71002] RS 876.24] RS 27.689.18
PLACA DE ACO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO € nd . 1000 SIcRO 3806031 2a1% RS 5.89526] RS 2.27534| R 291.013,60
INSTALACAQ
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTRO! RS 3.966.878.88)
3.1 [CABECEIRA-H=4,00ME L=4,50M
311 |GERADOR PORTATIL h 400,00 8000.00 SINAPI 93421 14,87% RS 77.26 | RS 88.75 | RS 710.000.00
312 |FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773.60 SICRO 3108011 23,41% RS 142.38 [ RS 175.71 | RS 663.059.26
3.1.3 |CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m 44,00 880.00 SICRO 1108061 23,41% RS 82935 [RS 1.023.50 | RS 900.680.00
3.1.4 [LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m 30,00 600.00 SICRO 1106061 23,41% RS 51.86 | RS 64.00 | RS 38.400,00
3.15 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 4.300,00 86000.00 SICRO 207819 23,41% RS 1228 [ RS 15.15 | RS 1.302.900.00
3.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500.00 SICRO 5914479 23,41% RS 069 RS 085] RS 18.275.00.
3.7 |ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 14,87% RS 14,81 [ RS 17,01 [ RS 204.120,00
3.8 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 ,41% RS 069] RS 085] RS 12.240,00
3.9 [PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m 10,00 200,00 SICRO 1506055 ,41% RS 425,03 RS 524,553[ RS 104.906.00!
3110 DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 17.20 SICRO 1109622 ,41% RS 45446 | RS 560.85 | RS 9.646.62
3.1.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 ,87% RS 962 [RS 11,05 | RS 2.652.00
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 3.66.343,36)
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 23,41% RS 574,50[ RS 708.98] RS 204.186,24.
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 23,41% RS 65897] RS 813.23[ RS 2.576.312.64.
43 |ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 23,41% RS 74561] RS 920.16[ RS 485.844,08
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 726.489,80
51 |ESCAVAGRO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1@ CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1200 M - i 682,50 1365000 SIcRO 5501880 2341% " 1148] RS 1017 RS 193.42050
CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m 682,50 13650,00 SICRO 5502978 2341% RS 479] RS 591] RS 80.671.50.
53 [CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 23,41% RS 13.85430| RS 17.097.59] RS 341.951,80
54 mfi.fx?ff' MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 10,00 SIcRO 5213543 2341% R 112752] RS L30147] RS 55.658,80
5.5 [SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2.00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ und 2,00 40,00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.100.86[ RS 1.369.68] RS 54.787.20]
‘ TDTA‘ ‘ RS 13.266.555,89
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS
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ATIVIDADE PRODUTO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 982.930,00 R$ 982.930,00 RS 1.965.860,00
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

02.01 TRANSPOSICAO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA

RS 2.260.139,18

RS 2.260.139,18

RS 2.260.139,18

RS 2.260.139,18

RS 2.260.139,18

RS 11.300.695,89

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

0,00%

TOTAL

R$ 982.930,00

RS 3.243.069,18

RS 2.260.139,18

R$ 2.260.139,18

R$ 2.260.139,18

R$ 2.260.139,18

R$ 13.266.555,89

7,41%

24,45%

17,04%

17,04%

17,04%

17,04%

100,00%
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional —

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e
= Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

il

DR
do Parnaiba

SERVIGO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 0,00%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do
i P " 15 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI mai/23
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23
Moldada
Estaca Trilho 2
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND C‘:"::” QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI P“EWB‘;:W' g PREW;;:"T‘ c/ PREGO TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES RS 2.023.413.20
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZACAO
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m 8.00 160.00 PROPRIA COMP 2 23,41% RS 368.48| RS 454.74] RS 72.758.40
112 |PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 1 2341% RS 27.34731| RS 33.749,32[ RS 674.986,40
113 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA comP 4 2341% RS 12.83285| RS  15.837,02[ RS 316.740,40
114 |ADMINISTRACAO, INSTALACAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 2341% RS 17.828,29] RS  22.001,89[ RS 440.037,80
115 ffri:ﬁf' RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS m 15,00 300,00 PROPRIA COMP 6 23,41% RS 777,26| RS 959,22| RS 287.766,00
1.1.6|SINALIZACKO DE OBRAS und 1.00 20.00 PROPRIA COMP 8 23,41% RS 1.29788] RS 160171[ RS 32.034.20
1.1.7 |DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20.00 PROPRIA COMP 9 23,41% RS 806620 RS  9.954.50[ RS 199.090.00
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICGES MODULARES MISTAS RS 5.181627.2
2.1 |TRANSPOSICAO 15.00 M X 4.50 M
211 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m 239,03 478060 SICRO 2408069 23,41% RS 5.46] RS 6.74] RS 32.221.24
2.2 [FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m 239,03 478060 SINAPT 100726 23,41% RS 2785] RS 3437[ RS 164.309.22
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO N
239,03 SINAPI 100751 23,41% X . 580,
EM FABRICA (02 DEMAQS). AF 01/2020 P m 4780,60 RS 39,59| RS 48,86| RS 233.580,12
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 8.391,00 16782000 SICRO 2408149 87" RS 1481] RS 17.01[ RS 2.854.618.20
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 10.069,20 | 201384.00 SICRO 5914479 X RS 069 RS 085 RS 171.176.40
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 1740,00 3480000 SICRO 407819 Y RS 12.28] RS 15.15[ RS 527.220.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 k) txkm 435,00 870000 SICRO 5914479 X RS 069 RS 085] RS 7.395.00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m 139,48 2789.60 SICRO 3108011 X RS 142.38] RS 17571] RS 490.160.62
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m ,02 260.40 SICRO 1107900 Y RS 49436] RS 610.09] RS 158.867.44
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m? ,02 260.40 SICRO 1106061 Y RS 51.86[ RS 64.00] R 16.665.60
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS t 55 651.00 SICRO 3806426 Y RS 61.01[ RS 75.29] R 49.013.79
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm® ,12 262.40 SICRO 307732 Y RS 91.42[ RS 112.82] R 29.603.97
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m 2,31 4620 SINAPI 90285 Y RS 71002] RS 876.24] R: 40.482.29
;::f:[zz;go DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECCAO E nd 200 0,00 IR0 3806431 1087% s saos26| RS 677189 RS 406.313,40
INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 3.999.048.36
CABECEIRA - H = 4.00M E L = 4.50M
GERADOR PORTATIL h 400,00 8000,00 SINAPI 3421 ,87% RS 77.26 | RS 88.75 | RS 710.000,00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m 198,0: 396160 SICRO 3108011 ,41% RS 142,38 [ RS 175.71 [ RS 696.092,74
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 44, 880,00 SICRO 1108061 ,41% RS 82035[RS  1.023,50 [R$ 900.680,00
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m 30, 600,00 SICRO 1106061 ,41% RS 51,86 | RS 64,00 | RS 38.400,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 4.300,00 86000,00 SICRO 407819 ,41% RS 1228 [RS 1515 [RS 1.302.900.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) toxkm 1.075,00 21500,00 SICRO 5914479 ,41% RS 069] RS 0385[ RS 18.275.00
ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 12000,00 SICRO 2408149 14,87% RS 14,81 | RS 17,01 [ RS 204.120,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 14,87% RS 069 RS 079 RS 11.376,00
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m? 10,00 20000 SICRO 1506055 23,41% RS 42503] RS 524.53] RS 104.906.00
ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 17.20 SICRO 1109622 23,41% RS 45446 | RS 560.85 | RS 9.646,62
TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87% RS 962 | RS 11.05 | RS 2.652.00
COMPI A FUNDACAO RS 3.266.343.36
NCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 23,41% RS 574.50| RS 708.98| RS 204.186.24
ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 23,41% RS 658.97| RS 813.23| RS 2.576.312.64
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 528 SICRO 2306122 23,41% RS 74561] RS 920.16[ RS 485.844.48
SERVICOS FINAIS RS 726.489.80
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - m 682,50 13650,00 SIcRO 5501880 23,41% RS 11,48 R$ 14,17| R$ 193.420,50
CAMINHO DF SFRVICO FM | FITO NATLIRAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650.00 SICRO 5502978 23,41% RS 479] RS 5.91| RS 80.671.50
53 |CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA COMP 7 2341% RS 13.85430| RS  17.097.59[ RS 341.951.80
54 :’hlﬂlzfi;xfﬁc{?, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 200 4000 SicRo 5213503 23.41% R 112752| RS 130147 RS 55.658,80
5.5 _|SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2.00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40.00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.109.86] RS 1.369.68| RS 54.787.20
TOTA RS 15.196.922.01
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CODEVASFI

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 1.011.706,60 R$ 1.011.706,60 RS 2.023.413,20
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
02.01 |TRANSPOSICAO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA RS 2.634.701,76 RS 2.634.701,76 RS 2.634.701,76 RS 2.634.701,76 R$2.634.701,76 | RS  13.173.508,81

20,00%

0,00%

TOTAL

R$ 1.011.706,60

RS 3.646.408,36

R$ 2.634.701,76

R$ 2.634.701,76

RS 2.634.701,76

R$ 2.634.701,76

R$ 15.196.922,01

6,66%

23,99%

17,34%

17,34%

17,34%

17,34%

100,00%
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e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
D E VA F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
<= Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 0,00%
DISTRIBUIGAO TIPOS DE Comprimento do -
< 30, P 18 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI mai/23
Estaca Pré-
12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23
Moldada
Estaca Trilho 2
PLANILHA ORQAMENTARIA
UANT PRECO UNIT. S/ | PREGO UNIT.

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI < o 7 < o & PRECO TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES RS 2.080.966.40
CANTEIRO E MOBILIZACAO
PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x4.0) m 8.00 160.00 PROPRIA COMP 2 2341% RS 368.48| RS 454.74] RS 72.758.40
PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA comP1 2341% RS 27.347,31| RS 33749,32| RS 674.986,40
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 4 23,41% RS 12.832,85| RS  15.837,02| RS 316.740,40
ADMINISTRAGAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA COMP 3 23,41% RS 17.828,29| RS  22.001,89| RS 440.037,80
DEMOLICAO, RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES m 1800 360,00 PROPRIA compe 23.41% RS 777,26| 88 959,22 rs 345.319,20

INALIZACAO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA CoMP 8 23,41% RS 129788 RS 160L.71] RS 32.034.20
DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1.00 20.00 PROPRIA COMP 9 2341% RS 806620 RS  9.954.50] RS 199.090.00

JTUR/ ‘GES MODULARES MISTAS RS 7.041.123.43

TRANSPOSICAO 18.00 M X 4.50 M
JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m 314,88 6297.60 SICRO 2408069 23,41% RS 5.46[ RS 6.74] RS 42.445.82
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m 314,88 6297.60 SINAPI 100726 23,41% RS 27.85] RS 34.37] RS 216.448.51
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM

! - m? 314,88 6297,60 SINAPI 100751 23,41% RS 39,59 R$ 48,86 RS 307.700,74
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 P
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 12.800,00 | 256000.00 SICRO 2408149 14,87 RS 14.81] RS 17.01] RS 4.354.560,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 15360,00 | 307200.00 SICRO 5914479 23,41 RS 0.69] RS 0.85[ RS 261.120.00
ARMACKO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 2.088,00 41760,00 SICRO 407819 23,41 RS 12.28] RS 15.15[ RS 632.664.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T. RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 522,00 10440.00 SICRO 5914479 23,41 RS 0.69] RS 0.85[ RS 8.874.00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 167,37 3347.40 SICRO 3108011 23,41 RS 142.38| RS 175.71 RS 588.171,65
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m* 15,62 312.40 SICRO 1107900 23,41 R 494.36] RS 610.09] RS 190.592.12
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m 15,62 312,40 SICRO 1106061 23,41 R 51.86] RS 64.00] RS 19.993.60
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 39,05 781.00 SICRO 3806426 23,41 R 61.01] RS 75.29] RS 58.801.49
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm? B12 262.40 SICRO 307732 14,87 R 91.42| RS 105.01] RS 27.554.62
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m* 235 47.00 SINAPI 90285 23,41 RS 710,02 RS 876.24] RS 41.183.28
PLACA DE AGO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORGO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E
PLACADEAC ° < ¢ und 2,00 4000 SICRO 3806431 23,41% RS 589526 RS 7.27534| RS 291.013,60
INFRAE JTURA ALAS E RS 3.065.588.88
CABECEIRA - H=4.00M E L =4.50M
GERADOR PORTATIL h 400,00 8000.00 SINAPI 93421 14,87 R 77.26 | R 88.75 | RS 710.000.00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m 188,68 377360 SICRO 3108011 23,41 R 14238 | R 175,71 [RS 663.059.26
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m? 44,00 880.00 SICRO 1108061 23,41 R 829.35 | R 1.023.50 | RS 900.680.00
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m 30,00 600,00 SICRO 1106061 23,41 R 51,86 | R 64,00 | RS 38.400,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 4300,00 86000.00 SICRO 407819 23,41 R 1228 [ R 15.15 | RS 1.302.900.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500,00 SICRO 5914479 23,41 RS 0,69] RS 0.79] RS’ 16.985,00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ kg 600,00 12000,00 SICRO 2408149 14,87% R$ 14,381 [ RS 17,01 | RS 204.120,00

3.8 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400.00 SICRO 5914479 23,41 RS 0.69] RS 0.85] RS 12.240.00

3.9 |PEDRAARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAL m 10,00 200,00 SICRO 1506055 23,41 RS 425,03 RS 524,53] RS 104.906,00

3110 |ARGAMASSA DE CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m* 0,86 1720 SICRO 1109622 23,41 RS 454,46 | RS 560.85 | RS 9.646.62

3.1.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87 RS 9.62 | RS 11,05 | RS 2.652,00

4.0 _|comPpl 05 A FUNDACAO RS 3.266.343.36

4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHAQ 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 23,41% RS 574.50| RS 708.98| RS 204.186.24
4.2 |ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 264,00 3168 SICRO 2306002 23,41% RS 658.97| RS 813.23| RS 2.576.312.64
43 |ESTACATRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122 23,41% RS 74561 RS 920,16] RS 485.844,48
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 726.489.80

5.1 |ESCAVACRO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO! e 682,50 1365000 SicRo 5501880 23.41% R 1148] R 1417] RS 103.420,50

DF SFRVICO FM | FITO NATURAI
52 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m 682,50 1365000 SICRO 5502978 2341% RS 479[ RS 591] RS 80.671,50
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20.00 PROPRIA COMP 7. 23,41% RS 13.85430[ RS  17.097.59] RS 341.951,80
54 mf:;xr;?, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 200 2000 SicRo 5213543 23.41% Rs 112752 RS 139147] RS 55,658,680
5.5 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 40,00 SICRO 5213868 23,41% RS 110986 RS  1.369.68 RS 54.787.20
TOTAl RS 17.080.511.87
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 1.040.483,20 R$ 1.040.483,20 RS 2.080.966,40
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
~ RS 2.999.909,09 RS 2.999.909,09 RS 2.999.909,09 RS 2.999.909,09 R$2.999.909,09 [RS  14.999.545,47
02.01  |[TRANSPOSICAO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
e R$ 1.040.483,20 R$ 4.040.392,29 R$ 2.999.909,09 R$ 2.999.909,09 R$ 2.999.909,09 R$ 2.999.909,09 R$ 17.080.511,87
6,09% 23,65% 17,56% 17,56% 17,56% 17,56% 100,00%
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
i—=——| Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
=
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS NO ESTADO DE GOIAS

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87% ENCARGOS SOCIAIS: 0,00%
DISTRIBUICAO IIP‘OS DE Compnrvemo do 2 REFERENCIAS:
FUNDAGAO: Tabuleiro (m):
Ancoragem: 6 Estado: GOIAS SINAPI mai/23
Estaca Pré-
Moldada 12 Total de Pontes: 20 SICRO jan/23
Estaca Trilho 2
PLANILHA OREAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QL;J’: :," QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI PREGL‘;:HT- s/ PREGL‘;:HT- & PRECO TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES RS 2.196.072.80
1.1 |CANTEIRO E MOBILIZACAO
PLACA INDICATIVA DE OBRA (2.0 x 4.0) m’ 8,00 160,00 PROPRIA COMP2 23,41% RS 368.48] RS 454.74] RS 72.758.40
PROJETO EXECUTIVO und 1,00 20,00 PROPRIA cOMP 1 23,41% R$ 27.347,31| RS  33.749,32| RS 674.986,40
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MATERIAIS E PESSOAL und 1,00 20,00 PROPRIA comp 4 23,41% R$ 1283285 RS  15.837,02| RS 316.740,40
1.14 |ADMINISTRACAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 20,00 PROPRIA comp3 23,41% RS 17.82829| RS 22.001,89 RS 440.037,80
DEMOLICAO, RETIRADA E DESTINAGAO ADEQUADA DOS MATERIAIS/RESIDUOS DE ESTRUTURAS EXISTENTES . 28,00 280,00 PROPRIA comP6 23.41% RS 777,26| RS 959,22 S 460425,60
INALIZACAO DE OBRAS und 1.00 20.00 PROPRIA compg 2341% RS 1297.88] RS 1601.71] RS 32.034.20
DESVIO DE FLUXO FLUVIAL und 1,00 20,00 PROPRIA comP9 23,41% RS 8.066.20] RS 9.954,50[ RS 199.090,00
2.0 |SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 9.871.714.59
2.1 |TRANSPOSICAO 24,00 M X 4.50 M
211 [JATEAMENTO DE CHAPA DE ACO m* 500,52 10010.40 SICRO 2408069 23,41% RS 5.46] RS 6.74] RS 67.470.10
212 |FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO m 500,52 10010.40 SINAPI 100726 23,41% RS 27.85[ RS 34.37| RS 344.057.45
FP::}':I)S:{%(;nsg‘;\l/:v;g;?g:(lgﬁ:oblzAIEABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM . 500,52 1001040 SINAPI 100751 23.41% RS 30.50] RS 48.86] RS 489.108.14
ESTRUTURA EM ACO ASTM A36/A572 CORTE. SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ke 18.300,00 | 366000.00 SICRO 2408149 14,87% RS 14.81[ RS 17.01[ RS 6.225660.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 21.960,00 | 43920000 SICRO 5914479 23,41% RS 069] RS 0.85[ RS 373.320.00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 2.784,00 55680.00 SICRO 407819 23,41% RS 12.28[ R 15.15[ RS 843.552.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 696,00 1392000 SICRO 5914479 23,41% RS 069] R: 0.85] RS 11.832.00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m* 223,16 4463.20 SICRO 3108011 23,41% RS 142.38[ R 175.71] RS 784.228.87
CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL m* 20,83 416,60 SICRO 1107900 23,41% RS 494.36] R 610,09] R: 254.163.49
LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO m* 20,83 416.60 SICRO 1106061 23,41% RS 51.86[ RS 64.00[ R 26.662.40
LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO (LANCAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS) t 52,08 1041.50 SICRO 3806426 23,41% RS 61.01] RS 75.29] R 7841454
APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm’ 13,12 262.40 SICRO 307732 14,87% RS 91.42| RS 105.01] R 27.554.62
GRAUTE FGK=30 MPA (VAOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) m? 312 62.40 SINAPI 90285 23,41% RS 710,02 R$ 876.24] R 54.677.38
PLACA DE AGO DE APOIO PARA PROTENSAO EXTERNA EM REFORCO DE VIGA DE OAE - CONFECGAO E wnd 200 40,00 SIcRO 3806431 23.41% RS 589526] RS 727534 RS 291.013,60
INSTALACAQ
INFRAE TURA ALAS E ENCONTRO: RS 3.966.878.88
CABECEIRA - H =4.00M E L = 4,50M
GERADOR PORTATIL h 400,00 8000.00 SINAPI 93421 14,87% RS 77.26 [ RS 88.75 | RS 710.000.00
FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM m? 188,68 3773.60 SICRO 3108011 23,41% RS 142.38 | RS 175.71 | RS 663.059.26
CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL m* 44,00 880,00 SICRO 1108061 23,41% RS 829,35 | RS 1.023.50 | RS 900.680,00
LANCAMENTO/APLICACAO DE CONCRETO m? 30,00 600.00 SICRO 1106061 23,41% RS 51.86 | RS 64.00 | RS 38.400.00
RMACAQ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAQ ke 4.300,00 86000,00 SICRO 407819 23,41% RS 12,28 [RS 15,15 RS 1.302.900.00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 250 km) txkm 1.075,00 21500.00 SICRO 5914479 23,41% RS 069] RS 0.85] RS 18.275.00
ESTRUTURA EM CHAPA DE AGO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ke 600,00 12000,00 SICRO 2408149 14,87% RS 14,81 [ RS 17,01 | RS 204.120,00
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAQ CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) txkm 720,00 14400,00 SICRO 5914479 23,41% RS 0,69] RS 0.85[ RS 12.240,00
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MAQ COMERCIAL m 10,00 200,00 SICRO 1506055 23,41% RS 42503 | RS 52453 | RS 104.906.00
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0.5:3.5 m? 0,86 17.20 SICRO 1109622 2341% RS 454,46 | RS 560.85 | RS 9.646,62
TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM (NBR 5688) m 12,00 240,00 SINAPI 9838 14,87% RS 9.62 | RS 11,05 | RS 2.652.00
COMPLEMENTOS A FUNDACAQ RS 3.066.343,36
ANCORAGEM COM VERGALHAO 25mm m 48 288 PROPRIA COMP 5 23,41% RS 574.50] RS 708.98] RS 204.186.24
ESTACA PRE MOLDADA SECAQ 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 3168 SICRO 2306002 23,41% RS 658.97| RS 813.23| RS 2.576.312,64
ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAQ m 264,00 528 SICRO 2306122 23,41% RS 74561 RS 920.16] RS 485.844.48
SERVICOS FINAIS RS 726.489,80
1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO i 682,50 13650,00 SIcRO 5501880 23.41% RS 11,48] RS 1417| s 103.420,50
DE SERVICO EM LEITO NATURAL
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 682,50 13650.00 SICRO 5502978 23,41% RS 4.79| RS 5.91| RS 80.671.50
53 |CONTROLE TECNOLOGICO més 1,00 20,00 PROPRIA comP7 2341% RS 1385430 RS 17.097.59] RS 341.951.80
<4 ::ﬁ::;x(;%o, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 200 4000 SIcRO 5213543 23.41% R 11275 ks 1301,47| ks 55.658,60
55 [SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2.00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ und 2,00 40,00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.109.86] R$ 1369.68| RS 54.787.20
TOTAI RS 20.027.499.43
I I I
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CODEVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUCAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC 7DA4CB9D
Proc 59500.002814/2023-95-e

ATIVIDADE PRODUTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
R$ 1.098.036,40 R$ 1.098.036,40 RS 2.196.072,80
01 SERVICOS PRELIMINARES
¢ 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
- RS 3.566.285,33 RS 3.566.285,33 RS 3.566.285,33 RS 3.566.285,33 RS 3.566.285,33 [ RS  17.831.426,63
02.01  |[TRANSPOSICAO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00%
e R$ 1.098.036,40 R$ 4.664.321,73 R$ 3.566.285,33 R$ 3.566.285,33 R$ 3.566.285,33 R$ 3.566.285,33 R$ 20.027.499,43
5,48% 23,29% 17,81% 17,81% 17,81% 17,81% 100,00%
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io da gragdo e do D lvil ional — MIDR
[of hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CIAAPARTIRDE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
o o] e [
£ k] %
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |saldrio i 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AR [FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
RUPO B

Bl Rep s 1 ado 17,83% Mio incide 17,83% Mo incide

B2  |Feriados 3,70% Nio incide 3,70% Nao incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4  |1325aldrio 11,13% 8,33% 11,13% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 |Dias de Chuvas 1,42% Mio incide 1,42% Nio incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9  |Férias d 14,37% 10,75% 14,37% 10,75%
B1D |Salario i 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,29% 20,46% 50,29% 20,46%
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,88% 4,40% 5,88% 4,40%
C2  |Aviso Prévio Trabalhad 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
C4  |Depdsito isdo Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 2,65% 1,99%
cs Indenizacdo Adicional 0,49% 0,37% 0,49% 0,37%
c Total 9,16% 6,86% 9,16% 6,86%

RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,95% 3,64% 19,01% 7,73%
Reincidéncia de Grupo Asobre Aviso Prévio
D2  |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,37% 0,52% 0,39%
Prévio Indenizad

D Total 9,45% 4,01% 19,53% 8,12%
TOTAL(A+B+C+D) 86,70% 49,13% 116,78% 73,24%
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
(=- Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
SERVIGCO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI SERVICO = 23,41%
COMPOSICAO DE BDI (%)

* Para célculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGCAO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,12%
taxa de riscos 0,50%
taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L= 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
L= | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b=l Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CODEVASF

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES DO TIPO PROTENDIADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E
TRANSPOSICAO MODULARES MISTAS

BDI FORNECIMENTO = 16,80%

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO \ (%)
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
Administragdo central 3,40%
Total AC = 3,40%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,80%
Total DF = 0,80%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,20%
taxa de riscos 0,75%
taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,17%
L LUCRO
Lucro bruto 5,00%
Total L= 5,00%
1 TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 14,87%
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CODE VASF B ettt nosr et

comP 1 PROJETO EXECUTIVO UNIDADE TPRECO UNTARIO S/ BDI_| Rs 2.
REFERENCIA [ c0DiG0 [DESCRIGRO [ o | coer. | CUSTO UNI. | SUBTOTAL
WATERAL
PLAN CONS CODEVASF SERV. GRAPGOS i MPRESSAQ EN AL ud o[RS [’ a
PLAN_CONS CODEVASF SERV. GRAPGOS z MPRESSAD EN AY und o[RS 17|’ A
PLAN_CONS, CODEVASF SERV. GRAPGOS 3 LATORO MENSAL und o[RS T8 | RS T
PLAN_CONS CODEVASF SERV. GRAPGOS 2 und o[RS 275 | /S 27
TOTAL MATERIAL 3 EC)
WAQ DE OBRA
SINAPT £ PROIETOS 0 S B o
SINAPL EC) ENGENHERO GVL SENOR h B[’ T | RS Tt
SINAPL B ENGENHERO VL JUNOR h E L Tiags | RS EEE
SINAPL 25 DESERHSTADETALHSTA h W[ v 5 | RS T2
TOTAL DE WA DE OBRA 3 B
SERVIGoS T T
D % I THETREOATE THECTARE [ w | wow [w oo S0
ED B3 I [ n | w0 [w I [
TOTAL SERVIGO RS BRI
PREGO UNITARIO §/ BDI TRs 2134731
[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANZADO 3 [PREGO UNITARIO S1 801
REFERENCIA copico UND. COEF. CUSTO UNTT. SUBTOTAL
£ B PREGO 15100 o o [’ A 5%
) ] PECADE PRORIA) n T [w o3 | /S 740
Shapl tr PECADE 25X 75 O (X5, (PIELHADO)] " T 745 | 'S 3
Shapl s PLACA DE 0BRA VANZADA'N: 22 DE Z0X 1125 M 3 S Zm | /S )
Shapl D ARER MED w o[RS 000 | RS 05
Shapl 7 CHENTO o G o7z /S 108
Stapl e PEDRA BRITADAN'Z w EIES 1 | /S (53
) a5 NOWNAL 4001 CAPACIDADE DE NITURA 0L MOTORAD h S 551 | /S [
) 5] D T I %z
Stapl 0 SERVENTE D 2% |’ o2 | 7S w01
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BOI TRs 36848
Cowps TROMINISTRAGAO, INSTALAGAO E MANUTENGAO DE CANTERO DE OBRAS UNGADE )
REFERENCIA T o010 Toescrico [T Co CUSTO UNT. SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPT o775 AR ES S m |’ w0
SINAPI o7 ES S 1250 | RS 1250
FOSSA SEPTICA,SEN FLTRO, PARA 15A 5 CONTREUNTES, CLNDRICA, COM TAMPA,EM UN
SINAPI £ £AD), CAPACIDADE AP N, 1 |Rs ai | R sz
20
SICRO 208183 Th A% CORTE, SOLDA - FORNEGMENTO 3 T |’ gt | 7S 30
SICRO Wists TE m v 0| RS 54| 'S 227455
TOTAL MATERIAL RS %67
EQUPAWENTO
CoADE TH, ALCANGE
SINAPI o MAXIO HORZONTAL 7601, NCLUSIVE CAMNH H 150 [R5 147 | RS g
|50 TOCO PBT 8.700KG, POTENGIA DE 160V - CHP DIURNO.
SICRO E508 i [l S 6| RS E
TOTAL EQUPANENTO RS om0
WAQ DE OBRA
SICRO PR SERVENTE H 2| ® ERIE was
SICRO Pogan PEDRERO H 2w A w0
SICRO Psi0 . VES R AT | RS st
SICRO P H N w0 |’ 5
SICRO a0z RASPAGEM E LMPEZA DE TERRENO PLANO [ o _| i [’ 20500
TOTAL MAO DE OBRA RS [
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 17.828.29

conra [OBILZAGAO £ DESHOBILZAGAO DE WATERIAIE PESSOAL UNIDADE TPRECOUNTARIO STBDI_| 76 T8
REFERENCIA T Coico DESCRIGAD [ ow [ coer |  cusouwr. | sustomaL

WATERAL
[FoTALATERAL I 5
EQUPAWENTO
SICRO T B [VERCULO LEVE SEW MOTORSTA " [ ow [ malws (B2
SICRO [ = | [ om [w o [ s 5]
[TorAL EquPAvENT I [
WAQ DE OBRA
SICRO D HOTORSTA DE VEIGULO LEVE " [ ww [w EEILS )
SICRO et [raoanre L ES T
TOTAL MAO DE OBRA I g
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BOI TS 1283285
Cowps 'AIMNAEII DE FUNDAGAO. W UNITARIO S/BDI_| RS ED
REFERENCIA | €060 DESCRIGAO. UND- COEF. CUSTO UNT. SUBTOTAL
SICRO 606148 A = 100 W [ R 803 | R 8%
SINAPT ) PEDRERO COM NTARES H 20 [ RS 70| R )
SINAPI 0 AJUDANTE DE PEDRERO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES [l 1% [RS | RS %8
SINAPI % 'ACO A0, 20,0MI OU 250 M, VERGALHAO g S 78| R £
SINAPI 0285 TRAGO 1091206 (EM M M3 008 | RS 1002 | R$ 55
ERA 100 AF 062021
PREGO UNITARIO TOTAL S/ BDI [Rs 574,50
coups DENOLIGHD, 1 RS mas
REFERENCIA C0G0 DESCRIGAO WD, COEF. CUSTO UNT. SUBTOTAL
ICR %5 [ [’ B o
ICR %08 CAMINHAQ CARROCERIA COM CAPAIDADE DE 8T 195K H 0[RS 17661 | RS E)
ICR = TRATOR AGRICOLA 77K [ @ [Rs 2564 | ’S s
ICR = COMPRESSOR DE AR PORTATI DE 5952 (124 POM) 27KV [ w0 [Rs RS w
SicRO e H 10 (R 086 | R s
ICRO Ed TRANSPORTADOR MANUAL GARRINHO DE WAO COM GAPACIDADE DE 201 H 0m _|RS 075 | RS 04
INAPL e ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLENENTARES [ W [RS EOE X
INAPL o GARPNTERO AUXLER [ 0[RS T4t | RS )
INAPL ot [ om_[Rs 5 [ RS 28
INAPL 2 'AJUDANTE DE OPERACAO EN GERAL [ om_[7s 0T RS w00
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI IR 17,26
CoupT CONTROLE TECNOLOGICO WEs UNITARIO STBDI_| RS T
REFERENCIA T cooco !_Dzscm [y Cor. CUSTO UNT. SUBTOTAL
SICRO =) [r— més D I EZE]
SICRO Pogs Avtir do Lokt més IS |’ A
SICRO 86956 Laborfrde oncelo més 10 [Rs 0985 | RS a0Es
T
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 1385430
' SNALZAGRO DE OBRAS WES UNITARIO S BOT
REFERENCIA | c60i160 DESCRIGAO. UND. QUANT. CUSTO UNTT. SUBTOTAL
IR Bl > ai vt " 20 [Rs w2 | R 5%
IR s2iei a a wa 20 [’ ot | RS me
IR B cone st para canelzagao e st - iagao o 6 vezes wida am [’ 0w 7 60
IR ) x 55 tizacio de 10 vezes wdda [ o8 | RS 5%
sicro sovnss 0w Ot iplariaine 01 wida 2w ks 102 s 20t
raratadiia
sicro sovaus 5 5 .t implriaine 01 wida w | sar| s 218
roratadiia
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI IR 1.297,88
Cowps DESVIO DE FLUXO FLUVIAL 0 [PRECO UNITARIO S/BDI_| RS
REFERENCIA T €060 DESCRIGAO UND. QUANT. CUSTO UNTT. SUBTOTAL
SICRO =3 172 113K " [ 7 | /S B
SICRO 0037 100 PA - are n G0 [Rs 28 | RS ases
PRECO UNITARIO TOTAL S/ BDI [rs 806,20
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