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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacfes que permitam a elaboracéo de edital,
apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a execugado de pontes
com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicdo mista, em municipios diversos
localizados no estado de Goias, conforme quantitativos estimados na planilha de estimativa de custos
(anexo 4) e abaixo discriminados:

Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;

Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;

Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;

Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;

Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;

Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;

Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.

Cddigo SIASG — CATSER 1759 — Obras Civis de Pontes e Viadutos - Concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Nestes Termos de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUSTURA — Unidade da administrag&o
da Codevasf, a qual esta afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao
e a coordenacao dos fornecimentos/servi¢os, objetos destes Termos de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, érgéos
participantes e condicdes a serem praticadas, conforme disposigcdes contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execu¢do das obras ou servigcos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificacdes ocorridas durante a
execucdo da obra ou servigcos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Servigos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT) — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigac6es e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos servicos.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacdo gréafica da programacédo parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou pregos.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condicBes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucgédo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementacdo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Projeto Bésico.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificaces
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessérios a execucdo do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra ou servicos de engenharia, regime
de execucdo da obra ou servicos de engenharia, fiscalizacdo, recebimento da obra ou
servigos de engenharia, modificagBes de projeto, classificacdo dos servigos (item c¢). Havendo
caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacbes dos materiais - podem ser escritas de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra ou servico de engenharia) ou especifica (relacionando apenas os materiais a
serem usados nos servigos de engenharia em questao).

c) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados o0s servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo
do contrato.

IRP — INTENGCAO DE REGISTRO DE PRECOS - Instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servigcos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgéos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgac@o dos itens a serem
licitados.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de énus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagéo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia,;

b) estabelecimento preciso das fragGes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos
de modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto béasico da
licitacao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
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haver obrigacéo de identidade entre a execucgdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico dalicitagéo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacao e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO -documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas
do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S8o todas as atividades relativas a execu¢do das obras
civis ou servicos de engenharia, de construcao, reforma, recuperacdo ou ampliagéo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do somat6rio
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢camentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE — Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucdo do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgéo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na
Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as ag6es ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:
a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenhatria,;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucgdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificartodos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéao
do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigcos de engenharia e montagem;
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¢) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagfes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugédo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢cbes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS) - Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e
financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacfes, além de
conclusdes e projecdes arespeito dos prazos

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM) — Documento formal emitido pela
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacdo dos
produtos, servicos ou obras elaborados pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programagédo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusGes e projecdes a respeito de
prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execugdo das obras ou servicos de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP — Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratages futuras.

TERMOS DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do
custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico -
financeiro, se for o caso, critério de aceitagcdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizagcdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucao e sancdes, de forma
clara, concisa e objetiva.

3. FORMA DE REALIZAGAO, REGIME DE EXECUGAO, MODO DE DISPUTA E CRITERIO DE
JULGAMENTO.
3.1. Forma de Realizagdo: Pregéo, na forma Eletronica.

3.1.1. Alicitacao reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregédo Eletrénico, quais sejam: a Lei
n® 10.520, de 17/7/2002, e o Decreto n°® 10.024, de 20/9/2019.
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3.2. Regime de Execuc¢do: Empreitada por Pre¢co Unitario

3.2.1. Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servico, com adefinicdo a
posteriori da quantidade de pontes exatas a serem executadas, conforme demanda
justificada.

3.3. Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Pregos (SRP)

3.3.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 de junho
de 2016, e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e normas
complementares.

3.3.2. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servi¢co, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do
municipio, por unidades de pontes a serem demandadas, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

3.4. Divulgacéo daIntencdo de Registro de Precos (IRP)

3.4.1. A divulgacdo da IRP nado serd admitida, tendo em vista que o presente objeto € de
especificidade da Codevasf.

3.4.2.Sera admitida a adeséo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.
3.5. Modo de disputa: Aberto, Orgamento Publico.

3.5.1.Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orgcamento de referéncia é base para a
construcdo das propostas.

3.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possuirisco de ser afetada por se tratar de prestacéo de
servico comum de engenharia com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucéo
do objeto e fiscalizagdo do contrato.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados na &area de atuacdo da
Codevasf no estado de Goias. Os municipios, onde pode haver a realizacdo dos servigos, estdo
relacionados no Anexo 11 deste termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. Os servicos objetos desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Béasico
(Anexo 7), quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo 4),
gue integram este Termo de Referéncia, e abaixo discriminados:

Lote 1: 10 (dez) unidades de pontes de 6,00 x 4,50 m;
Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 8,0m x 4,5m;
Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 10,0m x 4,5m;
Lote 4: 20 (vinte) unidades de pontes de 12,0m x 4,5m;
Lote 5: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,0m x 4,5m;
Lote 6: 20 (vinte) unidades de pontes de 18,0m x 4,5m;
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Lote 7: 20 (vinte) unidades de pontes de 24,0m x 4,5m.
5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

5.2.1. Servigos preliminares

5.2.2. Superestrutura — Transposi¢cdo Modulares Mistas
5.2.3. Infra e Mesoestrutura Alas e Encontros
5.2.4.Complementos a fundagéo

5.2.5.Servigos Finais

5.3. Os servigcos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugdo Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgéo, visando a
adocdo de solugbes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizacdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.4. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com o0s Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupacédo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberacdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificacdes Técnicas.

5.5. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacfes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. °
4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.6. Especificacdo dos Servicos:

5.6.1. As definicbes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condi¢cdes gerais, as
condicdes especificas, os equipamentos, a execu¢cdo, 0 manejo ambiental, a inspegéo,
o controle de execugao e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que
mais for necessario para a execugdo dos servicos deverao estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.6.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.6.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

5.6.2.2. ANEXO 6: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e
InstrucBes para utilizacdo da logomarca;

5.6.2.3.ANEXO 7: Projeto Bésico
5.6.2.4. ANEXO 8: Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas

5.7. Produtos previstos:

5.7.1.Elaboracdo do Projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢cfes mais
adequadas e econbmicas para a localidade, aprovado antes do inicio das obras.
O Projeto Executivo para cada ponte devera ser desenvolvido contendo no minimo:

5.7.1.1. Levantamento de Dados;

5.7.1.2. Estudos Topograficos;
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D
QD

O objetivo fundamental dos estudos topograficos nesta fase

materializagdo no campo do:

a) Reconhecimento das condic6es topograficas de implantacdao das
fundagdes;

b) Detalhamento datransicdo ponte/rodovia;

c) Levantamento topogréfico planialtimétrico;

d) Locagéo do eixo do projeto;

e) Nivelamento do eixo do projeto;

f) Levantamento de secdes transversais e longitudinais;

g) Levantamento de ocorréncias de materiais.

5.7.1.3. Estudos Hidrolégicos;
Os estudos hidrolégicos deverdo permitir uma adequada implantacdo da
ponte e o conhecimento das condicionantes pertinentes, levando a definicéo
de parametros tais como:
a) Niveis maximo e minimo das aguas;
b) Secao devazéo do projeto;
c) Regime fluvial,
d) Necessidade de protecdo das encostas ou das margens, nas
proximidades da ponte;
e) Direcao e velocidade da correnteza;
f) Existéncia e tipo de erosédo do fundo e das margens do rio;
g) Arraste de material sélido;
h) Necessidade de gabarito de navegacéo;
i) Forma conveniente e espagamento minimo dos pilares.

5.7.1.4. Estudos Geoldgico e Geotécnico;

Os estudos geolégicos e geotécnicos objetivam a perfeita caracterizacdo do

solo, devendo conter no minimo:

a) Ensaios de sondagem de reconhecimento do solo;

b) Relatério do ensaio de sondagem apresentando a metodologia
empregada, a locacdo dos pontos de sondagem, as caracteristicas do
solo, aposicgdo do nivel de agua e o perfilde sondagem;

c) Ensaios complementares, caso se faca necessério.

5.7.1.5. Memorial Descritivo;
5.7.1.6. Memoéria de Célculo, contemplando o célculo da infra, meso e superestrutura;
5.7.1.7. Projeto Estrutural Executivo, contemplando no minimo:

a) Projeto da infraestrutura:
- Projeto de locacgao
- Tipo de Fundagéao
- Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
- Cortes
- Especificagdes do concreto

b) Projeto da mesoestrutura:
- Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
- Cortes
- Especificagdes do concreto

c) Projeto da superestrutura:
- Detalhamento das estruturas metalicas
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- Pranchas de forma
- Pranchas de armadura
- Especificagbes do concreto

5.7.1.8. Todas as estruturas devem ser dimensionadas para suportar veiculo Classe
lll, Trem-Tipo Brasileiro TB45.

5.7.2. Orgcamento da Obra

5.7.2.1. A planilha do orcamentéria do Projeto Executivo deverd ter seus quantitativos
e servi¢cos ajustados de acordo com as necessidades levantadas em campo,
inclusive a distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente
justificado.

5.7.2.2. A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor
mais préximo a obra, alvo se restar previamente demonstrado nos autos de
processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou
gualidade necesséria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida
a Portaria n° 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte
e aquisicdo do insumo.

5.7.2.3. A contratada devera apresentar o0 Quadros Resumo, conforme Anexo 11. Nos
guadros deverdao constar a demonstracdo dos célculos da DMT a partir do
fornecedor mais proximo a obra, salvo se, previamente demonstrado, que tal
fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necesséria.

5.7.3.Controle Tecnolégico
5.7.3.1. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de
execucao de execucdo da obra.

5.7.3.2. Competira a empresa contratada o controle tecnolégico referente aos
servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidade dos materiais empregados;

b) A execucédo dos ensaios pertinentes para caracterizagdo dos materiais;

c) A andlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles
efetuados;

d) Demais ensaios que se fagcam necessarios pelos parametros exigidos
em projeto.

e) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios,
assim como os certificados de qualidade dos materiais metdlicos e das
estacas pré-moldadas, se for o caso, para inclusdo nos processos de
medicdo. A relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados
encontra-se no Anexo 13, a critério da fiscalizacdo, poderdo ser
solicitados a contratada a realizagdo de ensaios complementares.

5.7.3.3. Deverdo ser elaborados os Laudos dos Ensaios, acompanhados da
apresentacdo da correspondente Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).
Os Laudos dos Ensaios serdo elaborados de acordo com as normas técnicas e
procedimentos estabelecidos, contendo informagdes precisas e detalhadas sobre
os resultados obtidos em cada ensaio realizado. Esses laudos servirdo como
registros oficiais, documentando os procedimentos seguidos, 0os equipamentos
utilizados, as medic6es realizadas e os resultados obtidos. Além disso, sera
necessaria a apresentacdo da correspondente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) emitida por profissional habilitado e devidamente registrado no
conselho profissional competente. A ART atesta a responsabilidade técnica pelo
trabalho executado, garantindo a conformidade com as normas e regulamentos
aplicaveis.
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5.7.3.4. Competira & Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados
pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes
sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou
profissionais devidamente qualificados.

5.7.3.5. Aspectos de controle de qualidade

5.7.3.5.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados
na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cdes de operagdo, em local préprio
da contratada, os laboratdrios necessérios e suficientes para manter o
controle tecnoldgico adequado de todos os servigcos executados na obra.
Quando ocorrer reducéo do ritmo das obras ou de paralizacdo total, a
contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execucgédo das obras.

5.7.3.5.2. Cabe & Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de
controle tecnoldgico. A criagcdo e atualizagcdo serdo balizadas pelo
planejamento das frentes de servico da contratada e também no
cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da
Codevasf, para qualquer servico que esteja sendo executado
diferentemente das normas, manuais e especificagdes, comprometendo
a exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
iregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os
casos, deverd ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacdo e/ou solucdo dairregularidade constatada.

5.7.4. Plano de Execucéo da Obra

5.7.4.1. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Pre¢co para formalizagdo de Ata
de registro de Pregos, objetivando a execugdo de pontes com cabeceiras em
concreto armado e transposi¢cdo modular mista.

5.7.4.2. Os servigos serdo dimensionados com produtos, definidos em contrato (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicédo
e quantificagdo dos produtos vinculados aquele contrato.

5.7.4.3. O dimensionamento de execugdo do contrato sera determinado pela Codevasf
via Ordem de servico (OS), o qual constara os produtos a serem executados,
incluindo a planilha orgcamentaria (com respectivos quantitativos e pregos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término da obra e especificagdes
técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais produtos.

5.7.4.4. Os produtos sado passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme
determinacdo da Codevasf.

5.7.4.5. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma
Fisico-Financeiro.
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6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Condi¢des Gerais

6.1.1. Poderéo participar da presente licitagcdo empresas do ramo, pertinente com o objeto
desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do Termo de Referéncia e
Seus anexos.

6.2. Consorcio

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que 0 objeto é um servico de engenharia comum e nio
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas

6.3.1.Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas sob a forma de cooperativas
uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para
execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017,
conforme justificativa apresentada no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratagéo

6.4.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos deste TR. No entanto, ndo poderao ser
objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do
objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, néao
sdo, muitas das vezes, objeto de execugdo diretamente pela mesma.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderéo participar desta licitagdo em
condicBes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n°® 8.536, de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n°
10.273/2020.

6.6. Participacao de Empresas Estrangeiras
6.6.1. Asempresas estrangeiras participardo nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
6.6.2. Serd permitida a participagdo de empresas estrangeiras, desde que tenham
representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagéo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos néo sera obrigatdria. E exigida a declaraco de
ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos municipios do estado de Goias.
Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dado s néo

fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos
trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5045849F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2814&filter[anoproc]=2023

e-DOC 5045849F

Proc 59500.002814/2023-95-e

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

7.1.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva
conta da licitante.

7.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dos
problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizagdo dos estudos/servigos.

7.4. Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos
telefones (61) 2028-4777, (61) 2028-4411, (61) 2028-4533 ou (61) 2028-4502, (61) 2028-
3465.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto destalicitacédo, e nao
poderd conter condicfes ou alternativas ndo previstas neste Termo de Referéncia e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada) com todos os seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo 4, que é parte integrante
deste Termo de Referéncia, observando-se os pre¢os unitarios or¢cados pela Codevasf,
conforme inciso | do art. 54 da Lei n° 13.030 de 30/6/2016, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, 84° do art. 54
da Lei n° 13.303 de 30/6/2021, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos mateméticos, dever4 ser aplicado desconto superior.
- Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante

devera ser apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada da Licitante deverao ser preenchidas
e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei
5194/1966.

- Ndo poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
Servigo.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢cdo de pregcos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composicdo de precos unitarios de méo de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;
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- No caso de existirem itens de servi¢cos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicdo de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0S mesmos
nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente
assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Deveréo ser descritos os Encargos Sociais distintos para mensalistas e horista.

d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para servicos e um para material, sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacao da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco
por cento). Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados o0s
Servigos;

- Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI —, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Instalagdo e Manutencdo de Canteiro de
Obras (AM) ndo poderédo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
ndo deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, médo de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante (Planilha Resumida), obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando 0 prazo estabelecido para a execucdo dos servigos,
conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte e fornecimento de
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo até o local da execucdo dos
servigos de engenharia.

8.4. Os custos maximos da mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgcdo de instalagbes permanentes e/ou provisdrias serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o
presente edital.
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8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por contada CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execug¢do dos servigos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugcao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacao técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo
vigente.

b) Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servigcos (conforme
Anexo 2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo
executados os servicos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s)

Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.”

c) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo de obras de construcdo de pontes de porte e complexidade semelhante ao objeto
dessa licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para
cada lote, conforme discriminado abaixo

- Lote 1- execucdo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 6 metros;
- Lote 2- execugdo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 8 metros;
- Lote 3- execucdo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 10 metros;
- Lote 4- execucgdo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 12 metros;
- Lote 5- execugdo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 15metros;
- Lote 6- execugdo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 18 metros;
- Lote 7- execucgdo de 2 (duas) pontes com extensdo minima de 24 metros;

cl) O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

-  Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; ou

- Certiddo(0es) de Acervo Operacional (CAO);_ou

- Anotacao(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s)
profissional(is) responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s)
atestado(s) e contrato de servicos entre a empresa licitante e a
pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado.

c2) E permitido o somatdrio dos quantitativos, mediante comprovacéo de mais de
um atestado;

c3) Definem-se como servigos similares: servicos com métodos construtivos afins
aos de Construcdo de Pontes Mistas.
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c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
Crea, em destaque, 0s seguintes dados:
- Local de execucéo;
- Nome do contratante e da contratada;
- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s);
- Relacdo dos servigos executados.

c5) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consoércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consdrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados o0s seguintes critérios na
avaliagdo de sua qualificacao técnica:

- Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consércio
homogéneo, todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas
para cada um adas licitantes consorciadas, na propor¢cdo quantitativa
de sua participacao no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas
para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de
atuacao.

d) Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responséavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida por
estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado servigos relativos a execucao de
pontes mistas ou similares em complexidade ao objeto desta licitagéo.

dl) O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de
comprovacéo de vinculo, no qual sera aceito como comprovagao

Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
Autdnomo: contrato de prestacéo de servico;
Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser
Empregado ou Autdbnomo poderdo ser substituidos por declaragdo de
contratacao futura com anuéncia por escrito do profissional.

d2) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacgéo de qualificagcdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.
d3) Durante a execucdo do contrato o profissional indicado como responsével
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.
9.2. Para a qualificacdo econémico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:
9.2.1.Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf, poritem (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
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10.1. O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 90.441.250,98 (noventa milhdes, quatrocentos e quarenta e um mil,
duzentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), com data-base de novembro/2023.
Dividido nos seguintes lotes:

Lote 1: 10 (dez) pontes de 6,00 x 4,50 m: R$ 5.896.448,48 (cinco milhdes, oitocentos e
noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e 0ito centavos), a prego
unitario de R$ 589.644,85;

Lote 2: 10 (dez) pontes de 8,00 x 4,50 m: R$ 6.282.824,87 (seis milhdes, duzentos e oitenta
e dois mil, oitocentos e vinte quatro reais e oitenta centavos), a pre¢co unitario de R$
628.282,49;

Lote 3: 20 (vinte) pontes de 10,00 x 4,50 m: R$ 12.690.488,43 (doze milhdes, seiscentos e
noventa mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e trés centavos); a preco
unitario de R$ 634.524,42;

Lote 4: 20 (vinte) pontes de 12,00 x 4,50 m: R$ 13.266.555,89 (treze milhdes, duzentos e
sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), a
prego unitario de R$ 663.327,79;

Lote 5: 20 (vinte) pontes de 15,00 x 4,50 m: R$ 15.196.922,01 (quinze milhdes, cento e
noventa e seis mil, novecentos e vinte dois reais e um centavo), a preco unitario de R$
759.846,10;

Lote 6: 20 (vinte) pontes de 18,00 x 4,50 m: R$ 17.080.511,87 (dezessete milhdes, oitenta
mil, quinhentos e onze reais e oitenta e sete centavos), a preco unitario de R$ 854.025,59;

Lote 7: 20 (vinte) pontes de 24,00 x 4,50 m: R$ 20.027.499,43 (vinte milhdes, vinte e sete
mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e trés centavo), a prego unitario de R$
1.001.374,97;

10.1.1. Os valores unitarios acima sdo a média das pontes, com mesma extensdo, com 0s
trés tipos de fundagdo: ancoragem, estaca pré-moldada e estaca trilho. A licitante
vencedora devera apresentar as planilhas com o seu desconto para os trés tipos de
fundacgéo para cada lote (extenséo de ponte).

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execu¢do do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia — Anexo 3, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Pre¢os, Custos e
indices do DNIT (SICRO julho/2023), da Caixa Econdmica Federal (SINAPI setembro/2023)
para o Estado de Goias, BDI sem desoneracédo, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983,
de 8/4/2013, ja inclusos no BDI encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 4rgdos de controle externo e
interno.

10.5. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, Encargos Sociais e
Despesas fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,0%, PIS = 0,65% e COFINS = 3,0%. Observacdes: os

percentuais descritos sao aplicaveis sobre o pre¢co, observar correcdo para aplicagdo
sobre custo na planilha. Foi considerado para efeito de célculo do valor médio o
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percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob “Regime de
Incidéncia Cumulativa”, conforme paragrafo 182 e 186;

b) Encargos Sociais:116,78% para horista e 73,24% para mensalista;

c) BDI: 23,41% para servi¢os; 14,87% para material.

10.6. As indicacOes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos,
sob a gestdo Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, serdo definidas na etapa
de formalizac&o do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para vigénciado ARP serd de 12 (doze) meses.

11.2. Os prazos de vigéncia e de execucdo dos contratos, firmados a partir do presente SRP, sera
de 12 meses a da emissdo da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos.

11.3. A ordem de servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogével
até o limite de 365 dias.

11.4. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.5. A Ordem de Servico somente serd emitida ap0s a integralizacdo da Garantia de Execucéo.

11.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislagédo
do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medig&o referente ao més de competéncia e
da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagar& a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacédo
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugcao dos servigcos, de acordo com as condi¢cdes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragcdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha Detalhada) — Anexo IV que integra o
presente Termo de Referéncia da seguinte forma:
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a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizacdo: apés atotal desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagéo.

12.3. Instalacdo e Manutengcdo de Canteiro de Obra (AM) — sera pago conforme o percentual de
servi¢cos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula ab aixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicdo S5em AM
" Valor do Contrata Sem AM

Do ANM

12.3.1. Instalacdo e Manutencdo de Canteiro de Obra (AM) terdo como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serapago
o valor total da Instalagcdo e Manutencdo de Canteiro de Obra (AM) prevista no
periodo da medicdo no cronograma fisico-financeiro de execugdo previamente
aprovado.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucgdo de
acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.5. E condigdo obrigatéria para o ateste das medic6es a apresentagio, por parte da contratada,
do Diéario de Obras, assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, contendo as
informac8es minimas estabelecidas no item 20.38.

12.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o
atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacao.

12.6.1. O atesto da fiscalizagéo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega as faturas/notas fiscais pelafiscalizagdo.

12.6.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdao desenvolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem
12.6 reiniciado ap6s a entrega da nova documentagao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti—T0

R=Vx [T

]

Onde:
- R: valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
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- Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte
Especial), correspondente ao més de aniversario da proposta.
- To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Are
Especial), correspondente ao més de apresentacédo da proposta.

13.1.1. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, c6d. 157964.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

e _ 1B X B
100
Sendo:
- Iﬁ"‘é‘*i: = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I35 =indice do més de reajuste com a nova data base.

105" = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucado dos servigcos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtenc&o de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execuc¢do dos servigos.

14.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratacdo de servicos referentes as parcelas de maior relevéancia e consideradas
principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informac8es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob suaalcada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag@es, equipamentos e recursos humanos
previstos paraa execugado dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servigos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagcdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag6es: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra, conforme modelo constante
no anexo 11, devendo conter no minimo as seguintes informacgdes:
a) Quantitativos de mdo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade;
b) Registros das visitas da fiscalizacdo a obra e eventuais determinac es realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscaliza¢des;
c) Dias de chuvas ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;
d) Indica¢cdes dos servicos em execuc¢do no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);
14.11.1. Como condicdo para ateste das medi¢cbes, é obrigatdrio a apresentacdo pela
contratada do livro diario de obras, em padrdo a ser estabelecido pela CODEVASF,
gue devera ser assinado também pelo fiscal do contrato e preposto da contratada.

14.12. Determinar a reparagcdo, corre¢cdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢gdes, substituices de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias
gque possam gerar dificuldades & conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.

14.17. Manter em arquivo organizado memaria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

14.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagdo do prazo de
vigéncia contratual.
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14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alterag@es relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

14.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servi¢cos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favorda CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servigcos ou fornecimentos mediante medi¢cdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competénciade
atuacgéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

14.25. Receber, provis@ria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagcbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Prote¢éo Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo
do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirhA a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos neste TR, conforme
o Termo de Referéncia e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

15.2. Apoés o término dos servigos objeto deste TR, ap6s a conclusdo dos servigos no local definido
da Ponte Mista, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio,
gue devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitagdo, por escrito,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
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15.3. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos
rejeitados.

15.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto integral deste Termo de Referéncia pela
FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do
objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacéo, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

15.5. Na hip6tese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.7. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente,
lavrados ou procedida dentro dos prazos fixados, reputarOse-do como realizados, desde que
comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

15.8. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.9. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

15.10. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
dever4 ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

15.11. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

15.12. Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

15.13. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caucdo Contratual.

15.14. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

16. MULTAS
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16.1. Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

16.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

16.3. Nos casos de atrasos na execugédo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% pordia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico -
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% pordia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo ndao atendimento a determinacao estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
que seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas 2
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 3

no Cronograma Fisico do objeto, desde que
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusédo do objeto, em conformidade 4
com o prazo contratado ou aditado.

16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficaraisenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;
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Nao havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta serd
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, O recurso serd encaminhado & Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

A autoridade superior, com base na instru¢do do processo, emitird ato administrativo de sua
competéncia (Resolu¢do Regional ou Resolugéo) dispondo sobre o provimento ou ndo do
recurso administrativo apresentado pela contratada.

Caso o recurso seja aceito, o processo sera restituido ao titular da unidade organica gestora
para comunicacdo a contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao
fiscal ou gestor do instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de

gestdo de contratos e convénios e apensacao do processo ao processo principal.

Caso o0 recurso seja negado, 0 processo sera restituido a unidade orgéanica gestora do
instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais
correspondentes e publicagdo no Diério Oficial da Unido - DOU, caso a penalidade implique
em restricdo ou rescisdo contratual, e posterior encaminhamento a Secretaria de Licitagdes,
na Sede, ou a Secretaria Regional de Licitagfes, nas Superintendéncias Regionais, para
registro da decisdo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no
Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidagcdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apOs a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

17.1.1. A inobservancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagcédo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valoro contrato por dia de
atraso, até o limite maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao do contrato por descumprimento
de suas clausulas, conforme disp8e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apés o
recebimento provisério do objeto contratado.

Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

25

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5045849F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2814&filter[anoproc]=2023

e-DOC 5045849F

Proc 59500.002814/2023-95-e

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

17.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e derescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

17.7. A Ordem de Servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

17.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

17.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hip6tese em que a garantia reverterd e sera apropriada
pela Codevasf.

17.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac8es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender & legislacdo pertinente a protecédo da integridade fisica e da
salude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, e devera, quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-
19;

c) Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do

Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcéo da legislagdo vigente
no local de execugé@o dos servigos.

19.2. Na execucédo dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n°® 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de formadiferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.
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c) Otimizar a utilizagcdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

ll) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacbes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de a4gua tratada;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucdo de servigos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores.

19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A dereservacdo de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da co ntratacao
aterros de residuos domiciliares, areas de “botafora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovarda, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”
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19.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, 4gua e outras
substéncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucédo
Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de Gleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolu¢éo
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata,;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolucgdo CONAMA n° 362, de
23/6/2005, e legislacdo correlata.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar a ado¢édo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA dever4 apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e
edificagdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de camp o,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucao dos servi¢cos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA dever4d considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto bésico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
a4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatdria a comprovacéo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacéo vigente.

c) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados 0s servigos,
elaborando documentos necessério e protocolando nos 6rgdos competentes com anuéncia
da Codevasf.
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d) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado.

e) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execugdo da obra, assim
como do orgamento do projeto executivo, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servi¢cos objeto desta licitagdo, conforme Resolucéo
n°® 1.137 de 31/3/2023.

g) Autorizacdo dos 6rgados competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto

do paiol, guando couber.

h) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execugcdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacées por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.4. Acatar as orientagcbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execu¢éo dos servicos.

20.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execu¢ao dos servigcos
objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagfes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e guaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigco contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugdo dos servigos de engenharia.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagcdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
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substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste Termo de Referéncia, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
CONFEA n° 1.121 de 13/12/2019.

20.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.16. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao
dos servigos.

20.17. Assumirtoda a responsabilidade pela execugcédo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislagdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

20.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.20. A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de preven¢do da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagBes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢ao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento atodas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.
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20.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copiada legislacao de dispensado referido documento.

20.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengcas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando
couber.

20.23.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes béasicas para a
protecdo ambiental.

20.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengcdes em fungdo dos servigos,

quando couber.

20.23.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

20.23.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

20.24. Todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicGes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e
concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar contempladas
na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final dos servicos todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.25. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tragcos dos concretos a serem utilizados.

20.26. Salvo disposicbes em contrario que constem do termo de contrato, 0S ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

20.27. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.28. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barrac@es e instalacées.

20.29. Todos 0s acess0S necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo porconta da CONTRATADA.
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20.30. No momento da desmobilizacdo, para a liberagcdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.31. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, apés a emissdo da Ordem de
Servigco, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢gdes administrativas.

20.32. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.33. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servi¢os de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizagéo.

20.34. Durante a execucdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigcos de com as seguintes informac8es: nome
da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 407 de
9/8/1996.

20.35. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrucdes para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas ao Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos
orgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo 6

20.36. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, 0
alvara de demoli¢éo, naformadas disposi¢cdes em vigor.

20.37. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotac@es diarias contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de médo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicagdes dos servicos em execugdo no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugéo poruma das partes.

20.37.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficara em poder da Contratante apés a conclusdo dos servicos de
engenharia.

20.38. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

20.39. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servigos de engenharia.

20.40. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
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equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagéo pertinente.

20.41. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras,
etc).

20.42. A Contratada sera responséavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

20.42.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigirda CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as &reas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada ndo € responséavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocad os para a contratada.

22.5. Constitui pecga integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricéo
no instrumento.
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22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulagcdo de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposi¢cfes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico -financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os caso0s omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

22.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos de engenharia objeto do certame
licitatério, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, as informacfes obtidas e
os métodos desenvolvidos no contexto do que sera executado, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso porterceiros s se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos faréo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢des.

24. SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Para apuragéo das faltas contratuais e outras infrages cometidas nas Licitacdes da Codevasf
e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
| — Adverténcia;
Il — Multa, na forma da clusula oito deste contrato;
Il - Suspensdo temporaria de participar em licitagcdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;
e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

24.1.1. A sancdo prevista no inciso | do subitem 22.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugédo do servico ou fornecimento, determinando que seja

34

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5045849F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2814&filter[anoproc]=2023

e-DOC 5045849F

Proc 59500.002814/2023-95-e

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

24.1.2. A sancgéo prevista no inciso lll do subitem 22.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 22.1.4 deste
Termo de Referéncia.

24.1.3. As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:
a) Se o apenado forreincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:
a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a faltado apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficaciade procedimentos internos de integridad e,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

24.2. Na hipétese do subitem 22.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do
referido item, a pena de suspensdo podera ser substituida pela sancéo prevista no inciso | do
subitem 22.1.

24.3. Nos certames realizados pela modalidade Pregado, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto
aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagcéo.

24.4. Aos atos praticados ap6s a etapa da licitagdo poderao ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 22.1 deste Termo de Referéncia.

24.5. Na aplicacdo de sangBes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacédo de defesa prévia
pelo contratado.

24.6. As sancOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

24.7. A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 22.1 observara os pardmetros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razéo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

24.8. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do dispostono art. 41 da
Lei 13.303/2016.

24.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensédo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

24.10. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagdo ou da
lavratura da ata da aplicagcdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagcdo, impedimento de contratar com a Codevasf.

25. ANEXOS
S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
- Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execuc¢do dos

Servigos;
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- Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Anexo 4: Planilha de Custos e do Orcamento de Referéncia;

- Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente;

- Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagdo dalogomarca;

- Anexo 7: Projeto Béasico;

- Anexo 8: Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas

- Anexo 9: Matriz de Risco;

- Anexo 10: Relagdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado de Goias;

- Anexo 11: Quadro Resumo;

- Anexo 12: Modelo de Relatério de Diario de Obras;

- Anexo 13: Relagéo dos Ensaios.

Responsével pelas informacdes:

Roberto Hiroshi Barros Kubo
Gerente
Geréncia de Concessfes e Projetos Especiais
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Anexo 1: Detalhamento da Justificativa

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade da
obraou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacéo:

A construcéo de pontes modulares objetiva melhorar a qualidade de vida da populagéo, facilitando o
acesso dos cidadaos a servicos bésicos, tais como: saude, educacgéo e lazer, e também prover uma
maior seguranca no deslocamento dos transeuntes. A construgdo de pontes também contribuir para
impulsionar o desenvolvimento econdémico facilitando o escoamento da produgéo, justificando a
presente solicitagéo.

Modalidade Licitatéria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por seruma Empresa Estatal € regida pela Lei n° 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletrénica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Procedimento Licitatério:

Sistema de Reqistro de Precos (SRP). O procedimento licitat6rio auxiliar de SRP é definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou do municipio, por unidades de
pontes a serem demandadas, havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Divulgacédo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

A divulgacao da Intengcdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no
edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucéo do objeto e fiscalizagcdo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medi¢c6es das unidades padrdo (m; ms3)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitagédo,
pois sera pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medicGes peridédicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participagdo de Consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
empresas de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.
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Permisséo de Participagdo de Cooperativas:
Nao permitida. Ndo sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nado se
enquadra o objeto da licitagcdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratagéo:

Permitida. N&o poderéo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares
e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, ndo s&o, muitas das vezes,
objeto de execucgdo diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como
levantamento, estudos e ensaios de laboratdrio, levantamentos topograficos, geoldgicos,
pertencentes ao objeto desta licitacdo.

Justificativa para o parcelamento do objeto

O objeto a ser licitado foi divido em 7 (sete) lotes com o intuito de diferenciar as dimensdes da
transposicéo, visando atender as diversas demandas locais. Com o parcelamento do objeto pretende-
se proporcionar uma maior competitividade, pois ao reduzir os valores dos lotes permite-se que
empresas de diversos portes possam participar do certame. Além disso, adivisdo do objeto em lotes
também gera uma economia processual.

Visita ao Local dos Servicos:

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO SERA OBRIGATORIA, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar
pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucgdo, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidad e, todas as
informagc8es que possam ser necessdarias para a elaboracdo da proposta e execu¢do do contrato.
Faz-se necessaria simples declaragcdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de
prestacdo dos servigos.

Declaragdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessério indicar a dotacdo orcamentaria que somente serd exigida para a
formalizacao do Contrato.

Art. 7° - ...

§ 2° - Na licitagdo para registro de pregos ndo é necessério indicar a dotagdo or¢gamentaria, que
somente sera exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacéao:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma nao
serd necesséria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecesséria a elaboragéo
do Projeto de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no item 9 do TR. As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questdo comprove que tenha experiéncia minima com obras de pontes e que possui
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capacidade de executar os servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padrdes de desempenho e
gualidade s&o definidas objetivamente e as especificagdes sdo usuais e de dominio amplo do
mercado. Portanto, podem ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucdo € desconhecido no momento licitatério, o
licenciamento ou a dispensa somente é obtido quando da elaboragdo do projeto executivo na fase
contratual, quando se saberd com exatiddo o local de execugdo e se é possivel dar entrada no

processo de licenciamento ambiental ou dispensa.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenga Ambiental
ou Dispensa de Licenciamento) junto ao érgdo competente. O inicio das obras sera condicionado a
obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI
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Anexo 4: Planilha de Custos e do Orcamento de Referéncia
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Anexo 5: Planilha de Custos da Proponente
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Anexo 6: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagdo da logomarca
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Anexo 7: Projeto Basico
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ANEXO 8: Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas
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Anexo 9: Matriz de Risco
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Anexo 10: Relacdo dos municipios na area de atuagcdo da Codevasf no estado de Goias
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Anexo 11: Quadro Resumo
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Anexo 12: Modelo de Diario de Obras
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Anexo 13: Relagdo dos Ensaios
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