Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

3 DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacgéo social por for¢a da Lei n°® 9.954, de 06 de janeirode
2000 e regido por seu Estatuto Social da Codevasf aprovado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio
de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da
Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJMF sob o n°
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Diretor-Presidente da Codevasf, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade n°® 083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF 008.261.025-
81, residente e domiciliado em Brasilia/DF e pela Diretor da Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura da Codevasf, brasileiro, profissdo, portador do Documento de Identidade n°
XXXXXXX, CPF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita
no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo),
portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem
assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf,
expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°
59500.003774/2023-07-e, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, sera
regulado pelas clausulas e condi¢bes seguintes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado, sob as

seguintes clausulas e condicoes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Contratacdo de empresa para execucao dos servigos de instalacao de reservatério de
acumulacédo de agua, inclusive fornecimento e transporte, visando o abastecimento de
comunidades rurais difusas, no estado do Amapa4, area de atuacao da 112 Superintendéncia
Regional da Codevastf.

1.1. Os servicos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 105/2023.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposicfes do Decreto n° 10.024/2019, de 20/9/2019,
1
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tendo sido a licitacao realizada nos termos da Lei 10.520/2002, de 17/7/2002, sob a forma de
PREGAO ELETRONICO, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposi¢cdes das
legislacdes supracitadas, e suas alteracbes posteriores.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento
e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente contrato,
independentemente de transcricao:

a) Edital n® 105/2023 e seus Anexos;

b)  Termo de Referéncia e Anexos;

C) Matriz de Riscos;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacgédo, datada de XX/XX/XXXX;
e)  Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Matriz de riscos;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.003774/2023-07-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

O prazo maximo de execucdo do objeto € de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagéo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato

e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da CODEVASF

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecido
ao preco global constante da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedirdA a CONTRATADA de
participar de novas licitagBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificagdo do evento.

Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI, m&o-
de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
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execucao e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre
os servicos. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor
global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta de créditos do programa de trabalho XXXXXXXXXXXXX —
XXXXXXXX, PO XXXX — XXXXXXXXXX, GND X —XXXX, sob gestdo da Revitalizacdo e
Sustentabilidade Socioambienta da Codevasf - AD.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregcos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragéo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucao do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras motivados
pela Codevasf.

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos lotes:

R=V (m ME = MEo | g TR~
= * e — L —— L
MP, TR, E,

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;

N1: percentual de ponderacdo de artigos de borracha e de material plastico frente a
totalidade dos itens a executar.

N2: percentual de ponderacao de variacdo dos custos de transporte frente a totalidade
dos itens a executar.

-N3: percentual de ponderacgéo de servigos de edificacdes frente a totalidade dos itens a
executar.

MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cdéd. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
MateriaL Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacdo da
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proposta.

TRi: Refere-se ao INCT-FR-FIPE/NTC — indice Nacional de Variacdo dos Custos de
Transporte — distancia média de 800 km, correspondente ao més de aniverséario da
proposta

TRo: Refere-se ao INCT-FR-FIPE/NTC — indice Nacional de Variacdo dos Custos de
Transporte — Distancia média de 800 km, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagcdes Total, c6d. AO159428, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacbes Total, cdéd. AO 159428, correspondente
a data de apresentagéo da proposta..

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2 e N3, sdo apresentados
abaixo:

Fator
N1 N2 N3
AP 76.74% | 9,61% | 13.65%

UF

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

I.\lés: % IMésl

I).(ésg s DB2 DE1

el 100
Onde:
Ings- = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
Igggz = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Ing:t = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevast,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia
e da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e
pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
4
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indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servi¢o o item sera pago 100%,
se cabivel.

Valor da Medicdo sem AM
Valor do contrato (incluso aditivo financeiro) sem AM

%AM =

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terA como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL), se cabivel, prevista no
periodo da medicdo no cronograma fisico-financeiro de execugdo previamente aprovado,
segundo a seguinte férmula:

Valor total da AM

AM d dicdo =
ameatgao Valor do contrato sem AM

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagcdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que integra o presente TR, da seguinte
forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizag&o: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacéo;

O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogagéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo
Local/Manutencé&o do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servigos

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

Sera exigida da Contratada, no momento da entrega da medicao, além das documentacdes
anteriormente descritas, a apresentacdo de um relatério constando informacdes e
documentos apresentados no ANEXO 10 — Modelo de Relatério de Medicao.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto
das faturas/notas fiscais pela fiscalizacéo.
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O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap6s a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo estabelecido no subitem 8.7 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indica¢do do domicilio bancério, agéncia, localidade
e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacao interna, conforme art. 155, 8§
29, inciso VI, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou informar a
isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena
de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o0 nimero e a data de emissaoda
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos documentos
de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e
ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos prazos
estabelecidos.

As faturas sé serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de formaimediata,
devolvidas & empresa contratada para correcgoes.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram o Termo de
Referéncia, anexo deste Edital.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitara
retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

A empresa contratada deverd manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°® 10.522, de
19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apo6s a data de
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apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados, ensejara a
revisdo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serad analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as

condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por

ela assumidas.

Seré considerado em atraso o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem

8.2, caso em que a Codevasf pagaré atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:
AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100)
dx1/30x — 1,onde:

i= Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no
més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o dltimo indice
conhecido.

Quando utilizado o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragéo a titulo de corre¢gdo monetaria para pagamento decorrente do acerto
de indice.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigagBes contratuais e da liquidagdo das
multasconvencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&do” no montante de 5% (cinco
por cenTo) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 dias ap0s a assinatura do
mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, acritério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condicbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizag&o e
Sustentabilidade Socioambiental — AR.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor
7
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e cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato..

Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
dis- posto na clausula de resciséo, hipdtese em gque a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — MULTA

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabea
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢fes
previstas no Regulamento Interno de Licitages e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objetoou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
? Penalidade
a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela 1

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusido do objeto, em conformidade com o prazo -
contratado ou aditado.

o

(3]

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
serd convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

d) Nao havendo qualguer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa préviae,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terdmais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
autoridade competente, que podera ou nao dar provimento ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, néo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
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11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 16 do Termos de Referéncia,
Anexo | do Edital 105/2023.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, ter4 poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancérios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acorddo 1125/2009 —
Plenéario do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Para apuragdo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas Licitacdes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

I.  Adverténcia;
[I.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll.  Suspensado temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nado superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.
a. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

d. Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e. Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéao do contrato;
f.  Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
g. Der causa ainexecucao total ou parcial do contrato.

12.1.1. A sancao prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

12.1.2. A sancéo prevista no inciso Il do subitem 12.1 deve observar 0s seguintes parametros:

a. Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b. Caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um)
ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as
atenuantes do subitem 23.1.4 deste Edital.

12.1.3. As penas bases definidas no subitem 12.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a. Se o apenado for reincidente; e

b. Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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As penas bases definidas no subitem 12.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a. Se o apenado néo for reincidente;

b. Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c. Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d. Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

Na hipétese do subitem 12.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspenséo pode ser substituida pela sangéo prevista no inciso |
do subitem 12.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 12.1 deste Edital.

Na aplicacdo de sancdes ao contratado seré assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢do de suspensdao, prevista no subitem 12.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b.  Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

C. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimagdo da
aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participacdo em
licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no TR,

conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela

Codevasf.
11
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Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO o
seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitacdo por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

Na hipotese da necessidade de correcéo, seréa estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto
aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

Na hip6tese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigcos
rejeitados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo ndo serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que
comunicados a Administragcédo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissédo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

Apo6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberacdo da Caucédo Contratual.

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
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mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Décima Quinta — CRITERIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E
SEGURANCA DO TRABALHO

A observancia aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental e Seguranca do Trabalho sera
de acordo o previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 105/2023:

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos.

Plano de trabalho / Cronograma fisico-financeiro detalhado para os servigos propostos e
respectivas metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou gréficos elucidativos das fases de implantagéo, caso necessario, respeitando 0s
prazos parcial e final para execucéo dos servigos.

Com base no pleno conhecimento das condicbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto executivo, sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de &agua para
manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade ambiental para
exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacao vigente.

Encaminhar cépia da Licenga Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver, caso contrario,
cOpia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

Relagcdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condic¢des estabelecidas nestes Termos de Referéncia. A Contratada devera apresentar 0s
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar a
habilitacdo da empresa subcontratada. Além disso, devera ser apresentada a
documentacao descrita abaixo, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da
Codevasf:

a) Regularidade juridica, fiscal e qualificacdo econdmico-financeira devera ser atendida
conforme exigéncia do Edital;

b) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

c) Comprovacgdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representado
por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a
época, comprovando a execucdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados,
em empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitacéo;

d) Declaracé@o de que entre 0s responséaveis técnicos ou sécios nao constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e) Durante a execuc¢éo do
CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por empresa com
capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

g) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.
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As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagado, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6°, da Lei n® 10.522, de 19/7/2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritéorios da CODEVASF em Brasilia/DF,
Superintendéncias Regionais ou Escritérios.

Acatar as orientagcbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigcos e fornecimentos.

Utilizagcdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentosadequados para a boa execucéo dos servicos.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos dentro do prazo
contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessério a execugao dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislacéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servi¢o contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servicos de
engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade da CODEVASF e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5%, 6° e 7° da Resolucéo
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Confea n°® 336, de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caber4d a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servicos contratados perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servi¢os, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugédo dos servigos, obedecendo as instrugbes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°®
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
legislagcdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacbes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
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execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a CODEVASF
e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalacoes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servi¢co para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servico, para representa-la na execucao do objeto contratado.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacéo da fiscalizacao.

Durante a execucdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter placa de
identificac@o dos servicos de engenharia em local a ser determinado pela CODEVASF e na
guantidade especificada na Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia (ANEXO 4),
com as seguintes informag6es: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a
respectiva ART, n® do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n® 5.194/1966 e
Resolucdo Confea n® 198/1971.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela CODEVASF, cujo
modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras
Puablicas (ANEXO 6), independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagdo de classe.

Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario,
o0 alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado
pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da CODEVASF
apo6s a conclusdo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
dos servigos de engenharia.
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16.44. Fazer com que o0s componentes da equipe de mé&o de obra operacional (operérios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observéancia a legislacao pertinente.

16.45. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc)

17. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF

17.1. A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 105/2023.

17.1.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

17.1.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

17.1.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢édo do objeto do CONTRATO.

17.1.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

17.1.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

17.1.6. Emitir parecer para liberacé@o das faturas, receber as obras e servigos contratados.
17.1.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

18. Clausula Décima Oitava - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

18.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

18.3. N&ao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital 105/2023.

20. Clausula Vigésima - MATRIZ DE RISCO

20.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

20.2. A matriz de risco esté apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execug¢do do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢cao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulacéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultadoda combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o riscocomo a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos ha matriz de risco serédo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Vigésima Primeira - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessérios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que ocorrerem
durante a execucao do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras motivados
pela Codevasf.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:
l. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacées, projetos ou prazos;
II. o ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
[ll. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes ou prazos;

IV. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos prazos
estipulados;

V. o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;
18



CODE

22.2.

23.

23.1.

VIl

VIII.

XI.
XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Secretaria de Licitac6es e Contratos — PR/SL

VASF @ Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional

a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessédo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que
afetem a boa execucéo deste;

0 nao atendimento das determinac¢des regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir prejuizo a execuc¢éo da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
0 contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressdao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificagcdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81
desta Lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagBes e
mobilizagBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacao, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execugéo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucédo do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Terceira— PUBLICACAO
A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial

da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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24. Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual do Amapa.

Brasilia, DF

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

JOSE VIVALDO SOUZA DE MENDONGCA FILHO
Diretor da Area de Revitalizagao e
Sustentabilidade Socioambiental

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/MF n°
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