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OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS BASE CÓDIGO UND
 QUANTIDADE 

ESTIMADA / 
CISTERNA 

 QUANTIDADE 
TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ CISTERNA  

01 SERVIÇOS   6.804.582,07 4.002,70
                                                                                                                                                                                                           

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS   489.716,51 288,07
01.01.01 Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos Composição CPU0001 un 1,00 24.160,07 30.308,81 30.308,81
01.01.02 Instalação de canteiro de obras (locação de imóvel) Composição CPU0002 un 1,00 40.553,52 50.874,39 50.874,39
01.01.03 Administração local e manutenção do canteiro de obras Composição CPU0003 un 1,00 309.244,78 387.947,58 387.947,58

01.01.04
Placa de obra em chapa de aço galvanizado (01 placa de 3,60 x 1,80m por 
município)

Composição CPU0004 m2 45,36 361,76 453,83 20.585,73

                                                                                                                                                                                                                                      
01.02 INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS                              1.834.986,80 1.079,40

01.02.01 Escavação manual do buraco para instalação da cisterna (Prof. = 80 cm) Sinapi Ser 93358 m3 7,70 13.090,00 68,35 85,75 1.122.467,50

01.02.02
Regularização do fundo da escavação com solo-cimento (traço 1:20 - esp=10cm), 
inclusive preparação do solo-cimento com aproveitamento do material escavado 
peneirado

Composição CPU0005 m3 0,96 1.632,00 268,48 336,81 549.673,92

01.02.03
Reaterro das laterais da cisterna, compactado manualmente, com aproveitamento 
do material escavado                            

Sinapi Ser 93382 m3 1,00 1.700,00 22,59 28,34 48.178,00

01.02.04
Reaterro das laterais da cisterna, compactado manualmente, com material de 
empréstimo

Composição CPU0006 m3 0,11 187,00 188,06 235,92 44.117,04

01.02.05 Espalhamento do material escavado não utilizado Composição CPU0007 m3 5,74 9.758,00 5,76 7,23 70.550,34
                                                                                                                                                                                                                                      

01.03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                              1.782.773,00 1.048,69
01.03.01 Assentamento de tubos e conexões (inclusive filtro separador de folhas) Composição CPU0008 m 15,00 25.500,00 4,30 5,39 137.445,00

01.03.02
Confecção e assentamento de calha em chapa de aço galvanizado nº 26, 
desenvolvimento de 30 cm, fixada na estrutura de madeira do telhado, incluso 
transporte vertical e material para confecção da calha

Composição CPU0009 m 16,00 27.200,00 44,82 56,23 1.529.456,00

01.03.03 Instalação da bomba manual, inclusive conjunto de sucção flutuante Composição CPU0010 un 1,00 1.700,00 12,10 15,18 25.806,00
01.03.04 Pintura do logotipo da Codevasf no corpo da cisterna Composição CPU0011 un 1,00 1.700,00 6,76 8,48 14.416,00

01.03.05
Bloco de ancoragem do tubo de descarga da calha (25x30x25cm) em concreto 
armado

Composição CPU0012 un 1,00 1.700,00 35,47 44,50 75.650,00

                                                                                                                                                                                                                                      

BDI MATERIAIS 11,10%

BASE NOVEMBRO / 2023
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – AMAPÁ BDI SERVIÇOS 25,45%

                                          MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
                                          COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
                                          ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / ORSE / DNIT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QTD DE CISTERNAS 1.700
VALOR UNITÁRIO POR 

CISTERNA 
16.799,67R$                                      
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OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS BASE CÓDIGO UND
 QUANTIDADE 

ESTIMADA / 
CISTERNA 

 QUANTIDADE 
TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
UNIT.

C/BDI (R$)

 VALOR
TOTAL (R$) 

 VALOR (R$)
/ CISTERNA  

BDI MATERIAIS 11,10%

BASE NOVEMBRO / 2023
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – AMAPÁ BDI SERVIÇOS 25,45%

                                          MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
                                          COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
                                          ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / ORSE / DNIT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QTD DE CISTERNAS 1.700
VALOR UNITÁRIO POR 

CISTERNA 
16.799,67R$                                      

01.04 TRANSPORTE DAS CISTERNAS                                                                                                                                                                                                             2.697.105,76 1.586,53

01.04.01
Transporte comercial do local de armazenamento ao município de instalação em 
rodovia pavimentada

Composição CPU0013 unxkm 35,85 60.945,00 1,71 2,15 131.031,75

01.04.02
Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada, no 
município de instalação

Composição CPU0014 unxkm 1,31 2.227,00 5,75 7,21 16.056,67

01.04.03
Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural, no 
município de instalação

Composição CPU0015 unxkm 3,94 6.698,00 8,63 10,83 72.539,34

01.04.04 Transporte aquaviário para caminhão carroceria 9t Composição CPU0016 un 1,00 1.700,00 1.161,69 1.457,34 2.477.478,00
                                                                                                                                                                                                           

02 FORNECIMENTO DE MATERIAIS   21.754.851,40 12.796,97

02.01 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 19.931.395,00 11.724,35
02.01.01 Cisterna de polietileno 16.000l, com extravasor acoplado                                                                                                                                                            Cotação COT-0001 un 1,00 1.700,00 10.552,97 11.724,35 19.931.395,00

02.02
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES)

1.823.456,40 1.072,62

02.02.01 Placa de aluminio anodizado para numeração das cisternas Cotação COT-0002 un 1,00 1.700,00 1,99 2,21 3.757,00

02.02.02
Bomba dágua de membrana angular manual, produzida em plástico de engenharia 
atóxico, resistente a exposição prolongada ao sol

Cotação COT-0003 un 1,00 1.700,00 279,40 310,41 527.697,00

02.02.03
Conjunto de sucção flutuante composta de: boia 15cm com argolas de fixação, 
abraçadeira 1", mangueira 1" pvc com reforço silicone espiralada (3,5m) e válvula de 
pé com crivo em pvc 1”

Cotação COT-0008 un 1,00 1.700,00 118,25 131,38 223.346,00

02.02.04 Filtro separador de folhas e detritos Cotação COT-0004 un 1,00 1.700,00 85,00 94,44 160.548,00
02.02.05 Grelha hemisférica pvc flexível 88mm x 100 mm Cotação COT-0005 un 0,15 255,00 42,00 46,67 11.900,85

02.02.06 Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf Sinapi Ins 14153 un 0,02 34,00 53,30 59,22 2.013,48

02.02.08
Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de 
rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm

Sinapi Ins 4350 un 4,00 6.800,00 0,61 0,68 4.624,00

02.02.09 Tubo de pvc para esgoto predial dn 100mm Sinapi Ins 9836 m 15,00 25.500,00 14,84 16,49 420.495,00
02.02.10 Tê sanitário pvc para esgoto predial dn 100mm Sinapi Ins 7091 un 2,00 3.400,00 15,93 17,70 60.180,00
02.02.11 Joelho pvc sold. 90g pb p/esgoto predial dn 100mm Sinapi Ins 3520 un 7,00 11.900,00 8,27 9,19 109.361,00
02.02.12 Luva simples pvc p/esg. predial dn 100mm Sinapi Ins 3899 un 6,00 10.200,00 6,53 7,25 73.950,00
02.02.13 Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial Sinapi Ins 1200 un 1,00 1.700,00 9,61 10,68 18.156,00 2/3
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OBJETO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS BASE CÓDIGO UND
 QUANTIDADE 

ESTIMADA / 
CISTERNA 

 QUANTIDADE 
TOTAL 

VALOR
UNIT.

S/BDI (R$)

VALOR
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C/BDI (R$)
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BDI MATERIAIS 11,10%

BASE NOVEMBRO / 2023
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – AMAPÁ BDI SERVIÇOS 25,45%

                                          MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
                                          COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
                                          ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / ORSE / DNIT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QTD DE CISTERNAS 1.700
VALOR UNITÁRIO POR 

CISTERNA 
16.799,67R$                                      

02.02.14 Haste metalica para fixação de calha pluvial, zincada, dobrada 90 graus Sinapi Ins 11033 un 7,00 11.900,00 7,85 8,72 103.768,00

02.02.15
Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 5/16", comprimento 
40mm

Sinapi Ins 11948 un 21,00 35.700,00 0,65 0,72 25.704,00

02.02.16 Perfil aço em T, abas iguais  - 1" x 1/8" (1,18 kg/m) Orse Ins 13936 kg 4,53 7.703,04 8,02 8,91 68.634,09
02.02.17 Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24MM (0,009 KG/M) Sinapi Ins 345 kg 0,11 190,40 44,07 48,96 9.321,98

VALOR TOTAL DA PLANILHA 28.559.433,47 16.799,67
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OBJETO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – AMAPÁ

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

01.01.01 CPU0001
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E 
EQUIPAMENTOS

UN    24.160,07

Sinapi Ser 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEI  RA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50  M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP   84,351898 251,86 21.244,87

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     168,703796 17,28 2.915,20

01.01.01 Custo Direto Total 24.160,07

01.01.02 CPU0002
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL)

UN 40.553,52

DNIT B8951 Imóvel comercial m2xmês 700,000000 47,30 33.110,00

DNIT B8959 Custos diversos
ocupantex

mês
56,000000 132,92 7.443,52

01.01.02 Custo Direto Total 40.553,52

01.01.03 CPU0003
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO 
CANTEIRO DE OBRAS

UN 309.244,78

Cotação COT-0009 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) mês 7,000000 2.824,52 19.771,61
Cotação COT-0010 Veículo picape 4x4 (sem motorista) mês 7,000000 12.035,32 84.247,24

Sinapi Ser 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          

mês 7,000000 19.584,39 137.090,73

Sinapi Ser 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            

mês 7,000000 5.321,94 37.253,58

Sinapi Ser 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  

mês 7,000000 4.411,66 30.881,62

01.01.03 Custo Direto Total 309.244,78

01.01.04 CPU0004
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

M2    361,76

Sinapi Ins 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* 
CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO                                                                                                           

M     1,000000 4,16 4,16

Sinapi Ins 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 
7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO                                                                                                      

M     4,000000 10,57 42,28

Sinapi Ins 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 
1.125* M                                                                                                       

M2    1,000000 250,00 250,00

Sinapi Ins 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 
3/4 X 10)                                                                                                                                                     

KG    0,110000 20,20 2,22

Sinapi Ser 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       

H     1,000000 23,07 23,07

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     2,000000 17,28 34,56

Sinapi Ser 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021                                                                         

M3    0,010000 547,32 5,47

01.01.05 Custo Direto Total 361,76

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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OBJETO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – AMAPÁ

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

01.02.02 CPU0005

REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO COM 
SOLO-CIMENTO (TRAÇO 1:20 – ESP=10CM), 
INCLUSIVE PREPARAÇÃO DO SOLO-CIMENTO COM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO 
PENEIRADO

M3    268,48

Sinapi Ins 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                      KG    57,120000 1,07 61,12

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     12,000000 17,28 207,36

01.02.02 Custo Direto Total 268,48

01.02.04 CPU0006
REATERRO DAS LATERAIS DA CISTERNA, 
COMPACTADO MANUALMENTE, COM MATERIAL 
DE EMPRÉSTIMO

M3    188,06

Sinapi Ins 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,100000 113,33 124,66

Sinapi Ser 97912
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 
M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_01/2018 (10km)

M3xKM 11,000000 3,71 40,81

Sinapi Ser 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 
08/2023

M3 1,000000 22,59 22,59

01.02.03 Custo Direto Total 188,06

01.02.05 CPU0007
ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO 
UTILIZADO PARA  ATERRO

M3    5,76

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,333333 17,28 5,76

01.02.06 Custo Direto Total 5,76

01.03.01 CPU0008 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES M     4,30

Sinapi Ser 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H     0,107400 22,70 2,44

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,107400 17,28 1,86

01.03.01 Custo Direto Total 4,30
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OBJETO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – AMAPÁ

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

01.03.02 CPU0009

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE CALHA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, 
DESENVOLVIMENTO DE 30CM, FIXADA NA 
ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL E MATERIAL PARA 
CONFECÇÃO DA CALHA 

M     44,82

Sinapi Ins 1109
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 
GALVANIZADA NUM 26, CORTE 30 CM (SINAPI INS 
1109 ADAPTADO)                                                                                                                   

M     1,050000 35,00 36,75

Sinapi Ins 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 
DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                         

310ML 0,003800 66,81 0,25

Sinapi Ins 5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 
MM (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                   

KG    0,001200 65,29 0,08

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,250000 17,28 4,32

Sinapi Ser 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  H     0,150000 22,83 3,42

01.03.02 Custo Direto Total 44,82

01.03.03 CPU0010
INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL, INCLUSIVE 
CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE

UN    12,10

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,700000 17,28 12,10

01.03.03 Custo Direto Total 12,10

01.03.04 CPU0011
PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO 
DA CISTERNA

UN    6,76

Sinapi Ins 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,010460 56,73 0,59

Sinapi Ser 88312
PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H     0,250000 24,66 6,17

01.03.04 Custo Direto Total 6,76

01.03.05 CPU0012 BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM UN    35,47

Sinapi Ser 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017                                           

KG    0,655755 19,10 12,52

Sinapi Ser 94975
CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                                                                                   

M3    0,016394 661,48 10,84

Sinapi Ser 97086

FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                                                                                                  

M2    0,068750 104,47 7,18

Sinapi Ser 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,100000 23,44 2,34

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,150000 17,28 2,59

01.03.04 Custo Direto Total 35,47
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OBJETO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – AMAPÁ

COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS

ITEM Fonte Código DESCRIÇÃO Unidade Quantidade Preço unitário Preço total

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

01.04.01 CPU0013
TRANSPORTE COMERCIAL DO LOCAL DE 
ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO 
EM RODOVIA PAVIMENTADA

UNXKM 1,71

Sinapi Ser 91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - 
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. 
AF_06/2015                         

CHP   0,005737 263,35 1,51

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,011474 17,28 0,20

01.04.01 Custo Direto Total 1,71

01.04.02 CPU0014
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO 
MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO

UNXKM 5,75

Sinapi Ser 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEI  RA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50  M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP   0,020080 251,86 5,06

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,040161 17,28 0,69

01.04.02 Custo Direto Total 5,75

01.04.03 CPU0015
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, 
NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO

UNXKM 8,63

Sinapi Ser 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEI  RA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50  M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP   0,030120 251,86 7,59

Sinapi Ser 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    H     0,060241 17,28 1,04

01.04.03 Custo Direto Total 8,63
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

OBJETO: TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – AMAPÁ

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Total

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 489.716,51R$                    69.959,50R$              69.959,50R$              69.959,50R$              69.959,50R$              69.959,50R$              69.959,50R$              69.959,50R$              489.716,51R$            

01.02 INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 1.834.986,80R$                 152.915,57R$            305.831,13R$            305.831,13R$            305.831,13R$            305.831,13R$            305.831,13R$            152.915,57R$            1.834.986,80R$         

01.03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                 1.782.773,00R$                 148.564,42R$            297.128,83R$            297.128,83R$            297.128,83R$            297.128,83R$            297.128,83R$            148.564,42R$            1.782.773,00R$         

01.04 TRANSPORTE DAS CISTERNAS                                                                                                                                                                                2.697.105,76R$                 224.758,81R$            449.517,63R$            449.517,63R$            449.517,63R$            449.517,63R$            449.517,63R$            224.758,81R$            2.697.105,76R$         

02.01 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 19.931.395,00R$               1.660.949,58R$         3.321.899,17R$         3.321.899,17R$         3.321.899,17R$         3.321.899,17R$         3.321.899,17R$         1.660.949,58R$         19.931.395,00R$       

02.02
MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 

(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)
1.823.456,40R$                 151.954,70R$            303.909,40R$            303.909,40R$            303.909,40R$            303.909,40R$            303.909,40R$            151.954,70R$            1.823.456,40R$         

VALOR TOTAL DA PLANILHA 28.559.433,47R$               2.409.102,58R$         4.748.245,66R$         4.748.245,66R$         4.748.245,66R$         4.748.245,66R$         4.748.245,66R$         2.409.102,58R$         28.559.433,47R$       

PERCENTUAL EXECUTADO 100,00% 8,44% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 16,63% 8,44% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Apêndice 3 – Encargos Sociais – Amapá

  

12/2022

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,12% Não incide 18,12% Não incide

B2 Feriados 4,83% Não incide 4,83% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,89% 0,66% 0,89% 0,66%

B4 13º Salário 11,20% 8,33% 11,20% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,03% Não incide 2,03% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,77% 9,50% 12,77% 9,50%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 50,81% 19,21% 50,81% 19,21%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,06% 3,02% 4,06% 3,02%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

C3 Férias Indenizadas 1,62% 1,21% 1,62% 1,21%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,07% 1,54% 2,07% 1,54%

C5 Indenização Adicional 0,34% 0,25% 0,34% 0,25%

C Total 8,19% 6,09% 8,19% 6,09%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,54% 3,23% 18,70% 7,07%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,34% 0,25% 0,36% 0,27%

D  Total 8,88% 3,48% 19,06% 7,34%

84,68% 45,58% 114,86% 69,44%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

AMAPÁ VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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