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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional~ MIDR SICRO: Goias - Julho/2023
CODEVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
frea radoe de SINAPI: 1072023
Data base do orgamento: dez/23
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI % = 23,39% e 15,00% R$/m?= 81,09
) s DIFERENCIADO%: e s
ORIGEM CODIGO =
ITEM % % DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Total de m? - Horista R$ Mensalista R$ ;
COMPOSICAO | COMPOSICAO 336.000.00 Encargos Sociais: 11678 73.24 PREGO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM
< BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf CPU-02 Implantagéo da Obra m2 336.000,00 23,39%
2 Codevasf CPU-03 Administragdo da Obra m2 336.000,00 23,39%
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 24,00 23,39%
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 24,00 23,39%
PAVIMENTAGAO
5 SICRO 4011454 Concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais t 24.192,00 23,39%
5 SICRO 4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais t 16.128,00 23,39%
7 SICRO 4011353 Pintura de ligacéo m? 672.000,00 23,39%
AAQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
8 CODEVASF CPU-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 2.136,96 15,00%
9 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 2.136,96 15,00%
12 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 268,80 15,00%
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 268,80 15,00%
SINALIZAGAO
i e a0 de placa de 30 em ago D = 0,60 d
1 SICRO 5213440 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI unt 24,00 23.39%
15 SICRO 5213863 Suporte metdlico X para placa de adverténcia ou . d 24,00 23,39%
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagéo un 4 "
16 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 11.520,00 23,39%
DRENAGEM
17 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m 9.600,00 23,39%
18 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 96.000,00 23,39%
19 SICRO 4915724 Caiagéo mecanizada com fixador de cal m? 11.520,00 23,39%
SERVICOS COMPLEMENTARES
devasf Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
20 Codevas CPU-12 material hidraulico m 4.800,00 23,39%
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf Composicio | projeto Executivo me 336.000,00 23,39%
Prépria
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra me 336.000,00 23,39%
MOMENTO DE TRANSPORTE
23 SICRO 5914359 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39%
T inh I 10 m? - rodovi i
2 SICRO 5014374 (an§pone com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento «m 0,00 23.30%
primério
25 SICRO 5914389 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 2.343.898,82 23,39%
26 SICRO 5914449 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39%
Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
27 SICRO 5914464 PN tkm 0,00 23,39%
primario
28 SICRO 5914479 “Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39%
2 SICRO 5014364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 " 0,00 23.39%
m? - rodovia em leito natural tkm ’ i
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30
30 SICRO 5914365 m?3 - rodovia em revestimento primario tkm 0.00 23,39%
2 SICRO 5014366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 " 57.176,39 23.30%
m3 - rodovia pavimentada tkm e "
VALOR TOTAL DO SRP

Obs.: Os valores estéo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a preciséo de 6 casa decimais.
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=1 Ministério da edo D |
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
rea Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CODEVA

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZACAO

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F48C452E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC F48C452E
Proc 59500.002795/2023-05-e

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
2 Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . .
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo A‘La;i)g;:laeo Unid. Quant.
PINTURA DE LIGAGAO
| | | | | | | | | | rric  Joaymz [t |
CBUQ FAIXA "A"
| | | | | | - | | | |cap-so/70 [ssym3 | |
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | |cap-so/70_[soym3 | |
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D E VAS F C ia de Di i dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
L= AreaDesenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,78% 73,24%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,0000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22%. DE *2,0 X 1.125% M m 4,0000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,0098000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA]
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T xkm 2.008,2300
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 PRECO POR M2:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F48C452E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC F48C452E
Proc 59500.002795/2023-05-e

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servigos:
CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C‘Lmuf(‘i’lsi;a" SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000
Composigéo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS
Aucxiliar SINAPI 86267 COMPLEMENTARES H 0,1000000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000
Insumo SINAPI 2859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA un 2,0000000
PREDIAL
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servigos:
CPU-12 PREGCO UNITARIO TOTAL:
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servigos:
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servigos:
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL:
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA RR-1C t 1,0000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107
Composicao SICRO P9833 Augxiliar de Laboratério més 0,0000107
Composicao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107
Composicao SICRO *BB955 Laboratério de Asfalto més 0,0000107
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total:
BDI 23,39%
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0,000025
Composicao SICRO P9833 Augxiliar de Laboratério més 0,000025
Composicao SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000025
Composicao SICRO *BB955 Laboratério de Asfalto més 0,000025
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total:
BDI 23,39%
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL:
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parcela fixa da administragdo local
(mdo de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 1 27.335,42 27.335,42
P9840 Encarregado geral més 1 11.473,40 11.473,40
P9897 Técnico de meio ambiente més 1 7.163,26 7.163,26
P9948 Motorista més 1 4.721,06 4.721,06
P9878  Secretéria més 1 6.064,40 6.064,40
Subtotal do Item 1.1 56.757,55
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 20.754,96 20.754,96
P9903  Auxiliar técnico més 3 4.253,50 12.760,49
Subtotal do Item 1.2 33.515,45
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.776,02 7.776,02
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.774,55 7.774,55
P9896 Porteiro més 0 4.120,32 -
P9827  Vigia més 0 4.467,39 -
P9948 Motorista més 0 4.721,06 -
Subtotal do Item 1.3 15.550,57
Auxiliar
P9806  Auxiliar administrativo més 1 4.205,39 4.205,39
P9842 Faxineiro més 0 3.702,71 -
Subtotal do Item 1.4 4.205,39
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Custo
. L X X Utilizagdo Utilizagdo Horario Custo Horario Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 344,8699 344,8699 -
Subtotal do Item 2 2.620,16
2.2 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.620,16
Composicdo de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade I Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
31 Mdo de Obra
P9884  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade UtiIizac'éo UtiIizacé'o Hora’r?o Custo Hf)rério Custo Total
Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 10572,6013
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Composicdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagdo | Unidade | Quantidade | Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
L o . ) Utilizagdo | Utilizagdo Horério Custo Horéario Custo Total
Codigo Discriminaggo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10572,6013
Composicdo de custo da equipe topografia
Cédigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 0 5.908,18 -
P9950 Auxiliar de topografia més 0 4.812,04 -
Subtotal do Item 3.1 -
Custo
L . . . Utilizagdo | Utilizagdo Horario Custo Horério Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Produgdo de Topografia -
Composi¢ado de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Cédigo Discriminagdo Unidade | Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de segurancga do trabalho més 1 6.142,83 6.142,83
P9864  Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 21.204,64 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,74 -
P9951 Médico de camara hiperbdrica més 0 20.439,72 -
Subtotal do Item 4 6.142,83
Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.871,22 5.871,22
P9804  Apontador més 0 4.852,33 -
Subtotal do Item 5 5.871,22
Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Terraplenagem) - Somente Compactagdo
Produgdo Hordaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més 0
més 0
Jipes para Terraplenagem
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Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgdo Hordria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011454 Concreto asfaltico - faixa A - areia e brita t 24.192,00 1.125,00 0,117836594
4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita t 16.128,00 1.500,00 0,058918297
4011353 Pintura de ligagdo m? 672.000,00 99,6 36,97182285
Juipes para Pavimentag¢do 37,14857774
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
4915777 Reassentamento manual de meio fio comr m 9.600,00 0,00021 2,016
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 96.000,00 0,00021 20,16
4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 11.520,00 0,00021 2,4192
e Equipes para Drenagem 24,5952
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de sinalizagdo
Produgdo Hordria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe x més
5213440 Fornecimento e implantagdo de placa de Unidade 24,00 3 0,043838019
5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa Unidade 24,00 4,1 0,032076599
5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espes: m? 11.520,00 177,07 0,356507295
2 Equipes para Sinalizagdo 0,432421912
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mdo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.851,51 -
P9954  Servente més 0 3.746,85 -
P9953  Eletricista més 0 5.362,15 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (RS) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 285,8605 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentosl -
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Resumo das parcelas de administragdo local

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 2
Veiculos més

Subtotal do Item 1

Parcela Vinculada

Equipe de produgdo de terraplenagem més 6
Equipe de produgdo de pavimentagdo més 8
Equipe de topografia més 8
Equipe de medicina e seguranga do traba més 8
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Equipes de frente de servigo equipe x més 62,18
Subtotal do Item 3
Manutengdo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 1 -
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5% -
TOTAL
TOTAL/M?

TOTAL/M?(COM BDI)
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Base Codigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro SINAPI 2707 h 20 RS 119,29
Topdgrafo SINAPI 7592 h 10 RS 22,17
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topografo SINAPI 244 h 10 RS$ 9,97
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 20 RS 13,83
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 116,78% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% RS 2.983,80
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92144 H 8 RS 38,73
C.3 - COMBUSTIVEL SINAPI 4221 L 2 RS 6,01
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALACOES E SINAPI 7247 H 5,7 RS 2,25
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS m? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,21
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%
I1-SOMA
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 5.979,60
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,59
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 5.979,60
VIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%
111 - SOMA
X-TOTAL
Por m%
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EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira ton

Motoniveladora ton

Trator de pneus ton

Grade de disco ton

Usina misturadora ton

Tanque de Armazenamento 30 ton ton

Acabadora ton

Rolo Compactador Vibratério PD ton

Rolo Compactador Vibratério Liso ton

Grade de Disco ton

Caminhéao Pipa ton

Caminh&o Basculannte ton

Caminhao Espagidor ton

Caminhé&o de Apoio ton

Total ton

Portanto:

Mobilizac&o - Total (km) t x km
Desmobilizacao - Total (km) t x km

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F48C452E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC F48C452E
Proc 59500.002795/2023-05-e

a Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF =/ | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L= Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Descri¢do dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
CUSTOS FINANCEIROS
RISCOS
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuicao Previdenciaria

BDI
Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagido das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcéo rodoviaria : . -
< simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracéo rodoviaria X ; ; -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcio e Restauragio Rod~4=i~

Descrigdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre C % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Clf | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl} | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribui¢do Previdenciaria

BDI
Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAQAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAC}AO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagdo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
Cil Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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MEMOGRIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAIUSTE IMPOSTOS corins s
T T TNDICE AL 20237 s 3008 Tromon
T | pAvimMENTACAO ONIT [ out/23 INDICE FINAL 557,543 IcMs 18% 0,82 0,18
CAP50/70 Data ANP. | out/23
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA q TOTAL GERAL (
o | rovuros LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) [ cusToane [ MPOSTOSEO | propuTo com [ puTs [ SUSTO DO TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE IcMs. COM IMPOSTOS E PEDAGIO et || e
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
outr23 REFINARIAS ENDEREGO EsTADO. cioAvE DESTING esTADO | REGIAO R$ RSH RSH ™ Rsit Rsit Rsit RS! Rsit custo | Rst RSt Rst RS!
Rodovia PE 60, Km 10 - jpojuca - PE 7 7
1 Refinaria Abreu e Lima P 45590.000 Permambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO
Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN -
3 e B 50598.000 Rio Grande do Norte| GUAMARE - RN Goiania - GO
. Refinaria Landulpho Aives | Rodovia BA 523, KM 4 - Mataripe Sao sahia SAO FRANCISCO Goiania- GO
Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 DO CONDE - BA
Refinaria Lubrificantes e
Av. Leite Barbosa, s/n® - Mucuripe .
5 Derivados do Nordeste e 0180450 Ceara FORTALEZA - CE Goiania - GO
(Lubnon
‘Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A N -
3 Refinaria Capuava (Recap) PR S Séo Paulo MAUA - 5P Goiania - GO
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
7 Refinaria [;“qd“e de Caxias | ¢.mpos Eliseos — Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeiro CD:EESEVDREJ Goiania - GO
CIMENTOS (Reduc) CEP:25213.005
ASFALTIC Avenida Getdlio Vargas, 11001 - Bairro
8 0S CAP-50 Refinaria ':‘::':")Pasq“a""‘ Brigadeira Canoas - RS - Brasil Riogrande dosul | CANOAS - RS Goiania - GO
50 P CEP:92420-221
o 70 Unidade de Industrializacdo | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao Parand SAO MATEUS DO Goiania - GO
do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 SUL-PR
Refinaria Gabriel Passos | A\ Refinaria Gabriel Passos, 690 Disrito
10 (eonm) Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM- MG Goiania - GO
92P) CEP:32669-205
Refinaria Presidente Getulio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 ) A 7
o Varaas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440 Parand ARAUCARIA - PR Goiania - 6O
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indstrias . N
2 Bernardes (RPBC) Cubatio - SP CEP:11505-000 Sdo Paulo CUBATAO - SP Goiania - GO
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim -
1 Refinaria de Paulinia (Replan) o e o Sao Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN N -
14 Re"”a”?::‘/””‘;“e La9¢ | Bairro Jardim Diamante - Sao José dos S0 Paulo Séfb;',oos;nso: Anapolis - GO
2P Campos - SP CEP:12223-900
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DISTRIBUIDORA S.A.

170
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
ReAusTe ImposTos corms o
T moceoe [ oy TNDICE INICIAL 20237 ois 3.00% TEGENoR
T | PAVIMENTAGAO DNIT [ out/23 TNDICE FINAL 557,543 [ 18% 082 018
Data ANP. | out/23
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oA | eroputos LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | cusToane | MPOSTESEO | propuTocom [ pmTs | E3T0 PO TRANSEORTE | CUSTO RO TRANSPORTE icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRANGRORTE AQ:S)'%?ODO TRANSP +
IMPOSTOS. TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAO)
MONETARIA
ouvzs REFINARIAS ENDEREGO (2 cioaoe oEsTIND estADO | ReGiAO | Rst RSH RSt ™ Rsit Rsit Rsit RSt Rsit custo | st Rsit Rsit RS!
. SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTEASFALTOS| 02 - LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- |  Distito Federal | BRASILIA- DF Golania - GO
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - R :
3 STRATURA ASFALTOS S/A e o Goids ANAPOLIS - GO Golania - GO
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE :
4 BRASILEIRA DE ASFALTO R O e Goids B Golania - GO
SA- DISBRAL
- VIAPRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.
5 e oL bE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Golania - GO
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
6 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais v Golania - GO
CEP:38405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
7 B RO A | REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL |~ Minas Gerais | UBERUANDIA~ Golania - GO
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA . BARRA DO
8 DE PETROLEG LTDA | PISTRTO NOUSTRIAL - CEPITS600-| - atogrosso o Golania - GO
DISTRIBUIDORA "
0 BRASILEIRA DE ASFALTO | SACJUDASTADEU. 206 - DISTRITO | o Gerais | saRzEDO - MG Golania - GO
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
‘INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
10 prlipliasieivy [EaNpenaetiav Tocantins PALMAS - TO Golania - GO
EMULSOE |'NTA- NOVAS TECNICAS DE|RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - . .
" s ASFALTOS SIA B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 Sao Palo PAULINIA - SP Golania - GO
S AMrZOMIA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
1 | ASFALTIC [ askaLtos bamwzonia- | (o 2 a e e e, sao Paulo CAEIRAS - SP Golania - GO
AS RR-1C IMPORTAGAO E 555
BETUNEL INDUSTRIAE | R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
13 CoMERCI Lron iy Mato Grosso do Sul o Goiania - GO
RUA N, SN LOTES 39/43 £ LOTES
i CENTRO OESTEASFALTOS| "~ 159/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO
CEP:78098-400
- RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
15 BETUNEL NDUSTRIAE | |\D. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- | Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO
COMERCIO LTDA o5
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN® KM VARZEA GRANDE:
* TRANSPORTES LTDA. 8,6 - CEP:60035-351 Mato Grosso - Golania - GO
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
u VIAPOL LTDA, G A e e SaoPaulo | CACAPAVA-SP Goiania - GO
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
18 STRATURA ASFALTOS SIA Loy sy 0 Riode daneiro | SO O Goiania - GO
PROBITEC - PRODUTOS
" BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DAPAVUNA, 620 - | Lo | RIO DE JANEIRO | Soiania - 6O
TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630
APLICACAQ LTDA.
ST MSbSrRiA| BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
2 e ot [ LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL PATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Goiania - GO
CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO
2 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana PONTA GROSSA Goiania - GO
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
i ntegrado e de
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO ‘ COFINS 0,65%
REAJUSTE  [DATA INICIAL jul/14 | iNDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIs 3,00%
| DATA FINAL out/23 [iNDICE FINAL 557,543 IcMs 18% ENTRADA DE DADOS
< CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGCAO DO
IMPOSTOS DO DMT's CUSTO DO RODOVIA PAVIMENTADA COM
, LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/K g = PEDAGIO
DATA-BASE | PRODUTOS (RS$/Kg) custoane | o ro | PRODUTOCOM | DMTs | Lot | oo ShORTE TOTAL IcMs CUSTO DE IMPOSTOS E ATUALIZAGAO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE 5
MONETARIA
out/23 ORIGEM) DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 IPOJUCA - PE Goiania - GO
2 SAO MATEUS DO SUL - PR Goiania - GO
3 PAULINIA - SP Goiania - GO
CAP 50170
4 ARAUCARIA - PR Goiania - GO
5 BETIM - MG Goiania - GO
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Anapolis - GO
1 UBERLANDIA - MG Goiania - GO
2 UBERLANDIA - MG Goiania - GO
3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO
RR1-C
4 GOIANIRA - GO Goiania - GO
5 ANAPOLIS - GO Goiania - GO
6 PAULINIA - SP Goiania - GO
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ODEVASFIB

inistério da 40 edo il Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

ESTADO: Goids DATA BASE: dez/23 I
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada
5914449 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
5914464 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m? - rodovia em leito natural
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavimentada
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 30
| COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia jul/i23 Quantitativo t
4011454 Concreto asféltico - faixa A - areia e brita comerciais 24192,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416080 Usinagem de concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais 1,02000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) QU?S;EQ;:;’QTTEO(E;L)DE
6416080 Usinagem de concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 P
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Usinagem de concreto asféltico - faixa A - areia e brita comerciais
Custo Unitario de Referéncia jul/i23 Quantitativo t
4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 16128,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,02000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) QU?S;EQ;KQTTE?L’;L)DE
6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 P

Obs.
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inistério da edo i Regional — MIDR
ODEVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
F=-| Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
ESTADO: Goids DATA BASE: dez/23 |
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359  [Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
5914374  [Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério
5914389 [Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
5914449  [Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
5914464  [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario
5914479  [Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
5914364  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito natural
5914365  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario
5914366  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia pavimentada
AUXILIAR
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/i23 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no o t
6416080 Usinagem de concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais 24675,8400
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028  Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,31280 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0005  Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m?® 0,07899 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,27647 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192  Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m?® 0,11849 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m? 0,04265 tkm 5914364 5914365 5914366 P
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?3 0,11849 tk_m 5914359 5_914374 5914389 P
PRINCIPAL: 4011454
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhé&o silo de 30 m3 - rodovia pavimentada Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/i23 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no o t
6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 16450,5600
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhdo basculante 10 m3 0,36321 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0005 Brita 0 - Caminhé&o basculante 10 m3 0,08648 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,26730 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m3 0,05188 tkm 5914364 5914365 5914366 P
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m? 0,17453 tkm 5914359 5914374 5914389 P
PRINCIPAL: 4011459
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" ; g SICRO: Goids - Julho/2023
i i Vales do Sio i Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
SINAPI: 10/2023
Data Base do Orgamento dez/23
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE
OlAS
BDI % = 23,39% DIFERENCIADO 15,00% R$/m? 193,10
. T
ORIGEM CODIGO -
ITEM h h DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Total de m? - Horista Mensalista
COMECEICAO][[CRMERSCAC) 154,000,00 | EeAg0s Sociais: 11678 PREGO UNITARIO COM| PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf CPU-02 Implantagdo da Obra m? 154.000,00 23,39%
2 Codevast cPu03 Administragéo da Obra m 154.000,00 2330%
3 Codevast cPu-04 Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado und 11,00 23,39%
4 Codevast cpu01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 11,00 23,39%
TERRAPLANAGEM
hus Servigos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos, ,
5 Codevast - acompanhamento ¢ greide mw 154.000,00 23,39%
Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1,000 a
6 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m 53.900,00 2339%
basculante de 14 m®
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 53.900,00 23,39%
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4011463 | Concreto asfaltico - faixa C - areia € brita comerciais t 18.480,00 23,39%
9 SICRO 4011351 Imprimagéo com asfalto diluido m? 154.000,00 23,39%
10 SICRO aou3ss | Pintura de ligagio m 154.000,00 2330%
worizes | Bese estabilizada granulometicamente com mistura solo bita (70% - 30%) | ,
u SICRO em usina com material de jazida e brita comercial m 2310000 23.39%
©ortzss|Sub-base estabilzada granulometricamente com mistura solobrita (70% - | ,
12 SICRO 309%) em usina com material de jazida e brita comercial m 23.100,00 23.39%
13 SICRO 4011209 20 do subleito m 154,000,00 23,39%
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 | CoDEVASF cpu-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.168.49 15,000
15 | CODEVASE cpu-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.168,49 15,00%
16 | CODEVASF cpu-14 AQUISIGAO DE CM-30 t 184,80 15,00%
17 | copevase cpu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 184,80 15,00%
18 CODEVASF CPU-15 /AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICARR-1C t 61,60 15,00%
19 | CcoDEVASE cpu-19 TRANSPORTE RR-1C t 61,60 15,00%
SINALIZAGAO
or13010 imento e de placa de 20D =0,60m- ,
e SICRO pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI und 1100 233%%
oorsges|SUpOrte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - ,
2 SICRO lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagao und 11,00 23.39%
22 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 10.560,00 23,39%
DRENAGEM
23 SICRO 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira | m 44.00000 23,39% ’ | ’
SERVIGOS COMPLEMENTARES
o2 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de .,
2 Codevasf - matoral hidrautins m 2.200,00 23,39%
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composicdo Prépria |Projeto Executivo | m 154.000,00 23,39% ‘ | ’
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
2 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra | m? 154.000,00 23,39% ‘ | ’
MOMENTO DE TRANSPORTE
27 SICRO 5914359 | Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39%
i inh I 10 m - rodovi i
2 U sontara ransporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia e revestimento wn 000 2239%
primério
20 SICRO 5914389 | Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 6.895.893,09 23,39%
30 SICRO 5914449 | Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39%
N U sonuaca | TrENSPOTtE com caminio caroceria de 15 - rodovia em revestimento wn 000 2239%
primério
32 SICRO 5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 17.278,72 23,39%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m -
3 SICRO 594364 rogovia em leito natural tkm 000 2339%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m -
34 SICRO 91365 rodovia em revestimento primrio tkm 000 2339%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m -
35 SICRO sorass | imentada tkm 31.780,43 23,39%
VALOR TOTAL DO SRP

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a preciso de 6 casas decimais,
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CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZACAO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

| Total Geral

RS ]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . ) Consumo .
(km) (km) Tl il il (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta.xa die Unid. Quant.
Aplicacdo
IMPRIMACAO
EAI 1,31/m2 t
CM-30 1,2 1/m2 t
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | | | | | | R Joayme s |
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 18.480,00| | |CAP-50/70 |63,23 t/m3 |t |
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | | = | | | lcarso/70  [s660t/m3 |t |
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CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,78% 73,24%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5 CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| ,
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22+, DE *2.0 X 1.125* M m 4,000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA me 0,004900
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 kg 1,500000
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 me 0,009800
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,000000
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,000000
AF _06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.| CF 2,000000
AF _06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Tx km 4.016,460000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 PRECO POR M2:
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,500000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,500000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

Sub total:

BDI 23,39%

Total Servigos:

CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000
Sub total:
BDI 23,39%

Total Servicos:

CPU-11 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000
COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000
Sub total:
BDI 23,39%

Total Servigos:

CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%

Total Servigos:

CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%

Total Servigos:

CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%

Total Servigos:

CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:
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’ SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, .
CPU-16 CODEVASF ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAQ m 0,002886
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000
s CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104
Composicao SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,001000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servigos:
CPU-16 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO més COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107
Composigéo SICRO *B8IY55 Laboratdrio de Asfalto més 0,0000107
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més:
BDI 23,39%
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025
Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000025
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025
Composicao SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més:
BDI 23,39%
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL:
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parcela fixa da administragdo local
(mdo de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 1 27.335,42 27.335,42
P9840 Encarregado geral més 1 11.473,40 11.473,40
P9897 Técnico de meio ambiente més 1 7.163,26 7.163,26
P9948 Motorista més 1 4.721,06 4.721,06
P9878  Secretéria més 1 6.064,40 6.064,40
Subtotal do Item 1.1 56.757,55
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 20.754,96 20.754,96
P9903  Auxiliar técnico més 3 4.253,50 12.760,49
Subtotal do Item 1.2 33.515,45
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.776,02 7.776,02
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.774,55 7.774,55
P9896 Porteiro més 0 4.120,32 -
P9827  Vigia més 0 4.467,39 -
P9948 Motorista més 0 4.721,06 -
Subtotal do Item 1.3 15.550,57
Auxiliar
P9806  Auxiliar administrativo més 1 4.205,39 4.205,39
P9842 Faxineiro més 0 3.702,71 -
Subtotal do Item 1.4 4.205,39
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Custo
. L X X Utilizagdo Utilizagdo Horario Custo Horario Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 344,8699 344,8699 -
Subtotal do Item 2 2.620,16
2.2 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.620,16
Composicdo de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade I Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
31 Mdo de Obra
P9884  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade UtiIizac'éo UtiIizacé'o Hora’r?o Custo Hf)rério Custo Total
Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 10572,6013
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Composicdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagdo | Unidade | Quantidade | Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
L o . ) Utilizagdo | Utilizagdo Horério Custo Horéario Custo Total
Codigo Discriminaggo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10572,6013
Composicdo de custo da equipe topografia
Cédigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 0 5.908,18 -
P9950 Auxiliar de topografia més 0 4.812,04 -
Subtotal do Item 3.1 -
Custo
L . . . Utilizagdo | Utilizagdo Horario Custo Horério Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Produgdo de Topografia -
Composi¢ado de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Cédigo Discriminagdo Unidade | Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de segurancga do trabalho més 1 6.142,83 6.142,83
P9864  Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 21.204,64 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,74 -
P9951 Médico de camara hiperbdrica més 0 20.439,72 -
Subtotal do Item 4 6.142,83
Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.871,22 5.871,22
P9804  Apontador més 0 4.852,33 -
Subtotal do Item 5 5.871,22
Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Terraplenagem) - Somente Compactagdo
Produgdo Hordaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més 0
més 0
Jipes para Terraplenagem
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Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de pavimentagdo

Produgdo Hordria

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011209 Regularizagdo do subleito m? 154.000,00 1.121,33 0,752572264
Sub-base estabilizada
4011235 Branulometricamente com mistura solo m? 23.100,00 120,7 1,048734702
brita (70% - 30%) em usina com material
de jazida e brita comercial
Base estabilizada granulometricamente
H H o/ _ 0,
4011268 COM Mistura solo brita (70% - 30%) em m? 23.100,00 120,7 1,048734702
usina com material de jazida e brita
comercial
4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m? 154.000,00 1.125,00 0,750117206
4011353 Pintura de ligagdo m? 154.000,00 1.500,00 0,562587904
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita t 18.480,00 99,6 1,016725128
Juipes para Pavimentagdo 5,179471905
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areiae b m 44.000,00 0,00021 9,24
e Equipes para Drenagem 9,24
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de sinalizagdo
Produgdo Hordaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe x més
5213440 Fornecimento e implantagdo de placa de Unidade 11,00 3 0,020092425
5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa Unidade 11,00 4,1 0,014701775
5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espes: m? 10.560,00 177,07 0,326798353
2 Equipes para Sinalizagdo 0,361592553
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mdo de Obra
P9952  Pedreiro més 0 4.851,51 -
P9954  Servente més 0 3.746,85 -
P9953  Eletricista meés 0 5.362,15 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (RS) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 285,8605 -

Subtotal do Item 6.2

Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentosl
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Resumo das parcelas de administragdo local

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 3 110.028,96
Veiculos més 3 2.620,16
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 6 10.572,60
Equipe de produgdo de pavimentagdo més 8 10.572,60
Equipe de topografia més 8 -
Equipe de medicina e seguranga do traba més 8 6.142,83
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Equipes de frente de servigo equipe x més 14,78 5.871,22
Subtotal do Item 3
Manutengdo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 1 -
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5% -
TOTAL
TOTAL/M?

TOTAL/M?(COM BDI)
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cédigo SINAPI
Engenheiro h 20 2707
Topdgrafo h 10 7592
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo h 10 244
Cadista/calculista h 20 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 116,78% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO E’stin‘1ativa % como referé.n?ia de equipe 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 92144
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALACOES E H 108 7247
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1- ENSAIOS M2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20)
1 - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%
I - SOMA
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74%
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
Vil - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%
11l - SOMA
X - TOTAL
Por m2:
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CODEVASFE

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

P4 carregadeira ton

Motoniveladora ton

Trator de pneus ton

Grade de disco ton

Usina misturadora ton

Tanque de Armazenamento 30 ton ton

Acabadora ton

Rolo Compactador Vibratério PD ton

Rolo Compactador Vibratério Liso ton

Grade de Disco ton

Caminhéao Pipa ton

Caminh&o Basculannte ton

Caminhao Espagidor ton

Caminhé&o de Apoio ton

Total ton

Portanto:

Mobilizac&o - Total (km) t x km
Desmobilizacao - Total (km) t x km
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OBRA:
LOCAL:

DATA BASE:

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DE GOIAS

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS

RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS
COFINS
ISSQN

Contribui¢cdo Previdenciaria

BDI

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser
aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na drea de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Construcéo rodoviaria

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Porte da Obra
Médio Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Grande Porte

Acima de 30 km de
pista simples por anc

Restauracéo rodoviaria

Até 20 km de pista

simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por anc

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigdo das Parcelas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria

Pequeno Porte

Meédio Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sohre PV | %sobre CD | % sobre PV | % schreCD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuigdo Previdenciaria

BDI
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAQAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAC}AO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagdo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
Cil Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAIUSTE IMPOSTOS COFINS. 065%
noice o /14 INDICE INICIAL 270237 Pis 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACAO DNIT Ju Z L
T w23 TNDICE FINAL Ss7.543 (3 To% o082 o018 Emmoasomos I
CAPS0IT0 Data AND ou/23
CUSTO DO TRANSPORTE|
. cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DATA | roputos LOCALIDADES cUSTO ANP (RsIkg) | cusTo Ane [ MPOSTOS DO [ propUTO Com | DuT's |G DO TRANSEORTE|CUSTO DO TRANSPORTE icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO o Ac:ézlgﬁgouo TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
outi23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO ciapE DESTINO estapo | ReGiRO | Rstt RSlt RSlt KM Rsit Rslt RSl RSl Rslt custo | st Rslt Rslt Rslt
Rodovia PE 60, Km 10 - lpojuca - PE
1 . .
Refinaria Abreu e Lima Eopiaeb0.000 Permambuco IPOJUCA - PE Golania - GO
Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN .
2 . .
[y L aotn.000 Rio Grande do Norte| GUAMARE - RN Golania - GO
N Refinaria Landulpho Alves | Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe S&o sania SAO FRANCISCO Goiania - GO
AM) Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 DO CONDE - BA
Refinaria Lubrificantes e
Av. Leite Barbosa, s/n° - Mucuripe X
4 Derivados do Nordeste e o o eotbo 00 Ceard FORTALEZA - CE Golania - GO
(Lubnon
‘Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A - .
5 . R .
Refinaria Capuava (Recap) e o Séo Paulo MAUA - SP Golania - GO
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Refinaria DR“‘:;‘E de Caxias | . oos Eliseos — Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeiro g:g:;'):“ Golania - GO
CIMENTOS (Reduc) CEP:25213-005
ASFALTIC ‘Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairto
7 Refinaria '?‘::gu)pasq"a"”' Brigadeira Canoas - RS - Brasil Riogrande dosul | CANOAS - RS Goiania - GO
OS CAP-50- P CEP:92420-221
N 70 Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao arand SAO MATEUS DO Comnia- GO
do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 SUL-PR
efinaria Gabriel Passas | AV- Refinaria Gabriel Passos, 690 Distiito
9 Regan) Industial Paulo Camilo Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM - MG Goiania - GO
9%, CEP:32669-205
Refinaria Presidente Getlio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 ) i i
© Varaas (Revar) Araucaria - PR CEP:83707-440 Parana ARAUCARIA- PR Goiania - GO
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Industias . .
o Bernardes (RPBC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Golania - GO
" Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - - -
12 R .
Refinaria de Paulinia (Replan) R Sb P 1A40.000 Séo Paulo PAULINIA - SP Golania - GO
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN N
13 R"'f‘”a"a(::v”a"q)“e Lage | Bairro Jardim Diamante - Sao José dos sdo Paulo O IosE oS Golania - GO
P Campos - SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO.
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAIUSTE IMPOSTOS COFINS 065%
NDICE DE
PAVIMENTACAD ENIT joina INDICE INICIAL 20297 ois 3006 LEGENDA
I 1 ow= TNDICE FINAL 557,503 o 5% o2 018 [
CAP50/70 i Data ANP. i out/23
CUSTO DO TRANSPORTE
: cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA q TOTAL GERAL (
o | rovuros LOCALIDADES cusToANe (Rsiko) [ cusToane [ MPOSTOSEO | propuTo com [ pmTs [ SISTO DO TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | ASeeRo R0 TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
outr23 REFINARIAS ENDEREGO EsTADO. cioAvE DESTING estADO | ReGiAO | Rst RSH RSt ™ Rsit Rsit Rsit RSH Rsit custo | Rst RSt RSt RS!
Rodowia PE 60, K 10 - lpojuca - PE
1 Refinaria Abreu e Lima i Pernambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO
Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN -
2 P O e o Rio Grande do Norte| GUAMARE - RN Goiania - GO
. Refinaria Landulpho Alves | Rodovia BA 523, KM 4 - Mataripe Sao sahia SAO FRANCISCO Goiania GO
(RLAM) Francisco do Conde - BA CEP:43800-000 DO CONDE - BA
Refinaria Lubrificantes €
Av. Leite Barbosa, s/n° - Mucuripe
4 Derivados do Nordeste (S o Ceard FORTALEZA - CE Goiania - GO
(Lubnon
5 Refinaria Capuava (Recap) | A AP0 Soares sampaio, 21224 o Paulo MAUA - SP Goiania - GO
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Refinaria Duque de Caxias | oo Eliseos - Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeiro DUQUE DE Goiania - GO
(Reduc) CAXIAS - RJ
ASEALTOS CEP:25213-005
L etnara Alberto Pasauaim | AVemda Getdiio Vargas, 11001 - Bairro
7 DILUIDOS d Brigadeira Canoas - RS - Brasil Riogrande dosul | CANOAS - RS Goiania - GO
(Refap)
CM-30 CEP:92420-221
. Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao arand SAO MATEUS DO comna- G0
do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 SUL-PR
efinaria Gabriel Passas | AV Refinaria Gabiiel Passos, 690 Distrto
9 (Regnm) Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM- MG Goiania - GO
92p) CEP:32669-205
Refinana Presidente Getilio Rodova do Xisto, BR 476, km 16
0 Varaas (Reoar) Araucéria - PR CEP:83707-440 Parand ARAUCARIA- PR Golania - GO
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indstrias o
n Bernardes (RPEC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 Sao Palo CUBATAO - 5P Golania - GO
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim -
12 Refinaria de Paulinia (Replan) o) Sao Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN - -
13 Re"”a”?::‘/””‘;“e 1398 | Bairro Jardim Diamante - Sao José dos Séo Paulo e oy Goiania - GO
2P Campos - SP CEP:12223:900
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REAIUSTE IMpOSTOS coins 065%
NDICEDE | oy NDICE INICIAL 270237 Pis 3,00% TEGENDA
] PaviMENTAGAO DNIT [ w23 TNDICE FINAL 557,543 oS 18% 082 018
| Data ANP. i out/23
CUSTO DO TRANSPORTE|
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
‘;‘;Ts’;' PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIKg) | cusTo ANP 'M:gg;loji ODO PRODUTO COM | DMT's i%f&&%:%w::?:gf [SUSIOOTRANSEORIE] icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRI,?STP';LRTE AQ:;%'SSTOODO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
out/23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RS/t RSt RS/t kM R$/t R$/t RS/t RS/t R$/t CusTO RS/t RS/t RS/t RS/t
. SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTE ASFALTOS| 5, . LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- | Distrto Federal | BRASILIA- DF Goiania - GO
000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - . " o
2 STRATURA ASFALTOS S/A NG, CEP 7115200 Goids ANAPOLIS - GO Goiania - GO
DISTRIBUIDORA
VIAPRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE
3 BRASILEIRA DE ASFALTO : . Goids Goiania - GO
S DISSRAL 24147 - DAIAG - CEP:74980-970 GOIANIA - GO
- VIAPRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.®
4 D e 1oL OE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Goiania - GO
: AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A [ 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais Ve Goiania - GO
CEP:38405-440
- RUA_ VICTOR RODRIGUES DE
6 EEE%’;\;EE;ISIE)ULSTTDRAIA E REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL Minas Gerais UBER"I;I?;NDIA N Goiania - GO
- CEP:38402-334
RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. -
|ARAPETRO DISTRIBUIDORA BARRA DO
7 e horts ron A DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600- | Mato grosso CARGAS MT Goiania - GO
DISTRIBUIDORA
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO,J;S;TSRT::] e iana O | Minas Gerais | sARZEDO - MG Goiania - GO
SA- DISBRAL
‘INDUSTRIA NACIONAL DE INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
° ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocaniins PALMAS - TO Goiania - GO
EMULSOE |NTA- NOVAS TECNICAS DE [RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALAA - . .
© S ASFALTOS SIA B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 Sao Paulo PAULINIA- SP Golania - GO
oAV BRASTETRR -
A ‘Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
1 | ASFALTIC DE ASFALTOS DA Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Goiania - GO
AS RR-1C AMAZONIA - IMPORTAGAO E 555
BETUNEL INDUSTRIAE | R 16,82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE L
12 CoMERC Lion P Mato Grosso do Sul Ve Goiania - GO
RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTEASFALTOS| " 120/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO
CEP:78098-400
- RUA N ESQUINA COM RUA X, SN QD.
BETUNEL INDUSTRIAE ¢ L
14 COMERCIO LTDA. IND. 7 L 01/08 - D\i;S\ND - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO
15 EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM Mato Gi 'VARZEA GRANDE G Go
TRANSPORTES LTDA. 86 - - CEP:60035-351 alo Grosso -MT olania-
VITO ARDITO, 6401 KM 1185 - JARDIM L
16 VIAPOL LTDA. PO CRANDE - CEP 1326 888 séo Paulo CACAPAVA - SP Goiania - GO
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
17 STRATURA ASFALTOS S/A L ns BEP aaes.080 Rio de Janeiro vt Goiania - GO
PROBITEC - PRODUTOS
s BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DAPAVUNA, 620 - | oo | RIO DE JANEIRO | Goiania- GO
TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630
APLICACAO LTDA
Rt BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
19 : : LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - Parand MARIALVA - PR Goiania - GO
INDUSTRIA E COMERCIO Cep 36090000
DE ASFALTO LTDA -
RUAMAQUINISTA ELEODORO
PETROBRAS g PONTA GROSSA | L
20 DISTRIBUDORAS.A | JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parand ey Goiania - GO



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F48C452E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC F48C452E

Proc 59500.002795/2023-05-e

Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area i Integrado e de
TNDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL [ LIGANTE BETUMINOSO COFINS
PAVIMENTAGAO | DATA INICIAL jul/14 [INDICE INICIAL 270237 | IMPOSTOS
DNIT |DATA FINAL out/23 |INDICE FINAL | 557583 | ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSTO DO CUsTO DO UL RC::DUOS\;CA) ESVTSQIZ‘TS:I?:LZM A
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's Icms CUSTO DE A PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE A
MONETARIA
out/23 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 SAO MATEUS DO SUL - PR Goiania - GO
2 PAULINIA - SP Goiania - GO
3 ARAUCARIA - PR Goiania - GO
CAP 50/70
4 BETIM - MG Goiania - GO
5 MAUA - SP Goiania - GO
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Goiania - GO
1 BETIM - MG Goiania - GO
2 PAULINIA - SP Goiania - GO
3 DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO
CM-30
4 MAUA - SP Goiania - GO
5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Goiania - GO
6 CUBATAO - SP Goiania - GO
1 UBERLANDIA - MG Golania - GO
2 CACAPAVA - SP Goiania - GO
3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO
RR1-C
4 GOIANIRA - GO Golania - GO
5 ANAPOLIS - GO Goiania - GO
6 PAULINIA - SP Goiania - GO
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Goias
Goiés - Julho/2023

Quantitativo
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4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 18480,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhdo
6416078 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P
basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia Goias - Julho/2023 Quantitativo m3
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 23100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 B
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416030 Usmagem de solo brita (70% :30%) com material de jazida e brita comercial 206300 i 5914359 5014374 5014389 P
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia Goias - Julho/2023 Quantitativo m3
4011235 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 23100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 me
em usina de 300 t’h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416030 Usmagem de solo brita (7Q% :30%) com material de jazida e brita comercial 206300 i 5914359 5014374 5914389 p
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m?
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia Goiéas - Julho/2023 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 44000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Covncreto_ fck = 20 MF_’a - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,04200 me
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Formas de tabu:as _de pinhtz para d_ispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 0,08670 me
vezes - confeccdo, instalacdo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiéas Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Goiéas - Julho/2023 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 18849,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTTIIATTINV TIOTTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m? 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 275466,1694
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 52974,9158
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 52974,9158
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m? 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 31780,4256
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m3 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 116541,4219
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiéas Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢édo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 1848,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUIANITIIZATTIN) TIOTTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admyo Elastlflcantg e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P
Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 2618,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QNI O/ 212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 {0 5914449 5914464 5914479 P

188 Kw

PRINCIPAL: 2003373
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?2
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacédo de 3 vezes - confec¢&o, instalacéo e retirada 3814,8000
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 o 5914449 5914464 5914479 P
capacidade de 15 t - 188 Kw
M1205 kI:/\rlego de ferro - Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 o 5914449 5914464 5914479 P
M0290 Tabua - E=2,5cme L = 10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade 0,00304 o 5914449 5914464 5914479 P
de 15t - 188 kW
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com
M1429 capacidade de 15 t - 188 kW 0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiéas Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 23100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e c_arg~a de material de jazida com escavadeira hidraulica de 144411 T 5014359 5014374 5014389 p
1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 23100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUENIZAVING TOUAL D12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
2016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,44411 {0 5014359 5014374 5014389 P
1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P

PRINCIPAL: 4011235
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I Integragio e do N SICRO: Goias - Julho/2023
Ce hia de i | 3 isco e do Parnaiba
= BeBeseniGiimeno iesrodoe de maestniura SINAPI: 10/2023
Databasedo o
orcamento:
EXECUQ»&O DE SERVIGCOS DE PAVIMENTA(;AD COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI % = 23,39% D1 15,000 RS/m? 13224
— " NDIEERENCIADO. N "
ORIGEM CODIGO m Total de 7 o Horista % Mensalista %
_. _. Ei S 3 <
ITEM | composico | composicAo BRSNS BEBEE RGeS 210.000.00 ncargos Soclals 11678 7324 PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL
. COM BDI COM BDI
UND QTDE BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevast cPu02 | Implantagéo da Obra e 210.000,00 2330%
2 Codevast CPu03 | Administragdo da Obra e 210.000,00 2330%
3 Codevast CPu-04 | Canteiro de Obras e Almoxarifado und 15,00 23.39%
4 Codevast Pu-01  |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 15,00 23.39%
TERRAPLANAGEM
hugs | Servisos topogréficos para pavimentago, inclusve notas de
5 Codevasf . servigos, acompanhamento e greide m 210.000.00 2339%
Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT
6 SICRO 5502114 de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com m 68.250,00 23,39%
escavadeira e caminhéo basculante de 14 m?
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 68.250,00 23,39%
|PAviMENTAGAO
8 SICRO 4915637 | Capa Selante e 210.000,00 2330%
9 SICRO 4011376 Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial m? 210.000,00 23,39%
10 SICRO 4011351 Imprimac&o com asfalto diluido m? 210.000,00 23,39%
N I ©otizss | B2 estabilizada granulometricamente com mistura soo brita | 2150000 3305
(70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial m ! .
com mistura solo
12 SICRO 4011235 | brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita ms 31.500,00 23,39%
comercial
13 SICRO 4011209 Regularizacao do subleito m? 210.000,00 23,39%
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINO|
14 CODEVASF CPU14 | AQUISICAO DE CM-30 t 252,00 15,00%
15 CODEVASF cPu-18 | TRANSPORTE DE CM-30 t 252,00 15,00%
16 CODEVASF CPU-15. AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 630,00 15,00%
17 CODEVASF P19 | TRANSPORTE RR-2C t 630,00 15,00%
SINALIZAGAO
o300 ei de placa de em ago
18 SIcrRo D =0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI und 1500 23,39%
Suporte metalico galvanizado para placa Gé adverténcia ou
19 SICRO 5213863 regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 15,00 23,39%
20 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 7.200,00 23,39%
DRENAGEM
sonssrs | Meio-io de concreto - MFC 03 - area e brita comercials - orma
2 SICRO do madoia m 60.000,00 23.39%
SERVICOS COMPLEMENTARES
husa | Comsento de quebra no ramal na ua sem pavimento com
2 Codevasf . fornecimento de material hidraulico m 3.00000 2339%
PROJETO EXECUTIVO
23 Codevasf Composicdo Prépria| Projeto Executivo m 210.000,00 15,00%
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
24 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra m? 210.000,00 23,39%
MOMENTO DE TRANSPORTE
“Transporte com caminhdo basculante de 10 m° - rodovia em
25 SICRO 5914359 leito natural tkm 0,00 23,39%
Transporte com caminhao basculante de 10 m° - rodovia em
26 SICRO 5914374 revestimento primério tkm 0,00 23,39%
Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia
27 SICRO 5914389 pavimentada tkm 8.164.387,73 23,39%
T inh I ¢ - rodovia em lei
28 O sortae ransporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito wn 000 25.39%
natural
Transporte com caminhao basculante de 6 m° - rodovia em
29 SICRO 5914329 revestimento primério tkm 0,00 23,39%
Transporte com caminhéo basculante de 6 m° - rodovia
30 SICRO 5914344 pavimentada tkm 27.405,00 23,39%
28 O soraaze | TraNSPOMe com caminho carroceria de 15 t - rodovia em eito wn 000 25.39%
natural
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em
29 SICRO 5914464 revestimento primério tkm 0,00 23,39%
Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia
30 SICRO 5914479 pavimentada tkm 23.561,89 23,39%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo
st SICRO 5914364 Lsilo de 30 m - rodovia em leito natural tkm 000 2339%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo
32 SICRO 5914365 |ilo de 30 m - rodovia em revestimento primario tkm 000 23.39%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo
3 SICRO S9M365 | ilo de 30 m - rodovia pavimentada tkm 000 2339%
VALOR TOTAL DO SRP

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais
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EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

300 DIAS

330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZACAO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

| Total Geral

RS ]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
. Consumo
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . ) .
(km) (km) Tl il il (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo ATa.xa die Unid. Quant.
plicagdo
IMPRIMAGCAO
CM-30 1,21/m2 t
CAPA SELANTE
| | | | | | | | | | [rr2c  fosym2 [t |
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | | | | | | Reac  [usym |t |
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | | | | | | [kr2c  [oym [t |
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Ministério da gragdo e do D i { - MIDR
‘ o D E V [of ia de D i dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L= | Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,78% 73,24%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22%. DE *2,0 X 1.125% M m 4,000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,004900
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,500000
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,009800
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,000000
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,000000
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,000000
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T xkm 2.008,230000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 PRECO POR M2:
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,200000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,200000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-11 PREGO UNITARIO TOTAL:
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CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C‘Z‘[‘J‘:(?Isii;rao SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000
C%ﬂ?ﬁzao SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000
Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servigos:
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servigos:
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL:
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’ SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, .
CPU-16 CODEVASF A A Y e IO H e M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886
Composicdo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
Composicdo SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
Composicdo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500
Composicdo SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104)
Composigao SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 cip 0,001000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA RR-2C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011
[ a SICRO P9833 Auxiliar de Laboratdrio més 0,000011
Composigio SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000011
[ a SICRO *B8YS5 Laboratorio de Asfalto més 0,0000107
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total:
BDI 23,39%
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025
[ a SICRO P9833 Auxiliar de Laboratdrio més 0,000025
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025
[ a SICRO *B8YS5 Laboratorio de Asfalto més 0,000025
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total:
BDI 23,39%
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL:
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parcela fixa da administragdo local
(mdo de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 1 27.335,42 27.335,42
P9840 Encarregado geral més 1 11.473,40 11.473,40
P9897 Técnico de meio ambiente més 1 7.163,26 7.163,26
P9948 Motorista més 1 4.721,06 4.721,06
P9878  Secretéria més 1 6.064,40 6.064,40
Subtotal do Item 1.1 56.757,55
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 20.754,96 20.754,96
P9903  Auxiliar técnico més 3 4.253,50 12.760,49
Subtotal do Item 1.2 33.515,45
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.776,02 7.776,02
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.774,55 7.774,55
P9896 Porteiro més 0 4.120,32 -
P9827  Vigia més 0 4.467,39 -
P9948 Motorista més 0 4.721,06 -
Subtotal do Item 1.3 15.550,57
Auxiliar
P9806  Auxiliar administrativo més 1 4.205,39 4.205,39
P9842 Faxineiro més 0 3.702,71 -
Subtotal do Item 1.4 4.205,39
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Custo
. L X X Utilizagdo Utilizagdo Horario Custo Horario Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 344,8699 344,8699 -
Subtotal do Item 2 2.620,16
2.2 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.620,16
Composicdo de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade I Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
31 Mdo de Obra
P9884  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade UtiIizac'éo UtiIizacé'o Hora’r?o Custo Hf)rério Custo Total
Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 10572,6013
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Composicdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagdo | Unidade | Quantidade | Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
L o . ) Utilizagdo | Utilizagdo Horério Custo Horéario Custo Total
Codigo Discriminaggo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10572,6013
Composicdo de custo da equipe topografia
Cédigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 0 5.908,18 -
P9950 Auxiliar de topografia més 0 4.812,04 -
Subtotal do Item 3.1 -
Custo
L . . . Utilizagdo | Utilizagdo Horario Custo Horério Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Produgdo de Topografia -
Composi¢ado de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Cédigo Discriminagdo Unidade | Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de segurancga do trabalho més 1 6.142,83 6.142,83
P9864  Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 21.204,64 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,74 -
P9951 Médico de camara hiperbdrica més 0 20.439,72 -
Subtotal do Item 4 6.142,83
Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.871,22 5.871,22
P9804  Apontador més 0 4.852,33 -
Subtotal do Item 5 5.871,22
Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Terraplenagem) - Somente Compactagdo
Produgdo Hordaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més 0
més 0
Jipes para Terraplenagem
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Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de pavimentagdo

Produgdo Hordria

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4915637 Capa Selante m? 210.000,00 1.121,33 1,026234905
4011376 Tratamento Superficial Duplo com m2 120,7 9,533951833
Emuls3o - Brita Comercial 210.000,00
4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m? 210.000,00 120,7 9,533951833
4011268 Base estabilizada granulometricamente ¢ m3 31.500,00 1.125,00 0,153433065
4011235 Sub-base estabilizada granulometricamer m3 31.500,00 1.500,00 0,115074799
4011209 Regularizagdo do subleito m? 210.000,00 99,6 11,55369464

Juipes para Pavimentagdo

31,91634107

Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areiae b m 60.000,00 0,00021 12,6
e Equipes para Drenagem 12,6
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de sinalizagdo
Produgdo Hordria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe x més
5213440 Fornecimento e implantagdo de placa de Unidade 15,00 3 0,027398762
5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa Unidade 15,00 4,1 0,020047874
5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espes: m? 7.200,00 177,07 0,222817059
2 Equipes para Sinalizagdo 0,270263695
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mdo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.851,51 -
P9954  Servente més 0 3.746,85 -
P9953  Eletricista més 0 5.362,15 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (RS) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 285,8605 -

Subtotal do Item 6.2

Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
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Resumo das parcelas de administragdo local

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mdo de Obra més 2
Veiculos més
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 6
Equipe de produgdo de pavimentagdo més 8
Equipe de topografia més 8
Equipe de medicina e seguranga do traba més 8
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Equipes de frente de servigo equipe x més 44,79

Subtotal do Item 3

Manutengdo dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutengdo més 1 -
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5% -
TOTAL
TOTAL/M?

TOTAL/M?(COM BDI)
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cédigo SINAPI
Engenheiro h 20 2707
Topodgrafo h 10 7592
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo h 10 244
Cadista/calculista h 20 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 116,78% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO ElstirT1ativa % como referé.n(?ia de equipe 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS H 8 92144
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221
C3- EQ’UIPAMENTOS, INSTALAGOES E H 183 7247
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1- ENSAIOS M? 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20)
| - SOMA (A+B+C+D)
I - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%
11 - SOMA
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74%
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
VIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%
11l - SOMA
X - TOTAL
Por m?%:
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
c o D E vA.SF 1y Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b—  Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira ton

Motoniveladora ton

Trator de pneus ton

Grade de disco ton

Usina misturadora ton

Tanque de Armazenamento 30 ton ton

Acabadora ton

Rolo Compactador Vibratério PD ton

Rolo Compactador Vibratério Liso ton

Grade de Disco ton

Caminhéao Pipa ton

Caminh&o Basculannte ton

Caminhao Espagidor ton

Caminhé&o de Apoio ton

Total ton

Portanto:

Mobilizac&o - Total (km) t x km
Desmobilizacao - Total (km) t x km

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F48C452E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

Desenvolvimento Regional — MIDR

Ministério da Integragdo e do
c o D E us F C hia de D lvil 0 dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
|

Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

e-DOC F48C452E

Proc 59500.002795/2023-05-e

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

E SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTA

Descri¢do dos servigos

Preco de Venda (%)

Custo Direto (%)

ADMINISTRAGAO CENTRAL
CUSTOS FINANCEIROS

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribui¢do Previdenciaria

BDI

|Observa9éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aguele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

| influéncia

das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra

Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
- Ate 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
Construgao rodavidria simples por ano simples por ano pista simples por ano
- Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
Restauragéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Descrigio des Parcelas
Pequenc Porte Médic Porte [

Despesas Indiretas % sabire PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD. % sobre PV % sobre €D
Administragio Censral Varidvel - £[CD) 477 500 483 600 4.90 600
Despesas Financeiras 0,43% zobre (FV - Lucro} 0,40 050 040 050 041 050
Seguros e Garantizs Contratuais 0.35% da PV 035 031 025 a3t 05 031
Riscos 0.50% da PV 050 053 o350 062 as0 051
Subtotsl 1 592 7,48 598 743 505 742

Beneficios % sabre PV % zobre €O % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre €D
Lucro Varidvel - £[CD) 7.95 10.00 684 850 571 7.00
Subtotsl 2 7.95 19,00 684 850 571 700

Tributos % sabire PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD. % sobre PV % sobre €D
pis D.E5% da PV L] 082 055 081 L1 030
COFINS 3.00% do PV 300 37 3.00 373 3.00 368
1550N 3.00% do PV 3.00 3.77 3.00 373 3.00 3.68
Subtotsi3 55 837 655 826 5,65 815
Total - BDI (%] 2051 25,8 19,48 2419 1841 2257

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAGAO CENTRAL

DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribui¢do Previdenciaria

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI:

BDI
Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
. Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagdo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
Cil Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total

TOTAL (%)
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Campos — SP CEP:12223-900

CAMPOS - SP

MEMORIA DE CALCULO.
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAIUSTE IMPOSTOS COFINS 065%
iNDICE DE
oAIMEEAD ONIT /e INDICE INICIAL 270237 oS 300% LEGENDA
T 1 [ o/ TNDICE FINAL Ss7.503 o 5% 082 018 eomoms [ 1
AP Y- T
CUSTO DO TRANSPORTE
: CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA " TOTAL GERAL (
DaTy FReRIES LOCALIDADES cusToANP (Rsikg) [ custoane | MPOSTOSEO | proputocom [ oms [ SOSTO DO TRANSIORTE] CUSTO DO TRANSPORTE icMs oE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || Ao P +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISIGAO)
MONETARIA
ouvzs REFINARIAS ENDERECO £sTADO cioave DESTIND estapo | Reaiho | rst Rsit Rsit K RSH RS! RSt Rsit RSt custo [ R Rst Rst Rsit
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE
1 Refinaria Abreu e Lima oo tanon o0 Pernambuco | IPOJUCA - PE Goiania - GO
Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN -
2 P O e oon Rio Grande do Norte| GUAMARE - RN Goiania - GO
. Refinaria Landupho Alves | Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao saia SAO FRANCISCO Goiania- GO
(RLAM) Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 DO CONDE - BA
Refinaria Lubrificantes &
Av. Leite Barbosa, /e - Mucuripe
4 Derivados do Nordeste B e oo Ceara FORTALEZA - CE Goiania - GO
(Lubnon
AV, Alberio Soares Sampaio, 2122-A
5 Refinaria Capuava (Recap) e s séo Paulo MAUA - P Goiania - GO
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Refinaria Duque de Caxias | 006 Fliseos — Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeiro DUQUE DE Goiania - GO
(Reduc) CAXIAS - R)
ASEALTOS CEP:25213-005
K efiaria Alberto Pasauali | /Aveniaa Getilio Vargas, 11001 - Bairo
7 |DILUIDOS CM a Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio grande dosul | CANOAS - RS Goiania - GO
(Refap)
30 CEP:92420-221
. Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 S0 — SRO MATEUS DO Comma- G0
do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 SUL-PR
efinatia Gabriel Passos | A% Réfinaria Gabriel Passos, 690 Distito
9 oo Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM - MG Goiania - GO
L CEP:32669-205
Refinaria Presidente Getdlio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16
0 araas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440 Parand ARAUCARIA- PR Goiania - GO
Refinaria Presidente | Av. @ de abril, 777 - Jardim das Indstrias .
n Bernardes (RPEC) Cubato - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - 5P Goiania - GO
; Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim -
12 Refinaria de Paulinia (Replan) o oo Séo Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN " -
13 Re""a"a(::;’;j“e 1398 | Bairro Jardim Diamante - Sao José dos Sao Paulo SAO JOSE DOS Goiania - GO
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAUSTE IMpoSTOS corns 085%
PAVIMENTAGRD ONIT joina INDICE INICIAL 20297 ois 300% LeGENDA
| I out TNDICE FINAL 557,543 [ 18% 082 018 I
Data AN ou/23
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oA | prooutes LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | cusToane | ™MPOSTOSEO | propuTocom [ pmTs | 23T O TRANSEORTE | CUSTO DO TRANSPORTE icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO oL || AUISIGRO DO TRANSP +
IMPOSTOS. TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAC)
MONETARIA
ouvzs REFINARIAS ENDEREGO EsTADO. cioace DESTING esTa0o | Resigo | st RSH RSt ™ Rsit Rsit Rsit RSt Rsit custo | rst RSt RSt RS!
. SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTEASFALTOS| 02 - LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- | - Distito Federal | BRASILIA - DF Golania - GO
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - R :
2 STRATURA ASFALTOS S/A e o Goids ANAPOLIS - GO Golania - GO
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SN QD-18, MODS. APARECIDA DE
3 BRASILEIRA DE ASFALTO ey G CES 72680670 Goids oA Co) Golania - GO
SA- DISBRAL
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN®
4 e oL oE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Golania - GO
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais v Golania - GO
CEP:38405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 RO T AE | REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL |~ Minas Gerais | UBERUANDIA~ Golania - GO
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA . BARRA DO
7 DE PETROLEO LTDA | PISTRTO NOUSTRIAL - CEPTS600-| - atogrosso o Golania - GO
DISTRIBUIDORA .
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SACJUDAS TADEU, 268 - DISTRITO | 06 erais | sARZEDO - MG Golania - GO
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
‘INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
° ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS -TO Golania - GO
EMULSOE |'NTA- NOVAS TECNICAS DE|RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - . .
o s ASFALTOS SIA B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 Sao Palo PAULINIA - SP Golania - GO
A BRASTETT DE[™ Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
11 | ASFALTIC | ASFALTOS DAAMAZONIA- |\ G ics'c) Viarro Grande - CEP07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Goiania - GO
AS RR-2C IMPORTAGAO E 555
BETUNEL INDUSTRIAE | R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 COMERCIO LTDA. CEP.79.108.634 Mato Grosso do Sul s Goiania - GO
RUA N, SN LOTES 39/43 £ LOTES
13 CENTRO OESTEASFALTOS| "~ 159/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO
CEP:78098-400
- RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
i BETUNEL INDUSTRIAE | |\, 71 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- |  Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO
COMERCIO LTDA o5
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN® KM VARZEA GRANDE:
® TRANSPORTES LTDA. 8,6 - CEP:60035-351 Mato Grosso - Golania - GO
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
1 VIAPOL LTDA, G A e e SaoPaulo | CACAPAVA-SP Goiania - GO
RUALUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
i STRATURA ASFALTOS SIA Loy sy 0 Riode daneiro | SO O Goiania - GO
PROBITEC - PRODUTOS
" BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DAPAVUNA, 620 = | Lo | RIO DE JANEIRO Soiania - 6O
TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630
APLICACAQ LTDA.
ST mborRia| BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
10 B TN LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL PATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Goiania - GO
CEP:86990-000
RUA MAQUINISTA ELEODORO
PETROBRAS PONTA GROSSA
2 DISTRBUIDORAS.A. | YACINTO:100 - OFICINAS - CEP:34045- Parana Goiania - GO
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area i Integrado e de

=a
TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO COFINS
REAJUSTE  [DATA INICIAL jul/14 [INDICE INICIAL 270237 | IMPOSTOS
|DATA FINAL out/23 |INDICE FINAL | 557583 | ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSTO DO CUsTO DO UL RC::DUOS\;(A) Efvrxﬁ'f:éfgm A
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's Icms CUSTO DE A PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE A
MONETARIA
out/23 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 BETIM - MG Goiania - GO
2 PAULINIA - SP Goiania - GO
3 DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO
CM-30
4 MAUA - SP Goiania - GO
5 CUBATAO - SP Goiania - GO
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Goiania - GO
1 UBERLANDIA - MG Golania - GO
2 UBERLANDIA - MG Golania - GO
3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO
RR2-C

4 GOIANIRA - GO Golania - GO
5 ANAPOLIS - GO Goiania - GO
6 BRASILIA - DF Goiania - GO
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CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
de Referéncia jul23 Quantitativo m2
Capa Selante 10000,0000
CODIGO TRANSPORTE
E TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P,RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade 0,00435 i 5014314 5014329 5014344 P
de 6m? :
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
de Referéncia jul23 Quantitativo m2
Tratamento superficial duplo com emuls&o com polimero - brita comercial 10000,0000
CODIGO TRANSPORTE
E TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
i’a"j’ fsé?:m'l”'""é" bz cam etk de 10 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P
Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 0,02250 km 5014359 5014374 5014389 P
m? - 188 kW ’
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
de Referéncia juli23 Quantitativo un
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 1500,0000
AUXILIARES Quantidade Unidade
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 1,00000 0
jazida e brita comercial em usina de 300 th i
CODIGO TRANSPORTE
E TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P,RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de
jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhdo 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P
basculante 10 m®

CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
de Referéncia juli23 Quantitativo un
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia jul/23 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orge m3
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 2520,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | Lo\ S e o e MATERIAL (tkm)
MO0030 Aditivo plas!ificanu_e eje(ardador_de pega para concreto e 0,00085 i 5914449 5014464 5914479 P
argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P

PRINCIPAL: 2003373
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