
SICRO: Goiás - Julho/2023

SINAPI: 10/2023

Data base do orçamento: dez/23

BDI % = 23,39%
BDI  

DIFERENCIADO%:
15,00% R$/m² = 81,09

Total de m² Horista R$ Mensalista R$

336.000,00 116,78 73,24

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 Codevasf CPU-02 m² 336.000,00 23,39% 0,17 0,21 71.897,28

2 Codevasf CPU-03 m² 336.000,00 23,39% 2,46 3,04 1.020.290,88

3 Codevasf CPU-04 und 24,00 23,39% 317,06 391,22 9.389,35

4 Codevasf CPU-01 und 24,00 23,39% 1.118,24 1.379,79 33.115,04

5 SICRO 4011454 t 24.192,00 23,39% 195,89 241,71 5.847.416,17

5 SICRO 4011459 t 16.128,00 23,39% 199,69 246,40 3.973.898,73

7 SICRO 4011353 m² 672.000,00 23,39% 0,27 0,33 223.878,82

8 CODEVASF CPU-13 t 2.136,96 15,00% 4.614,50 5.306,68 11.340.160,84

9 CODEVASF CPU-17 t 2.136,96 15,00% 78,06 89,77 191.836,78

12 CODEVASF CPU-15 t 268,80 15,00% 3.043,73 3.500,29 940.878,07

13 CODEVASF CPU-19 t 268,80 15,00% 293,80 337,87 90.820,34

14 SICRO 5213440 und 24,00 23,39% 245,24 302,60 7.262,44

15 SICRO 5213863 und 24,00 23,39% 451,09 556,60 13.358,40

16 SICRO 5213400 m² 11.520,00 23,39% 29,88 36,87 424.730,10

DRENAGEM

17 SICRO 4915777 m 9.600,00 23,39% 13,36 16,48 158.255,08

18 SICRO 4915708 m 96.000,00 23,39% 0,68 0,84 80.548,99

19 SICRO 4915724 m² 11.520,00 23,39% 1,67 2,06 23.738,26

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf CPU-12 m 4.800,00 23,39% 16,95 20,91 100.378,26

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf
Composição 

Própria
m² 336.000,00 23,39% 0,76 0,94 316.656,48

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

22 Codevasf CPU-21 m² 336.000,00 23,39% 0,48 0,59 198.746,69

MOMENTO DE TRANSPORTE

23 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,14 1,41 0,00

24 SICRO 5914374 tkm 0,00 23,39% 0,92 1,14 0,00

25 SICRO 5914389 tkm 2.343.898,82 23,39% 0,74 0,91 2.140.181,20

26 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,06 1,31 0,00

27 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,85 1,05 0,00

28 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,69 0,85 0,00

29 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,85 1,05 0,00

30 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,68 0,84 0,00

31 SICRO 5914366 tkm 57.176,39 23,39% 0,55 0,68 38.802,47

VALOR TOTAL DO SRP 27.246.240,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 

TRANSPORTE CAP 50/70

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais

Pintura de ligação

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

TRANSPORTE RR-1C

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 

m³ - rodovia em leito natural

Caiação mecanizada com fixador de cal

Limpeza de sarjeta e meio-fio
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

1.134.692,55 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87

PAVIMENTAÇÃO 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%

10.045.193,72 904.067,43 904.067,43 1.104.971,31 1.104.971,31 1.104.971,31 1.104.971,31 1.104.971,31 904.067,43 904.067,43 904.067,43

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

445.350,94 222.675,47 222.675,47

DRENAGEM 100% 30,00% 35,00% 35,00%

262.542,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.762,70 91.889,82 91.889,82

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 

BETUMINOSO

100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%

12.563.696,03 1.130.732,64 1.130.732,64 1.382.006,56 1.382.006,56 1.382.006,56 1.382.006,56 1.382.006,56 1.130.732,64 1.130.732,64 1.130.732,64

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%

100.378,26 9.034,04 9.034,04 11.041,61 11.041,61 11.041,61 11.041,61 11.041,61 9.034,04 9.034,04 9.034,04

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

316.656,48 158.328,24 158.328,24

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%

198.746,69 17.887,20 17.887,20 21.862,14 21.862,14 21.862,14 21.862,14 21.862,14 17.887,20 17.887,20 17.887,20

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%

2.178.983,67 196.108,53 196.108,53 239.688,20 239.688,20 239.688,20 239.688,20 239.688,20 196.108,53 196.108,53 196.108,53

0,58% 0,96% 8,67% 8,67% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 8,95% 9,82% 9,82%

158.328,24 261.482,11 2.360.983,72 2.360.983,72 2.862.723,69 2.862.723,69 2.862.723,69 2.862.723,69 2.862.723,69 2.439.746,42 2.675.549,01 2.675.549,01

0,58% 1,54% 10,21% 18,87% 29,38% 39,89% 50,39% 60,90% 71,41% 80,36% 90,18% 100,00%

158.328,24 419.810,35 2.780.794,07 5.141.777,79 8.004.501,48 10.867.225,17 13.729.948,86 16.592.672,55 19.455.396,24 21.895.142,66 24.570.691,66 27.246.240,67

Total Geral R$ 27.246.240,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00               672.000,00     672.000,00      RR-1C 0,4 l/m2 t 268,800

-                    24.192,00 CAP-50/70 55 t/m3 t 1330,560

-                    16.128,00 CAP-50/70 50 t/m3 t 806,400

-                    

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "A"

CBUQ FAIXA "B"

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %:

Horista Mensalista

116,78% 73,24%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,87 2,4057

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 9,35 37,4000

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 7,26 7,2600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 4,0000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 150,00 0,7350

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,72 1,0800

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 104,72 1,0263

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,0065000 5,43 0,0353

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 28,29 28,2900

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,42 40,0052

R$ 1.118,2375

BDI 23,39% R$ 261,5557

Total Serviços: R$ 1.379,7932

CPU-01 R$ 1.379,79

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 155,47 310,9400

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 192,46 384,9200

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000 261,07 522,1400

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 2.008,2300 0,59 1184,8557

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 24,9900

R$ 2.427,8457

BDI 23,39% R$ 567,8731

Total Serviços: R$ 2.995,7188

R$ 2.995,72

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,21 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m²CPU-02 CODEVASF PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Propria

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

23,39%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF.
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INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 890,00 178,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 695,31 139,0620

R$ 317,0620

BDI 23,39% R$ 74,1608

Total Serviços: R$ 391,2228

CPU-04 R$ 391,22

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,42 3,8840

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1000000 27,94 2,7940

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 4,65 4,6500

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,80 2,2800

Insumo SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL
un 2,0000000 1,67 3,3400

R$ 16,95

BDI 23,39% R$ 3,96

Total Serviços: R$ 20,91

CPU-12 R$ 20,91

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4614,50 4614,5035

R$ 4.614,5035

BDI 15,00% R$ 692,1755

Total Serviços: R$ 5.306,6790

CPU-13 R$ 5.306,68

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 3043,73 3043,7308

R$ 3.043,7308

BDI 15,00% R$ 456,5596

Total Serviços: R$ 3.500,2904

CPU-15 R$ 3.500,29

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 78,06 78,0609

R$ 78,0609

BDI 15,00% R$ 11,7100

Total Serviços: R$ 89,7709

CPU-17 R$ 89,77

TOTAL (R$)

Sub total:

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

Sub total:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF.

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico M COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF
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TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 293,80 293,8029

R$ 293,8029

BDI 15,00% R$ 44,0704

Total Serviços: R$ 337,8733

CPU-19 R$ 337,87

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 5.574,54 0,0597

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 4.220,10 0,0452

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.235,59 0,0454

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,0000107 5.144,99 0,0551

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,2054

BDI 23,39% R$ 0,0481

CPU-20 R$ 0,25

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 5.574,54 0,1394

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.220,10 0,1055

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.235,59 0,1059

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.144,99 0,1286

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4794

BDI 23,39% R$ 0,1121

CPU-21 R$ 0,59

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9840 Encarregado geral mês

P9897 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9878 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9903 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9896 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9842 Faxineiro mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 344,8699 344,8699 -                 

Subtotal do Item 2 2.620,16       

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 2 -                 

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 2 -                 

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.620,16       

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

Subtotal do Item 3.2 2620,1604

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem 10572,6013

parcela fixa da administração local 

(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.163,26                           7.163,26                                        

1 4.721,06                           4.721,06                                        

1 27.335,42                         27.335,42                                      

1 11.473,40                         11.473,40                                      

1 20.754,96                         20.754,96                                      

1 6.064,40                           6.064,40                                        

Subtotal do Item 1.1 56.757,55                                      

3 4.253,50                           12.760,49                                      

Subtotal do Item 1.2 33.515,45                                      

0 4.120,32                           -                                                  

0 4.467,39                           -                                                  

1 7.776,02                           7.776,02                                        

1 7.774,55                           7.774,55                                        

1 4.205,39                           4.205,39                                        

0 4.721,06                           -                                                  

Subtotal do Item 1.3 15.550,57                                      

parcela fixa da administração local 

(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 3.702,71                           -                                                  

Subtotal do Item 1.4 4.205,39                                        

Subtotal do Item 3.1 7.952,44                                        

1 7.952,44                           7.952,44                                        
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Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

Subtotal do Item 3.2 2620,1604

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10572,6013

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 3.2 -                 

Total da Equipe de Produção de Topografia -                 

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.952,44                           7.952,44                                        

Subtotal do Item 3.1 7.952,44                                        

Composição de custo da equipe topografia

0 5.908,18                           -                                                  

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 4.812,04                           -                                                  

Subtotal do Item 3.1 -                                                  

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

0 18.060,74                         -                                                  

0 20.439,72                         -                                                  

1 6.142,83                           6.142,83                                        

0 21.204,64                         -                                                  

1 5.871,22                           5.871,22                                        

Subtotal do Item 4 6.142,83                                        

Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

0 4.852,33                           -                                                  

Subtotal do Item 5 5.871,22                                        

Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

Total de Equipes para Terraplenagem #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
3CBF0C03

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023


Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4011454 Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciaist

4011459 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciaist

4011353 Pintura de ligação m²

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pistam

4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m

4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m²

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SIUnidade

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mmm²

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

24.192,00 1.125,00 0,117836594

16.128,00 1.500,00 0,058918297

 Quantidade Efsdu Efs

672.000,00 99,6 36,97182285

Total de Equipes para Pavimentação 37,14857774

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

9.600,00 0,00021 2,016

Total de Equipes para Drenagem 24,5952

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

11.520,00 0,00021 2,4192

96.000,00 0,00021 20,16

24,00 3 0,043838019

24,00 4,1 0,032076599

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

11.520,00 177,07 0,356507295
Total de Equipes para Sinalização 0,432421912

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

0 3.746,85                           -                                                  

0 5.362,15                           -                                                  

0 4.851,51                           -                                                  

0 -                                                  

Subtotal do Item 6.1 -                                                  

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 6.2 -                                                  

-                                                  

0 -                                                  

0 285,8605 -                                                  
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Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Equipes de frente de serviço equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

2,46                      

3,04                      

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

2 2.620,16                           5.240,32                                        

Subtotal do Item 1 225.298,24                                    

2 110.028,96                       220.057,92                                    

8 10.572,60                         84.580,81                                      

8 -                                     -                                                  

6 10.572,60                         63.435,61                                      

Subtotal do Item 2 197.159,05                                    

8 6.142,83                           49.142,63                                      

0 -                                                  

TOTAL/M²

TOTAL/M²(COM BDI)

Subtotal do Item 4 -                                                  

787.507,53                                    

5% - 39.375,38                                      

1 -                                     -                                                  

62,18 5.871,22                           

TOTAL 826.882,91                                    

365.050,25                                    

Subtotal do Item 3 365.050,25                                    
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Base Código Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.983,80R$            
A. 1 - Pessoal de Nível Superior 2.607,50R$               

Engenheiro SINAPI 2707 h 20 R$ 119,29 2.385,80R$               

Topógrafo SINAPI 7592 h 10 R$ 22,17 221,70R$                  

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 376,30R$                  

Auxiliar de topógrafo SINAPI 244 h 10 R$ 9,97 99,70R$                    

Cadista/calculista SINAPI 2359 h 20 R$ 13,83 276,60R$                  

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                      
Taxas 116,78% JÁ INCLUSAS EM "A"

424,16R$               

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.983,80 89,51R$                    

C.2 - VEÍCULOS SINAPI 92144 H 8 R$ 38,73 309,84R$                  

C.3 - COMBUSTÍVEL SINAPI 4221 L 2 R$ 6,01 12,02R$                    

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
SINAPI 7247 H 5,7 R$ 2,25 12,78R$                    

R$ 1.438,14
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,21 R$ 1.438,14

4.846,10R$               

23,39% 1.133,50R$               

5.979,60R$               

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.979,60 149,49R$                  

Percentual VI 3,74% R$ 5,59 R$ 5,59

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27

5,77% R$ 5.979,60 345,02R$                  

500,37R$                  

23,39% 117,04R$                  

617,41R$                  

6.597,01R$               

Por m²: 0,94                           

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS

D - ENSAIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

20 1 20,00

20 1 20,00

21,00

21,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Tanque de Armazenamento 30 ton 5,00  ton

Acabadora 12,60  ton

Rolo Compactador Vibratório PD 15,33  ton

Rolo Compactador Vibratório Liso 15,33  ton

Grade de Disco 1,00  ton

Caminhão Pipa  ton

Caminhão Basculannte  ton

Caminhão Espagidor  ton

Caminhão de Apoio  ton

Total 95,63  ton

2.008,23  t x km

2.008,23  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%

SEGUROS E GARANTIAS 

CONTRATUAIS
0,50%

LUCRO OPERACIONAL 7,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos 

municípios situados na área de influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE 

MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 

CONTRATUAIS
0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 0,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS 
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 - 

B2 Feriados 3,70 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,88 0,66 

B4 13° salário 11,13 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de chuva 1,42 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 14,37 10,75 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B Total 50,29 20,46 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,88 4,40 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas  -  - 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65 1,99 

C5 Indenização Adicional 0,49 0,37 

C Total 9,16 6,86 

D1 Reincidência de A sobre B 19,01 7,73 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,52 0,39 

D Total 19,53 8,12 

116,78 73,24 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

CAP50/70 Data ANP out/23

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO - 3,61546 3.615,46 999,04 4.614,50 2288 26,94 26,94 5,91 34,92 67,77 142,80 10,29 78,06 4.614,50 4.692,56

3 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão

Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do Norte GUAMARÉ - RN Goiania - GO - 3,61546 3.615,46 999,04 4.614,50 2539 669,31 669,31 146,92 867,78 1684,01 142,08 10,24 1.694,25 4.614,50 6.308,75

4 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 

Francisco do Conde - BA CEP:43900-000
Bahia

SÃO FRANCISCO 

DO CONDE - BA
Goiania - GO 3,47245 3,61546 3.472,45 959,52 4.431,97 1599 431,49 431,49 94,71 559,43 1085,63 162,60 11,72 1.097,35 4.431,97 5.529,32

5 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
Ceará FORTALEZA - CE Goiania - GO 3,68092 3,61546 3.680,92 1017,13 4.698,05 2319 613,65 613,65 134,70 795,61 1543,96 72,00 5,19 1.549,15 4.698,05 6.247,20

6 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 997 279,18 279,18 61,28 361,96 702,42 908,7 65,49 767,91 4.215,99 4.983,89

7 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 

Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiania - GO 3,47438 3,34674 3.474,38 960,05 4.434,43 1279 350,53 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 90,00 971,94 4.434,43 5.406,37

8 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221

Rio grande do sul CANOAS - RS Goiania - GO 3,26385 3,15154 3.263,85 901,88 4.165,73 2007 534,71 534,71 117,37 693,26 1345,34 1335,9 96,27 1.441,61 4.165,73 5.607,35

9 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 

Mateus do Sul – PR CEP 83900-000
Paraná

SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1239 340,41 340,41 74,72 441,35 856,48 457,30 32,96 889,44 3.935,26 4.824,69

10 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 

Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Goiania - GO 3,38182 3,34674 3.381,82 934,48 4.316,30 837 238,70 238,70 52,39 309,47 600,56 302,40 21,79 622,35 4.316,30 4.938,65

11 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 

Araucária - PR CEP:83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1310 358,37 358,37 78,66 464,63 901,66 1067,10 76,90 978,56 3.935,26 4.913,82

12 
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 

Cubatão - SP CEP:11505-000
São Paulo CUBATÃO - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 996 278,93 278,93 61,22 361,63 701,78 908,7 65,49 767,27 4.215,99 4.983,25

13 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 791 227,06 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 54,85 626,13 4.215,99 4.842,11

14 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 

Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
Anapolis - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 958 269,31 269,31 59,11 349,16 677,58 1013,7 73,05 750,63 4.215,99 4.966,62

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CIMENTOS 

ASFÁLTIC

OS CAP-50-

70

REAJUSTE

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
3CBF0C03

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023


EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

Data ANP out/23

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 

02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-

000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Goiania - GO - 2,74907 2.749,07 759,64 3.508,71 210 80,07 80,07 17,57 103,80 201,44 72,00 5,36 206,80 3.508,71 3.715,51

3 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 59,3 41,94 41,94 9,20 54,37 105,51 0,00 0,00 105,51 3.316,71 3.422,22

4 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 20,8 32,20 32,20 7,06 41,73 80,99 0,00 0,00 80,99 3.316,71 3.397,70

5 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 29,1 34,30 34,30 7,52 44,46 86,28 0,00 0,00 86,28 3.316,71 3.402,99

6 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 337 112,20 112,20 24,62 145,46 282,28 163,20 12,14 294,42 3.043,73 3.338,15

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 336 111,95 111,95 24,57 145,14 281,66 163,20 12,14 293,80 3.043,73 3.337,53

8 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Goiania - GO 3,23691 2,74907 3.236,91 894,44 4.131,35 378 122,57 122,57 26,90 158,91 308,38 0,00 0,00 308,38 4.131,35 4.439,73

9 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 844 240,47 240,47 52,78 311,77 605,02 302,40 22,50 627,52 3.043,73 3.671,25

10 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Goiania - GO - 3,88775 3.887,75 1074,28 4.962,03 823 235,16 235,16 51,62 304,89 591,67 490,20 36,47 628,14 4.962,03 5.590,17

11 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - 

B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
São Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 791 227,06 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 56,63 627,91 3.026,67 3.654,58

12 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 890 252,11 252,11 55,34 326,86 634,31 926,70 68,95 703,26 3.026,67 3.729,93

13 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE - 

MS
Goiania - GO 2,75222 2,74907 2.752,22 760,51 3.512,73 839 239,21 239,21 52,50 310,13 601,84 42,60 3,17 605,01 3.512,73 4.117,74

14 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 3,23691 2,74907 3.236,91 894,44 4.131,35 898 254,13 254,13 55,78 329,48 639,39 111,60 8,30 647,69 4.131,35 4.779,04

15 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 3,23691 2,74907 3.236,91 894,44 4.131,35 891 252,36 252,36 55,39 327,18 634,93 111,60 8,30 643,23 4.131,35 4.774,58

16 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA GRANDE 

- MT
Goiania - GO 3,23691 2,74907 3.236,91 894,44 4.131,35 898 254,13 254,13 55,78 329,48 639,39 111,60 8,30 647,69 4.131,35 4.779,04

17 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 981 275,13 275,13 60,39 356,71 692,23 1013,70 75,42 767,65 3.026,67 3.794,32

18 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiania - GO - 2,37874 2.378,74 657,30 3.036,04 1279 350,53 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 92,92 974,86 3.036,04 4.010,90

19 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Goiania - GO - 2,37874 2.378,74 657,30 3.036,04 1276 349,77 349,77 76,77 453,48 880,02 1248,90 92,92 972,94 3.036,04 4.008,98

20 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Goiania - GO 2,32150 2,33232 2.321,50 641,49 2.962,99 1024 286,01 286,01 62,78 370,82 719,61 513,00 38,17 757,78 2.962,99 3.720,77

21 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Goiania - GO 2,32150 2,33232 2.321,50 641,49 2.962,99 1117 309,54 309,54 67,94 401,32 778,80 457,30 34,03 812,83 2.962,99 3.775,82

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE

S 

ASFÁLTIC

AS RR-1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
DMT's 

FLUVIAL

CUSTO DO 

TRANSPORTE TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/23
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 IPOJUCA - PE Goiania - GO - 3,61546 3.615,46 999,04 4.614,50 2288 0 26,94 5,91 34,92 67,77 142,80 10,29 78,06 4.614,50 4.692,56

2 SÃO MATEUS DO SUL - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1239 0 340,41 74,72 441,35 856,48 457,30 32,96 889,44 3.935,26 4.824,69

3 PAULÍNIA - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 791 0 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 54,85 626,13 4.215,99 4.842,11

4 ARAUCÁRIA - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1310 0 358,37 78,66 464,63 901,66 1067,10 76,90 978,56 3.935,26 4.913,82

5 BETIM - MG Goiania - GO 3,38182 3,34674 3.381,82 934,48 4.316,30 837 0 238,70 52,39 309,47 600,56 302,40 21,79 622,35 4.316,30 4.938,65

6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Anapolis - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 958 0 269,31 59,11 349,16 677,58 1013,70 73,05 750,63 4.215,99 4.966,62

1 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 336 0 111,95 24,57 145,14 281,66 163,20 12,14 293,80 3.043,73 3.337,53

2 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 337 0 112,20 24,62 145,46 282,28 163,20 12,14 293,80 3.043,73 3.338,15

3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 20,8 0 32,20 7,06 41,73 80,99 0,00 0,00 293,80 3.316,71 3.397,70

4 GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 29,1 0 34,30 7,52 44,46 86,28 0,00 0,00 293,80 3.316,71 3.402,99

5 ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 59,3 0 41,94 9,20 54,37 105,51 0,00 0,00 293,80 3.316,71 3.422,22

6 PAULINIA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 791 0 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 56,63 293,80 3.026,67 3.654,58

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

RR1-C

PEDÁGIO 

CAP 50/70

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA
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ESTADO: Goiás DATA BASE: dez/23

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 1.233.792,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 30

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás

Custo Unitário de Referência jul/23 Quantitativo t

4011454 24192,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416080 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416080 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 740275,2000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais

Custo Unitário de Referência jul/23 Quantitativo t

4011459 16128,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 493516,8000

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais

Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
3CBF0C03

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023


ESTADO: Goiás DATA BASE: dez/23

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 1.110.106,82

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 57.176,39

AUXILIAR

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás Quantitivo

Custo Unitário de Referência jul/23 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416080 Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais 24675,8400

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,31280 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 231558,0826

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,07899 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 58474,3380

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,27647 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 204663,8845

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,11849 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 87715,2084

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,04265 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 31572,7373

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,11849 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 87715,2084

PRINCIPAL: 4011454

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada Quantitivo

Custo Unitário de Referência jul/23 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 16450,5600

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,36321 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 179250,2369

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,08648 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 42679,3329

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,26730 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 131917,0406

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05188 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 25603,6516

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,17453 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 86133,4871

PRINCIPAL: 4011459

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
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SICRO: Goiás - Julho/2023

SINAPI: 10/2023

Data Base do Orçamento dez/23

BDI % = 23,39%

BDI  

DIFERENCIADO

% =

15,00% R$/m² 193,10

Total de m² Horista Mensalista

154.000,00 116,78 73,24

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 Codevasf CPU-02 m² 154.000,00 23,39% 0,27 0,33 50.670,31

2 Codevasf CPU-03 m² 154.000,00 23,39% 4,24 5,23 805.716,60

3 Codevasf CPU-04 und 11,00 23,39% 792,66 978,06 10.758,63

4 Codevasf CPU-01 und 11,00 23,39% 1.118,24 1.379,79 15.177,73

5 Codevasf CPU-16 m² 154.000,00 23,39% 0,42 0,52 79.975,74

6 SICRO 5502114 m³ 53.900,00 23,39% 7,64 9,43 508.115,08

7 SICRO 4413942 m³ 53.900,00 23,39% 1,68 2,07 111.732,11

8 SICRO 4011463 t 18.480,00 23,39% 201,96 249,20 4.605.187,25

9 SICRO 4011351 m² 154.000,00 23,39% 0,36 0,44 68.407,42

10 SICRO 4011353 m² 154.000,00 23,39% 0,27 0,33 51.305,56

11 SICRO 4011268 m³ 23.100,00 23,39% 84,44 104,19 2.406.800,92

12 SICRO 4011235 m³ 23.100,00 23,39% 84,10 103,77 2.397.109,87

13 SICRO 4011209 m² 154.000,00 23,39% 1,11 1,37 210.922,87

14 CODEVASF CPU-13 t 1.168,49 15,00% 3.935,26 4.525,55 5.288.055,88

15 CODEVASF CPU-17 t 1.168,49 15,00% 889,35 1.022,76 1.195.081,74

16 CODEVASF CPU-14 t 184,80 15,00% 5.571,28 6.406,97 1.184.007,38

17 CODEVASF CPU-18 t 184,80 15,00% 626,01 719,91 133.039,45

18 CODEVASF CPU-15 t 61,60 15,00% 3.043,73 3.500,29 215.617,88

19 CODEVASF CPU-19 t 61,60 15,00% 297,56 342,19 21.078,87

20 SICRO 5213440 und 11,00 23,39% 245,24 302,60 3.328,62

21 SICRO 5213863 und 11,00 23,39% 451,09 556,60 6.122,60

22 SICRO 5213400 m² 10.560,00 23,39% 29,88 36,87 389.335,92

DRENAGEM

23 SICRO 2003373 m 44.000,00 23,39% 61,97 76,46 3.364.450,45

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 Codevasf CPU-12 m 2.200,00 23,39% 16,95 20,91 46.006,70

PROJETO EXECUTIVO

25 Codevasf Composição Própria m² 154.000,00 23,39% 0,77 0,94 145.480,26

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

26 Codevasf CPU-21 m² 154.000,00 23,39% 0,48 0,59 91.092,23

MOMENTO DE TRANSPORTE

27 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,14 1,41 0,00

28 SICRO 5914374 tkm 0,00 23,39% 0,92 1,14 0,00

29 SICRO 5914389 tkm 6.895.893,09 23,39% 0,74 0,91 6.296.543,44

30 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,06 1,31 0,00

31 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,85 1,05 0,00

32 SICRO 5914479 tkm 17.278,72 23,39% 0,69 0,85 14.710,95

33 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,85 1,05 0,00

34 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,68 0,84 0,00

35 SICRO 5914366 tkm 31.780,43 23,39% 0,55 0,68 21.567,63

29.737.400,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casas decimais. 

TRANSPORTE DE CM-30

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

AQUISIÇÃO DE CM-30

Espalhamento de material em bota-fora

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE 

GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 

em usina com material de jazida e brita comercial

PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 

30%) em usina com material de jazida e brita comercial

Regularização do subleito

TRANSPORTE RR-1C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
3CBF0C03

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023


Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

882.323,27 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

699.822,93 116.660,48 116.660,48 116.660,48 116.660,48 116.660,48 116.520,52

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

9.739.733,89 1.391.807,97 1.391.807,97 1.391.807,97 1.391.807,97 1.391.807,97 1.391.807,97 1.388.886,05

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

398.787,14 199.393,57 199.393,57

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

3.364.450,45 1.682.225,23 1.682.225,23

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 

BETUMINOSO

100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

8.036.881,20 1.148.470,32 1.148.470,32 1.148.470,32 1.148.470,32 1.148.470,32 1.148.470,32 1.146.059,26

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

46.006,70 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

145.480,26 72.740,13 72.740,13

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

91.092,23 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.524,22

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.332.822,02 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20

0,27% 0,27% 2,86% 2,86% 2,86% 11,40% 11,40% 11,40% 11,01% 11,01% 17,34% 17,32%

80.337,22 80.337,22 850.372,77 850.372,77 850.372,77 3.390.651,07 3.390.651,07 3.390.511,11 3.273.990,59 3.273.990,59 5.155.609,38 5.150.203,52

0,27% 0,54% 3,40% 6,26% 9,12% 20,52% 31,92% 43,32% 54,33% 65,34% 82,68% 100,00%

80.337,22 160.674,44 1.011.047,22 1.861.419,99 2.711.792,76 6.102.443,83 9.493.094,90 12.883.606,01 16.157.596,60 19.431.587,18 24.587.196,57 29.737.400,09

Total Geral R$ 29.737.400,00

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00               EAI 1,3 l/m2 t 0,000

1,00               154.000,00     154.000,00      CM-30 1,2 l/m2 t 184,800

1,00               154.000,00     154.000,00      RR-1C 0,4 l/m2 t 61,600

-                    18.480,00 CAP-50/70 63,23 t/m3 t 1168,490

-                    CAP-50/70 56,60 t/m3 t 0,000

-                    

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %:

Horista Mensalista

116,78% 73,24%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,87 R$ 2,4057

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,000000 9,35 R$ 37,4000

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,000000 7,26 R$ 7,2600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 4,000000 250,00 R$ 1.000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 150,00 R$ 0,7350

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,72 R$ 1,0800

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 104,72 R$ 1,0263

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,006500 5,43 R$ 0,0353

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 28,29 R$ 28,2900

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,42 R$ 40,0052

R$ 1.118,2375

BDI 23,39% R$ 261,5557

Total Serviços: R$ 1.379,7932

CPU-01 R$ 1.379,79

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,000000 155,47 R$ 310,9400

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,000000 192,46 R$ 384,9200

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,000000 261,07 R$ 522,1400

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 4.016,460000 0,62 R$ 2.490,2052

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 R$ 24,9900

R$ 3.733,1952

BDI 23,39% R$ 873,1944

Total Serviços: R$ 4.606,3896

R$ 4.606,39

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,33 

COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

23,39%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m2 COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,500000 890,00 R$ 445,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,500000 695,31 R$ 347,6550

R$ 792,6550

BDI 23,39% R$ 185,4020

Total Serviços: R$ 978,0570

CPU-04 R$ 978,06

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,42 R$ 0,9710

R$ 0,9710

BDI 23,39% R$ 0,2271

Total Serviços: R$ 1,20

CPU-11 R$ 1,20

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,42 R$ 3,8840

COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 27,94 R$ 2,7940

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 4,65 R$ 4,6500

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 R$ 2,2800

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,67 R$ 3,3400

R$ 16,9480

BDI 23,39% R$ 3,9641

Total Serviços: R$ 20,9121

CPU-12 R$ 20,91

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 3935,26 R$ 3.935,2579

R$ 3.935,2579

BDI 15,00% R$ 590,2887

Total Serviços: R$ 4.525,5465

CPU-13 R$ 4.525,55

CM-30 t 1,000000 5571,28 R$ 5.571,2751

R$ 5.571,2751

BDI 15,00% R$ 835,6913

Total Serviços: R$ 6.406,9664

CPU-14 R$ 6.406,97

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 3043,73 3.043,7308

R$ 3.043,73

BDI 15,00% R$ 456,56

Total Serviços: R$ 3.500,29

CPU-15 R$ 3.500,29

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

TOTAL (R$)

t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico M COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Composição SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 24,32 0,0608

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
m 0,002886 9,17 0,0265

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,01 0,0300

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,64 0,0391

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,42 0,1457

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 20,43 0,0409

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104

CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,001000 77,98 0,0780

R$ 0,4209

BDI 23,39% R$ 0,0984

Total Serviços: R$ 0,5193

CPU-16 R$ 0,52

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 889,35 889,3542

R$ 889,354

BDI 15,00% R$ 133,403

Total Serviços: R$ 1.022,757

CPU-17 R$ 1.022,76

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 626,01 626,0091

626,0091

BDI 15,00% 93,9014

Total Serviços: 719,9105

CPU-18 719,91

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 297,56 297,5561

297,5561

BDI 15,00% 44,6334

Total Serviços: 342,1895

CPU-19 R$ 342,19

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 5.574,54 0,0597

Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 4.220,10 0,0452

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.235,59 0,0454

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,0000107 5.144,99 0,0551
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,2054

BDI 23,39% R$ 0,0481

CPU-20 R$ 0,25

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 5.574,54 0,1394

Insumo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.220,10 0,1055

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.235,59 0,1059

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.144,99 0,1286

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4794

BDI 23,39% R$ 0,1121

CPU-21 R$ 0,59

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO mês COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total por mês:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M²

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total por mês:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA M² COEF.
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9840 Encarregado geral mês

P9897 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9878 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9903 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9896 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9842 Faxineiro mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 344,8699 344,8699 -                 

Subtotal do Item 2 2.620,16       

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 2 -                 

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 2 -                 

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.620,16       

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

Subtotal do Item 3.2 2620,1604

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem 10572,6013

parcela fixa da administração local 

(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.163,26                           7.163,26                                        

1 4.721,06                           4.721,06                                        

1 27.335,42                         27.335,42                                      

1 11.473,40                         11.473,40                                      

1 20.754,96                         20.754,96                                      

1 6.064,40                           6.064,40                                        

Subtotal do Item 1.1 56.757,55                                      

3 4.253,50                           12.760,49                                      

Subtotal do Item 1.2 33.515,45                                      

0 4.120,32                           -                                                  

0 4.467,39                           -                                                  

1 7.776,02                           7.776,02                                        

1 7.774,55                           7.774,55                                        

1 4.205,39                           4.205,39                                        

0 4.721,06                           -                                                  

Subtotal do Item 1.3 15.550,57                                      

parcela fixa da administração local 

(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 3.702,71                           -                                                  

Subtotal do Item 1.4 4.205,39                                        

Subtotal do Item 3.1 7.952,44                                        

1 7.952,44                           7.952,44                                        

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
3CBF0C03

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023


Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

Subtotal do Item 3.2 2620,1604

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10572,6013

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 3.2 -                 

Total da Equipe de Produção de Topografia -                 

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.952,44                           7.952,44                                        

Subtotal do Item 3.1 7.952,44                                        

Composição de custo da equipe topografia

0 5.908,18                           -                                                  

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 4.812,04                           -                                                  

Subtotal do Item 3.1 -                                                  

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

0 18.060,74                         -                                                  

0 20.439,72                         -                                                  

1 6.142,83                           6.142,83                                        

0 21.204,64                         -                                                  

1 5.871,22                           5.871,22                                        

Subtotal do Item 4 6.142,83                                        

Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

0 4.852,33                           -                                                  

Subtotal do Item 5 5.871,22                                        

Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

Total de Equipes para Terraplenagem #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!
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Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4011209 Regularização do subleito m²

4011235

Sub-base estabilizada 

granulometricamente com mistura solo 

brita (70% - 30%) em usina com material 

de jazida e brita comercial

m³

4011268

Base estabilizada granulometricamente 

com mistura solo brita (70% - 30%) em 

usina com material de jazida e brita 

comercial

m³

4011351 Imprimação com asfalto diluído m²

4011353 Pintura de ligação m²

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciaist

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeiram

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SIUnidade

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mmm²

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

23.100,00 120,7 1,048734702

23.100,00 120,7 1,048734702

154.000,00 1.121,33 0,752572264

18.480,00 99,6 1,016725128

Total de Equipes para Pavimentação 5,179471905

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

154.000,00 1.125,00 0,750117206

154.000,00 1.500,00 0,562587904

44.000,00 0,00021 9,24
Total de Equipes para Drenagem 9,24

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Efsdu Efs

11,00 3 0,020092425

11,00 4,1 0,014701775

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

10.560,00 177,07 0,326798353
Total de Equipes para Sinalização 0,361592553

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

0 3.746,85                           -                                                  

0 5.362,15                           -                                                  

0 4.851,51                           -                                                  

0 -                                                  

Subtotal do Item 6.1 -                                                  

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 6.2 -                                                  

-                                                  

0 -                                                  

0 285,8605 -                                                  
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Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Equipes de frente de serviço equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

4,24                      

5,23                      

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

3 2.620,16                           7.860,48                                        

Subtotal do Item 1 337.947,36                                    

3 110.028,96                       330.086,88                                    

8 10.572,60                         84.580,81                                      

8 -                                     -                                                  

6 10.572,60                         63.435,61                                      

Subtotal do Item 2 197.159,05                                    

8 6.142,83                           49.142,63                                      

0 -                                                  

1 -                                     -                                                  

14,78 5.871,22                           86.782,90                                      

Subtotal do Item 3 86.782,90                                      

TOTAL/M²(COM BDI)

TOTAL 652.983,77                                    

TOTAL/M²

Subtotal do Item 4 -                                                  

621.889,31                                    

5% - 31.094,47                                      
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.983,80R$                    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.607,50R$                         

Engenheiro h 20 2707 R$ 119,29 2.385,80R$                         

Topógrafo h 10 7592 R$ 22,17 221,70R$                            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 376,30R$                            

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 9,97 99,70R$                              

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 13,83 276,60R$                            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                              
Taxas 116,78% JÁ INCLUSAS EM "A"

435,71R$                       

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.983,80 89,51R$                              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 38,73 309,84R$                            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 6,01 12,02R$                              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 10,8 7247 R$ 2,25 24,34R$                              

R$ 1.438,14
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,21 R$ 1.438,14

4.857,65R$                         

23,39% 1.136,21R$                         

5.993,86R$                         

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.993,86 149,85R$                            

Percentual VI 3,74% R$ 5,60 R$ 5,60

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27

5,77% R$ 5.993,86 345,85R$                            

501,56R$                            

23,39% 117,32R$                            

618,88R$                            

6.612,74R$                         

Por m²: 0,94                                      

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

D - ENSAIOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

20 1 20,00

20 1 20,00

21,00

21,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Tanque de Armazenamento 30 ton 5,00  ton

Acabadora 12,60  ton

Rolo Compactador Vibratório PD 15,33  ton

Rolo Compactador Vibratório Liso 15,33  ton

Grade de Disco 1,00  ton

Caminhão Pipa  ton

Caminhão Basculannte  ton

Caminhão Espagidor  ton

Caminhão de Apoio  ton

Total 95,63  ton

2.008,23  t x km

2.008,23  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS 

INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 7,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser 

aquele proveniente das alíquotas dos 

municípios situados na área de 
influência das obras.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 

ESTADO DE GOIÁS

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 0,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM 

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 - 

B2 Feriados 3,70 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,88 0,66 

B4 13° salário 11,13 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de chuva 1,42 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 14,37 10,75 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B Total 50,29 20,46 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,88 4,40 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas  -  - 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65 1,99 

C5 Indenização Adicional 0,49 0,37 

C Total 9,16 6,86 

D1 Reincidência de A sobre B 19,01 7,73 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,52 0,39 

D Total 19,53 8,12 

116,78 73,24 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

CAP50/70 Data ANP out/23

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO - 3,61546 3.615,46 999,04 4.614,50 2288 605,80 605,80 132,98 785,44 1524,22 142,80 10,27 1.534,49 4.614,50 6.148,99

2 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão

Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do Norte GUAMARÉ - RN Goiania - GO - 3,61546 3.615,46 999,04 4.614,50 2539 669,31 669,31 146,92 867,78 1684,01 142,80 10,27 1.694,28 4.614,50 6.308,78

3 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 

Francisco do Conde - BA CEP:43900-000
Bahia

SÃO FRANCISCO 

DO CONDE - BA
Goiania - GO 3,47245 3,61546 3.472,45 959,52 4.431,97 1599 431,49 431,49 94,71 559,43 1085,63 162,60 11,69 1.097,32 4.431,97 5.529,29

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
Ceará FORTALEZA - CE Goiania - GO 3,68092 3,61546 3.680,92 1017,13 4.698,05 2319 613,65 613,65 134,70 795,61 1543,96 72,00 5,18 1.549,14 4.698,05 6.247,19

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 970 272,35 272,35 59,78 353,10 685,23 908,7 65,32 750,55 4.215,99 4.966,54

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 

Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiania - GO 3,47438 3,34674 3.474,38 960,05 4.434,43 1279 350,53 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 89,78 971,72 4.434,43 5.406,15

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221

Rio grande do sul CANOAS - RS Goiania - GO 3,26385 3,15154 3.263,85 901,88 4.165,73 2007 534,71 534,71 117,37 693,26 1345,34 1335,9 96,03 1.441,37 4.165,73 5.607,11

8 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 

Mateus do Sul – PR CEP 83900-000
Paraná

SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1239 340,41 340,41 74,72 441,35 856,48 457,30 32,87 889,35 3.935,26 4.824,61

9 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 

Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Goiania - GO 3,38182 3,34674 3.381,82 934,48 4.316,30 841 239,71 239,71 52,61 310,78 603,10 302,40 21,74 624,84 4.316,30 4.941,14

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 

Araucária - PR CEP:83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1228 337,62 337,62 74,11 437,73 849,46 1067,10 76,71 926,17 3.935,26 4.861,43

11 
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 

Cubatão - SP CEP:11505-000
São Paulo CUBATÃO - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 1009 282,22 282,22 61,95 365,90 710,07 908,7 65,32 775,39 4.215,99 4.991,38

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 791 227,06 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 54,71 625,99 4.215,99 4.841,98

13 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 

Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 985 276,14 276,14 60,61 358,02 694,77 1013,7 72,87 767,64 4.215,99 4.983,63

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CIMENTOS 

ASFÁLTIC

OS CAP-50-

70

REAJUSTE

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

CAP50/70 Data ANP out/23

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO - 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 2288 605,80 605,80 132,98 785,44 1524,22 142,80 10,82 1.535,04 5.480,64 7.015,67

2 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão

Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do Norte GUAMARÉ - RN Goiania - GO - 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 2539 669,31 669,31 146,92 867,78 1684,01 142,80 10,82 1.694,83 5.480,64 7.175,46

3 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 

Francisco do Conde - BA CEP:43900-000
Bahia

SÃO FRANCISCO 

DO CONDE - BA
Goiania - GO - 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 1599 431,49 431,49 94,71 559,43 1085,63 162,60 12,32 1.097,95 5.480,64 6.578,58

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
Ceará FORTALEZA - CE Goiania - GO 4,29408 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 2319 613,65 613,65 134,70 795,61 1543,96 72,00 5,45 1.549,41 5.480,64 7.030,05

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 970 272,35 272,35 59,78 353,10 685,23 908,7 68,84 754,07 5.571,28 6.325,35

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 

Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiania - GO 4,16342 4,36510 4.163,42 1150,45 5.313,87 1279 350,53 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 94,61 976,55 5.313,87 6.290,43

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221

Rio grande do sul CANOAS - RS Goiania - GO 4,22262 4,25737 4.222,62 1166,81 5.389,43 2007 534,71 534,71 117,37 693,26 1345,34 1335,9 101,20 1.446,54 5.389,43 6.835,98

8 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 

Mateus do Sul – PR CEP 83900-000
Paraná

SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Goiania - GO 4,38121 4,25737 4.381,21 1210,63 5.591,84 1239 340,41 340,41 74,72 441,35 856,48 457,30 34,64 891,12 5.591,84 6.482,96

9 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 

Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 841 239,71 239,71 52,61 310,78 603,10 302,40 22,91 626,01 5.571,28 6.197,28

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 

Araucária - PR CEP:83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR Goiania - GO 4,38121 4,25737 4.381,21 1210,63 5.591,84 1228 337,62 337,62 74,11 437,73 849,46 1067,10 80,84 930,30 5.591,84 6.522,14

11 
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 

Cubatão - SP CEP:11505-000
São Paulo CUBATÃO - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 1009 282,22 282,22 61,95 365,90 710,07 908,7 68,84 778,91 5.571,28 6.350,19

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 791 227,06 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 57,66 628,94 5.571,28 6.200,21

13 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 

Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 985 276,14 276,14 60,61 358,02 694,77 1013,7 76,80 771,57 5.571,28 6.342,84

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

ASFALTOS 

DILUÍDOS 

CM-30

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
LEGENDA
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

Data ANP out/23

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 

02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-

000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Goiania - GO - 2,74907 2.749,07 759,64 3.508,71 211 80,32 80,32 17,63 104,13 202,08 72,00 7,01 209,09 3.508,71 3.717,81

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 59,4 41,97 41,97 9,21 54,41 105,59 30,60 2,98 108,57 3.316,71 3.425,28

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 22 32,51 32,51 7,13 42,14 81,78 0,00 0,00 81,78 3.316,71 3.398,49

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 29,1 34,30 34,30 7,52 44,46 86,28 0,00 0,00 86,28 3.316,71 3.402,99

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 337 112,20 112,20 24,62 145,46 282,28 163,20 15,90 298,18 3.043,73 3.341,91

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 336 111,95 111,95 24,57 145,14 281,66 163,20 15,90 297,56 3.043,73 3.341,29

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Goiania - GO 3,23691 2,74907 3.236,91 894,44 4.131,35 378 122,57 122,57 26,90 158,91 308,38 0,00 0,00 308,38 4.131,35 4.439,73

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 853 242,75 242,75 53,28 314,72 610,75 302,40 29,45 640,20 3.043,73 3.683,94

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Goiania - GO - 3,88775 3.887,75 1074,28 4.962,03 823 235,16 235,16 51,62 304,89 591,67 490,20 47,75 639,42 4.962,03 5.601,45

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - 

B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
São Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 791 227,06 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 74,13 645,41 3.026,67 3.672,08

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 916 258,69 258,69 56,78 335,39 650,86 926,70 90,26 741,12 3.026,67 3.767,79

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE - 

MS
Goiania - GO 2,75222 2,74907 2.752,22 760,51 3.512,73 839 239,21 239,21 52,50 310,13 601,84 42,60 4,15 605,99 3.512,73 4.118,72

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 3,23691 2,74907 3.236,91 894,44 4.131,35 898 254,13 254,13 55,78 329,48 639,39 111,60 10,87 650,26 4.131,35 4.781,61

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 3,23691 2,74907 3.236,91 894,44 4.131,35 891 252,36 252,36 55,39 327,18 634,93 111,60 10,87 645,80 4.131,35 4.777,15

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA GRANDE 

- MT
Goiania - GO 3,23691 2,74907 3.236,91 894,44 4.131,35 898 254,13 254,13 55,78 329,48 639,39 111,60 10,87 650,26 4.131,35 4.781,61

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 1007 281,71 281,71 61,83 365,23 708,77 1013,70 98,74 807,51 3.026,67 3.834,17

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiania - GO - 2,37874 2.378,74 657,30 3.036,04 1279 350,53 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 121,65 1.003,59 3.036,04 4.039,62

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Goiania - GO - 2,37874 2.378,74 657,30 3.036,04 1276 349,77 349,77 76,77 453,48 880,02 1248,90 121,65 1.001,67 3.036,04 4.037,70

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Goiania - GO 2,32150 2,33232 2.321,50 641,49 2.962,99 1024 286,01 286,01 62,78 370,82 719,61 513,00 49,97 769,58 2.962,99 3.732,57

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Goiania - GO 2,32150 2,33232 2.321,50 641,49 2.962,99 1117 309,54 309,54 67,94 401,32 778,80 457,30 44,54 823,34 2.962,99 3.786,34

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE

S 

ASFÁLTIC

AS RR-1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO 

TRANSPORTE TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/23
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 SÃO MATEUS DO SUL - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1239 340,41 74,72 441,35 856,48 457,30 32,87 889,35 3.935,26 4.824,61

2 PAULÍNIA - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 791 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 54,71 625,99 4.215,99 4.841,98

3 ARAUCÁRIA - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1228 337,62 74,11 437,73 849,46 1067,10 76,71 926,17 3.935,26 4.861,43

4 BETIM - MG Goiania - GO 3,38182 3,34674 3.381,82 934,48 4.316,30 841 239,71 52,61 310,78 603,10 302,40 21,74 624,84 4.316,30 4.941,14

5 MAUÁ - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 970 272,35 59,78 353,10 685,23 908,70 65,32 750,55 4.215,99 4.966,54

6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 985 276,14 60,61 358,02 694,77 1013,70 72,87 767,64 4.215,99 4.983,63

1 BETIM - MG Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 841 239,71 52,61 310,78 603,10 302,40 22,91 626,01 5.571,28 6.197,28

2 PAULÍNIA - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 791 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 57,66 628,94 5.571,28 6.200,21

3 DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO 4,16342 4,36510 4.163,42 1.150,45 5.313,87 1279 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 94,61 976,55 5.313,87 6.290,43

4 MAUÁ - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 970 272,35 59,78 353,10 685,23 908,70 68,84 754,07 5.571,28 6.325,35

5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 985 276,14 60,61 358,02 694,77 1013,70 76,80 771,57 5.571,28 6.342,84

6 CUBATÃO - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 1009 282,22 61,95 365,90 710,07 908,70 68,84 778,91 5.571,28 6.350,19

1 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 336 111,95 24,57 145,14 281,66 163,20 15,90 297,56 3.043,73 3.341,29

2 CACAPAVA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 1007 281,71 61,83 365,23 708,77 1013,70 98,74 807,51 3.026,67 3.834,17

3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 22 32,51 7,13 42,14 81,78 0,00 0,00 81,78 3.316,71 3.398,49

4 GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 29,1 34,30 7,52 44,46 86,28 0,00 0,00 86,28 3.316,71 3.402,99

5 ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 59,4 41,97 9,21 54,41 105,59 30,60 2,98 108,57 3.316,71 3.425,28

6 PAULINIA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 791 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 74,13 645,41 3.026,67 3.672,08

RR1-C

PEDÁGIO 

CAP 50/70

CM-30

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO 

DNIT

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 Quantitativo t

4011463 18480,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 

basculante 10 m³
1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 565488,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 Quantitativo m³

4011268 23100,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³
2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 1429659,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 Quantitativo m³

4011235 23100,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 

em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³
2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 1429659,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 Quantitativo m

2003373 44000,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm
0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás Quantitivo

Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 18849,6000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 275466,1694

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 52974,9158

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 52974,9158

M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 31780,4256

M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 116541,4219

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás Quantitivo

Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 1848,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t
0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 47,1240

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 52668,5544

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 30564,6264

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 30564,6264

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 15642,3960

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás Quantitivo

Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 2618,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 Kw
0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 78,5400

PRINCIPAL: 2003373

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás Quantitivo

Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 3814,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 Kw
0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 2,2889

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 

kW
0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 3,4333

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 347,9098

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 

capacidade de 15 t - 188 kW
0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 1157,0288

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás Quantitivo

Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 23100,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 

1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 1000768,2300

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 428897,7000

PRINCIPAL: 4011268

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás Quantitivo

Custo Unitário de Referência Goiás - Julho/2023 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 23100,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 

1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 1000768,2300

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 428897,7000

PRINCIPAL: 4011235

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SICRO: Goiás - Julho/2023

SINAPI: 10/2023

Data base do 

orçamento:
dez/23

BDI % = 23,39%
BDI 

DIFERENCIADO 
15,00% R$/m² 132,24

Total de m² Horista % Mensalista %

210.000,00 116,78 73,24

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

1 Codevasf CPU-02 m² 210.000,00 23,39% 0,17 0,21 44.935,80

2 Codevasf CPU-03 m² 210.000,00 23,39% 3,43 4,23 888.012,93

3 Codevasf CPU-04 und 15,00 23,39% 317,06 391,22 5.868,34

4 Codevasf CPU-01 und 15,00 23,39% 1.118,24 1.379,79 20.696,90

5 Codevasf CPU-16 m² 210.000,00 23,39% 0,36 0,44 93.303,42

6 SICRO 5502114 m³ 68.250,00 23,39% 7,64 9,43 643.392,48

7 SICRO 4413942 m³ 68.250,00 23,39% 1,68 2,07 141.478,97

8 SICRO 4915637 m² 210.000,00 23,39% 1,04 1,28 269.483,76

9 SICRO 4011376 m² 210.000,00 23,39% 5,43 6,70 1.407.016,17

10 SICRO 4011351 m² 210.000,00 23,39% 0,36 0,44 93.282,84

11 SICRO 4011268 m³ 31.500,00 23,39% 84,44 104,19 3.282.001,25

12 SICRO 4011235 m³ 31.500,00 23,39% 84,10 103,77 3.268.786,19

13 SICRO 4011209 m² 210.000,00 23,39% 1,11 1,37 287.622,09

14 CODEVASF CPU-14 t 252,00 15,00% 5.571,28 6.406,97 1.614.555,52

15 CODEVASF CPU-18 t 252,00 15,00% 624,70 718,41 181.038,06

16 CODEVASF CPU-15 t 630,00 15,00% 3.543,70 4.075,25 2.567.407,83

17 CODEVASF CPU-19 t 630,00 15,00% 294,09 338,21 213.071,31

18 SICRO 5213440 und 15,00 23,39% 245,24 302,60 4.539,02

19 SICRO 5213863 und 15,00 23,39% 451,09 556,60 8.349,00

20 SICRO 5213400 m² 7.200,00 23,39% 29,88 36,87 265.456,31

DRENAGEM

21 SICRO 2003373 m 60.000,00 23,39% 61,97 76,46 4.587.886,98

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22 Codevasf CPU-12 m 3.000,00 23,39% 16,95 20,91 62.736,41

PROJETO EXECUTIVO

23 Codevasf Composição Própria m² 210.000,00 15,00% 0,80 0,92 193.361,91

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

24 Codevasf CPU-21 m² 210.000,00 23,39% 0,48 0,59 124.216,68

MOMENTO DE TRANSPORTE

25 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,14 1,41 0,00

26 SICRO 5914374 tkm 0,00 23,39% 0,92 1,14 0,00

27 SICRO 5914389 tkm 8.164.387,73 23,39% 0,74 0,91 7.454.788,13

28 SICRO 5914314 tkm 0,00 23,39% 1,24 1,53 0,00

29 SICRO 5914329 tkm 0,00 23,39% 0,99 1,22 0,00

30 SICRO 5914344 tkm 27.405,00 23,39% 0,80 0,99 27.052,02

28 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,06 1,31 0,00

29 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,85 1,05 0,00

30 SICRO 5914479 tkm 23.561,89 23,39% 0,69 0,85 20.060,38

31 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,85 1,05 0,00

32 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,68 0,84 0,00

33 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,55 0,68 0,00

27.770.400,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 

TRANSPORTE DE CM-30

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

PAVIMENTAÇÃO

Capa Selante

Imprimação com asfalto diluído

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de 

serviços, acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 

de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em 

revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia 

pavimentada

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma 

de madeira

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Tratamento Superficial Duplo com Emulsão - Brita Comercial

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita 

(70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

SINALIZAÇÃO

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo 

brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 

comercial

TRANSPORTE RR-2C

AQUISIÇÃO DE CM-30

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI 

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço 

D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com 

fornecimento de material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão 

silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito 

natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em 

revestimento primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia 

pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão 

silo de 30 m³ - rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão 

silo de 30 m³ - rodovia pavimentada

Controle tecnológico - Obra

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito 

natural
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

959.513,97 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40

TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

878.174,87 146.391,75 146.391,75 146.391,75 146.391,75 146.391,75 146.216,12

PAVIMENTAÇÃO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

8.608.192,30 1.230.110,68 1.230.110,68 1.230.110,68 1.230.110,68 1.230.110,68 1.230.110,68 1.227.528,22

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

278.344,33 139.172,17 139.172,17

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

4.587.886,98 2.293.943,49 2.293.943,49

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 

BETUMINOSO

100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

4.576.072,72 653.920,79 653.920,79 653.920,79 653.920,79 653.920,79 653.920,79 652.547,97

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

62.736,41 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

193.361,91 96.680,96 96.680,96

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,26%

124.216,68 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.260,30

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7.501.900,53 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05

0,39% 0,39% 3,63% 3,63% 3,63% 10,42% 10,42% 10,42% 9,89% 9,89% 18,65% 18,64%

107.040,63 107.040,63 1.009.166,51 1.009.166,51 1.009.166,51 2.893.197,98 2.893.197,98 2.893.022,35 2.746.806,23 2.746.806,23 5.179.921,89 5.175.867,24

0,39% 0,77% 4,40% 8,04% 11,67% 22,09% 32,51% 42,93% 52,82% 62,71% 81,36% 100,00%

107.040,63 214.081,25 1.223.247,77 2.232.414,28 3.241.580,79 6.134.778,78 9.027.976,76 11.920.999,11 14.667.805,34 17.414.611,58 22.594.533,46 27.770.400,70

Total Geral R$ 27.770.400,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00               210.000,00     210.000,00      CM-30 1,2 l/m2 t 252,000

1,00               210.000,00     210.000,00      RR-2C 0,5 l/m2 t 105,000

1,00               210.000,00     210.000,00      RR-2C 1,5 l/m² t 315,000

1,00               210.000,00     210.000,00      RR-2C 1,0 l/m² t 210,000

-                    

IMPRIMAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 1ª CAMADA

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 2ª CAMADA

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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BDI %:

Horista Mensalista

116,78% 73,24%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,87 2,4057

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,000000 9,35 37,4000

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,000000 7,26 7,2600

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 4,000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,004900 150,00 0,7350

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,500000 0,72 1,0800

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,009800 104,72 1,0263

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,006500 5,43 0,0353

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 28,29 28,2900

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,42 40,0052

R$ 1.118,2375

BDI 23,39% R$ 261,5557

Total Serviços: R$ 1.379,7932

CPU-01 R$ 1.379,79

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST.

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA

ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,000000 155,47 310,9400

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,000000 192,46 384,9200

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,000000 261,07 522,1400

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 2.008,230000 0,59 1184,8557

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 24,9900

R$ 2.427,8457

BDI 23,39% R$ 567,8731

Total Serviços: R$ 2.995,7188

R$ 2.995,72

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$               0,21 

INS. SINAPI SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,200000 890,00 178,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,200000 695,31 139,0620

R$ 317,0620

BDI 23,39% R$ 74,1608

Total Serviços: R$ 391,2228

CPU-04 R$ 391,22

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,42 0,9710

R$ 0,9710

BDI 23,39% R$ 0,2271

Total Serviços: R$ 1,1981

CPU-11 R$ 1,20

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

23,39%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO M2 COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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Composição 

Auxiliar
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,42 3,8840

Composição 

Auxiliar
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 27,94 2,7940

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 4,65 4,6500

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 2,2800

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,67 3,3400

R$ 16,9480

BDI 23,39% R$ 3,9641

Total Serviços: R$ 20,9121

CPU-12 R$ 20,91

CM-30 t 1,000000 5571,28 5571,2751

R$ 5.571,2751

BDI 15,00% R$ 835,6913

Total Serviços: R$ 6.406,9664

CPU-14 R$ 6.406,97

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 3543,70 3543,6961

R$ 3.543,6961

BDI 15,00% R$ 531,5544

Total Serviços: R$ 4.075,2505

CPU-15 R$ 4.075,25

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CM-30 t

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
m 0,002886 9,17 0,0265

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,01 0,0300

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,64 0,0391

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,42 0,1457

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 20,43 0,0409

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104

CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,001000 77,98 0,0780

R$ 0,3601

BDI 23,39% R$ 0,0842

Total Serviços: R$ 0,4443

CPU-16 R$ 0,44

TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 624,70 624,7000

R$ 624,7000

BDI 15,00% R$ 93,7050

Total Serviços: R$ 718,4050

CPU-18 R$ 718,41

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 294,09 294,0943

R$ 294,0943

BDI 15,00% R$ 44,1141

Total Serviços: R$ 338,2084

CPU-19 R$ 338,21

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000011 5.574,54 0,0597

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 4.220,10 0,0452

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.235,59 0,0454

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,0000107 5.144,99 0,0551
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,1503

BDI 23,39% R$ 0,0352

CPU-20 R$ 0,19

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 5.574,54 0,1394

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 4.220,10 0,1055

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4.235,59 0,1059

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5.144,99 0,1286

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,4794

BDI 23,39% R$ 0,1121

CPU-21 R$ 0,59

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9840 Encarregado geral mês

P9897 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9878 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9903 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9896 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9842 Faxineiro mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 344,8699 344,8699 -                 

Subtotal do Item 2 2.620,16       

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 2 -                 

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 2 -                 

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.620,16       

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

Subtotal do Item 3.2 2620,1604

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem 10572,6013

Subtotal do Item 3.1 7.952,44                                        

1 7.952,44                           7.952,44                                        

parcela fixa da administração local 

(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 3.702,71                           -                                                  

Subtotal do Item 1.4 4.205,39                                        

1 4.205,39                           4.205,39                                        

0 4.721,06                           -                                                  

Subtotal do Item 1.3 15.550,57                                      

0 4.120,32                           -                                                  

0 4.467,39                           -                                                  

1 7.776,02                           7.776,02                                        

1 7.774,55                           7.774,55                                        

3 4.253,50                           12.760,49                                      

Subtotal do Item 1.2 33.515,45                                      

1 20.754,96                         20.754,96                                      

1 6.064,40                           6.064,40                                        

Subtotal do Item 1.1 56.757,55                                      

1 7.163,26                           7.163,26                                        

1 4.721,06                           4.721,06                                        

1 27.335,42                         27.335,42                                      

1 11.473,40                         11.473,40                                      

parcela fixa da administração local 

(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)
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Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16       

Subtotal do Item 3.2 2620,1604

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10572,6013

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo 

Horário 

Produtivo 

(R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)

Custo Total 

(R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,4367 6,5281 -                 

Subtotal do Item 3.2 -                 

Total da Equipe de Produção de Topografia -                 

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

Total de Equipes para Terraplenagem #DIV/0!

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

0 4.852,33                           -                                                  

Subtotal do Item 5 5.871,22                                        

Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

1 5.871,22                           5.871,22                                        

Subtotal do Item 4 6.142,83                                        

Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 18.060,74                         -                                                  

0 20.439,72                         -                                                  

1 6.142,83                           6.142,83                                        

0 21.204,64                         -                                                  

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 4.812,04                           -                                                  

Subtotal do Item 3.1 -                                                  

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

0 5.908,18                           -                                                  

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.952,44                           7.952,44                                        

Subtotal do Item 3.1 7.952,44                                        

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)
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Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4915637 Capa Selante m²

4011376
Tratamento Superficial Duplo com 

Emulsão - Brita Comercial
m²

4011351 Imprimação com asfalto diluído m²

4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercialm³

4011235 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercialm³

4011209 Regularização do subleito m²

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeiram

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SIUnidade

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mmm²

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Subtotal do Item 6.2 -                                                  

-                                                  

0 -                                                  

0 285,8605 -                                                  

0 -                                                  

Subtotal do Item 6.1 -                                                  

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

0 3.746,85                           -                                                  

0 5.362,15                           -                                                  

0 4.851,51                           -                                                  

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

7.200,00 177,07 0,222817059
Total de Equipes para Sinalização 0,270263695

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

15,00 3 0,027398762

15,00 4,1 0,020047874

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

60.000,00 0,00021 12,6
Total de Equipes para Drenagem 12,6

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Efsdu Efs

210.000,00 99,6 11,55369464

Total de Equipes para Pavimentação 31,91634107

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

31.500,00 1.125,00 0,153433065

31.500,00 1.500,00 0,115074799

210.000,00
120,7 9,533951833

210.000,00 120,7 9,533951833

210.000,00 1.121,33 1,026234905

Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs
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Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Equipes de frente de serviço equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

3,43                      

4,23                      

TOTAL 719.679,83                                    

TOTAL/M²

TOTAL/M²(COM BDI)

Subtotal do Item 4 -                                                  

685.409,37                                    

5% - 34.270,47                                      

1 -                                     -                                                  

44,79 5.871,22                           262.952,08                                    

Subtotal do Item 3 262.952,08                                    

Subtotal do Item 2 197.159,05                                    

8 6.142,83                           49.142,63                                      

0 -                                                  

8 10.572,60                         84.580,81                                      

8 -                                     -                                                  

6 10.572,60                         63.435,61                                      

2 2.620,16                           5.240,32                                        

Subtotal do Item 1 225.298,24                                    

2 110.028,96                       220.057,92                                    

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.983,80R$      
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.607,50R$         

Engenheiro h 20 2707 R$ 119,29 2.385,80R$         

Topógrafo h 10 7592 R$ 22,17 221,70R$            

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 376,30R$            

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 9,97 99,70R$              

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 13,83 276,60R$            

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                
Taxas 116,78% JÁ INCLUSAS EM "A"

452,53R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.983,80 89,51R$              

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 38,73 309,84R$            

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 6,01 12,02R$              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 18,3 7247 R$ 2,25 41,16R$              

R$ 1.298,39
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 R$ 1.298,39

4.734,73R$         

23,39% 1.107,45R$         

5.842,18R$         

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 5.842,18 146,05R$            

Percentual VI 3,74% R$ 5,46 R$ 5,46

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,26 R$ 0,26

5,77% R$ 5.842,18 337,09R$            

488,87R$            

23,39% 114,35R$            

603,22R$            

6.445,40R$         

Por m²: 0,92                     

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

III - SOMA

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VI - RELATÓRIOS
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

20 1 20,00

20 1 20,00

21,00

21,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Tanque de Armazenamento 30 ton 5,00  ton

Acabadora 12,60  ton

Rolo Compactador Vibratório PD 15,33  ton

Rolo Compactador Vibratório Liso 15,33  ton

Grade de Disco 1,00  ton

Caminhão Pipa  ton

Caminhão Basculannte  ton

Caminhão Espagidor  ton

Caminhão de Apoio  ton

Total 95,63  ton

2.008,23  t x km

2.008,23  t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 0,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 - 

B2 Feriados 3,70 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,88 0,66 

B4 13° salário 11,13 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de chuva 1,42 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 14,37 10,75 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B Total 50,29 20,46 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,88 4,40 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas  -  - 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65 1,99 

C5 Indenização Adicional 0,49 0,37 

C Total 9,16 6,86 

D1 Reincidência de A sobre B 19,01 7,73 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,52 0,39 

D Total 19,53 8,12 

116,78 73,24 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

CAP50/70 Data ANP out/23

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO - 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 2288 605,80 605,80 132,98 785,44 1524,22 142,80 10,20 1.534,42 5.480,64 7.015,06

2 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão

Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do Norte GUAMARÉ - RN Goiania - GO - 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 2539 669,31 669,31 146,92 867,78 1684,01 14280,00 1020,00 2.704,01 5.480,64 8.184,65

3 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 

Francisco do Conde - BA CEP:43900-000
Bahia

SÃO FRANCISCO 

DO CONDE - BA
Goiania - GO - 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 1599 431,49 431,49 94,71 559,43 1085,63 162,60 11,61 1.097,24 5.480,64 6.577,88

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
Ceará FORTALEZA - CE Goiania - GO 4,29408 4,29408 4.294,08 1186,56 5.480,64 2319 613,65 613,65 134,70 795,61 1543,96 72,00 5,14 1.549,10 5.480,64 7.029,74

5 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 943 265,52 265,52 58,28 344,25 668,05 908,7 64,91 732,96 5.571,28 6.304,23

6 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 

Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005

Rio de Janeiro
DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiania - GO 4,16342 4,36510 4.163,42 1150,45 5.313,87 1279 350,53 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 89,21 971,15 5.313,87 6.285,02

7 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 

Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221

Rio grande do sul CANOAS - RS Goiania - GO 4,22262 4,25737 4.222,62 1166,81 5.389,43 2007 534,71 534,71 117,37 693,26 1345,34 1335,9 95,42 1.440,76 5.389,43 6.830,19

8 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 

Mateus do Sul – PR CEP 83900-000
Paraná

SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Goiania - GO 4,38121 4,25737 4.381,21 1210,63 5.591,84 1239 340,41 340,41 74,72 441,35 856,48 457,30 32,66 889,14 5.591,84 6.480,98

9 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 

Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205

Minas Gerais BETIM - MG Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 841 239,71 239,71 52,61 310,78 603,10 302,40 21,60 624,70 5.571,28 6.195,98

10 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)

Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 

Araucária - PR CEP:83707-440
Paraná ARAUCÁRIA - PR Goiania - GO 4,38121 4,25737 4.381,21 1210,63 5.591,84 1228 337,62 337,62 74,11 437,73 849,46 1067,10 76,22 925,68 5.591,84 6.517,52

11 
Refinaria Presidente 

Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 

Cubatão - SP CEP:11505-000
São Paulo CUBATÃO - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 967 271,59 271,59 59,61 352,11 683,31 908,7 64,91 748,22 5.571,28 6.319,49

12 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 791 227,06 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 54,36 625,64 5.571,28 6.196,92

13 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 

Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900

São Paulo
SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS - SP
Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1206,18 5.571,28 986 276,40 276,40 60,67 358,36 695,43 1013,7 72,41 767,84 5.571,28 6.339,11

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

ASFALTOS 

DILUÍDOS CM-

30

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
LEGENDA
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

COFINS 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

Data ANP out/23

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

out/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 

02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-

000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Goiania - GO - 2,97099 2.970,99 820,96 3.791,95 208 79,56 47,07 17,46 103,14 200,16 72,00 5,21 205,37 3.791,95 3.997,32

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 59,4 41,97 37,56 9,21 54,41 105,59 0,00 0,00 105,59 3.799,32 3.904,91

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 20,8 32,20 35,09 7,06 41,73 80,99 0,00 0,00 80,99 3.799,32 3.880,31

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 29,1 34,30 35,62 7,52 44,46 86,28 0,00 0,00 86,28 3.799,32 3.885,60

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiania - GO 2,77649 2,70511 2.776,49 767,21 3.543,70 338 112,45 55,39 24,68 145,79 282,92 163,20 12,43 295,35 3.543,70 3.839,05

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Goiania - GO 2,77649 2,70511 2.776,49 767,21 3.543,70 336 111,95 55,26 24,57 145,14 281,66 163,20 12,43 294,09 3.543,70 3.837,79

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Goiania - GO 2,97091 2,97099 2.970,91 820,93 3.791,84 378 122,57 57,95 26,90 158,91 308,38 0,00 0,00 308,38 3.791,84 4.100,22

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Goiania - GO 2,77649 2,70511 2.776,49 767,21 3.543,70 844 240,47 87,78 52,78 311,77 605,02 302,40 23,04 628,06 3.543,70 4.171,76

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Goiania - GO 2,92931 3,26270 2.929,31 809,44 3.738,75 823 235,16 86,43 51,62 304,89 591,67 490,20 37,35 629,02 3.738,75 4.367,76

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - 

B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
São Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 2,64642 2,70511 2.646,42 731,27 3.377,69 791 227,06 84,39 49,84 294,38 571,28 761,10 57,99 629,27 3.377,69 4.006,96

11 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Goiania - GO 2,64642 2,70511 2.646,42 731,27 3.377,69 890 252,11 90,72 55,34 326,86 634,31 926,70 70,61 704,92 3.377,69 4.082,61

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE - 

MS
Goiania - GO - 2,97099 2.970,99 820,96 3.791,95 839 239,21 87,46 52,50 310,13 601,84 42,60 3,25 605,09 3.791,95 4.397,03

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 2,97091 2,97099 2.970,91 820,93 3.791,84 898 254,13 91,23 55,78 329,48 639,39 111,60 8,50 647,89 3.791,84 4.439,73

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 2,97091 2,97099 2.970,91 820,93 3.791,84 891 252,36 90,79 55,39 327,18 634,93 111,60 8,50 643,43 3.791,84 4.435,27

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA GRANDE 

- MT
Goiania - GO 2,97091 2,97099 2.970,91 820,93 3.791,84 898 254,13 91,23 55,78 329,48 639,39 111,60 8,50 647,89 3.791,84 4.439,73

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Goiania - GO 2,64642 2,70511 2.646,42 731,27 3.377,69 981 275,13 96,55 60,39 356,71 692,23 1013,70 77,23 769,46 3.377,69 4.147,16

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Goiania - GO - 2,70511 2.705,11 747,49 3.452,60 1279 350,53 115,62 76,94 454,47 881,94 1248,90 95,15 977,09 3.452,60 4.429,69

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Goiania - GO - 2,70511 2.705,11 747,49 3.452,60 1276 349,77 115,43 76,77 453,48 880,02 1248,90 95,15 975,17 3.452,60 4.427,77

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Goiania - GO 2,59442 2,60573 2.594,42 716,90 3.311,32 1024 286,01 99,30 62,78 370,82 719,61 513,00 39,09 758,70 3.311,32 4.070,01

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Goiania - GO 2,59442 2,60573 2.594,42 716,90 3.311,32 1117 309,54 105,25 67,94 401,32 778,80 457,30 34,84 813,64 3.311,32 4.124,96

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE

S 

ASFÁLTIC

AS RR-2C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDA
ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL out/23 ÍNDICE FINAL 557,543  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO 

TRANSPORTE TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

out/23
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BETIM - MG Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 841 239,71 52,61 310,78 603,10 302,40 21,60 624,70 5.571,28 6.195,98

2 PAULÍNIA - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 791 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 54,36 625,64 5.571,28 6.196,92

3 DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO 4,16342 4,36510 4.163,42 1.150,45 5.313,87 1279 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 89,21 971,15 5.313,87 6.285,02

4 MAUÁ - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 943 265,52 58,28 344,25 668,05 908,70 64,91 732,96 5.571,28 6.304,23

5 CUBATÃO - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 967 271,59 59,61 352,11 683,31 908,70 64,91 748,22 5.571,28 6.319,49

6 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 986 276,40 60,67 358,36 695,43 1013,70 72,41 767,84 5.571,28 6.339,11

1 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,77649 2,70511 2.776,49 767,21 3.543,70 336 55,26 24,57 145,14 281,66 163,20 12,43 294,09 3.543,70 3.837,79

2 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,77649 2,70511 2.776,49 767,21 3.543,70 338 55,39 24,68 145,79 282,92 163,20 12,43 295,35 3.543,70 3.839,05

3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 20,8 35,09 7,06 41,73 80,99 0,00 0,00 80,99 3.799,32 3.880,31

4 GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 29,1 35,62 7,52 44,46 86,28 0,00 0,00 86,28 3.799,32 3.885,60

5 ANÁPOLIS - GO Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 59,4 37,56 9,21 54,41 105,59 0,00 0,00 105,59 3.799,32 3.904,91

6 BRASÍLIA - DF Goiania - GO - 2,97099 2.970,99 820,96 3.791,95 208 47,07 17,46 103,14 200,16 72,00 5,21 205,37 3.791,95 3.997,32

RR2-C

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

PEDÁGIO 

CM-30

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência jul/23 Quantitativo m²

210000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Areia média - Caminhão Basculante com capacidade 

de 6m³
0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 30 27405,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência jul/23 Quantitativo m²

210000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 

m³ - 188 Kw
0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 69300,0000

Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 

m³ - 188 kW
0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 141750,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência jul/23 Quantitativo un

31500,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 

jazida e brita comercial em usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO 

TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de 

jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão 

basculante 10 m³

2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 1949535,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência jul/23 Quantitativo un

Capa Selante

Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás Quantitivo

Custo Unitário de Referência jul/23 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 2520,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa - Caminhão carroceria 15 t
0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 64,2600

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 71820,7560

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 41679,0360

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 41679,0360

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 21330,5400

PRINCIPAL: 2003373

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
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