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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional~ MIDR SICRO: Goias - Julho/2023
CODEVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
frea radoe de SINAPI: 10/2023
Data base do orgamento: dez/23
EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI % = 23,39% e 15,00% R$/m?= 81,09
) s DIFERENCIADO%: e s
ORIGEM CODIGO =
ITEM % % DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Total de m? - Horista R$ Mensalista R$ ;
COMPOSICAO | COMPOSICAO 336.000.00 Encargos Sociais: 11678 73.24 PREGO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM
< o]]
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf CPU-02 Implantagéo da Obra m2 336.000,00 23,39% 0,17 021 71.897,28
2 Codevasf CPU-03 Administracdo da Obra m2 336.000,00 23,39% 2,46 3,04 1.020.290,88
3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 24,00 23,39% 317,06 391,22 9.389,35
4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 24,00 23,39% 111824 1.379,79 33.115,04
PAVIMENTAGAO
5 SICRO 4011454 Concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais t 24.192,00 23,39% 195,89 241,71 5.847.416,17
5 SICRO 4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais t 16.128,00 23,39% 199,69 246,40 3.973.898,73
7 SICRO 4011353 Pintura de ligacéo m? 672.000,00 23,39% 0,27 0,33 223.878,82
AAQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
8 CODEVASF CPU-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 2.136,96 15,00% 4.614,50 5.306,68 11.340.160,84
9 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 2.136,96 15,00% 78,06 89,77 191.836,78
12 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 268,80 15,00% 3.043,73 3.500,29 940.878,07
13 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 268,80 15,00% 293,80 337,87 90.820,34
SINALIZAGAO
i e a0 de placa de 30 em ago D = 0,60 d
14 SICRO 5213440 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI uni 24,00 23,39% 24524 302,60 7.262,44
15 SICRO 5213863 Suporte metdlico X para placa de adverténcia ou . d 24,00 23,39% 451,09 556,60 13.358,40
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagéo un 4 " g 4 1395
16 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm me 11.520,00 23,39% 29,88 36,87 424.730,10
DRENAGEM
17 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m 9.600,00 23,39% 13,36 16,48 158.255,08
18 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 96.000,00 23,39% 0,68 0,84 80.548,99
19 SICRO 4915724 Caiagéo mecanizada com fixador de cal m? 11.520,00 23,39% 1,67 2,06 23.738,26
SERVICOS COMPLEMENTARES
devasf Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
20 Codevas CPU-12 material hidraulico m 4.800,00 23,39% 16,95 2091 100.378,26
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevasf c°;"rggfi'§a° Projeto Executivo me 336.000,00 23,39% 0.76 094 316.656,48
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
22 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra me 336.000,00 23,39% 048 0,59 198.746,69
MOMENTO DE TRANSPORTE
23 SICRO 5914359 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,14 141 0,00
Tran: m caminh: lant 10 m? - r ia em re imen
2 SICRO 5014374 pr;";pizrle com caminhéo basculante de 10 odovia em revestimento «m 0,00 23.30% 092 114 0,00
25 SICRO 5914389 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 2.343.898,82 23,39% 0,74 0,91 2.140.181,20
26 SICRO 5914449 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,06 131 0,00
Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
27 SICRO 5914464 primério tkm 0,00 23,39% 0,85 1,05 0,00
28 SICRO 5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 0,69 0,85 0,00
2 SICRO 5014364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 " 0,00 23.39% 085 105 0,00
m? - rodovia em leito natural tkm 4 : X ¥ ¥
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30
30 SICRO 5914365 m3 - rodovia em revestimento primério tkm 0,00 23,39% 0,68 0,84 0,00
2 SICRO 5014366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 " 57.176,39 23.30% 055 0,68 38.800.47
m3 - rodovia pavimentada tkm e " " ! e
VALOR TOTAL DO SRP 27.246.240,00

Obs.: Os valores estéo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a preciséo de 6 casa decimais.
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21 Ministério da 50 e do D i ional - MIDR
ODEVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
[ —"| Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 9,09%) 9,09%) 9,09%) 9,09%) 9,09%) 9,09%) 9,09%) 9,09%) 9,09%) 9,09% 9,09%
1.134.692,55 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87 103.153,87
PAVIMENTAGAO 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00%) 9,00% 9,00%
10.045.193,72 904.067,43 904.067,43|  1.104.971,31] 1.104.971,31] 1.104.971,31] 1.104.971,31]  1.104.971,31 904.067,43 904.067,43 904.067,43
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
445.350,94 222.675,47 222.675,47
DRENAGEM 100% 30,00%) 35,00% 35,00%
262.542,33 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 78.762,70 91.889,82 91.889,82)
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 9,00%) 9,00%) 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00%) 9,00% 9,00%
12.563.696,03 1.130.732,64]  1.130.732,64]  1.382.006,56]  1.382.006,56|  1.382.006,56]  1.382.006,56]  1.382.006,56]  1.130.732,64 1.130.732,64 1.130.732,64
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 9,00%) 9,00%) 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00%, 9,00% 9,00%
100.378,26 9.034,04 9.034,04 11.041,61 11.041,61 11.041,61 11.041,61 11.041,61 9.034,04 9.034,04 9.034,04

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%] 50,00%)

316.656,48 158.328,24] 158.328,24]
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 5,00%) 5,00%) 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00%) 9,00% 9,00%
198.746,69 17.887,20 17.887,20 21.862,14 21.862,14 21.862,14 21.862,14 21.862,14 17.887,20 17.887,20 17.887,20
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 5,00% 5,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 5,00% 3,00% 3,00%)
2.178.983,67 196.108,53 196.108,53 239.688,20 239.688,20 239.688,20 239.688,20 239.688,20 196.108,53, 196.108,53 196.108,53
Porcentagem 0,58% 0,96% 8,67% 8,67% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 10,51% 8,95% 9,82% 9,82%
Custo 158.328,24 261.482,11 _ 2.360.983,72 _ 2.360.983,72 _ 2.862.723,69 _ 2.862.723,69 _ 2.862.723,69 _ 2.862.723,69 _ 2.862.723,69 _ 2.439.746,42 2.675.549,01 2.675.549,01
Porcentagem Acumulado 0,58% 1,54% 10,21% 18,87% 29,38% 39,89% 50,39% 60,90% 71,41% 80,36% 90,18% 100,00%
Custo Acumulado 158.328,24 41981035  2.780.79407  5.141.777,79  8.004501,48 10.867.22517 13.729.94886 16.592.67255 19.455.39624 2189514266  24.570.691,66 27.246.240,67
| Total Geral R$ 27.246.240,00]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . . Consumo .
(km) (km) (m) ) ot (m2) (m3) (t/m3) (® unid Quant i AT,;,E:.X;S:O unid. Quant
PINTURA DE LIGAGAO
| | | | | 672.000,00 | 672.000,00 | | | | |RR—1C |0,4 I/m2 |t | 268,800
CBUQ FAIXA "A"
| | | | | | - | | 24.192,oo| | |CAP—50/70 |55 t/m3 |t | 1330,560
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | 16.128,00| | |CAP—50/70 |50 t/m3 |t | 806,400
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D E VAS F C ia de Di i dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
L= AreaDesenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,78% 73,24%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 21,87 2,4057
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,0000000 9,35 37,4000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,0000000 7,26 7,2600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22%. DE *2,0 X 1.125% M m 4,0000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,0049000 150,00 0,7350
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000000 0,72 1,0800
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,0098000 104,72 1,0263
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,0065000 5,43 0,0353
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 28,29 28,2900
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 19,42 40,0052
Sub total: R$ 1.118,2375
BDI 23,39% R$ 261,5557
Total Servigos: R$ 1.379,7932
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$1.379,79
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO e COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,0000 15547 310,9400
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,0000 192,48 384,9200
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,0000 261,07 522,1400
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T xkm 2.008,2300 0,59 1184,8557
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 24,9900
Sub total: R$ 2.427,8457
BDI 23,39% R$567,8731
Total Servigos: R$ 2.995,7188
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 2.995,72
CPU-02 PRECOPORM%z  R$ 0,21

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,2000000 890,00 178,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,2000000 695,31 139,0620
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Sub total: R$ 317,0620
BDI 23,39% R$ 74,1608
Total Servigos: R$ 391,2228
CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 391,22
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C‘Lmuf(‘i’lsi;a" SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,42 3,8840
Composigéo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS
Auxiliar SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1000000 27,94 2,7940
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 4,65 4,6500
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,80 2,2800
Insumo SINAPI 2859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA un 2,0000000 167 3,3400
PREDIAL
Sub total: R$ 16,95
BDI 23,39% R$ 3,96
Total Servigos: R$ 20,91
CPU-12 PREGCO UNITARIO TOTAL: R$ 20,91
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4614,50 4614,5035
Subtotal:| R$ 4.614,5035
BDI 15,00% R$ 692,1755
Total Servicos: R$ 5.306,6790
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 5.306,68
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000000 3043,73 3043,7308
Sub total: R$ 3.043,7308
BDI 15,00% R$ 456,5596
Total Servicos: R$ 3.500,2904
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$3.500,29
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 78,06 78,0609
Sub total: R$ 78,0609
BDI 15,00% R$ 11,7100
Total Servicos: R$ 89,7709
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 89,77
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 293,80 293,8029
Sub total: R$ 293,8029
BDI 15,00% R$ 44,0704
Total Servicos: R$ 337,8733
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 337,87
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 5.574,54 0,0597
Composigio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.220,10 0,0452
Composigao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.235,59 0,0454
Composicio SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,0000107 5.144,99 0,0551
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,2054
BDI 23,39% R$ 0,0481
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,25
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 5.574,54 0,1394
Composigéo SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000025 4.220,10 0,1055
Composicao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025 4.235,59 0,1059
Composigio SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025 5.144,99 0,1286
*Relatorio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,4794
BDI 23,39% R$0,1121
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,59
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parcela fixa da administragdo local
(mdo de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 1 27.335,42 27.335,42
P9840 Encarregado geral més 1 11.473,40 11.473,40
P9897 Técnico de meio ambiente més 1 7.163,26 7.163,26
P9948 Motorista més 1 4.721,06 4.721,06
P9878  Secretéria més 1 6.064,40 6.064,40
Subtotal do Item 1.1 56.757,55
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 20.754,96 20.754,96
P9903  Auxiliar técnico més 3 4.253,50 12.760,49
Subtotal do Item 1.2 33.515,45
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.776,02 7.776,02
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.774,55 7.774,55
P9896 Porteiro més 0 4.120,32 -
P9827  Vigia més 0 4.467,39 -
P9948 Motorista més 0 4.721,06 -
Subtotal do Item 1.3 15.550,57
Auxiliar
P9806  Auxiliar administrativo més 1 4.205,39 4.205,39
P9842 Faxineiro més 0 3.702,71 -
Subtotal do Item 1.4 4.205,39
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Custo
. L X X Utilizagdo Utilizagdo Horario Custo Horario Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 344,8699 344,8699 -
Subtotal do Item 2 2.620,16
2.2 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.620,16
Composicdo de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade I Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
31 Mdo de Obra
P9884  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade UtiIizac'éo UtiIizacé'o Hora’r?o Custo Hf)rério Custo Total
Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 10572,6013
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Composicdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagdo | Unidade | Quantidade | Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
L o . ) Utilizagdo | Utilizagdo Horério Custo Horéario Custo Total
Codigo Discriminaggo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10572,6013
Composicdo de custo da equipe topografia
Cédigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 0 5.908,18 -
P9950 Auxiliar de topografia més 0 4.812,04 -
Subtotal do Item 3.1 -
Custo
L . . . Utilizagdo | Utilizagdo Horario Custo Horério Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Produgdo de Topografia -
Composi¢ado de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Cédigo Discriminagdo Unidade | Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de segurancga do trabalho més 1 6.142,83 6.142,83
P9864  Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 21.204,64 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,74 -
P9951 Médico de camara hiperbdrica més 0 20.439,72 -
Subtotal do Item 4 6.142,83
Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.871,22 5.871,22
P9804  Apontador més 0 4.852,33 -
Subtotal do Item 5 5.871,22
Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Terraplenagem) - Somente Compactagdo
Produgdo Hordaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més 0
més 0
Jipes para Terraplenagem
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Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgdo Hordria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011454 Concreto asfaltico - faixa A - areia e brita t 24.192,00 1.125,00 0,117836594
4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita t 16.128,00 1.500,00 0,058918297
4011353 Pintura de ligagdo m? 672.000,00 99,6 36,97182285
Juipes para Pavimentag¢do 37,14857774
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
4915777 Reassentamento manual de meio fio comr m 9.600,00 0,00021 2,016
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 96.000,00 0,00021 20,16
4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m? 11.520,00 0,00021 2,4192
e Equipes para Drenagem 24,5952
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de sinalizagdo
Produgdo Hordria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe x més
5213440 Fornecimento e implantagdo de placa de Unidade 24,00 3 0,043838019
5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa Unidade 24,00 4,1 0,032076599
5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espes: m? 11.520,00 177,07 0,356507295
2 Equipes para Sinalizagdo 0,432421912
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mdo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.851,51 -
P9954  Servente més 0 3.746,85 -
P9953  Eletricista més 0 5.362,15 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (RS) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 285,8605 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentosl -
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Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mdo de Obra més 2 110.028,96 220.057,92
Veiculos més 2 2.620,16 5.240,32
Subtotal do Item 1 225.298,24
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 6 10.572,60 63.435,61
Equipe de produgdo de pavimentagdo més 8 10.572,60 84.580,81
Equipe de topografia més 8 - -
Equipe de medicina e seguranga do traba més 8 6.142,83 49.142,63
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 197.159,05
Parcela Variavel
Equipes de frente de servigo equipe x més 62,18 5.871,22 365.050,25
Subtotal do Item 3 365.050,25
Manutengdo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 1 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal 787.507,53
Despesas Diversas % 5% - 39.375,38
TOTAL 826.882,91
TOTAL/M? 2,46
TOTAL/M2(COM BDI) 3,04
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINACAO Base Codigo Unidade Quantitativo Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 2.983,80
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior RS 2.607,50
Engenheiro SINAPI 2707 h 20 RS 119,29 RS 2.385,80
Topdgrafo SINAPI 7592 h 10 RS 22,17 RS 221,70
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 376,30
Auxiliar de topdgrafo SINAPI 244 h 10 R$ 9,97 RS 99,70
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 20 RS 13,83 RS 276,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS =
Taxas 116,78% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 424,16
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$2.983,80  R$ 89,51
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCULOS SINAPI 92144 H 8 RS 38,73 RS 309,84
C.3 - COMBUSTIVEL SINAPI 4221 L 2 RS 6,01 RS 12,02
C3- EQ’UlPAMENTOS, INSTALACOES E SINAPI 7247 H 5,7 RS 2,25 R$ 12,78
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.438,14
D.1- ENSAIOS m2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,21 RS 1.438,14
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.846,10
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.133,50
11 - SOMA RS 5.979,60
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 5.979,60 RS 149,49
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,59 R$ 5,59
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 R$ 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% RS 5.979,60 RS 345,02
VIl - SOMA RS 500,37
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 117,04
111 - SOMA RS 617,41
X-TOTAL RS 6.597,01
Por m% | 0,94
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E Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b——1 Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde.
Mobilizagdo (entre os trechos de servico): 1 1
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1

Mobilizac¢&o - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

Total (Km)

1,00

1,00
20,00
20,00
21,00
21,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira

Motoniveladora

Trator de pneus

Grade de disco

Usina misturadora

Tanque de Armazenamento 30 ton
Acabadora

Rolo Compactador Vibratério PD
Rolo Compactador Vibratério Liso
Grade de Disco

Caminhéao Pipa

Caminh&o Basculannte
Caminhao Espagidor

Caminhé&o de Apoio

Total 95,63

10,10
12,47
2,80
1,00
20,00
5,00
12,60
15,33
15,33
1,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:
Mobilizac&o - Total (km)
Desmobilizacao - Total (km)

2.008,23 txkm
2.008,23 txkm
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a Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF =/ | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L= Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO
EXECUCAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Descri¢do dos servicos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS
CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicao Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%
Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagido das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcéo rodoviaria : . -
< simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracéo rodoviaria X ; ; -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcio e Restauragio Rod~4=i~

Descrigdo das Parcelas
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre C % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Clf | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre Cl} | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L= Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS

DESCRIGAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS 0,25%
CONTRATUAIS
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrucdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAC}AO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,83 -
B2 Feriados 3,70 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,88 0,66
B4 13° saléario 11,13 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,42 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 14,37 10,75
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 50,29 20,46
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,88 4,40
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas - -
C4 Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizacdo Adicional 0,49 0,37
C Total 9,16 6,86
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 19,01 7,73
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 052 0.39
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' ’
D Total 19,53 8,12
TOTAL (%) | 116,78 73,24
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MEMORIA DE CALCULO.
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAIUSTE ImposTOS corms oss%
| INDICE DE [ jul/14 INDICE INICIAL 270237 | Pl 3,00%
| PAvIMENTAGAO DNIT | out/23 INDICE FINAL 557,543 _| icms 18% 082 018 1
CAP50/70 Data ANP. | out/23
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oaw | prooutes LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | cusToane | ™MPOSTOSEO | probuTocom [ pmTs | 23T DO TRANSEORTE | CUSTO DO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO oL || AUISIGRO DO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
out/23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t R$/t R$/t KM RSt RSt RSt R$/t Rsit cusTo R$/t RSt RSt R$/t
1 Refinaria Abreu e Lima R Permambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO E 361506 | 361546 999,04 461450 2288 2694 2604 so1 2 .77 280 | 1020 78,06 461450 469256
3 Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN (o0 o 4o Norte| GUAMARE - RN Goiania - GO - 361546 | 361546 909,04 461450 2539 66931 669,31 14692 867,78 168401 14208 1024 160425 461450 630875
ardio CEP:50598-000
Refinaria Landulpho Aives | Rodovia BA 523, KM 4 - Mataripe Sao SAO FRANCISCO
4 - 34725 | apisas | 347245 950,52 4431, 3149 43140 9471 55043 1085 w260 | 1172 100735 443007 552032
Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 Bahia DO CONDE - BA Goiania - GO a9t 1599 &
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n® - Mucuripe
5 Derivados do Nordeste 2 iy Ceara FORTALEZA - CE Goiania - GO 368002 | asisas | 368092 101713 469805 2319 61365 61365 13470 795,61 154396 7200 519 154915 469805 624720
o Fortaleza - Ceard CEP:60180-420
6 Refinaria Capuava (Recap) | A‘bec’:ofgja'es ;:L"é"a‘s‘}mz"\ o Paulo MAUA - SP Goiania - GO 330323 | 334674 | 330323 91276 42159 997 27918 27918 6128 36196 70242 9087 6549 76791 421599 408380
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
7 Refinaria e deCaxas | campos Eliseos - Dugue de Caxias -RJ | Rio de Janeiro DUQUE DE Goiania - GO 347438 | aasera | 347438 960,05 44343 1279 35053 35053 7604 54,47 881,04 12489 | 9000 o194 44343 5.406.37
CIMENTOS (Reduc) CEP-25213.005 CAXIAS - RJ
ASFALTIC | Refinaria Alberto Pasqualini | AVenida Getdlio Vargas, 11001 - Bairro
8 d Brigadeira Canoas - RS - Brasil Riogrande dosul | CANOAS - RS Goiania - GO 326385 | 315154 | 326385 901,88 216573 2007 534,71 534,71 11737 693,26 134534 13359 96,27 144161 216573 560735
OS CAP-504 (Refap) E£P.92420-221
70 Unidade de Industrializacdo | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao . SAO MATEUS DO
0 . ] E 308328 | aisiss | 308328 851,08 935, 340,41 340,41 72 44135 3 730 | 320 889,44 393526 482069
do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 Parana SUL- PR Golania - GO e 1239 i
Refinaria Gabriel Passos Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
10 Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM - MG Goiania - GO 3,38182 3,34674 3.381,82 934,48 4.316,30 837 238,70 238,70 52,39 309,47 600,56 302,40 21,79 622,35 4.316,30 4.938,65
(Regap) .
CEP:32669-205
1 Refinaria Presidente Getilio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Parand ARAUCARIA - PR Goiania - GO 308328 | 315154 | 308328 851,08 393526 1310 358,37 358,37 78,66 46463 901,66 106710 | 7690 97856 393526 291382
Varaas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Industrias z
12 i 4 E E 330323 | aae74 | 330323 912,76 215, 27893 27893 6122 36163 ; o087 | 40 6727 421599 498325
Bernardes (RPBC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Goiania - GO 421599 996 701,78
13 Refinaria de Paulinia (Replan) |~ R0dovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Sao Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 330323 | 334674 | 330323 912,76 421599 791 227,06 227,06 4980 294,38 57128 761,10 54,85 626,13 421599 480211
Paulinia — SP CEP:13140-000_
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN z -
14 Refinaria Henrique Lage. | gairro Jargim Diamante - Sao José dos S0 Paulo SAO JOSE DOS Anapolis - GO 330023 | aasera | 330323 912,76 421599 958 26031 26031 s011 34016 67758 10137 | 7308 75083 421599 496662
(Revap) CAMPOS - SP
Campos - SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REANUSTE imposTOS COFINS 065%
inoiceDE | Jul/1a INDICE INICIAL 02| PIs 3,00%
] pavimenTACAO ONIT | out/23 INDICE FINAL ss7503_| icms 18% 082 018 [ 1
Data ANP. | out/23
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oaw | prooutes LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | cusToane | ™MPOSTOSEO | probuTocom [ pmTs | 23T DO TRANSEORTE | CUSTO DO TRANSPORTE ioms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRANeRRTE CRUEROED TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
outi23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO ciDADE DESTING ESTADO | REGIAO RSt RSt RSt ™ RSl RSl RSl RSt RSl cusTo RSlt Rslt Rslt RSlt
s SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO
1 CENTRO OESTE ASFALTOS| ‘05 . | OTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- |  Distrito Federal | BRASILIA- DF Goiania - GO - 278007 | 274907 75964 210 80,07 80,07 1757 103,80 72,00 536 20680 350871 371551
000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - .
. . - jania - 250864 | 2 Y ! . X X : \ X X ! % 422,
3 STRATURA ASFALTOS S/A UNDIAT . CEP75115.100 Gois ANAPOLIS - GO Goiania - GO 274907 | 259864 71807 593 41,94 41,94 920 5437 000 000 10551 331671 342222
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE .
4 BRASILEIRA DE ASFALTO a7 - DAIAG - CER74980-970 Gois COMNA . GO Goiania - GO 250864 | 27007 | 250864 71807 208 220 220 7,06 73 000 000 80,99 331671 339770
SA- DISBRAL
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.0
5 INDﬁTFTE\T%‘;CSS:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Gois GOIANIRA - GO Goiania - GO 250864 | 27007 | 259864 71807 201 3430 3430 752 44,6 000 000 8628 331671 3.402,99
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
6 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- |  Minas Gerais - Goiania - GO 23847 | 23787 | 238476 65697 337 1220 11220 2462 145,46 163,20 1214 204,42 304373 333815
CEP:38405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
7 BETUNEL INDUSTRIAE | pe7eNDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL | Minas Gerais UBERLANDIA - Goiania - GO 23847 | 23787 | 238476 65697 336 1195 1195 2457 145,14 163,20 1214 203,80 304373
CCOMERCIO LTDA, MG
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA . ¢ BARRA DO
8 o rerROLED Lroa | DISTRITO INDUST;:L 18- CEP:78600-|  Mato grosso o Goiania - GO 323601 | 27007 | 323891 894,44 378 12257 12257 2690 158,91 000 000 30838 413135 443973
DISTRIBUIDORA "
9 BRASILEIRA DE ASFALTO | SACJUDASTADEU, 288 - DISTRITO | \yog Gerais | SARZEDO - MG Goiania - GO 23076 | 2377 | 238476 658,97 844 20047 20047 52,78 a7 0240 | 2250 62752 304373 367125
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
10 ASFALTOS LTOA. LTOA - CEP77053.080 Tocantins PALMAS - TO Goiania - GO 3se77s | 388775 107428 823 23516 23516 5162 304,89 49020 36,47 62814 496203 550017
EMULSOE ['NTA - NOVAS TECNICAS DE|RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - . . .
1 s ASFALTOS SIA 5. SANTA TEREZINHA - CEP-13140.000 séo Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 3 237874 | 237140 65527 791 22706 22706 49,84 20438 76110 5663 62791 302667 365058
S A zOMIA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
12 | ASFALTIC | ASFALTOS DA AVAZONIA- Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Palo CAIEIRAS - SP Goiania - GO 23700 | 2377 | 237140 65527 890 25211 25211 5534 32686 926,70 68,95 70326 302667 372093
AS RR-1C IMPORTAGAO E 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
13 CoMERCI Lron iy Mato Grosso do Sul o Goiania - GO 2752 | ameor | 275022 76051 839 23921 23921 5250 31013 4260 317 60501 351273 417,74
RUA N, SN2 LOTES 39/43 E LOTES
" CENTRO OESTE ASFALTOS| ™61 33" DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 323601 | 270007 | 323891 89444 898 25013 25013 5578 32948 111,60 830 64769 413135 477904
LTDA.
CEP:78008-400
BETUNEL INDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
15 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- |  Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 323601 | 270007 | 323891 89444 891 25236 25236 5539 32718 111,60 830 64323 413135 477458
COMERCIO LTDA. 255
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN° KM VARZEA GRANDE
3 . 23691
1 TRANSPORTES LTDA 86 - CEP.60035.351 Mato Grosso gy Goiania - GO 301 | 27007 | 323601 89444 898 25013 25013 5578 32948 111,60 830 64769 41313 477904
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
) ! . . 23740 | 2
w VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12262.635 Séo Paulo CACAPAVA - SP Goiania - GO 740 | 237874 | 237140 65527 981 27513 27513 60,39 356,71 101870 | 7542 76765 302667 379432
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
3 . - 237874
1 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS . CEP-25205.030 Rio de Janeiro CAXIAS - RY Goiania - GO 3787 237874 65730 1279 35053 35053 76,94 45447 120890 | e202 974,86 303604 401090
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . .o |rioDEIANERO
3 jania - - 23774 | 237874 7, 77 49,77 76, y X z X X X
19 TECNOLOGIA DE PAVUNA . CEP21535.630 Rio de Janeiro Goiania - GO a8, 65730 1276 349, 349, 6.77 45348 124890 | 9292 97294 303604 400898
APLICACAQ LTDA.
Dls'rgfasljggwism;agm\ | BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
20 . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Goiania - GO 2020 | 2333 | 232150 64149 1024 286,01 28601 6278 37082 51300 817 75778 296299 372077
E COMERCIO DE ASFALTO
CEP:86990-000
LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
2 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana PONTA GROSSA Goiania - GO 2020 | 2333 | 232150 64149 1117 30054 30054 67,04 20132 45730 3403 81283 296299 377582
DISTRIBUIDORA S A 70 PR
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
i ntegrado e de
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO | COFINS 0,65%
REAJUSTE  |DATA INICIAL jul/14 | iNDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIs 3,00%
| DATA FINAL out/23 [iNDICE FINAL 557,543 IcMs 18% ENTRADA DE DADOS
< CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
IMPOSTOS DO DMT's CUSTO DO RODOVIA PAVIMENTADA COM
¥ LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Ki g = PEDAGIO
DATA-BASE | PRODUTOS (R$/Kg) custoane |00 ito | PRODUTOCOM | DMTs |l | RANSPORTE TOTAL IcMs CUSTO DE IMPOSTOS E ATUALIZACAO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
IMPOSTOS TRANSPORTE 5
MONETARIA
out/23 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 IPOJUCA - PE Goiania - GO 3,61546 361546 999,04 461450 2288 0 26,94 591 34,92 67,77 142,80 10,29 78,06 4.614,50 4.692.56
2 SAO MATEUS DO SUL - PR Goiania - GO 3,08328 315154 3.083,28 851,98 3.935,26 1239 o 340,41 74,72 441,35 856,48 457,30 32,96 889,44 3.935,26 4.824,69
3 AP 5070 PAULINIA - SP Goiania - GO 330323 3,34674 3.303,23 912,76 421599 791 o 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 54,85 626,13 421599 484211
AP 51
4 ARAUCARIA - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1310 o 358,37 78,66 464,63 901,66 1067,10 76,90 978,56 3.935,26 491382
5 BETIM - MG Goiania - GO 3,38182 3,34674 3.381.82 934,48 431630 837 o 238,70 5239 309,47 600,56 302,40 21,79 622,35 431630 4.938,65
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Anapolis - GO 330323 334674 3.303,23 912,76 421599 958 o 269,31 59,11 349,16 677,58 1013,70 73,05 750,63 421599 4.966,62
1 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 238476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 336 0 111,95 2457 145,14 281,66 163,20 12,14 293,80 3.04373 3.337,53
2 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 238476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 337 0 112,20 24,62 145.46 282,28 163,20 1214 293,80 3.043,73 333815
3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO 259864 2,74907 2.598,64 718,07 3316,71 208 0 32,20 7,06 41,73 80,99 0,00 0,00 293,80 3.316,71 3397,70
RR1-C
4 GOIANIRA - GO Goiania - GO 259864 2,74907 2.598,64 718,07 3.316,71 291 0 34,30 752 44,46 86,28 0,00 0,00 293,80 3.316,71 3.402,99
5 ANAPOLIS - GO Goiania - GO 259864 2,74907 259864 718,07 3.316,71 593 0 4194 9.20 54,37 105,51 0,00 0,00 293,80 3.316,71 342222
6 PAULINIA - SP Goiania - GO 237140 2,37874 2.371.40 655,27 3.026,67 791 0 227,06 49,84 294,38 571,28 761,10 56,63 293,80 3.026,67 3.654,58
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inistério da 40 edo il Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

ODEVASFIB

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

ESTADO: Goids DATA BASE: dez/23 I
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada 1.233.792,00
5914449 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA
P 30

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia jul/i23 Quantitativo t

4011454 Concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais 24192,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416080 Usinagem de concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416080 Usinagem de concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 740275,2000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Usinagem de concreto asféltico - faixa A - areia e brita comerciais
Custo Unitario de Referéncia jul/i23 Quantitativo t

4011459 Concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 16128,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,02000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 493516,8000

Obs.
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ODEVA

al —

== Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

inistério da edo i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE CAPA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

ESTADO: Goids DATA BASE: dez/23 |
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359  [Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374  [Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 [Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.110.106,82
5914449  [Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464  [Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479  [Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914366  [Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia pavimentada 57.176,39
AUXILIAR
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia juli23 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no o t
6416080 Usinagem de concreto asfaltico - faixa A - areia e brita comerciais 24675,8400
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
MO0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,31280 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 231558,0826
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,07899 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 58474,3380
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,27647 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 204663,8845
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,11849 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 87715,2084
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m? 0,04265 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 31572,7373
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?3 0,11849 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 87715,2084
PRINCIPAL: 4011454 m— —
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhé&o silo de 30 m3 - rodovia pavimentada Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia juli23 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no o t
6416143 Usinagem de concreto asfaltico - faixa B - areia e brita comerciais 16450,5600
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT
QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km)| DE TRANSPORTE DE
MATERIAL (tkm)
M0028 Areia média - Caminhdo basculante 10 m3 0,36321 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 179250,2369
M0005 Brita 0 - Caminhé&o basculante 10 m3 0,08648 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 42679,3329
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,26730 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 131917,0406
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m? 0,05188 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 25603,6516
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m? 0,17453 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 86133,4871

PRINCIPAL: 4011459
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5 i i SICRO: Goias - Julho/2023
i i Vales do Sao i Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura
SINAPI: 10/2023
Data Base do Orgamento dez/23
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE
OlIAS
BDI % = 23,39% DIFERENCIADO 15,00% R$/m? 193,10
. %=
ORIGEM CODIGO -
ITEM s e DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Total de m? P Horista Mensalista
COMECEICAO][[CRMERSCAC) 154,000,00 | Eearg0s Sociais: 11678 PREGO UNITARIO COM| PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf cPU02 Implantagéo da Obra me 154.000,00 2339% 027 033 50.670,31
2 Codevasf cPU-03 Administragéo da Obra me 154.000,00 2339% 424 523 805.716,60
3 Codevasf cPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 11,00 23,39% 792,66 978,06 10.758,63
4 Codevasf cpu-01 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado und 11,00 23,39% 111824 1.379,79 15177,73
TERRAPLANAGEM
uts Servigos topogréficos para pavimentago, inclusive notas de servigos, ,
5 Codevasf - acompanhamento e greide me 154.000,00 2339% 042 052 79.975,74
Escavagdo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhao m 53.900,00 23,39% 7,64 9,43 508.115,08
basculante de 14 m®
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora me 53.900,00 23,39% 1,68 207 11173211
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 18.480,00 23,39% 201,96 249,20 4.605.187,25
9 SICRO 4011351 Imprimagéo com asfalto diluido m? 154.000,00 23,39% 036 044 68.407,42
10 SICRO 4011353 Pintura de ligagio me 154.000,00 23,39% 027 033 51.305,56
©ott26s Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) | ,
1 SICRO em usina com material de jazica e brita comercial ms 23.100,00 2339% 8444 10419 2.406.800,92
wottass Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - | ,
12 SICRO 30%) em usina com materialde jazida  brita comercial ms 23.100,00 2339% 84,10 103,77 2.397.109,87
13 SICRO 4011209 40 do subleito me 154.000,00 23,30% 111 137 21092287
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF cpu-13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 116849 15,00% 3.935,26 4.525,55 5.288.055,88
15 CODEVASF cpuU7 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.168,49 15,00% 889,35 1.022,76 1.195.081,74
16 CODEVASF cPU-14 AQUISIGAO DE CM-30 t 184,80 15,00% 557128 6.406,97 1.184.007,38
17 CODEVASF cpu-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 184,80 15,00% 626,01 71991 133.039,45
18 CODEVASF cPUS AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 61,60 15,00% 304373 3.500,29 21561788
19 CODEVASF cPU19 TRANSPORTE RR-1C t 61,60 15,00% 29756 342,19 21.078,87
SINALIZAGAO
a0 imento e de placa de a0 D =060 m ,
20 SICRO pelicula retrorrefetiva tipo | + S1 und 11,00 2339% 245,24 302,60 3.328,62
13863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - ,
21 SICRO Jado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacéo und 11,00 2339% 451,09 556,60 6.122,60
22 SICRO 5213400 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm me 10.560,00 2339% 2088 3687 389.335,92
DRENAGEM
23 SICRO 2003373 |Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 4400000 2339% 6197 76,46 3.364.450,45
SERVIGOS COMPLEMENTARES
o2 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de ,
2 Codevasf - material hiceAulico m 2.200,00 2339% 1695 2091 46.006,70
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composigéo Propria | Projeto Executivo m? 154.000,00 23,39% 0.77 094 145.480,26
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
2 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra m? 154.000,00 23,39% 0.48 059 91.092,23
MOMENTO DE TRANSPORTE
27 SICRO 5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 114 141 000
Tran m caminh lante de 10 m? - rodovia em me
2 SICRO 5914374 prri?“:g:ir;rle com caminh&o basculante de 10 rodovia em revestimento wm 0,00 23.30% 092 114 0,00
29 SICRO 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 6.895.893,09 23,39% 0,74 0,91 6.296.543,44
30 SICRO 5914449 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,06 131 000
Tran: m caminh i 15t- m iment
a1 SICRO 5914464 prri?“:[:icoﬂe com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento km 0,00 23.39% 085 105 0,00
32 SICRO 5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 17.278,72 23,39% 0,69 0,85 14.71095
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m -
33 SICRO 5914364 rodovin.em leit natural tkm 0,00 23,39% 085 1,05 000
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m -
34 SICRO 5914365 odovia em revestimento primério tkm 0,00 23,39% 068 084 000
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m -
35 SICRO 5914366 odovia pavimentada tkm 31.780,43 23,39% 055 068 21.567,63
VALOR TOTAL DO SRP 29.737.400,00

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casas decimais.
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CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
882.323,27 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33 88.232,33
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67%) 16,67%) 16,67% 16,67% 16,65% |
699.822,93 116.660,48 116.660,48 116.660,48 116.660,48) 116.660,48) 116.520,52 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29%) 14,29%) 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
9.739.733,89 1.391.807,97]  1.391.807,97]  1.391.807,97|  1.391.807,97|  1.391.807,97 1.391.807,97 1.388.886,05
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
398.787,14 199.393,57 199.393,57
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
3.364.450,45 1.682.225,23 1.682.225,23
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
8.036.881,20 1.148.470,32]  1.148.470,32]  1.148.470,32  1.148.470,32|  1.148.470,32 1.148.470,32 1.146.059,26
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
46.006,70 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67 4.600,67
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%) 50,00%)
145.480,26 72.740,13 72.740,13
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34% 8,26%
91.092,23 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.597,09 7.524,22
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
6.332.822,02 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20 633.282,20
Porcentagem 0,27% 0.27% 2,86% 2,86% 2,86% 11,40% 11,40% 11,40% 11,01% 11,01% 17,34% 17,32%
Custo 80.337,22 80.337,22 850.372,77 850.372,77 850.372,77 _ 3.390.651,07 _ 3.390.651,07 _ 3.390.511,11 __ 3.273.990,59 _3.273.990,59 5.155.609,38 5.150.203,52
Porcentagem Acumulado 0,27% 0,54% 3,40% 6,26% 9,12% 20,52% 31,92% 43,32% 54,33% 65,34% 82,68% 100,00%
Custo Acumulado 80.337,22 160.674,44 101104722 186141999  2711.792,76  6.102.443.83  9.493.09490 12.883.606,01 16.157.596,60 10.431587,18  24.587.196,57 29.737.400,09
Total Geral R$ 29.737.400,00]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa Unid Quant Tipo C_I?ar;zucr;r;o Unid Quant
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) i Aplicaco ’ i
IMPRIMACAO
EAI 1,31/m2 t 0,000
154.000,00 154.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 184,800
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | 154.000,00 | 154.000,00 | | | | |RR—1C |0,4 I/m2 |t | 61,600
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 18.480,00| | |CAP-50/70 |63,23 t/m3 |t | 1168,490
CBUQ FAIXA "B"
| | | | | | - | | | |cap-s0/70  [se60t/m3 |t | 0,000
| | | | | | - | | | | | | | |
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Ministério da gragdo e do Dy i i — MIDR
c o D Ev s c ia de D vi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,78% 73,24%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,87 R$ 2,4057
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIEORMA) m 4,000000 9,35 R$ 37,4000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,000000 7,26 R$ 7,2600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| ,
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 2% DE 2.0 X 1.125% M m 4,000000 250,00 R$ 1.000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m? 0,004900 150,00 R$ 0,7350
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,500000 0,72 R$ 1,0800
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800 104,72 R$ 1,0263
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 5,43 R$0,0353
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 28,29 R$ 28,2900
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,42 R$ 40,0052
Sub total: R$ 1.118,2375
BDI 23,39% R$ 261,5557
Total Servigos: R$ 1.379,7932
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$1.379,79
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 356 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,000000 155,47 R$ 310,400
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,000000 192,46 R$ 384,9200
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - cHP DIURNO| CHP 2,000000 261,07 R$ 522,1400
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 4.016,460000 062 R$ 2.490,2052
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 R$ 24,9900
Sub total:|  R$3.733,1952
BDI 23,39%|  R$873,1944
Total Servigos: R$ 4.606,3896
PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$ 4.606,39
CPU-02 PREGO POR M?  R$ 0,33
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,500000 890,00 R$ 445,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,500000 695,31 R$ 347,6550
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

Sub total: R$792,6550

BDI 23,39% R$ 185,4020

Total Servicos: R$ 978,0570

CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 978,06
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,42 R$ 0,9710
Sub total: R$0,9710
BDI 23,39% R$0,2271
Total Servicos: R$ 1,20
CPU-11 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 1,20
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,42 R$ 3,8840
COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 27,94 R$ 2,7940
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 4,65 R$ 4,6500
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 R$ 2,2800
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,67 R$ 3,3400
Sub total: R$ 16,9480
BDI 23,39% R$ 3,9641

Total Servigos: R$ 20,9121

CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 20,91

CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 3935,26 R$ 3.935,2579
Sub total: R$ 3.935,2579
BDI 15,00% R$ 590,2887

Total Servicos: R$ 4.525,5465

CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 4.525,55
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
cM-30 t 1,000000 5571,28 R$ 5.571,2751
Sub total: R$5.571,2751
BDI 15,00% R$ 835,6913

Total Servicos: R$ 6.406,9664

CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 6.406,97
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 3043,73 3.043,7308
Sub total: R$3.043,73
BDI 15,00% R$ 456,56

Total Servigos: R$ 3.500,29

CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 3.500,29
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, .
CPU-16 CODEVASF T Y O e M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 24,32 0,0608
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAQ m 0,002886 9,17 0,0265
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,01 0,0300
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,64 0,0391
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,42 0,1457
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 20,43 0,0409
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104|
Composigio SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,001000 77,98 0,0780
Sub total: R$ 0,4209
BDI 23,39% R$ 0,0984
Total Servigos: R$0,5193
CPU-16 PREGCO UNITARIO TOTAL: R$ 0,52
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 889,35 889,3542
Sub total: R$ 889,354
BDI 15,00% R$ 133,403
Total Servicos: R$ 1.022,757
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL:| _ R$ 1.022,76
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 626,01 626,0091
Sub total: 626,0091
BDI 15,00% 93,9014
Total Servicos: 719,9105
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: 719,91
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 297,56 297,5561
Sub total: 297,5561
BDI 15,00% 44,6334
Total Servicos: 342,1895
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 342,19
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO més COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 5.574,54 0,0597
Insumo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,0000107 4.220,10 0,0452
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.235,59 0,0454
Composicéo SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,0000107 5.144,99 0,0551
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total por més: R$ 0,2054
BDI 23,39% R$ 0,0481
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,25
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 5.574,54 0,1394
Insumo SICRO P9833 Aucxiliar de Laboratério més 0,000025 4.220,10 0,1055
Composicéo SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000025 4.235,59 0,1059
Composicao SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025 5.144,99 0,1286
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més: R$ 0,4794
BDI 23,39% R$0,1121
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,59
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parcela fixa da administragdo local
(mdo de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (RS) Custo Total (RS)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 1 27.335,42 27.335,42
P9840 Encarregado geral més 1 11.473,40 11.473,40
P9897 Técnico de meio ambiente més 1 7.163,26 7.163,26
P9948 Motorista més 1 4.721,06 4.721,06
P9878  Secretéria més 1 6.064,40 6.064,40
Subtotal do Item 1.1 56.757,55
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 20.754,96 20.754,96
P9903  Auxiliar técnico més 3 4.253,50 12.760,49
Subtotal do Item 1.2 33.515,45
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.776,02 7.776,02
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.774,55 7.774,55
P9896 Porteiro més 0 4.120,32 -
P9827  Vigia més 0 4.467,39 -
P9948 Motorista més 0 4.721,06 -
Subtotal do Item 1.3 15.550,57
Auxiliar
P9806  Auxiliar administrativo més 1 4.205,39 4.205,39
P9842 Faxineiro més 0 3.702,71 -
Subtotal do Item 1.4 4.205,39
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Custo
. L X X Utilizagdo Utilizagdo Horario Custo Horario Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
E9560  Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 344,8699 344,8699 -
Subtotal do Item 2 2.620,16
2.2 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.620,16
Composicdo de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade I Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
31 Mdo de Obra
P9884  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade UtiIizac'éo UtiIizacé'o Hora’r?o Custo Hf)rério Custo Total
Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 10572,6013

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3CBF0CO03

Proc 59500.002795/2023-05-e

Composicdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagdo | Unidade | Quantidade | Custo Unitéario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
L o . ) Utilizagdo | Utilizagdo Horério Custo Horéario Custo Total
Codigo Discriminaggo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10572,6013
Composicdo de custo da equipe topografia
Cédigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 0 5.908,18 -
P9950 Auxiliar de topografia més 0 4.812,04 -
Subtotal do Item 3.1 -
Custo
L . . . Utilizagdo | Utilizagdo Horario Custo Horério Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Produgdo de Topografia -
Composi¢ado de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Cédigo Discriminagdo Unidade | Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de segurancga do trabalho més 1 6.142,83 6.142,83
P9864  Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 21.204,64 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,74 -
P9951 Médico de camara hiperbdrica més 0 20.439,72 -
Subtotal do Item 4 6.142,83
Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.871,22 5.871,22
P9804  Apontador més 0 4.852,33 -
Subtotal do Item 5 5.871,22
Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Terraplenagem) - Somente Compactagdo
Produgdo Hordaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més 0
més 0
Jipes para Terraplenagem
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Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de pavimentagdo

Produgdo Hordria

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4011209 Regularizagdo do subleito m? 154.000,00 1.121,33 0,752572264
Sub-base estabilizada
4011235 Branulometricamente com mistura solo m? 23.100,00 120,7 1,048734702
brita (70% - 30%) em usina com material
de jazida e brita comercial
Base estabilizada granulometricamente
H H o/ _ 0,
4011268 COM Mistura solo brita (70% - 30%) em m? 23.100,00 120,7 1,048734702
usina com material de jazida e brita
comercial
4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m? 154.000,00 1.125,00 0,750117206
4011353 Pintura de ligagdo m? 154.000,00 1.500,00 0,562587904
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita t 18.480,00 99,6 1,016725128
Juipes para Pavimentagdo 5,179471905
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areiae b m 44.000,00 0,00021 9,24
e Equipes para Drenagem 9,24
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de sinalizagdo
Produgdo Hordaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe x més
5213440 Fornecimento e implantagdo de placa de Unidade 11,00 3 0,020092425
5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa Unidade 11,00 4,1 0,014701775
5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espes: m? 10.560,00 177,07 0,326798353
2 Equipes para Sinalizagdo 0,361592553
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mdo de Obra
P9952  Pedreiro més 0 4.851,51 -
P9954  Servente més 0 3.746,85 -
P9953  Eletricista meés 0 5.362,15 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (RS) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 285,8605 -

Subtotal do Item 6.2

Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentosl
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Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mdo de Obra més 3 110.028,96 330.086,88
Veiculos més 3 2.620,16 7.860,48
Subtotal do Item 1 337.947,36
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 6 10.572,60 63.435,61
Equipe de produgdo de pavimentagdo més 8 10.572,60 84.580,81
Equipe de topografia més 8 - -
Equipe de medicina e seguranga do traba més 8 6.142,83 49.142,63
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 197.159,05
Parcela Variavel
Equipes de frente de servigo equipe x més 14,78 5.871,22 86.782,90
Subtotal do Item 3 86.782,90
Manutengdo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 1 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal 621.889,31
Despesas Diversas % 5% - 31.094,47
TOTAL 652.983,77
TOTAL/M? 4,24
TOTAL/M2(COM BDI) 5,23
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAGAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 2.983,80
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cddigo SINAPI RS 2.607,50
Engenheiro h 20 2707 RS 119,29 RS 2.385,80
Topdgrafo h 10 7592 RS 22,17 RS 221,70
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 376,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 RS 9,97 RS 99,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 13,83 RS 276,60
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 116,78% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 435,71
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$2.983,80  R$ 89,51
técnica com encargos sociais
C.2 - VEiCcULOS H 8 92144 RS 38,73 RS 309,84
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 6,01 RS 12,02
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALACOES E H 108 7247 RS 2,25 RS 2434
MOBILIARIO
D - ENSAIOS RS 1.438,14
D.1 - ENSAIOS M2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,21 RS 1.438,14
1 - SOMA (A+B+C+D) RS 4.857,65
I - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.136,21
I1- SOMA RS 5.993,86
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$5.993,86 R$ 149,85
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,60 RS 5,60
VI - REMUNERACAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,27 RS 0,27
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$5.993,86 R$ 345,85
VIil - SOMA RS 501,56
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 117,32
11l - SOMA RS 618,88
X -TOTAL RS 6.612,74
Por m%: 0,94
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CODEVASFE

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

CONTRATACAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagao inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira

Motoniveladora

Trator de pneus

Grade de disco

Usina misturadora

Tanque de Armazenamento 30 ton
Acabadora

Rolo Compactador Vibratério PD
Rolo Compactador Vibratério Liso
Grade de Disco

Caminhéao Pipa

Caminh&o Basculannte
Caminhao Espagidor

Caminhé&o de Apoio

Total

95,63

10,10
12,47
2,80
1,00
20,00
5,00
12,60
15,33
15,33
1,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:
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Mobilizacdo - Total (km) 2.008,23 tx km
Desmobilizacdo - Total (km) 2.008,23 txkm



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
L——1 Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
CONTRATAGCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DE GOIAS

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribui¢cdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser

aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na drea de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgéo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por anc

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauragdo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por anc

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sohre PV | %sobre CD | % sobre PV | % schreCD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

DESCRICAO DOS SERVIGOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAC}AO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERAGAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,83 -
B2 Feriados 3,70 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,88 0,66
B4 13° saléario 11,13 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,42 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 14,37 10,75
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 50,29 20,46
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,88 4,40
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas - -
C4 Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizacdo Adicional 0,49 0,37
C Total 9,16 6,86
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 19,01 7,73
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 052 0.39
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' ’
D Total 19,53 8,12
TOTAL (%) | 116,78 73,24
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAIUSTE IMPOSTOS COFINS DEsX
PAVIVENTAGAO DNIT !
out/23 INDICE FINAL 557,503 | IS 18% 082 018 [ 1
CAPSO/70 Data ANP out/23
CUSTO DO TRANSPORTE|
. cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
e | Proputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RsIkg) | cusTo Ane [ MPOSTOS DO [ propuTO Com | DuT's [T S DO TRANSEORTE|CUSTO DO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO ot || EEEeD TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
outi23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO cibape DESTING esTADO | REGIAO RSl RSlt RSl KM RS/t RS/t RS/t RS/t RS/t custo | st RSl RSl RSl
1 Refinaria Abreu e Lima R0 P O a2 PE Pernambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO - 361506 | 361546 999,04 461450 2288 605,80 605,80 13298 78544 1524.22 14280 | 1027 153449 461450 6.148,99
2 Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | o i de do Norte| GUAMARE - RN Goiania - GO - 361546 | 3.61546 999,04 461450 2539 669,31 669,31 146,92 867,78 1684,01 142,80 10,27 1.694,28 461450 6.308,78
Camardo CEP:50598-000
Refinaria Landulpho Alves | Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Séo SAO FRANCISCO
g E 34725 | 36150 4 431, 4 . 7 : g . Y g X s
3 RLAM) o R o Cep 00000 Bahia o GoNDE Golania - GO y ! 3.47245 959,52 443197 1509 431,49 43149 0471 550,43 108563 16260 | 11,60 109732 443197 552929
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n® - Mucuripe
4 Derivados do Nordeste S b Ceard FORTALEZA - CE Goiania - GO 36802 | 361546 | 368092 1017.13 4.698,05 2319 613,65 61365 134,70 795,61 1543.96 72,00 518 154914 4,698.05 624719
o b Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
5 Refinaria Capuava (Recap) AV A‘“Z’;‘:)f;’ffs Saumf’a“" 2122:A Sao Paulo MAUA - SP Golania - GO 330323 | 334674 | 330323 012,76 421599 970 27235 21235 50,78 353,10 685,23 08,7 6532 750,55 421599 296654
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Refinaria 2“‘11“"‘ de Caxias | ampos Eliseos — Duque de Caxias - R | Rio de Janeiro 8:3:5 DREJ Golania - GO 347438 | 334674 | 3.474,38 960,05 443843 1279 350553 350553 76,94 454,47 881,94 124890 | 89,78 971,72 24303 5.406,15
CIMENTOS (Reduc) CEP:25213-005 .
ASFALTIC | Refinaria Alberto Pasquali | Avenida Gelio Vargas, 11001 - Bairro
7 Brigadeira Canoas - RS - Brasil Riograndedosul | CANOAS - RS Goiania - GO 326385 | 315150 | 3.263.85 901,88 4.165,73 2007 534,71 538,71 117,37 693,26 134534 13359 | 9603 144137 4.165.73 560711
OS CAP-504 (Refap) CEP:92420-221
70 Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao ) SAO MATEUS DO i sosze | s1s1sn | 208328 - w0 o ar P oo | e 203526
° do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900000 Parana SUL-PR Goiania - GO i " i - ) 1239 - - i - bt i ! - - ok
Refinaria Gabriel Passos | AV- Refinaria Gabriel Passos, 690 Disito
9 Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM- MG Goiania - GO sas1s2 | 3367 | 838182 93448 4.316,30 841 239,71 239,71 5261 31078 603,10 30240 | 2174 624,84 431630 404114
(Regap) »
CEP:32669-205
10 Refinaria Presidente Getdlio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Parana ARAUCARIA - PR Goiania - GO 308328 | 315154 | 308328 851,98 3.935.26 1228 337,62 337,62 7411 437,73 849,46 106700 | 7671 926,17 3.935.26 486143
Varaas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Industrias
h & - E 330323 | 3367 | 330323 91276 215, 1009 282,22 28222 6195 365,90 y 908,7 6532 775,39 421599 4.901.38
1 Bemartes (WPBC) Cubatin 8P CEP 11505000 Séo Paulo CUBATAO - SP Goiania - GO 421599 o 71007
12 Refinaria de Paulinia (Replan) |~ R0d0via SP 332 - Km. 130 Bonfim - Sao Paulo PAULINIA - SP Golania - GO 330323 | 334674 | 330323 012,76 421599 791 227,06 227,06 1984 204,38 571,28 761,10 5471 62599 221599 284198
Paulinia - SP CEP:13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN - -
13 Refinaria Henrique Lage. | gairro Jardim Diamante - Sao José dos Sao Paulo e oS Goiania - GO 35003 | 330674 | 330323 91276 421599 985 276,14 27614 6061 358,02 694,77 10137 | 7287 767,64 421599 4.983.63
Revap) Campos — SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO.
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAIUSTE IMPOSTOS COFINS D=
out/23 INDICE FINAL 557,543 icms 18% 082 018 |_enmaaoepmoos | ]
CAPS070 Data AND out/23
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oA | prooutes LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | cusToane | ™MPOSTOSEO | probuTocom [ pmTs | 23T DO TRANSEORTE | CUSTO DO TRANSPORTE icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO oL || AUISIGRO DO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
outr23 REFINARIAS ENDEREGO EsTADO. cioAvE DESTINO £sTADO | REGIAO R$ RSH R$ ™ Rsit Rsit Rsit RS RS! custo | Rst RS! RS! RS
1 Refinaria Abreu e Lima Rodovia pig&%’g;&’ao‘gm"m -PE Pernambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO 420008 | 429408 118656 5.480,64 2088 605,80 605,80 132,98 785,44 152422 142,80 1082 153504 5.480,64 7.015,67
2 Refinaria Potiguar Clara. | Rodovia RN 221, KM 25 - Suamaré - RN | pi; Grange do Norte| GUAMARE - RN Goiania - GO 420008 | 420408 118656 5.480,64 2539 669,31 66931 14692 867,78 168401 142,80 1082 169483 5.480,64 717546
Camarao CEP:50508-000
Refinaria Landulpho Alves | Rodovia BA 523, KM 4 - Mataripe Sao SAO FRANCISCO 420008 B P
3 e e o CEp 3500000 Bahia EeNoy Goiania - GO ¥ 429408 118656 548064 1509 43149 43149 9471 55943 1085,63 1260 | 1232 1.097.95 548064 657856
Refinaria Lubrificantes e Av. Leite Barbosa, s/n° - Mucuripe
4 Derivados do Nordeste S~ o Ceard FORTALEZA - CE Goiania - GO a0 | 42008 | 420008 118656 548064 2319 61365 61365 13470 79561 154396 7200 545 150941 548064 703005
pio Fortaleza - Cearé CEP:60180-420
5 Refinaria Capuava (Recap) | A“’e""ni":j:sa::‘“:agbmm';‘ Sao Paulo MAUA - SP Goiania - GO 436510 | 436510 1206,18 557128 970 272,35 272,35 50,78 353,10 685,23 08,7 68,84 754,07 557128 632535
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Refinaria Dugue de Caxias | 106 Eifseos — Dugue de Caxias - RJ | Rio de Janeiro CD/:’)S:; DREJ Goiania - GO a163a2 | 4esi0 | 416342 115045 531387 1279 350553 350553 76,94 454,47 881,04 124890 | 9461 97655 531387 6.200,43
ASFALTOS CEP:25213-005 N
L etinara Alberto Pasauaim | Avenda Getdiio Vargas, 11001 - Bairro
7 DILUIDOS qual Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio grande dosul | CANOAS - RS Goiania - GO 4262 | 425737 422262 1166,81 5.389,43 2007 534,71 534,71 117,37 693,26 134534 13359 101,20 144654 5.389,43 6.835,98
CM-30 CEP:92420-221
Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao SAO MATEUS DO
) ] . sz | azsar ; y 501, y y : ; g ; X : ' 3
8 e e B e o Parand o Goiania - GO 438121 121063 559184 1239 340,41 34041 72 4135 85648 45730 | 344 o112 550184 648296
efinaria Gabriel Passas | AV Refinaria Gabiiel Passos, 690 Distrto
9 h Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG Minas Gerais BETIM- MG Goiania - GO 436510 | 436510 1206,18 557128 841 230,71 230,71 52,61 310,78 603,10 302,40 2291 626,01 557128 619728
CEP:32669-205
Refinania Presidente Getalio Rodova do Xisto, BR 476, km 16
. . . . s | sz | asmz 121063 559184 1221 33762 33762 711 4173 849,46 106710 | 8084 93030 550184 652214
0 Varaas (Reoar) Araucéria - PR CEP:83707-440 Parand ARAUCARIA- PR Golania - GO s
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indstrias o
. E E 436510 | 436510 120618 557128 1009 2222 26222 6195 36590 71007 08,7 6884 77891 557128 635019
u Bernardes (RPBC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Goiania - GO o
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim -
. . 436510 ; : 571, g g ! : ; ; g 2 ; :
12 Refinaria de Paulinia (Replan) o e o) Sao Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 4365.10 120618 5571.28 791 227,06 227,06 984 20438 57128 110 | 5766 628,04 557128 620021
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN N -
13 Refinaria Henrique Lage. | girro Jardim Diamante - Sao José dos Séo Palo SA0 JOSE DOS Goiania - GO - axs10 | 436510 120618 557128 985 27614 27614 6061 35802 60477 10137 | 7680 77187 557128 634284
(Revap) g CAMPOS - SP
Campos - SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REAIUSTE IMPOSTOS COFINS 065%
[ iNDICEDE | ju/14 INDICE INICIAL 270,237 pis 3,00%
| PAVIMENTACAO DNIT | out/23 INDICE FINAL 557,543 icvis 18% 082 018 1
I Data ANP. out/23.
|CUSTO DO TRANSPORTE
. CUSTO DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA X a TOTAL GERAL (
‘;‘;TS‘; PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RS/Kg) | cusTo ANP 'M;gggzi ODO PRODUTO COM | DMT's i%?&&%;@w::s:g AE e D?gf:_NSPORTE icvs CUSTO DE COMIMPOSTOS E PEDAGIO R :b?;’%ﬁm AQ:;E'SG%DO TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
out/23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO cipape DESTINO esTADO | REGIAO RSit RSit RSit M RS/t RS/t RSIt RSIt RS/t cusTo RS/t RS/t RS/t RS/t
. SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO
1 CENTRO OESTE ASFALTOS| 5, . LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- | Distrto Federal | BRASILIA- DF Goiania - GO - 274907 | 2.749,07 759,64 3.508,71 211 80,32 80,32 17,63 104,13 202,08 72,00 7.01 209,09 350871 371781
000
2 STRATURA ASFALTOS sia | AVENIDAPRESIDENTE WILSON, 05 - Goias ANAPOLIS - GO Goiania - GO 259860 | 274907 | 259864 718,07 331671 59,4 41,97 4197 9.21 54,41 105,59 30,60 2,98 108,57 331671 342528
JUNDIAi - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIAPRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. i APARECIDA DE
- 259860 | 274907 | 259864 71807 316, 5 : g 5 8 ! . ) X .
3 BRASILEIRA DE ASFALTO 24/47 - DAIAG - CEP74980.970 Goias GOMNIA- GO Goiania - GO 331671 22 3251 3251 713 42,14 81,78 000 0,00 81,78 331671 3.398,49
SA - DISBRAL
- VIAPRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.>
4 'NDL;SSL'Z'G%@CSSQL bE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Goiania - GO 259860 | 274907 | 259864 718,07 331671 29,1 34,30 34,30 7.52 44,46 86,28 000 0,00 86,28 331671 3.402,99
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA-
5 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais Goiania - GO 238476 | 237874 | 238476 658,07 304373 337 112,20 112,20 24,62 145,46 282,28 163,20 15,90 298,18 304373 334101
CEP:38405-440
RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 BETUNEL INDUSTRIAE | 2 7eNDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais UBERLANDIA- Goiania - GO 238476 | 237874 | 238476 658,97 3.043,73 336 111,95 111,95 24,57 145,14 281,66 163,20 15,90 297,56 3.043,73 334129
COMERCIO LTDA.
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA g BARRA DO
. . - 323691 | 274907 | 323691 804,44 131, 378 122,57 122557 . . K ! . : . X
7 DE PETROLEO LTDA. |DISTRITO \NDUSTDRSQL 1/8 - CEP:78600-|  Mato grosso GARCAS - MT Goiania - GO 413135 26,90 158,01 308,38 000 0.00 208,38 413135 443878
DISTRIBUIDORA
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO Minas Gerais | SARZEDO - MG Goiania - GO 238476 | 237874 | 238476 658,97 3.043,73 853 242,75 242,75 53,28 314,72 610,75 30240 | 2045 640,20 3.043,73 3.683,04
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
. - - 388775 | 388775 1074.28 962, 823 235,16 235, X X X % . . . '
i ASFALTOS LTDA. LTDA- CEP-77053.080 Tocantins PALMAS - TO Goiania - GO 4.962,03 16 5162 304,89 501,67 49020 | 4775 639,42 4.962,03 5.601,45
EMULSOE |'NTA-NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - "
10 < ASFALTOS S/A 5. SANTA TEREZINHA - CEP-13140.000 Séo Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 237140 | 237874 | 237140 655,27 3.026,67 791 227,06 227,06 49,84 204,38 571,28 76110 | 7413 645,41 3.026,67 3672,08
A e o o= ™ avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
u | ASFALTIC DEASFALTOSDA Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Paulo CAIEIRAS - SP Goiania - GO 237140 | 237874 | 237140 655,27 3.026,67 916 258,69 258,69 56,78 335,39 650,86 92670 | 9026 741,12 3.026,67 376779
AS RR-1C |AMAZONIA- IMPORTAGAO E cee
BETUNEL INDUSTRIAE R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 COMERCIO LTDA CEP79.103 834 Mato Grosso do Sul Goiania - GO 275222 | 274907 | 275222 760,51 351273 839 239,21 239,21 52,50 31013 601,84 42,60 415 605,99 351273 411872
RUA N, SN LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTEASFALTOS| 120133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 323691 | 274907 | 323691 894,44 413135 898 254,13 254,13 55,78 320,48 639,39 111,60 10,87 650,26 413135 478161
EP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD!
1 -~ IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- | Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 323601 | 274907 | 323691 894,44 443135 891 252,36 252,36 55,39 327,18 634,93 111,60 10,87 645,80 413135 477715
COMERCIO LTDA. o5
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA GRANDE
g - 323601 | 274907 | 323691 894,44 131, 254,13 254,13 55,78 320,48 X X ! : . X
15 TRANSPORTES LTDA 86 . CEP60035-351 Mato Grosso T Goiania - GO 413135 898 639,39 111,60 10,87 650,26 413135 478161
VITO ARDITO, 6401 KM 1185 - JARDIM "
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP12282.835 Séo Paulo CACAPAVA - SP Goiania - GO 237140 | 237874 | 237140 655,27 3.026,67 1007 281,71 281,71 61,83 365,23 708,77 101370 | 9874 807,51 3.026,67 383417
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
. - - 237874 | 237874 657,30 036, 127 350,53 350,53 76,04 454,47 K ! X . . .
Yy STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS . CEP-25225.030 Rio de Janeiro CAXIAS - R Goiania - GO 3.036,04 9 881,94 124890 | 12165 1,003,559 3.036,04 403962
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO -
3 - - 237874 | 237874 657,30 036, 340,77 340,77 76,77 453,48 X 1248, X A X g
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP-21535.630 Rio de Janeiro Goiania - GO 3.036,04 1276 880,02 48,90 | 12165 1.001,67 3.036,04 4.037.70
APLICACAQ LTDA.
cﬁﬁggaﬁzﬁlo BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
19 : al LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Goiania - GO 232150 | 233232 | 232150 641,49 2.962,99 1024 286,01 286,01 62,78 37082 719,61 51300 | 49,97 769,58 2.962,99 3732557
INDUSTRIA E COMERCIO CEP36990-000
DE ASFALTO LTDA. R
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana PONTA GROSSA | Goiania - GO 232150 | 233232 | 232150 641,49 2.962,99 1117 309,54 309,54 67,04 401,32 778,80 45730 | 4454 823,34 2.962,99 378634
DISTRIBUIDORA S.A 70
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Ad Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
== Area i Integrado e de
INDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO COFINS
PAVIMENTAGAO | DATA INICIAL jul/14 [INDICE INICIAL 270237 | IMPOSTOS
DNIT |DATA FINAL out/23 |INDICE FINAL | 557583 | ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSTO DO CUsTO DO UL RC::DL:JS\;(A) Efvrxxf:é): I:EJM A
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's Icms CUSTO DE - PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE A
MONETARIA
out/23 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 SAO MATEUS DO SUL - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1239 340,41 74,72 441,35 856,48 457,30 32,87 889,35 3.935,26 4.824,61
2 PAULINIA - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 791 227,06 29,84 294,38 571,28 761,10 54,71 625,99 4.215,99 4.841,98
3 ' ARAUCARIA - PR Goiania - GO 3,08328 3,15154 3.083,28 851,98 3.935,26 1228 337,62 74,11 437,73 849,46 1067,10 76,71 926,17 3.935,26 4.861,43
CAP 50/70
4 BETIM - MG Goiania - GO 3,38182 3,34674 3.381,82 934,48 4.316,30 841 239,71 52,61 310,78 603,10 302,40 21,74 624,84 4.316,30 4.941,14
5 MAUA - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 970 272,35 50,78 353,10 685,23 908,70 65,32 750,55 4.215,99 4.966,54
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Goiania - GO 3,30323 3,34674 3.303,23 912,76 4.215,99 985 276,14 60,61 358,02 694,77 1013,70 72,87 767,64 4.215,99 4.983,63
1 BETIM - MG Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 841 239,71 52,61 310,78 603,10 302,40 22,91 626,01 5.571,28 6.197,28
2 PAULINIA - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 791 227,06 29,84 294,38 571,28 761,10 57,66 628,94 557128 6.200,21
3 DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO 4,16342 4,36510 4.163,42 1.150,45 5.313,87 1279 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 94,61 976,55 5.313,87 6.290,43
CM-30
4 MAUA - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 970 272,35 50,78 353,10 685,23 908,70 68,84 754,07 557128 6.325,35
5 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 985 276,14 60,61 358,02 694,77 1013,70 76,80 771,57 557128 6.342,84
6 CUBATAO - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 1009 282,22 61,95 365,90 710,07 908,70 68,84 778,91 557128 6.350,19
1 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,38476 2,37874 2.384,76 658,97 3.043,73 336 111,95 24,57 145,14 281,66 163,20 15,90 297,56 3.04373 3.341,20
2 CACAPAVA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 1007 281,71 61,83 365,23 708,77 1013,70 98,74 807,51 3.026,67 3.83417
3 RRLC APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 2.598,64 718,07 331671 22 3251 713 214 81,78 0,00 0,00 81,78 331671 3.398,49
4 GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 25598,64 718,07 331671 29,1 34,30 7552 44,46 86,28 0,00 0,00 86,28 331671 3.402,99
5 ANAPOLIS - GO Goiania - GO 2,59864 2,74907 25598,64 718,07 331671 50,4 41,97 921 54,41 105,59 30,60 2,98 108,57 331671 3.42528
6 PAULINIA - SP Goiania - GO 2,37140 2,37874 2.371,40 655,27 3.026,67 791 227,06 29,84 294,38 571,28 761,10 74,13 645,41 3.026,67 3.672,08
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Goias
Goiés - Julho/2023

Quantitativo

e-DOC 3CBF0CO03
Proc 59500.002795/2023-05-e

4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 18480,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o 1,02000 i 5914359 5014374 5014389 P 30 565488,0000
basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia Goias - Julho/2023 Quantitativo m3
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 23100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 B
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial
6416030 em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m? 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 1429659,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia Goias - Julho/2023 Quantitativo m3
4011235 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 23100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 me
em usina de 300 t’h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- - s - — - -
6416030 Usmagem de solo brita (70/1 ~30 %) com material de jazida e brita comercial 206300 i 5914359 5014374 5914389 p 30 1429659,0000
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
Custo Unitario de Referéncia Goias - Julho/2023 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MEC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 44000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Covncreto_ fck = 20 l\_/IF_’a - confeccdo em betoneira e langamento manual - 0,04200 me
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
3103302 Formas de tabu:as Qe pinhtz para d_ispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 0,08670 me
vezes - confeccdo, instalacdo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiéas Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Goiéas - Julho/2023 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 18849,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTTIIATTINV TIOTTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 275466,1694
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 52974,9158
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 52974,9158
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 30 31780,4256
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m? 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 116541,4219
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiéas Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢éo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 1848,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admyo Elastlflcantg e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 47,1240
Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 52668,5544
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 30564,6264
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 30564,6264
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 15642,3960
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 2618,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QNI O/ 212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 {0 5914449 5914464 5914479 P 30 78,5400

188 Kw

PRINCIPAL: 2003373
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m?2
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecc&o, instalacéo e retirada 3814,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTTOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 o 5914449 5914464 5914479 P 30 2.2889
capacidade de 15 t - 188 Kw
M1205 kI:/\rlego de ferro - Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 o 5914449 5914464 5914479 P 30 34333
M0290 Tabua - E=2,5cme L = 10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade 0,00304 o 5914449 5914464 5914479 P 30 347.9098
de 15t - 188 kW
M1429 TELRIE GI3 (IO G2 EEEE) = (.S 25 @m = CamiiiED GeEEt Gom 0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 1157,0288
capacidade de 15t - 188 kW
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiéas Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 23100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTTOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 [EEENEIEE O GEIER 6D (L 6D HRA Cam GSeRtEl B MERNIRACR 4 ranaq tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 1000768,2300
1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3® 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 428897,7000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Goiés - Julho/2023 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 23100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUENIZAVING TOUAL D12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
2016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,44411 {0 5014359 5014374 5014389 P 30 1000768,2300
1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 428897,7000

PRINCIPAL: 4011235
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P Integragio e do i SICRO: Goiés - Julho/2023
Ce hia de i | 3 isco e do Parnaiba
= Arex Desenvoiimento nteprado e de nraestutura SINAPI: 10/2023
Database o
orcamento:
EXECUQAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTACAD COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACI\O DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI % = 23,39% D1 15,000 RS/m? 13224
— " NDIEERENCIADO. N "
ORIGEM CODIGO a Total de m? . Horista % Mensalista %
x x Ei St N <
ITEM | composico | composicAo BRSNS BEBEE RGeS 210.000.00 ncargos Soclals 11678 7324 PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL
X COM BDI COM BDI
UND QTDE BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf cpu-02 Implantagéo da Obra me 210.000,00 23,39% 017 021 44.935,80
2 Codevasf cPU03 | Administragio da Obra me 210.000,00 23,39% 343 423 888.012,93
3 Codevasf cPu04 | Canteiro de Obras e Almoxarifado und 15,00 23,39% 317,06 30122 5.868,34
4 Codevast cpuo1 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 15,00 23,39% 111824 1.379,79 20.696,90
TERRAPLANAGEM
coute | Servicos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de
5 Codevasf - srvigos, acompanhamento e greide me 210.000,00 23,39% 036 044 93.303.42
Escavagéo, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT
6 SICRO 5502114 de 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com m 68.250,00 23,39% 7,64 943 643.392,48
escavadeira e caminhéo basculante de 14 m?
7 SICRO 4413042 | Espalhamento de material em bota-fora me 68.250,00 23,39% 1,68 2,07 141.478,97
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4915637 |Capa Selante me 210.000,00 23,39% 1,04 128 269.483,76
9 SICRO 4011376 Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial m? 210.000,00 23,39% 5,43 6,70 1.407.016,17
10 SICRO 4011351 | Imprimagdo com asfalto diluido me 210.000,00 23,39% 036 044 93.282,84
n SicRo o126 | BASe estabilizada granulometricamente com mistura solo brita | 3150000 23.30% saad 10410 228200125
(70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial m ! - - - :
com mistura solo
12 SICRO 4011235 brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita m 31.500,00 23,39% 84,10 103,77 3.268.786,19
comercial
13 SICRO 4011209 |Regularizagéo do subleito me 210.000,00 23,39% 111 137 287.622,09
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINO
14 CODEVASF cPU-14 |AQUISIGAO DE CM-30 t 252,00 15,00% 557128 6.406,97 1.614.555,52
15 CODEVASF cPu-18 | TRANSPORTE DE CM-30 t 252,00 15,00% 624,70 71841 181.038,06
16 CODEVASF CPU-1s  |AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICARR-2C t 630,00 15,00% 3543,70 407525 2.567.407,83
17 CODEVASF cPu-19 | TRANSPORTE RR-2C t 630,00 15,00% 294,09 33821 213.071,31
SINALIZAGAO
a0 ei de placa de emago
18 SICRO D= 0,60 m- peicula retrorrefetiva tipo 1 + S1 und 15,00 23,39% 245,24 302,60 4539,02
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
19 SICRO 5213863 regulamentagéo - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e und 15,00 23,39% 451,09 556,60 8.349,00
20 SICRO 5213400 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm me 7.200,00 23,30% 2088 3687 265.456,31
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma
21 SICRO 2003373 , m 60.000,00 23,39% 6197 76,46 4.587.886,98
de madeira
SERVIGOS COMPLEMENTARES
cou1y |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com
22 Codevasf - fornecimento de material hidraulico m 3.000,00 23,39% 16,95 2091 62.736.41
PROJETO EXECUTIVO
23 Codevasf Composigéo Propria| Projeto Executivo m? 210.000,00 15,00% 0,80 092 193.361,91
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
24 Codevasf CPU-21 Controle tecnoldgico - Obra m? 210.000,00 23,39% 0.48 059 124.216,68
MOMENTO DE TRANSPORTE
i inh I 10 m - rodovi
2 sicRO so14350 ansporte com caminho basculante de 10 m - rodovia em o 000 2330% 114 a1 000
leito natural
Transporte com caminhéo basculante de 10 mé - rodovia em
26 SICRO SO | o eimento primério tkm 000 23,39% 092 114 0,00
Transporte com caminhéo basculante de 10 mé - rodovia
27 SICRO 5914389 pavimentada tkm 8.164.387,73 23,39% 0,74 0,91 7.454.788,13
i m caminh lan e - rodovia em ei
2 sicRO soras1a n;‘a\:\;orte com caminhao basculante de 6 m - rodovia em leito o 000 2330% 124 163 000
Transporte com caminhao basculante de 6 m - rodovia em
29 SICRO o129 | e imento primério tkm 000 23,39% 099 122 0,00
Transporte com caminhéo basculante de 6 mé - rodovia
30 SICRO 5914344 pavimentada tkm 27.405,00 23,39% 0,80 0,99 27.052,02
i m caminh ia de 15 t - rodovia em e
2 sicRO sot4a40 n;‘a\:\;orte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito o 000 2330% 106 a1 000
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em
29 SICRO SOLMEE | eimento primério tkm 000 23,39% 085 1,05 0,00
Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia
30 SICRO 5914479 pavimentada tkm 23.561,89 23,39% 0,69 0,85 20.060,38
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo
st SICRO 5914364 Lsilo de 30 m - rodovia em leito natural tkm 000 2339% 085 105 000
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo
32 SICRO 5914365 |ilo de 30 m - rodovia em revestimento primario tkm 000 23.39% 068 084 000
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo
33 SICRO $9U366 |04 30 m - rodovia pavimentada tkm 0,00 2330% 055 068 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 27.770.400,00

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

ODEVA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
959.513,97 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40 95.951,40
TERRAPLANAGEM 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% |
878.174,87 146.391,75 146.391,75 146.391,75 146.391,75, 146.391,75, 146.216,12 |
PAVIMENTAGAO 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
8.608.192,30 1.230.110,68]  1.230.110,68]  1.230.110,68]  1.230.110,68]  1.230.110,68 1.230.110,68 1.227.528,22
SINALIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
278.344,33 139.172,17 139.172,17
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
4.587.886,98 2.293.943,49 2.293.943,49
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%
4.576.072,72 653.920,79 653.920,79 653.920,79 653.920,79 653.920,79 653.920,79 652.547,97
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
62.736,41 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64 6.273,64

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%] 50,00%)

193.361,91 96.680,96 96.680,96
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA 100% 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34%) 8,34% 8,26%
124.216,68 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67 10.359,67, 10.359,67 10.260,30
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)
7.501.900,53 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05 750.190,05
Porcentagem 0,39% 0,39% 3,63% 3,63% 3,63% 10,42% 10,42% 10,42% 9,89% 9,89% 18,65% 18,64%
Custo 107.040,63 107.040,63 _ 1.009.166,51 _ 1.009.166,51 _ 1.009.166,51 _ 2.893.197,98 _ 2.893.197,98 _ 2.893.022,35 _ 2.746.806,23 __ 2.746.806,23 5.179.921,89 5.175.867,24
Porcentagem Acumulado 0,39% 0,77% 4,40% 8,04% 11,67% 22,09% 32,51% 42,93% 52,82% 62,71% 81,36% 100,00%
Custo Acumulado 107.040,63 21408125  1223.247,77 223241428  3.241580,79  6.134.778,78  9.027.976,76 11.920.99911 14.667.80534 17.414.61158  22.594.533,46 27.770.400,70
| Total Geral R$ 27.770.400,00]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . ) Consumo .
(km) (km) Tl il il (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta.xa die Unid. Quant.
Aplicacdo
IMPRIMACAO
210.000,00 210.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 252,000
CAPA SELANTE
| | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | |RR—2C |0,5 I/m2 |t | 105,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | |RR—2C |1,5 I/m? |t | 315,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | |RR—2C |1,0 I/m? |t | 210,000
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EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
116,78% 73,24%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000 21,87 2,4057
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,000000 9,35 37,4000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,000000 7,26 7,2600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA )
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22%. DE *2,0 X 1.125% M m 4,000000 250,00 1000,0000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,004900 150,00 0,7350
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,500000 0,72 1,0800
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,009800 104,72 1,0263
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500 5,43 0,0353
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000 28,29 28,2900
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000 19,42 40,0052
Sub total: R$ 1.118,2375
BDI 23,39% R$ 261,5557
Total Servigos: R$ 1.379,7932
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:|  R$1.379,79
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,000000 15547 310,9400
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,000000 192,48 384,9200
AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. CHP 2,000000 261,07 522,1400
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T xkm 2.008,230000 0,59 1184,8557
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000 8,33 24,9900
Sub total: R$ 2.427,8457
BDI 23,39% R$ 567,8731
Total Servigos: R$ 2.995,7188
PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 2.995,72
CPU-02 PRECOPOR Mz R$ 0,21
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,200000 890,00 178,0000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,200000 695,31 139,0620
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Sub total: R$ 317,0620
BDI 23,39% R$ 74,1608
Total Servicos: R$ 391,2228
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 391,22
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 19,42 0,9710
Sub total: R$0,9710
BDI 23,39% R$0,2271
Total Servigos: R$ 1,1981
CPU-11 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 1,20
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CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
C%ﬂ?ﬁzéo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 19,42 3,8840
C%ﬂ?ﬁzéo SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 27,94 2,7940

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 4,65 4,6500

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 2,2800

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,67 3,3400

Sub total: R$ 16,9480
BDI 23,39% R$ 3,9641
Total Servigos: R$ 20,9121
CPU-12 PREGCO UNITARIO TOTAL: R$ 20,91
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000 5571,28 5571,2751
Sub total: RS 5.571,2751
BDI 15,00% R$ 835,6913
Total Servigos: R$ 6.406,9664
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$6.406,97
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3543,70 3543,6961
Sub total: RS 3.543,6961
BDI 15,00% R$ 531,5544
Total Servicos: R$ 4.075,2505
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$4.07525
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SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, A
CPU-16 CODEVASF A A Y e IO H e M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886 9,17 0,0265
Composicdo SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 12,01 0,0300
Composicdo SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500 15,64 0,0391
Composicdo SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500 19,42 0,1457
Composicdo SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000 20,43 0,0409
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104)
Composicdo SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO, AF.11/2015 chp 0,001000 77,98 0,0780
Sub total: R$0,3601
BDI 23,39% R$ 0,0842
Total Servigos: R$ 0,4443
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,44
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000 624,70 624,7000
Sub total: R$ 624,7000
BDI 15,00% R$ 93,7050
Total Servicos: R$ 718,4050
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 718,41
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA RR-2C t 1,000000 294,09 294,0943
Sub total: R$ 294,0943
BDI 15,00% R$ 44,1141
Total Servicos: R$ 338,2084
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 338,21
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011 5.574,54 0,0597
[ a SICRO P9833 Auxiliar de Laboratdrio més 0,000011 4.220,10 0,0452
Composicéo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 4.235,59 0,0454
[ a SICRO *B8YS5 Laboratorio de Asfalto més 0,0000107 5.144,99 0,0551
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$0,1503
BDI 23,39% R$ 0,0352
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,19
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000025 5.574,54 0,1394
[ a SICRO P9833 Auxiliar de Laboratdrio més 0,000025 4.220,10 0,1055
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000025 4.235,59 0,1059
[ a SICRO *B8YS5 Laboratorio de Asfalto més 0,000025 5.144,99 0,1286
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pégina 1 Sub total: R$ 0,4794
BDI 23,39% R$0,1121
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,59
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parcela fixa da administragdo local
(mdo de obra)
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 1 27.335,42 27.335,42
P9840 Encarregado geral més 1 11.473,40 11.473,40
P9897 Técnico de meio ambiente més 1 7.163,26 7.163,26
P9948 Motorista més 1 4.721,06 4.721,06
P9878  Secretéria més 1 6.064,40 6.064,40
Subtotal do Item 1.1 56.757,55
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 20.754,96 20.754,96
P9903  Auxiliar técnico més 3 4.253,50 12.760,49
Subtotal do Item 1.2 33.515,45
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.776,02 7.776,02
P9809 Encarregado administrativo més 1 7.774,55 7.774,55
P9896 Porteiro més 0 4.120,32 -
P9827  Vigia més 0 4.467,39 -
P9948 Motorista més 0 4.721,06 -
Subtotal do Item 1.3 15.550,57
Auxiliar
P9806  Auxiliar administrativo més 1 4.205,39 4.205,39
P9842 Faxineiro més 0 3.702,71 -
Subtotal do Item 1.4 4.205,39
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Custo
. L X X Utilizagdo Utilizagdo Horario Custo Horario Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 344,8699 344,8699 -
Subtotal do Item 2 2.620,16
2.2 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
2.3 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.620,16
Composicdo de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade I Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
31 Mdo de Obra
P9884  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade UtiIizac'éo UtiIizacé'o Hora’r?o Custo Hf)rério Custo Total
Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 10572,6013
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Composicdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagdo | Unidade | Quantidade | Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893  Encarregado de produgdo més 1 7.952,44 7.952,44
Subtotal do Item 3.1 7.952,44
Custo
L o . ) Utilizagdo | Utilizagdo Horério Custo Horéario Custo Total
Codigo Discriminaggo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,4367 6,5281 2.620,16
Subtotal do Item 3.2 2620,1604
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10572,6013
Composicdo de custo da equipe topografia
Cédigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 0 5.908,18 -
P9950 Auxiliar de topografia més 0 4.812,04 -
Subtotal do Item 3.1 -
Custo
L . . . Utilizagdo | Utilizagdo Horario Custo Horério Custo Total
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo (RS) (RS)
(RS)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,4367 6,5281 -
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Produgdo de Topografia -
Composi¢ado de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Cédigo Discriminagdo Unidade | Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de segurancga do trabalho més 1 6.142,83 6.142,83
P9864  Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 21.204,64 -
P9851 Médico do trabalho més 0 18.060,74 -
P9951 Médico de camara hiperbdrica més 0 20.439,72 -
Subtotal do Item 4 6.142,83
Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo | Discriminagdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.871,22 5.871,22
P9804  Apontador més 0 4.852,33 -
Subtotal do Item 5 5.871,22
Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Terraplenagem) - Somente Compactagdo
Produgdo Hordaria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més 0
més 0
Jipes para Terraplenagem
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Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de pavimentagdo

Produgdo Hordria

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4915637 Capa Selante m? 210.000,00 1.121,33 1,026234905
4011376 Tratamento Superficial Duplo com m2 120,7 9,533951833
Emuls3o - Brita Comercial 210.000,00
4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m? 210.000,00 120,7 9,533951833
4011268 Base estabilizada granulometricamente ¢ m3 31.500,00 1.125,00 0,153433065
4011235 Sub-base estabilizada granulometricamer m3 31.500,00 1.500,00 0,115074799
4011209 Regularizagdo do subleito m? 210.000,00 99,6 11,55369464

Juipes para Pavimentagdo

31,91634107

Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areiae b m 60.000,00 0,00021 12,6
e Equipes para Drenagem 12,6
Composigdo de custo da acompanhamento das frentes de servigo de sinalizagdo
Produgdo Hordria
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe x més
5213440 Fornecimento e implantagdo de placa de Unidade 15,00 3 0,027398762
5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa Unidade 15,00 4,1 0,020047874
5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espes: m? 7.200,00 177,07 0,222817059
2 Equipes para Sinalizagdo 0,270263695
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mdo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.851,51 -
P9954  Servente més 0 3.746,85 -
P9953  Eletricista més 0 5.362,15 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (RS) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 285,8605 -

Subtotal do Item 6.2

Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3CBF0C03
Proc 59500.002795/2023-05-e

Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Parcela Fixa
Mdo de Obra més 2 110.028,96 220.057,92
Veiculos més 2 2.620,16 5.240,32
Subtotal do Item 1 225.298,24
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 6 10.572,60 63.435,61
Equipe de produgdo de pavimentagdo més 8 10.572,60 84.580,81
Equipe de topografia més 8 - -
Equipe de medicina e seguranga do traba més 8 6.142,83 49.142,63
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 197.159,05
Parcela Variavel
Equipes de frente de servigo equipe x més 44,79 5.871,22 262.952,08
Subtotal do Item 3 262.952,08
Manutengdo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 1 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal 685.409,37
Despesas Diversas % 5% - 34.270,47
TOTAL 719.679,83
TOTAL/M? 3,43
TOTAL/M?(COM BDI) 4,23
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 2.983,80
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Caédigo SINAPI RS 2.607,50
Engenheiro h 20 2707 R$ 119,29 RS 2.385,80
Topodgrafo h 10 7592 RS 22,17 RS 221,70
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 376,30
Auxiliar de topdgrafo h 10 244 R$ 9,97 RS 99,70
Cadista/calculista h 20 2359 RS 13,83 RS 276,60

B - ENCARGOS SOCIAIS RS o
Taxas 116,78% JA INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS RS 452,53

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO o L 3,00% RS 2.983,80 RS 89,51
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144 RS 38,73 RS 309,84
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221 RS 6,01 RS 12,02
C3- EQ’UIPAIVIENTOS, INSTALACOES E H 18,3 7247 RS 2,25 RS 41,16
MOBILIARIO
D - ENSAIOS R$ 1.298,39
D.1 - ENSAIOS M? 7000 Composicdo Ensaios (CPU-20) R$ 0,19 RS 1.298,39
| - SOMA (A+B+C+D) RS 4.734,73
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 1.107,45
Il - SOMA RS 5.842,18
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50% R$ 5.842,18 R$ 146,05
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74% RS 5,46 RS 5,46
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,26 RS 0,26
VIl - CONTIGENCIAS 5,77% R$ 5.842,18 R$ 337,09
Vil - SOMA RS 488,87
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 114,35
Il - SOMA RS 603,22
X -TOTAL RS 6.445,40
Por m% | 0,92
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CODEVASFE

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizagdo (entre os trechos de servico): 1 1 1,00
Desmobilizagdo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00
Desmobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilizac¢&o - Total (km) 21,00
Desmobilizagao - Total (km) 21,00

Peso das maquinas:

P4 carregadeira

Motoniveladora

Trator de pneus

Grade de disco

Usina misturadora

Tanque de Armazenamento 30 ton
Acabadora

Rolo Compactador Vibratério PD
Rolo Compactador Vibratério Liso
Grade de Disco

Caminhéao Pipa

Caminh&o Basculannte
Caminhao Espagidor

Caminhé&o de Apoio

Total

95,63

10,10
12,47
2,80
1,00
20,00
5,00
12,60
15,33
15,33
1,00

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

ton

Portanto:
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

E SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTA

Descri¢do dos servigos

Preco de Venda (%)

Custo Direto (%)

ADMINISTRACZ\O CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%
RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observa(;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aguele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcao e restauragao rodoviaria

Natureza das Obras
Pequeno Porte

Constru¢do rodoviaria simples por ano

Porte da Obra

Médio Porte

simples por ano

Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

pista simples por ano

Restauragéo rodoviaria simples por ano

simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

pista simples por ano

Descrigio des Parcelas
Pequenc Porte Médic Porte [

Despesas Indiretas % sabire PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD. % sobre PV % sobre €D
Administragio Censral Varidvel - £[CD) 477 500 483 600 4.90 600
Despesas Financeiras 0,43% zobre (FV - Lucro} 0,40 050 040 050 041 050
Seguros e Garantizs Contratuais 0.35% da PV 035 031 025 a3t 05 031
Riscos 0.50% da PV 050 053 o350 062 as0 051
Subtotsl 1 592 7,48 598 743 505 742

Beneficios % sabre PV % zobre €O % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre €D
Lucro Varidvel - £[CD) 7.95 10.00 684 850 571 7.00
Subtotsl 2 7.95 19,00 684 850 571 700

Tributos % sabire PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD. % sobre PV % sobre €D
pis D.E5% da PV L] 082 055 081 L1 030
COFINS 3.00% do PV 300 37 3.00 373 3.00 368
1550N 3.00% do PV 3.00 3.77 3.00 373 3.00 3.68
Subtotsi3 55 837 655 826 5,65 815
Total - BDI (%] 2051 25,8 19,48 2419 1841 2257

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI:

Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUQAO DE SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,83 -
B2 Feriados 3,70 =
B3 Auxilio-enfermidade 0,88 0,66
B4 13° salario 11,13 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,42 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 14,37 10,75
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 50,29 20,46
GRUPO C
Cil Aviso Prévio Indenizado 5,88 4,40
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas - -
C4 Depoésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizacdo Adicional 0,49 0,37
C Total 9,16 6,86
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 19,01 7,73
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 052 0.39
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' ’
D Total 19,53 8,12
TOTAL (%) | 116,78 73,24
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MEMORIA DE CALCULO.
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAIUSTE 1mposTOS COFINS e
out/23 INDICE FINAL 557543 | icms 18% 082 018 [ _enrraoaveoaoos |}
CAPS0IT0 Data AND ow/z3
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
FNe PRODUTOS LOCALIDADES cusToANp (Rsikg) | cusToane | MPOSTOSPO | proputocom | ouTs | G231 DO TRANSFORTE | CUSTO DO TRANSPORTE icMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO aromaL || Auisighopo TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISIGAO)
MONETARIA
outi23 REFINARIAS ENDEREGO ESTADO cipADE DESTIN £sTADO | REGIAO Rsit Rsit Rsit K RSH RS! R$L RS! R$L custo | st RS RS RS!
1 Refinaria Abreu  Lima Rodovia Pizg :S'gglﬂodﬂ's"'“m “PE Pemambuco IPOJUCA - PE Goiania - GO 420008 | 420408 118656 548064 2288 605,80 605,80 132,98 785,44 152422 142,80 1020 153442 548064 701506
2 Refinarla Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | pio G rande do Norte| GUAMARE - RN Goiania - GO 42008 | 420408 118656 548064 2539 669,31 669,31 146,92 867.78 168401 1428000 | 1020,00 270401 548064 818465
Camarao CEP:50508-000
Refinaria Landupho Alves | Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao SAO FRANCISCO 20a0 P B "
3 it do oo B CEP43000.000 Bahia EAiN Goiania - GO ; 429408 118656 548064 1509 43149 3149 9471 55043 108563 16260 | 1161 10972 5.48064 657788
Refinaria Lubrificantes & ~v. Lotte Barbosa, /e - Mucune
4 Derivados do Nordeste ppelikagi s Ceara FORTALEZA - CE Goiania - GO az0a08 | a20u08 | 420408 118656 5.480,64 2319 61365 61365 134,70 795,61 154396 7200 514 1549,10 548064 7.029.74
o Fortaleza - Cearé CEP:60180-420
5 Refinaria Capuava (Recap) | A'beé';i:f:s ,\7:";';"5;"‘,2]22"‘ Sao Paulo MAUA - SP Goiania - GO 43510 | 436510 1206,18 557128 943 265,52 265,52 58,28 304,25 668,05 908,7 64,91 732,96 557128 630423
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 Refinaria Duque de Caxias | oo Eliseos — Duque de Caxias -RJ | Rio de Janeiro (l:):x?:sE DREJ Goiania - GO 46302 | agesi0 | 416342 115045 531387 1279 35053 35053 76,94 45447 881,94 124890 | 8921 97115 531387 628502
ASFALTOS CEP:25213-005 -
K efinaria Alberto Pasaual | /AVenida Getilio Vargas, 11001 - Bairo
7 DILUIDOS CM- Refa qualint Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio grande dosul | CANOAS - RS Goiania - GO 422262 | 425737 422262 116681 538043 2007 534,71 534,71 1737 693,26 134534 13359 95,42 1.440,76 538943 683019
30 (Refap) CEP.92420-221
Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 S0 SRO MATEUS DO
. ] . agminn | azsm : ! g . . ; ; X g : y !
8 o Nioto (o Matois o Sul . PR OEP 83900000 Parand o Goiania - GO 438121 121063 550184 1239 34041 340,41 72 anzs 856,48 45720 | 3266 889,14 550184 6.48098
efinatia Gabriel Passos | A% Refinaria Gabriel Passos, 690 Distito
9 Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM - MG Goiania - GO 436510 | 436510 120618 557128 841 230,71 23071 261 31078 603,10 240 | 2160 624,70 557128 619598
CEP:32660-205
Refinaria Presidente Getdlio Rodovia do Xisto, BR 476, km 16
. . . . agmn | azsmy : ! g g g : ; ; s g y g
10 arons (Rooan i - DR CEP A0 A40. Parand ARAUCARIA - PR Goiania - GO 438121 121063 550184 1228 33762 762 711 43173 849,46 106710 | 7622 925,68 550184 651752
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indstrias N
. . . 43650 | 436510 120618 557128 67 27159 27159 5961 s211 683,31 9087 6491 748,22 557128 631949
u Bernardes (RPBC) Cubatao - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Goiania - GO €
12 Refinaria de Paulinia (Replan)| ~ R0d0Via SP 332 - Km. 130 Bonfim - So Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 436510 | 436510 120618 557128 791 227,06 227,06 1984 29438 57128 761,10 5436 62564 557128 619692
Paulinia — SP CEP:13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN - -
13 Refinaria Henrique Lage | grrq jardim Diamante - Sao José dos Sao Paulo SAO JOSE DOS Goiania - GO - 436510 | 436510 1206,18 557128 986 27640 27640 6067 35836 695.43 w087 | 7241 767,84 ss71.28 633011
vap) g CAMPOS - P
Campos - SP CEP:12223:900

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3CBF0C03
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2795&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3CBF0C03

Proc 59500.002795/2023-05-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAIUSTE IMPOSTOS COFINS 055
out/23 INDICE FINAL 557,543 icvs 18% 082 018 [ 1
Data ANP out/23
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA X TOTAL GERAL (
oA | prooutes LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | cusToane | ™MPOSTOSEO | probuTocom [ pmTs | 23T DO TRANSEORTE | CUSTO DO TRANSPORTE ioms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TRANeRRTE ‘°§;§§§$§° TRANSP +
IMPOSTOS TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
outi23 REFINARIAS ENDERECO ESTADO ciDADE DESTING ESTADO | REGIAO RSt RSt RSt ™ RSl RSl RSl RSt RSl cusTo RSlt Rslt Rslt RSt
s SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO
3 'CENTRO Offgs ASFALTOS| 'y, | OTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- |  Distrito Federal BRASILIA - DF Goiania - GO - 2,97099 297099 82096 208 79,56 47,07 1746 103,14 72,00 521 205,37 3.791,95 3.997,32
000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - A .
2 STRATURA ASFALTOS SIA UNDIAT . CEP75115.100 Gois ANAPOLIS - GO Goiania - GO 207677 | 207000 | 207677 82255 504 a197 37,56 921 54,41 000 000 10559 379932 390491
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE . 2o1671 | 2970
3 BRAS\Iéi\I?S ‘2: ;/fLFALTO Sa1a7 . DAIAG - CEP74080-970 Goids GOIANIA. GO Goiania - GO 9 07009 | 2.976.77 82255 208 220 35,09 7,06 73 000 000 80,99 379932 388031
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.0
4 'Nnﬁﬁf}%‘fggf DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Goiania - GO 297677 | 29709 | 297677 82255 291 3430 3562 752 4448 000 000 828 379932 388560
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
5 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais e oA Goiania - GO 277609 | 270511 | 277649 76721 338 1245 5539 2468 145,79 163,20 1243 20535 354370 383905
CEP:38405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 BETUNEL INDUSTRIAE | pe7eNDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL | Minas Gerais UBERLANDIA - Goiania - GO 277609 | 270511 | 277649 76721 336 1195 5526 2457 145,14 163,20 1243 204,09 3543,70
CCOMERCIO LTDA, MG
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA . ¢ BARRA DO
7 e PETROLE LTOA | DISTRITO INDUST;:L 1/8- CEP:78600-|  Mato grosso CARCAS T Goiania - GO 297091 | 297099 | 297091 82093 378 12257 5795 2690 158,91 000 000 30838 379184 410022
DISTRIBUIDORA "
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO Minas Gerais | SARZEDO - MG Goiania - GO 277609 | 270511 | 277649 76721 844 20047 87,78 5278 77 30240 23,04 62806 354370 411176
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 ASEALTOS LTOA. oM. CEPT7055.080 Tocantins PALMAS - TO Goiania - GO 292931 | 32670 | 292031 809,44 823 23516 86,43 5162 304,89 49020 3735 62002 373875 436776
EMULSOE ['NTA - NOVAS TECNICAS DE|RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - . .
10 < ATOS S A T ERE PN CEp3A0.000 Séio Paulo PAULINIA - SP Goiania - GO 26060 | 270511 | 264642 73127 791 22706 8439 49,84 20438 76110 57,99 62027 337769 4.006,96
A S Az OMIA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
1 ASFALTIC | ASFALTOS DA AMAZONIA - Galpao 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Paulo CAIEIRAS - SP Goiania - GO 264602 | 270511 | 264642 73127 890 252,11 90,72 5534 326,86 926,70 70,61 704,92 237760 208261
AS RR-2C IMPORTAGAO E 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE .
12 COMERCIO LTOA. Ceriro10a6m Mato Grosso do Sul e Goiania - GO 29709 | 297099 82096 839 23921 87,46 5250 31013 4260 325 60509 379195 4397,03
RUA N, SN2 LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTE ASFALTOS | 126133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 297001 | 297099 | 297001 82093 898 25013 9123 5578 32048 111,60 850 64789 379184 443973
CEP:78008-400
BETUNEL INDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
1 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- |  Mato Grosso CUIABA - MT Goiania - GO 297001 | 297099 | 297001 82093 891 25236 %079 5539 327,18 111,60 850 64343 379184 443527
COMERCIO LTDA. 255
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN° KM VARZEA GRANDE
15 TRANSPORTES LTOA 6. . CEP60035-351 Mato Grosso 7 Goiania - GO 297001 | 29709 | 297091 82093 898 25013 9123 5578 32048 111,60 850 64789 379184 443973
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
) : . . 2
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12262.635 Séo Paulo CACAPAVA - SP Goiania - GO o602 | 2705 | 264642 73127 981 27513 9,55 60,39 356,71 10870 | 7723 769,46 337769 41476
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
3 . . 270511
w STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS . CEP-25205.030 Rio de Janeiro CAXIAS - RY Goiania - GO 7051 270511 74749 1279 35053 1562 76,94 45447 120890 | 9515 97700 345260 442969
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - . .o |rioDEIANERO
3 jania - - 27051 | 270811 747,4 77 115, 7677 y X . . . 3
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA . CEP21535.630 Rio de Janeiro Goiania - GO 05, 9 1276 349, 543 d 45348 12890 | 9515 975,17 345260 442177
APLICACAQ LTDA.
Dls'rgfasljggwism%gm\ | BR376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
19 . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Goiania - GO 250a2 | 26057 | 250442 71690 1024 286,01 9930 6278 37082 51300 39,00 758,70 331132 407001
E COMERCIO DE ASFALTO
CEP:86990-000
LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana PONTA GROSSA Goiania - GO 250a2 | 26057 | 250442 71690 1117 30054 10525 67,04 20132 45730 3484 81364 331132 412496
DISTRIBUIDORA S A 70
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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area i Integrado e de

=
TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO COFINS
REAJUSTE  [DATA INICIAL jul/14 |INDICE INICIAL 270237 | IMPOSTOS
|DATA FINAL out/23 [iNDICE FINAL [ sszsa3 | ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSTO DO CUsTO DO UL Rc::DUoS\;(A) Efvrxxf:é): I:EJM A
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's Icms CUSTO DE - PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE A
MONETARIA
out/23 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 BETIM - MG Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 841 23971 52,61 310,78 603,10 302,40 21,60 624,70 557128 6.195,98
2 PAULINIA - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 791 227,06 29,84 294,38 571,28 761,10 54,36 625,64 557128 6.196,92
3 DUQUE DE CAXIAS - RJ Goiania - GO 4,16342 4,36510 4.163,42 1.150,45 5.313,87 1279 350,53 76,94 454,47 881,94 1248,90 89,21 971,15 5.313,87 6.285,02
CM-30

4 MAUA - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 943 265,52 58,28 344,25 668,05 908,70 64,91 732,96 557128 6.304,23
5 CUBATAO - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 967 271,59 59,61 352,11 683,31 908,70 64,91 748,22 557128 6.319,49
6 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Goiania - GO - 4,36510 4.365,10 1.206,18 5.571,28 986 276,40 60,67 358,36 695,43 1013,70 72,41 767,84 557128 6.339,11
1 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,77649 2,70511 2.776,49 767,21 3.543,70 336 55,26 24,57 145,14 281,66 163,20 12,43 294,09 3.543,70 3.837,79
2 UBERLANDIA - MG Goiania - GO 2,77649 2,70511 2.776,49 767,21 3.543,70 338 55,39 24,68 145,79 282,92 163,20 12,43 295,35 3.543,70 3.839,05
3 RR2C APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 208 35,00 7,06 41,73 80,99 0,00 0,00 80,99 3.799,32 3.880,31
4 GOIANIRA - GO Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 29,1 35,62 7552 44,46 86,28 0,00 0,00 86,28 3.799,32 3.885,60
5 ANAPOLIS - GO Goiania - GO 2,97677 2,97099 2.976,77 822,55 3.799,32 59,4 37,56 921 54,41 105,59 0,00 0,00 105,59 3.799,32 3.904,91
6 BRASILIA - DF Goiania - GO - 2,97099 2.970,99 820,96 3.791,95 208 47,07 17,46 103,14 200,16 72,00 521 205,37 3.791,95 3.997,32
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CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiés
de Referéncia jul23 Quantitativo m2
Capa Selante 10000,0000
CODIGO TRANSPORTE
E TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P,RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
:;eé?“Téd‘“ = G D B TR G R 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 30 27405,0000
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiés
de Referéncia jul23 Quantitativo m2
Tratamento superficial duplo com emuls&o com polimero - brita comercial 10000,0000
CODIGO TRANSPORTE
E TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P,RPou LN) |  DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)
Bl aC e bicha: tapteoycapac kiade Sty 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 69300,0000
m? - 188 Kw.
i’z“_a faéi;"“'"“a" st e Gl ezt it 10 0,02250 tkm 5014359 5014374 5014389 P 30 141750,0000
CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
de Referéncia juli23 Quantitativo un
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 1500,0000
AUXILIARES Quantidade Unidade
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de o
jazida e brita comercial em usina de 300 Uh Sy m
CODIGO TRANSPORTE
E TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO
LN RP P TIPO (P, RPou LN) |  DMT ESTIMADA (km) TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de
jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhdo 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 1949535,0000
basculante 10 m®

CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias
de Referéncia juli23 Quantitativo un
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/23 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orge m3
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 2520,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | Lo\ S e o e MATERIAL (tkm)
M0030 AT [LESS TN ( e 20 a2 e e CEEED @ 0,00085 tkm 5014449 5014464 5914479 P 30 64,2600
argamassa - Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 71820,7560
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 41679,0360
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 41679,0360
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 30 21330,5400

PRINCIPAL: 2003373
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