e-DOC A37CD0OE4
Proc 59500.003131/2023-55-e

. . 5 SICRO: Amapé - Julho/2023
da edo Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 09/2023
Data Base do Orgamento nov/2023
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM VIAS DOS MUNICIPIOS DE PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI, FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO, PRACUUBA,
TARTARUGALZINHO, CUTIAS, AMAPA, CALGOENE E OIAPOQUE, INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA - LOTE 2
BDI % = 23.30% BDI DIFERENCIADO% = 15.00% RS/m? 164.52
ORIGEM CODIGO Ve aha Encargos Sociais: WL
ITEM | coMPOSICAD COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 238.000.00 000 0.00 PREGO UNITARIO COM| PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO
1 Codevasf cPu-02 Implantagdo da Obra me 238.000,00 23,30%
2 Codevasf cpu-03 Administragéo da Obra me 238.000,00 23,30%
3 Codevasf cpu-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 17,00 2330%
4 Codevast cpuo1 Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 17,00 23,30%
TERRAPLANAGEM
3 Servicos topograficos para pavimentagao, inclusive notas de servicos,
5 Codevasf cpU-16 seombanhemento & orids me 238.000,00 2330%
Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m 83.300,00 2330%
caminhdo basculante de 14 m?
7 SICRO 4413042 Espalhamento de material em bota-fora m 83.300,00 23,30%
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 28.560,00 23,30%
9 SICRO 4011351 Imprimagéo com asfalto diluido me 238.000,00 23,30%
10 SICRO 4011353 Pintura de ligagao me 238.000,00 23,30%
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%)
u CODEVASF o na pista com material de jazida e areia comercial m 35.700,00 2330%
. ‘Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com )
12 CODEVASF - material de jazida m 35.700,00 23,30%
13 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito m 238.000,00 23,30%
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF cpPu13 AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50170 t 1.805.85 15,00%
15 CODEVASF cpPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.805,85 15,00%
16 CODEVASF CcPU-14 AQUISIGAO DE CM-30 t 285,60 15,00%
17 CODEVASF cpPU-18 TRANSPORTE DE CM-30 t 285,60 15,00%
18 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 95,20 15,00%
19 CODEVASF CcPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 95,20 15,00%
SINALIZAGAO
sat3a40 lantagéio de placa de 50 em ago D = 0,60 g
2 SICRO m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI un 7.0 2330%
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentaco -
2 SIcrRO 5213863 lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo und 17.00 23,30%
22 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm me 9.520,00 2330%
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
23 SICRO 2003373 ! m 68.000,00 2330%
madeira
SERVICOS COMPLEMENTARES
J o1 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
2 Codevasf - material hidrdulico m 3.400,00 2330%
PROJETO EXECUTIVO
2 | Covst | composisorepra |Projeo Executivo ’ . 25800000 25300 | ‘
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Codevasf CPU-21 Controle tecnolégico - Obra ‘ m 238.000,00 23,30% | ‘
MOMENTO DE TRANSPORTE.
27 SICRO 5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 2330%
2 SicRO sota37 Transporte com caminhio basculante de 10 m? - rodovia em revestimento wn 000 2330%
primaio
29 SICRO 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1.819.375,90 2330%
30 SICRO 5915319 Transporte com caminhéo basculante de 14 m? - rodovia em leito natural tkm 0,00 2330%
2 SicRO so15320 Transporte com caminhio basculante de 14 m? - rodovia em revestimento wn 000 2330%
primaio
32 SICRO 5915321 Transporte com caminhéo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 3.093.283,62 2330%
33 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 2330%
w SicRO sotaaes Transporte com caminhdo carroceria de 1t - rodovia em revestimento wn 000 2330%
primaio
35 SICRO 5914479 Transporte com caminhi de 15t - rodovia tkm 26.703,48 2330%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m3
36 SICRO 5914364 ~ fodovia em lsito natural tkm 0,00 2330%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m3
37 SICRO 5914365  rodovia em revestimento primério tkm 0,00 2330%
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m?
38 SICRO 5914366  rodovia pavimentada tkm 49.115,20 2330%
VALOR TOTAL DO SRP
Obs.: Os i com apenas 2 , mas os valores da presente planilha foram precisio de 6
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c‘o DE v Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM VIAS DOS MUNICIPIOS DE PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI, FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO, PRACUUBA, TARTARUGALZINHO, CUTIAS,
AMAPA, CALGOENE E OIAPOQUE, INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA - LOTE 2

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricédo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO

TERRAPLANAGEM |

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . ) Consumo .
(km) (km) Tl il il (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta.xa die Unid. Quant.
Aplicacdo
IMPRIMACAO
EAI 1,31/m2 t
CM-30 1,2 1/m2 t
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | | | | | | R Joayme s |
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | | | | | |capso/70_[63,23ym3 |t |
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | | = | | | lcarso/70  [s660t/m3 |t |
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——| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM VIAS DOS MUNICIPIOS DE PORTO GRANDE,
PEDRA BRANCA DO AMAPARI, FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO, PRACUUBA, TARTARUGALZINHO, CUTIAS, AMAPA, CALCOENE E OIAPOQUE, INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA - LOTE 2
BDI %: 23,30%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,110000
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 75 X 7,5CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (PIFORMA) m 4,000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PIIELHADO) m 1,000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA| ,
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22+, DE *2.0 X 1.125* M m 4,000000
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m? 0,004900
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,500000
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m? 0,009800
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR MECANICO h 0,006500
(LOCACAO)
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,000000
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,060000
Sub total:
BDI 23,30%
Total Servicos:
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 356 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. H 2,000000
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 2,000000
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.| C'F 2,000000
AF_06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Tx km 4.016,460000
E8891 DNIT 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,000000
Sub total:
BDI 23,30%
Total Servicos:
PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-02 PREGO POR M2
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL m2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM  ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 20,000000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,000000
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 40,000000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,000000
INS. SINAPI SINAPI 44480 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 6,073390
INSUMO DNIT E8889 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,000000
ADM. LOCAL :
23,30%
PREGO TOTAL:
CPU-03 PREGO POR M2:
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO und COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
INS. SINAPI SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 0,500000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
INS. SINAPI SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI més 0,500000
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

Sub total:

BDI 23,30%

Total Servigos:

CPU-04 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000
Sub total:
BDI 23,30%

Total Servicos:

CPU-11 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000
COMP. SINAPI SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000
Sub total:
BDI 23,30%

Total Servigos:

CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%

Total Servigos:

CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CM-30 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%

Total Servigos:

CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%

Total Servigos:

CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:
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’ SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, ) .
CPU-16 CODEVASF T Y O e M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Composigio SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
Insumo SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,002886
Composigio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002500
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,007500
Composigio SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,002000
. CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104|
Composicao SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,001000
Sub total:
BDI 23,30%
Total Servigos:
CPU-16 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE CM-30 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CM-30 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO més COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 Laboratorista més 0,0000107
Insumo SICRO P8027 Auxiliar de Laboratdrio més 0,0000107
C A SICRO B8957 Laboratdrio de Solos més 0,0000107
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més:
BDI 23,30%
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA M2 COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P8098 Laboratorista més 0,000025
Insumo SICRO P8027 Auxiliar de Laboratrio més 0,000025
Composigio SICRO B8957 Laboratdrio de Solos més 0,000025
C A SICRO B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000025
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total por més:
BDI 23,30%
CPU-21 PRECO UNITARIO TOTAL:
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM VIAS DOS MUNICIPIOS DE PORTO GRANDE, PEDRA
BRANCA DO AMAPARI, FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO, PRACUUBA, TARTARUGALZINHO, CUTIAS, AMAPA, CALCOENE E OIAPOQUE, INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA - LOTE 2

COMPOSICAO CODEVASF

CPU-22

FIC

0,06429

Producéo da equipe 150,88

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) na pista com material de jazida e areia comercial

m3

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Unl\za(;ao i Qusto Horério (l:gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571  Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 328,2857 85,3299 286,9832
E9518  Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,00000 0,62 0,38 4,9411 3,4409 4,3710
E9524  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 1,00 0,00 287,2359 124,5413 287,2359
E9762 iﬁlg f??zpék‘\(;\t/ador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 1,00000 0.86 014 2474648 1194178 2290,5382
E9685 iﬁlg f??zpék‘\(;\t/ador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 1,00000 0.90 0.10 2075360 90,9165 1958741
E9577  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,62 0,38 134,9681 46,6927 101,4234
Custo horério total de equipamentos 1.105,4259
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horéario Total
P9824  Servente 1,00000 h 20,2788 20,2788
Custo horaério total de mé&o de obra 20,2788
Custo horério total de execugdo 1.125,7047
Custo unitario de execucao 7,4609
Custo do FIC 0,47966
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitéario
MO0028  Areia Média Comercial 0,41260 m3 153,44220 63,31025
4746 Ped}regulhu ou picarra de jazida, ao natural, para base de )
= pavimentag&o, incluindo escavacdo do material, com carga exclusiva 0,96270 m? 11,00000 10,58970
(cotagéo) N .
(retirada na jazida, sem transporte)
Custo unitario total de material 73,9000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhédo
5914351 basculante de 14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga 1,44411 t 2,5800 3,7258
livre
Custo total de atividades auxiliares 3,7258
Subtotal 3,7258
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
M0028  Areia Média Comercial 5914647 0,61890 t 1,7200 1,0645
Custo unitério total de tempo fixo 1,0645
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ FIS:AT 5 Custo Unitério
Custo unitario direto de servigos 12,73090
Custo unitério direto de materiais 73,9000
CPU-22 Custo unitério direto total 86,63
COMPOSICAO CODEVASF
CPU-23 FIC 0,06429
Janeiro/2023 Producéo da equipe 224,27 m3
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _Utilizagao Custo Hordrio Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571  Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,62 0,38
E9518  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31
E9524  Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,99 0,01
E9762  Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 1,00000 1,00 0,00
11,6 t- 82 kW
E9577  Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horario Total
P9824  Servente 1,00000 h 20,2788
Custo horério total de m&o de obra
Custo horério total de execugéo
Custo unitario de execucao
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitéario
Pedregulho ou picarra de jazida, ao natural, para base de
4746 . skt S : ) .
(cotagdo) pav_lmenta(;a_\o, _lnclumdo escavacao do material, com carga exclusiva 1,3753 m
(retirada na jazida, sem transporte)
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitario
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo
5914351 basculante de 14m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? e descarga 1,44411 t 2,5800
livre
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cdédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitéario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ ;F’:AT 5 Custo Unitario
Custo unitario direto de servigos
Custo unitério direto de materiais
CPU-23 Custo unitério direto total

Obs.
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DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Cédigo SINAPI
Engenheiro h 20 34780
Topdgrafo h 10 7592
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo h 10 244
Cadista/calculista h 20 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO E’stin‘1ativa % como referé.n?ia de equipe 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS H 8 92144
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALACOES E H 16 7247
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1- ENSAIOS M2 7000 Composigdo Ensaios (CPU-20)
1 - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,30%
Il - TOTAL
Por m%:
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CODEvnSF la Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM VIAS DOS MUNICIPIOS DE
PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI, FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO, PRACUUBA, TARTARUGALZINHO, CUTIAS, AMAPA, CALCOENE E
OQIAPOOQUE, INSERIDOS NA AREA DE ATUACAQ DA CODEVASE. NO ESTADO DO AMAPA - L OTE 2

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1
Desmobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1
Mobilizagdo inter-municipal (entre as localidades): 20 1
Desmobilizag&o inter-municipal (entre as localidades): 20 1

Mobilizacéo - Total (km)
Desmobilizagao - Total (km)

Peso das maquinas:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

P4 carregadeira ton

Motoniveladora ton

Trator de pneus ton

Grade de disco ton

Usina misturadora ton

Tanque de Armazenamento 30 ton ton

Acabadora ton

Rolo Compactador Vibratério PD ton

Rolo Compactador Vibratério Liso ton

Grade de Disco ton

Caminhéo Pipa ton

Caminh&o Basculannte ton

Caminhé&o Espagidor ton

Caminhé&o de Apoio ton

Total ton

Portanto:

Mobilizacéo - Total (km) t x km
Desmobilizacao - Total (km) tx km
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE), EM VIAS DOS MUNICiPIOS DE PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI,
FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO, PRACUUBA, TARTARUGALZINHO, CUTIAS, AMAPA, CALCOENE E

DESCRICAO DOS SERVICOS

PRECO DE VENDA (%)

CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS

RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribui¢cdo Previdenciaria

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser

aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na drea de
influéncia das obras.

BDI

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Porte da Obra

Construcéo rodoviaria

Pequeno Porte

Até 15 km de pista
simples por ano

Médio Porte

Grande Porte

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de
pista simples por anc

Restauracéo rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por anc

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigdo das Parcelas

Construgdo e Restauracdo Rodo idria

Pequeno Porte

Médio Porte

Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,87 6,00
Despesas Financeiras 1,01% sobre (PV - Lucro) 0,93 1,18 0,94 1,18 0,95 1,17
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,62 0,50 0,62
Subtotal 1 6,42 38,13 6,49 8,11 6,57 8,10

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,68 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,68 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 3,41 6,65 8,31 6,65 8,20
‘ Total - BDI (%) 20,97 26,54 19,95 24,92 18,90 23,30
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), EM

VIAS DOS MUNICIPIOS DE PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI, FERREIRA GOMES, SERRA DO NAVIO, PRACUUBA,

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuigdo Previdenciaria

BDI
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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CODEVASFE

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
o ] o e
k] %
GRUPD A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1.00%
Al INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB  |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A SECOMNCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPD

Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12% Nio incide 18,12% MNio incide

B2 |Feriados 4,83% Nio incide 4,83% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0.66% 0.89% 0,66%
B4 1325alario 11,20% B8,33% 11,20% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 | Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,03% Nao incide 2,03% MNao incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 12,77% 9,50% 12,77% 9,50%
B10 | Salério Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,B1% 19,21% 50,81% 19,21%
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,06% 3.02% 4,06% 3,02%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
C3  |Férias Indenizadas 1,62% 1,21% 1,62% 1,21%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,07% 1,54% 2,07% 1,54%
s Indenizacao Adicional 0,34% 0,25% 0,34% 0,25%
C Total 8,19% 6,09% 8,19% 6,09%

RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo B B,54% 3,23% 1B, 70% 7.07%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,34% 0,25% 0,36% 0,27%
Prévio Indenizado

D Total 8,88% 3,48% 19,06% 7.34%
TOTAL(A+B+C+D) 84,68% 45,58% 114.B6% 69,44%
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
ReawsTE postos corms 0s5% | oss
e o o NDICE mICAL 270237 o 300% | 300% Lesnoa
T | [ eoss [oicernac sss551 s P T os2 os2 o1 YT E—
CAPSOTO TV T
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo Do oMTs ATUALIZACAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
IMPOSTOS L TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAQ)
MONETARIA
agor2a REFINARIAS ENDEREGO £sTADO cioAdE oEsTNO estao | Reaiko | st Rsit Rsit ™k Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rt Rsit Rsit Rst
Rodovia PE 60, Km 10 - [pojuca - PE - y
1 Refinaria Abreu e Lima oo Pemambuco |  IPOJUCA - PE Porto Grande -AP
Rua Rio QuiXto, L, Vila Buril - Distio
2 ISAC SAABA Industrial - Manaus - AM Amazonas MANAUS-AM Porto Grande -AP
CEP: 69072-070
Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | Rio Grande do -
2 s GUAMARE - RN Porto Grande -AP
Rodovia BA 523, KM 4 - Mataripe Sao ~
Refinaria Landulpho Alves g SAO FRANCISCO
3 prps Frandisco do Cande A CEP:43%00- Bahia S CneIsco Porto Grande -AP
Refinaria Lubriicantes &
Av. Lete Barbosa, sin° - Mucuripe .
4 Deriaos do Nordesio B o o b Cears FORTALEZA - CE Porto Grande -AP
5 Refinaria Capuava (Recap) | ' AIDero Soares Sampaio, 2122-A sao Palo MAUA - SP Porto Grande -AP
Capuava — Maus - SP
Rodovia Washington Luiz, km 1137
s | CIMENTOS | Refinaria DR“”d“e de Caxias | pos Eliseos — Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeiro (%SESE DREJ Porto Grande -AP
ASFALTIC (Reduc) CEP:25213-005 _
0S CAP-50 Avenida Getdlio Vargas, 11001 - Bairo
7 o Refinaria Ag:";“ )P””“a”"‘ Brigadeira Canoas - RS - Brasil Riogrande dosul | CANOAS - RS Porto Grande -AP
7 (Refap CEP:02420-221
Unidade de Indusirializagéo | Rodovia do Xisto, BR 476, km 163 520 : SAO MATEUS DO
s do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 Parand SUL-PR Porto Grande -AP
omaria Gabriel Passas | A Refnaria Gabrel Passos, 690 Ditrio
B Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM - MG Porto Grande -AP
CEP:32660-205
Refinaria Presidente Getdlio | Rodovia o Xisto, BR 476, km 16 :
© Varaas (Repan Araucéria - PR CEP:83707-440 Parana ARAUCARIA - PR Porto Grande -AP
Refinaria Presidente |Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indistrias, . .
u Bernardes (RPBC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Porto Grande -AP
- Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim -
12 Refinaria de Paulinia (Replan) | R%a0va SP 332 K. 130 Bonfn sdo Paulo PAULINIA - SP Porto Grande -AP
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN —
1 Refinaria Henrique Lage | ‘garro Jardim Diamante - Sao José dos | Saopaulo | S5O JOSE DOS Porto Grande -AP
Camoos — SP CEP:12223-000
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ASFALTOS DILUIDOS CM-30
REAUSTE posTos corns oss% | ossw
e o o NDICE mICAL 270237 o 300% | 300% LecEnDA
T | [ agoizs—[inoicerna 555551 s 1% | 1e% 052 052 018 T —
CAPSOTO TV T
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo 0o oMTs ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
IMPOSTOS L TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAO)
MONETARIA
agol23 REFINARIAS. ENDEREGO £sTADO cioAdE DESTING estao | Reaiko | st Rsit Rsit ™k Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rt Rsit Rsit Rst
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 7 -
1 Refinaria Abreu e Lima e e on Pemambuco | IPOJUCA - PE Porto Grande -AP
Rua Rio Quixto, 1, Vila Burfl - DIstrto
2 ISAC SAABA Industrial - Manaus - AM Amazonas MANAUS-AM Porto Grande -AP
CEP: 69072-070
Refinaria Potiguar Clara | Rodowa RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | _Rio Grande do -
2 s GUAMARE - RN Porto Grande -AP
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao ~
Refinaria Landulpho Alves g SAO FRANCISCO!
3 oy Franosco do Conde - A CEP:43300- Bahia E ANy Porto Grande -AP
Refinaria Lubriicantes ¢
Av. Leite Barbosa, sin® - Mucuripe \
4 Dervados do Nadeste B B oo e Ceara FORTALEZA - CE Porto Grande -AP
5 Refinaria Capuava (Recap) | ' AIDero Soares Sampaio, 2122-A sao Palo MAUA - SP Porto Grande -AP
Capuava - Maud - SP.
Rodovia Washington Luiz, km 1137
6 |ASFALTOS| RefnariaDuque de Caxias | oonooc Eliseos - Duque de Caxias -RJ | Rio de Janeiro DUQUE DE Porto Grande -AP
L (Reduc) et e CAXIAS - R)
DILUIDOS = enida Getilo Varges, 11601 -Bairo
7 CM-30 Refap) § Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio grande dosul | CANOAS - RS Porto Grande -AP
(Refap CEP:02420-221
Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 530 : SKO MATEUS DO
s do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 Parand SUL-PR Porto Grande -AP
enatia Gabriol Passos | AY- Refiaria Gabiel Passos, 690 Distrio
9 Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG |  Minas Gerais BETIM - MG Porto Grande -AP
CEP:32660-205
Refinaria Presidente Getdlio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 :
© Varaas (Repan Araucéria - PR CEP:83707-440 Parana ARAUCARIA - PR Porto Grande -AP
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indistrias: . .
u Bernardes (RPBC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 Séo Paulo CUBATAO - SP Porto Grande -AP
- Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim -
12 Refinaria de Paulinia (Replan) | R%a0va SP 332 K. 130 Bonfn sao Palo PAULINIA - SP Porto Grande -AP
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN —
1 Refinaria Henrique Lage | ‘garro Jardim Diamante - Sao José dos | Saopaulo | S5O JOSE DOS Porto Grande -AP
Campos - SP CEP:12223-900
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
REASTE MposTOS. corns oss% | oesx
WoCEDE | j/ie TNDICE MICAL 210237 s 3.00% | 500%
T ] PAVIVENTAGAO ONIT_| ™ agof2s [ noice FnaL 555551 s 1% | 1e% 052 052 018 BT I
Daaae | seo/m
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo 0o omTS ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oner | Proouros LOCALIDADES CUSTOANP (Rsiko) | cusTo ane | MPOSTOSPO | propuTo com | omTs | FLuvia | S23T0 O TRANSPORTE oL SAlo) icus CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO | AsieRo oo RANSP +
IMPOSTOS L TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
agol23 REFINARIAS. ENDERECO £sTADO cioAdE DESTING esTADO [ ReciAo [ Rt Rst Rsit ™k Rst Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rt Rsit Rsit Rsit
P SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 A%ii{?g?ﬁ;f TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - |  Distrito Federal | BRASILIA - DF Porto Grande -AP
CEP:71225.000
Rua Rio Quixto, 1, Vila Buri - Distrto
2 ISAC SAABA Industrial - Manaus - AM Amazonas MANAUS - AM Porto Grande -AP
CEP: 69072-070
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 -
2 STRATURA ASFALTOS S/A Nt Cen ot 200 Goids ANAPOLIS - GO Porto Grande -AP
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. APARECIDA DE
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | V) PRIMARIA 8 SN 9016, VOO Goids o Porto Grande -AP
SA- DISBRAL
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SINS
4 D o P8 LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Porto Grande -AP
- AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, JS—
5 STRATURA ASFALTOS S/A |333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais vl Porto Grande -AP
CEP:38405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 ity REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais | UBERUANDIA - Porto Grande -AP
- INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - Matogrosso | BARRACO Porto Grande -AP
PETROLEO LTDA CEP:78600-000
DISTRIBUIDORA -
SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO
s srASILEIRA DE ASFALTO | A G2 s 000 Minas Gerais | SARZEDO - MG Porto Grande -AP
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
B prllacicive fRiapcivarteiart Tocantins PALMAS - TO Porto Grande -AP
EMULSOE RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
; - ]
10 S N a0 SIS | A~ B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-| S0 Paulo PAULINIA - SP Porto Grande -AP
ASFALTIC 000
AS RR-1C T ACToS o ‘Avenida boutor Olindo Darora 2451, -
1 AVAZONA - IVPORTAGAD | GlPR0 02, Moo Grande -CEPOTr25- | | SdoPaulo | CAISRAS-SP Porto Grande -AP
BETUNEL INDUSTRIAE | R 16,82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
2 COMERCIO LTDA. CEP:79.103-834 Mato Grosso do Sul -ms Porto Grande -AP
RUA N, SIN° LOTES 39/43 E LOTES
13 PR 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Porto Grande -AP
- CEP:78008-400
; RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
BETUNEL INDUSTRIA E
14 COMERCIO LToA, ~|NO:7 101108 DIST. IND.- CEPTBOLS,  Mato Grosso | CUABA-MT Porto Grande -AP
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN® KM VARZEA
® TRANSPORTES LTDA 86 - - CEP:60035-351 Malo Grosso |- GRANDE - MT Porto Grande -AP
VITO ARDITO, 6401 KM 118.5 - JARDIM "
16 VIAPOL LTDA, Aol i ied SaoPauo | CACAPAVA-SP Porto Grande -AP
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS | . . DUQUE DE
17 STRATURA ASFALTOS SIA e a0 Riode Janeiro | SoonE O Porto Grande -AP
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - | o .o |RIODEJANERO
® TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 Rio de Janeiro R Porto Grande -AP
APLICACAO LTDA.
e o0 BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
190 !  clo |LOTE 6/7/7-A31 - GLPATR MARIALVA Parana MARIALVA - PR Porto Grande -AP
INDUSTRIA E COMERCIO S EIRa
DE ASFALTO LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
PETROBRAS ) , PONTA GROSSA
2 DT A |JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045 Parana vy Porto Grande -AP
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CODEVASF Ia inistério da integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
b ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
INDICE DE | TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65% 0,65%
PAVIMENTACAO [DATA INICIAL [ jul/14, [INDICE INICIAL IMPOSTOS PIS
DNIT | DATA FINAL | ago/23 |iNDICE FINAL 555,551 ICMs. 18% ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSTODY) CUSTO DO ATUALIZAGAO DO RO?)UOS\;g ESVTP':QI’:II'?APS:E%M A
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's DMT's IcMS. CUSTO DE X PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZACAO
IMPOSTOS TRANSPORTE A
MONETARIA
ago/23 ORIGEN DESTINO ESTADO REGIAO R$/t R$/t Rsit KM KM R$/t R$/t Rsit RS/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t RS/t
9 REFINARIAS‘ DISTRIBUIDORAS
1 MANAUS-AM Porto Grande -AP
2 FORTALEZA - CE Porto Grande -AP
3 GUAMARE - RN Porto Grande -AP
CAP 50/70
4 IPOJUCA - PE Porto Grande -AP
5 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Porto Grande -AP
6 PAULINIA - SP Porto Grande -AP
1 MANAUS-AM Porto Grande -AP
2 FORTALEZA - CE Porto Grande -AP
3 GUAMARE - RN Porto Grande -AP
CM-30
4 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Porto Grande -AP
5 IPOJUCA - PE Porto Grande -AP
6 BETIM - MG Porto Grande -AP
1 UBERLANDIA - MG Porto Grande -AP
2 DUQUE DE CAXIAS - RJ Porto Grande -AP
3 SARZEDO - MG Porto Grande -AP
RR1-C
4 ANAPOLIS - GO Porto Grande -AP
5 GOIANIRA - GO Porto Grande -AP
6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Porto Grande -AP

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A37CD0E4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3131&filter[anoproc]=2023

e-DOC A37CDOE4
Proc 59500.003131/2023-55-e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitario de Referéncia jul/23 Quantitativo t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 28560,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhdo 1,02000 i 5914359 5014374 5014389 P
basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa
Custo Unitéario de Referéncia jul/23 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 68000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 ancretol fck = 20 MEa - confecgdo em betoneira e lancamento manual - 0,04200 B
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 Formas de tabu~as er plnh(z para d_lsposmvos de drenagem - utilizagdo de 3 0,08670 m2
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P

TIPO (P, RP ou LN)

o S TRANSPORTE (tkm)
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COMPOSICAO CODEVASF

Amapa
jul/23

CPU-22 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) na pista com material de jazida e areia comercial

Quantitativo
35700,0000

e-DOC A37CDOE4
Proc 59500.003131/2023-55-e

m3

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5014351 Carga, manobra e descarga de .agregados ou solos em camlnhao basculante 1,44411 ms

de 14m? - carga com carregadeira de 3,40 m? e descarga livre
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?’;;EQ;gSTE?JﬁnL) Bl
5014351 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o Ibasculanle 1,44411 i 5915319 5015320 5915321 P
de 14m? - carga com carregadeira de 3,40 m? e descarga livre
Obs.
COMPOSICAO CODEVASF Amapa
jul/23 Quantitativo m3

CPU-23 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 35700,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5014351 Carga, manobra e descarga de .agregados ou solos em camlnhéo basculante 1,44411 ms

de 14m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?ELIJQ;gSTECZIﬁnL) 25
5014351 Carga, manobra e descarga de agrega(.ios ou solos em caminh&o Ibasculante 1,44411 i 5915319 5015320 5915321 P
de 14m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 e descarga livre
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia jul/23 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 29131,2000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANITIIZATTS) TIONTAL [B1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0028 Areia média - Caminhéo basculante 10 m3 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0005 Brita 0 - Caminhado basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhéo silo 30 m3 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m3 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/23 (Coeficiente na composigé&o principal) x (Quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢édo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 2856,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUG TIONTAL [B1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admyo Elastlflcantg e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 i 5014449 5014464 5914479 P
Caminhéo carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/23 (Coeficiente na composigé&o principal) x (Quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 4046,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUUARNIATINGD 1O/ D=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5914449 5914464 5914479 p

188 Kw

PRINCIPAL: 2003373
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Amapa Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/23 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacédo de 3 vezes - confec¢&o, instalacéo e retirada 5895,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 T 5914449 5014464 5914479 p
capacidade de 15 t - 188 Kw
M1205 kI:/\rlego de ferro - Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 T 5914449 5014464 5914479 p
M0290 Tabua - E=2,5cme L = 10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade 0,00304 T 5914449 5014464 5914479 p
de 15t - 188 kW
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 001011 T 5914449 5014464 5914479 p

capacidade de 15t - 188 kW

PRINCIPAL: 2003373
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