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PREGAO ELETRONICO N° 15/2022 No sitio: www.gov.br/compras
Cddigo UASG: 195006

Objeto

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUGCAO DE TERRAGOS EM NIVEL, BACIAS DE CAPTACAO E
INFILTRACGAO DE ENXURRADAS (BARRAGINHAS) E CERCAS DE PROTECAO DE AREAS
AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS PARA RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DE MICROBACIAS
HIDROGRAFICAS DA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, INCLUSOS O TRANSPORTE DE MAQUINAS
ATE O LOCAL DOS SERVIGOS, TOPOGRAFIA E ADMINISTRACAO, COM A CONSEQUENTE EFETIVAGCAO
DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS CONTRATOS.

Obs.: A participacéo das licitantes, conforme os grupos de itens, sera da seguinte forma:
a) Os grupos de ltens 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9 e 10 sdo abertos para participacdo de todas as empresas.

Valor estimado

R$ 28.378.542,97 (vinte e oito milhdes trezentos e setenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e
noventa e sete centavos)

Vistoria Registro de Precos? Instrumento Contratual Forma de Adjudicacgao
N&o obrigatéria Sim Sim Por Grupo
Lic. Exclusiva ME/EPP? | Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.? Dec. N° 7.174/20107?
Nao Nao Néo N&o
Modo de Disputa IR MITIe CHie Prazo para envio de diligéncias do pregoeiro
os lances
e Proposta: Prazo minimo de (2) duas horas, apos

Aberto 0.5 % convocacao pelo pregoeiro.

e Documentagdo: Prazo minimo de (2) duas horas,
apos convocacédo pelo pregoeiro.

Capital Social

SIM

e Na fase de habilitacdo, o licitante de melhor oferta dever4 comprovar que possui capital social minimo no
valor de 10% (dez por cento) dos valores individuais or¢cados de referéncia pela Codevasf para o grupo.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até dia 06/09/2023 para o endereco: Até dia 06/09/2023 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observacgdes Gerais:

1) O edital e outros anexos estdo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site
da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opcéo Licitagdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragdes e esclarecimentos. A presente licitacdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema Pregado Eletrénico no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposicao dos interessados na
Secretaria de Licitagbes — Codevasf, na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da Codevasf, localizado no SGAN,
Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e
de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira

Agosto/2023

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC 1B2CB788
Proc 59500.002661/2022-03-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

Secretaria De Licita¢gfes e Contratos — PR/SL

INDICE
01.0BJETO/LOCAL DE EXECUCAO
02.FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E
REGIME DE EXECUCAO
03.PARTICIPACAO
04.CREDENCIAMENTO
05.PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAGCOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
06.ENVIO DAS PROPOSTAS / DOCUMENTOS DE HABILITACAO
07.DIVULGACAO DAS PROPOSTAS
08.FASE DE LANCES
09.JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.HABILITACAO
11.REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
13.FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO
14.CONTRATACAO
15.CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS
16.CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
17.PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
18.0RCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
19.PARTICIPACAO
20.PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
21.FORMA DE PAGAMENTO
22.REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
23.SANCOES ADMINISTRATIVAS
24.CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
25.DISPOSICOES GERAIS

ANEXOS
ANEXO | TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS
ANEXO Il CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
ANEXO I MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
ANEXO IV TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICAE
INTEGRIDADE DA CODEVASF
ANEXO V CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC 1B2CB788
Proc 59500.002661/2022-03-e

F @ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CODEVAS Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

Secretaria De Licita¢gfes e Contratos — PR/SL

EDITAL N° 15/2023

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO Ne°: 59500.002661/2022-03-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria de Licitagbes — PR/SL - torna publico para
conhecimento dos interessados que, na data, horério, e local abaixo indicado, realizar4 a presente
licitacdo, com fundamento legal nas disposi¢cdes da Lei n. © 13.303/2016, do Decreto n°. 10.024 de
20/09/2019, do Decreto n° 7.892 de 23/01/2013, da Lei Complementar n. © 123, de 14/12/2006, do
Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitag6es e Contratos da Codevasf (disponivel
em: https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste Edital e em seus Anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevast, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (Oxx61) 2028-4619,
no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e
trinta), neste ultimo local poderdo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia
digital para gravacgéo, a partir do dia 28 de Agosto de 2023.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessdao publica.

DA SESSAQO PUBLICA:
DIA: 13 de setembro de 2023.
HORARIO: 10h00 (horéario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): Sede da Codevasf - 195006

1. OBJETO/LOCAL DE EXECUCAQ

1.1. Execucdo dos servicos de construcdo de terracos em nivel, bacias de captacdo e
infiltracdo de enxurradas (barraginhas) e cercas de protecdo de areas ambientalmente
vulneraveis para recuperacdo hidroambiental de microbacias hidrograficas da area de
atuacdo da Codevasf, inclusos o transporte de maquinas até o local dos servigos,
topografia e administracdo, com a consequente efetivagdo da ata de registro de precos e
respectivos contratos.
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A licitacdo sera dividida em grupos de itens, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compdem. Cotacdes
para itens isolados ndo serdo aceitas, implicando na desclassificacdo da proposta

O critério de julgamento adotado sera o maior desconto linear em todos os itens do
grupo, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagbes do objeto.

A participacgdo das licitantes, conforme os grupos de itens, sera da seguinte forma:

¢Os grupos de ltens 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sdo abertos para participacdo de
todas as empresas.

A descricdo geral dos servigos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia, Anexo I,
que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

No caso de haver divergéncia entre a descrigdo constante na “Descricao Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descrigdo contida no Edital.

O servico objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, 8§ 1°, da Lei 13.303/16.

LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O local de execucdo dos servicos objeto deste Pregdo estd detalhado no item 5 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

FORMA DE REALIZA:C;AO, MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E
REGIME DE EXECUCADO:

a) Forma de Realizagdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregéo Eletrénico (www.gov.br/compras)..

b) Valor estimado: Publico
c) Critério de Julgamento: Maior Desconto por grupo

d) Modo de Disputa: Aberto
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e) Intervalo minimo entre os lances: 0,5 % (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacédo ao lance que cobrir a melhor oferta.

f) Regime de Execuc&o: Empreitada por PRECOS UNITARIOS

3. PARTICIPACAQ

3.1 Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, isoladamente, que satisfagam a todas as exigéncias constantes deste Edital e
seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do
registro cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrénico (sistema do Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que
sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério. (8§ 4°
do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019).

3.2. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacéo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderéo participar desta licitacdo em
condi¢cbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123/2006 e
alteracdes posteriores, Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio no
sistema eletrénico, sob as penas Lei, que cumpre o0s requisitos estabelecidos em seu art.
3° e gque esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49
da referida Lei Complementar.

3.3.1. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracao
Publica, sem prejuizo das demais sangdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

3.4. Subcontratacédo

3.4.1. Sera permitida a subcontratacdo somente dos servicos de topografia ou
locacBes de maquinas, quando forem necessarios.

3.4.2. O licitante devera demonstrar em sua proposta de precos 0s equipamentos e/ou
componentes/servicos que serdo subcontratados, podendo um subcontratado fornecer a
mais de um concorrente, devendo praticar 0S mesmos pre¢cos da mesma marca com
todos.

3.4.3. E vedada a subcontratagao total do objeto.
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3.4.4. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracdo
publica quanto a qualidade do fornecimento ou servigo prestado e ndo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

3.4.5. A empresa vencedora devera apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a
documentacdo do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizagio ou pela Area de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, que comprove sua
habilitac&o juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificacdo técnica necesséria a
execucgdo da parcela do fornecimento ou do servigo subcontratado, conforme exigida no
item 10.12 deste Edital, e declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios
nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado ha
Codevasf, para fins de aceitagcdo das respectivas empresas.

3.4.6. A empresa subcontratada dever4d comprovar a qualificagdo técnica mediante a
apresentacdo de atestados de ter executados servigcos similares a parcela da obra ou do
servigo que sera subcontratado, na fase de contratagéo.

3.5. Poderd ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) o0s requisitos de Habilitacgdo e que sejam mantidas as condi¢bes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberard sobre a
sua aceitacdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

3.6. A participacdo na licitacéo implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatorio, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

3.7. Caberd ao licitante interessado em participar deste Pregéo Eletrénico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precgos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrénico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros, (art. 19, Inciso Ill, do Decreto n°® 10.024,
de 20/09/2019);

d) Acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
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inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao
(art. 19, Inciso 1V, do Decreto n° 10.024, de 20/09/2019).

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato blogueio
de acesso;

f)  Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregéo
na forma eletrénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

3.8. N&o seréd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacéo judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o0 plano de recuperagdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolug&o ou em liquidagao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancéo;

bl) constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
b2) cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidobnea;

b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;
e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de diregéo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area

responsavel pela demanda ou contratagdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;
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f) Empresa cujo o proprietario, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf h4d menos de 6 (seis)
meses;

g) Que estejam enquadradas como sociedades cooperativas;

h) Sob a forma de consorcio.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

4.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso o sistema eletrdnico (art. 9°, § 1°, do Decreto n°® 10.024, de
20/09/2019), devendo ser providenciado no sitio: www.gov.br/compras.

4.3. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

4.4, O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacoes inerentes ao pregao eletrénico (art. 19, Inciso lll, do Decreto
n° 10.024, de 20/09/2019).

4.5, A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacédo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19, Inciso Ill, do Decreto n° 10.024,
de 20/09/2019).

4.7. N&o sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um
dnico representante.

4.8. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por interesse
proprio.

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

5.1. Pedidos de Esclarecimentos

5.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser enviados

ao Pregoeiro até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo
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publica, por meio do e-mail: licitacao@codevasf.gov.br. Consultas formuladas fora deste
prazo serdo consideradas como néo recebidas.

5.1.1.1. A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido; e,

5.1.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema, e
vinculardo os participantes e a administracao.

5.1.1.3. As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acessar o sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais
alteracdes e esclarecimentos relativos a este Edital.

5.1.2. Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua deciséao e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando
a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

5.1.3. O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior & indicada nas especificagdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

5.1.4. Os licitantes dever&o estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugao
dos servigos, seus custos e prazos.

5.1.5. A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentagéo deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta.
Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais
informacfes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragéo
da proposta apresentada, implicando na aceitacdo plena de suas condicdes.

5.1.6. A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF seréo escritos em portugués, e os precos deverdo ser cotados em reais

5.2. Impugnacéo ao Edital

5.2.1. Até 3 (trés) dias Uteis, antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer

pessoa podera impugnar o ato convocatério do Pregdo na forma eletrénica, nos termos
do art. 24 do Decreto 10.024/2019, devendo ser observado ainda:

5.2.2. A impugnacgdo ndo possui efeito suspensivo e caberd ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboracéo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de 02(dois) dias uteis, contados da data de recebimento da impugnagdo, em
conformidade com o § 1°, art. 87 da Lei n.° 13.303/2016.
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5.2.3. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

5.2.4. Acolhida a impugnacgdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacao das propostas.

5.3. Recursos Administrativos

5.3.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o
prazo de no minimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende
recorrer e por guais motivos, em campo proprio do sistema.

5.3.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacédo da intencéo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

5.3.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 3 (trés) dias

Uteis para apresentar as razdes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes em igual prazo, que comecara a
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispenséaveis a defesa dos seus interesses (art. 44, 88 1° e 2° do Decreto n.°
10.024/2019).

5.3.4. O acolhimento do recurso implica tio somente a invalidagdo daqueles atos que n&o
sejam passiveis de aproveitamento.

5.3.5. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante importar4d na decadéncia do
direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado classificado em primeiro lugar, (art. 44, 8 3° do Decreto n.° 10.024/2019).

5.3.6. Qualquer recurso administrativo contra a decisdo do Pregoeiro nao tera efeito
suspensivo.
5.3.7. As razfes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da

sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, caso haja algum problema de envio via sistema podera ser enviado via
e-malil: licitacao@codevasf.gov.br, dirigidas ao Pregoeiro, que os analisara e quando
mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso,
devera decidir sobre o recurso.

5.3.8. N&o serdo considerados o0s recursos interpostos apds os respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.
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ENVIO DAS PROPOSTAS / DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Apbs a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos precos maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, concomitantemente com os documentos de habilitagéo
exigidos no edital, até a data e horario marcados para abertura da sesséo, quando entéo
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas

6.1.1. O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total do item;

b) Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagéo
técnica do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no 6rgéo
competente, quando for o caso;

6.1.2. A CODEVASF néo consideraré propostas para execugdo parcial dos servigos.
6.1.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.1.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos

operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢ao dos servigos.

6.1.5. Os licitantes poderéo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.1.6. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado

somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apés o
encerramento do envio de lances.

6.1.7. Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo
licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, observado o prazo
de que trata 0 § 2° do art. 38 do Decreto n° 10.024/2019.

6.1.8. A proposta deverd ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacéo, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo.

6.1.9. O licitante devera atentar que a licitacdo é composta de 5 (conco) grupos com 30 (trinta)
itens no total, e quando do lancamento dos valores para disputa deverdo fazé-lo de forma
individualizada, por item, considerando que os itens sdo de ampla concorréncia. A
licitagdo seréd adjudicada por GRUPO, onde sera vencedor o licitante que atender as
exigéncias deste Edital e seus Anexos para cada GRUPO a que estiver disputando.
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6.1.10. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deveréao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletronico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacéao,
e serd considerado o pre¢o unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

6.1.11. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

6.1.12. Durante a sesséo publica, a comunicagédo entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

6.1.13. Declaragcdes a serem enviadas, em campo préprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzird o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de
pequeno porte.

b)  De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital, e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias.

C) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,

d) De que nado possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incs. Illl e IV do art.1° e noinc. Il
do art.5° da Constituicdo Federal,

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessédo que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que a proposta foi elaborada de forma independente;
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g) De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991;

h)  Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

6.2. Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar 0s servigos objeto deste Edital, sem pretericdo do que consta
dos Termos de Referéncia, ANEXO I - que integram o presente Edital.

6.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos prec¢os, ndo sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo os servicos, objeto deste
Pregéo, serem executados a Codevasf sem 6nus adicional.

6.4. A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.5. Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, sera considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

7. DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O pregoeiro analisara as propostas de precos divulgadas pelo sistema, desclassificando,
motivadamente, conforme subitem 9.3 deste Edital.

7.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
gque somente estas participardo da fase de lances.

7.3.1. A PROPOSTA de maior vantajosidade sera a de maior desconto linear ofertado para a
execucédo do objeto da licitagcéo;

7.3.2. Nas situacGes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Precos com valores
idénticos, e estes ndo sofram alteracdo apds a etapa de lances, serd adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.16 deste Edital.

8. FASE DE LANCES

8.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro daré inicio a fase competitiva, quando entdo os
licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema
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eletrébnico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.1.1. O lance deveré ser ofertado pelo valor unitario do item.

8.2. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.2, 3.°, 4.° lugares e
assim sucessivamente, se houver.

8.3. O intervalo minimo de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de 0,5 % (meio por cento).

8.4. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrobnico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

8.5. A etapa de lances da sesséo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

8.6. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.7. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessdo publica de lances, em prol da consecucdo do melhor preco, mediante
justificativa.

8.9. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

8.10. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance.

8.11. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro.

8.12. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.

8.13. No caso de desconexdo do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
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8.13.1. O Pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuac¢do no certame, sem prejuizo
dos atos realizados.

8.13.2. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao do pregdo sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa do
Pregoeiro aos participantes no site: www.gov.br/compras, (art. 35, Decreto n° 10.024, de
20/09/2019).

8.14. O critério de julgamento adotado sera o maior desconto linear, conforme definido neste
Edital e seus anexos

8.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.16. Ap6s a etapa de envio de lances, havera a aplicacdo dos critérios de desempate
previstos nos no item 8.18, em consonéancia aos Art. 44 e Art. 45 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicagdo dos seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, na qual os INTERESSADOS empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

b) Sorteio.

8.16.1. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificagdo, de maneira que sO podera haver empate entre propostas exatamente iguais
(ndo seguidas de lances).

8.17. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre
as propostas empatadas.

8.18. Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

8.18.1. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006).

8.18.2. Entende-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) a proposta mais bem classificada.

8.18.3. Para efeito do disposto no subitem 8.18.1 deste Edital (art. 45 da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada pelo préprio sistema no portal www.gov.br/compras, no prazo maximo
de 5 (cinco) minutos, apds encerramento dos lances, sob pena de precluséo, para
apresentar nova proposta de preco, inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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b) N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma da alinea “a” acima, serao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hip6tese do 8§ 2.° do art. 44 da Lei Complementar n.° 123

supramencionada, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa ou empresa
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.° do art. 44 da
Lei Complementar n.° 123 retro mencionada, os lances serdo ofertados de acordo
com a ordem de classificagao definida pelo préprio sistema.

8.18.4. Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

8.20. DA NEGOCIACAO

8.20.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des
diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se ndo houver lances e o menor preco global e pregos unitarios estiverem em
desacordo com o or¢ado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preco,
estiver com preco global e unitarios em desacordo com o or¢cado pela Codevasf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
melhor preco.

8.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.20.3. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo minimo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacgao realizada,

conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j4 apresentados.
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8.20.4. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.20.5. ApO6s a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciar4 a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e & compatibilidade do preco em relagéo ao
maximo estipulado para contratagcdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no paragrafo Unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta,
0s percentuais das contribuicbes previstas no art. 176 da Instrugcdo Normativa RFB n.
971, de 2009, em razéo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagéo.

9.3. A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo
lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por
meio da opgao “Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo unico,
ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar
para o email: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo
Pregoeiro, com a composic¢ao do(s) item(ns), compreendendo a descricdo do objeto, bem
como todas as demais informacdes afins julgadas necesséarias ou convenientes pelo
licitante, e contemplando os valores unitério e total, por item, devidamente atualizados, na
qual devera ainda constar explicitamente as seguintes informacdes:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo poderd ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a

entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Razéo social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nimero
de telefone, Banco, agéncia, nUmero de conta-corrente, praca de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b) Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.
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9.3.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4. Ap0s a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.° 13.303/2016, as propostas que:

a) Nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento
convocatdrio ou identifique o licitante antes da fase de lances;

b)  Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

c) Apresentem precos manifestamente inexequiveis;

cl) Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos
envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregéo;

c2) Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbodlicos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao;

c3) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do 8 2° do art. 56 da Lei n® 13.303/2016, para efeito de
comprovacao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, 0s
seguintes procedimentos:

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentacdo de
justificativas e comprovacdes em relacdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;
iii. Demais verificacdes que por ventura se fizerem necessarias.

d) Apresente um desconto menor que o0 minimo exigido ou permaneca acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitario, para a
contratagdo de que trata o § 1%do art. 57 e ressalvada a hipétese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;

e) Nao justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro,
apos diligéncia;

f) N&o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Codevasf;
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g) Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio,
salvo se for possivel a acomodacéao a seus termos antes da adjudicacédo do objeto
e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

h) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo
indicada no item/grupo.

9.4.1. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.5. E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitacdo, desde que néo seja alterada a
substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico
entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacoes,
corrigir impropriedades na documentacgéo de habilitacdo ou complementar a instrucéo do
processo, conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitagbes e Contratos da
Codevasf.

9.5.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.6. Erros ou distorcbes em qualquer preco ou componente de preco, que impliguem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta ndo seréao
considerados.

9.6.1. Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentacdo de Proposta, sob pena de desclassificagéo.

9.6.2. A adequacdo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracao
de seu valor global.

9.7. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja
com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condicdo que importe a modificacdo
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:

a) Apés a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.8. N&o serdo admitidos cancelamentos, retificacdes de precos ou alteracdes nas condicdes
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equivocos e omissdes havidas
nas cotacdes de precos serdo de inteira responsabilidade do Licitante. Em caso de erro
para menos, ndo podera eximir-se da execug¢do do objeto da presente licitacdo, podendo
sofrer as sancdes cabiveis.

9.9. O pregoeiro podera solicitar parecer técnico da Area de origem da licitagdo, para
subsidiar no julgamento da proposta.
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9.10. Se a proposta de precos do licitante classificado em primeiro lugar ndo for aceitavel, o
Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade,
na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.

9.10.1. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. HABILITACAO

10.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar 0s documentos necessarios a comprovacdo da habilitagdo juridica,
regularidade fiscal, qualificacéo técnica e qualificacdo econdémico-financeira, relacionados
nos subitens seguintes.

10.1.1. Como condicéo prévia ao exame da documentacao de habilitagcdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual
descumprimento das condi¢cGes de participacao, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0);

10.1.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.qov.br/).

10.1.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus soOcios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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10.1.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.

10.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicdo de participacao.

10.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

10.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja& apresentados, o licitante
serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitacéo.

10.2.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital.

10.3. Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal:

a) Verificacdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento ,Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatoria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de
outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para satisfazer a exigéncia
desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de validade nelas
constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no
DOU de 9/9/2014).

a2) Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto
do SICAF, o licitante vencedor devera apresentar a documentacdo
correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se
apresentados de outra forma, deverdo ser em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Secretaria
de Licitacbes — PR/SL ou ainda, publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial;
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a4) Se porventura, quando da verificacao “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera

encaminhar 8 CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a copia dos seguintes documentos:

a4.1) no caso de empresério individual: inscrigdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a4.2) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagéo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a4.3) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacgao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.4) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documento (ATA) de elei¢cdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbacgdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacéo;

a4.5) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

10.4. Qualificacéo Técnica:

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo |, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida
para fins de avaliacdo da qualificacdo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 11.8 do Edital;

10.5. Qualificacdo Econdmico-Financeira:
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a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execuc¢do patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado
pela Codevasf para cada grupo.

c) Balanco patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundag¢é@o Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) ObservacOes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
e Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
e Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

e Fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou

e Fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
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e O balanco patrimonial e as demonstracées contdbeis deverdo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Comprovagédo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

¢3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social
(Aco6rdao n° 133/2022 - Plenario).

10.6. Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “a1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.3 acima, sera analisada a documentacgao da licitante vencedora

ja enviada no ato do envio da proposta, conforme previsto no subitem 6.1.1, alineas “a” a
“d” deste edital e observando ainda, o previsto no subitem 10.6.1 abaixo.

10.6.1. A instrucdo do processo licitatorio podera ser realizada por meio de sistema eletrénico, de
modo que o0s atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacgéao e
prestacéo de contas, nos termos do Art. 8, § 1° do Decreto n® 10.024/2019.

10.6.2. A condicdo de aceitacdo dos documentos eletrénicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacdo do
certame.

10.7. A validade das certidfes referidas no subitem 10.3 corresponderd ao prazo fixado nos

proprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedicdo, ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o
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documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

10.7.1. Caso a(s) certiddo(des) expedidas pela Fazenda Federal seja(m) POSITIVA(S), devera
constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo
Tributario Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi
parcelado pelo proprio emitente, que a sua cobranga esta suspensa, ou se contestado,
esteja garantida a execucdo mediante depdésito em dinheiro ou através de oferecimento
de bens.

10.7.2. Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagcdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executarda os servicos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com exce¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

10.8. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo
aos requeridos nos subitens 10.3, 10.4 e 10.5 deste Edital, no que couber.

10.9. Todos os documentos apresentados para habilitagdo deveréo estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

10.10. Habilitacdo: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

10.10.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020, em se tratando das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida
para efeito de contratacdo. Contudo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restri¢cao (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.10.2. Na hipétese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovacédo de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5(cinco) dias uteis, da divulgacdo do resultado dafase de habilitagéo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n°® 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.
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10.10.3. A comprovacao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
€ condicdo para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

10.10.4. A né&o-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 10.10.2
acima, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas
no previstas no Capitulo Il, Secao Ill da Lei n° 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitacao (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.11. Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

10.11.1. Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducéo livre, para a lingua portuguesa, nos
termos do art. 41 do Decreto 10.024/2019, excetuados os catalogos técnicos ilustrativos
dos produtos ofertados, que poderao ser apresentados em lingua portuguesa;

10.11.2.  Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.11.1 acima, serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas, nos termos do art. 41,
paradgrafo Unico do Decreto 10.024/2019 e registrado no Cartério de Titulos e
Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes da
traducao.

10.12. Habilitagcdo da empresa subcontratada

10.12.1. NA_FASE DE CONTRATACAO, quando convocado pela Area de Revitalizacdo e
Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar,
devera encaminhar a documentagcdo da empresa a ser subcontratada, juntamente com a
documentacdo de habilitacdo da mesma, que comprove a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificacdo técnica do licitante e sua
subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessaria a execucdo da
parcela do servigo subcontratado e declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou
sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevast.

10.12.2.  A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdo apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentacao:

a) Documentos exigidos no subitem 10.1.2 e alinea “a” do subitem 10.1.4 deste Edital;
b) Comprovacao de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serdo

subcontratados, observado o subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo |, parte
integrante desse edital; e
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c) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou soOcios nao constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

10.13. Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitacdo, o Pregoeiro examinard a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apura¢do de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

10.14. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

11. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sesséo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a

realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo
publica, situacdo em que serédo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do pre¢o melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Pregos, ndo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacéo fiscal, nos termos do art. 43,
81° da LC n°® 123/2006. Nessas hipbteses, serdo adotados o0s procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
11.3. A convocacgédo se dard por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do

procedimento licitatorio.

12. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. A adjudicacgéo do item do presente Edital sera viabilizada pelo Pregoeiro sempre que nao
houver recurso, (art. 46 do Decreto n°® 10.024/2019).

12.2. A homologacéo da licitagdo é de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera
ser realizada depois da adjudicacdo do item ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou,
guando houver recurso, pela prépria autoridade competente.
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12.3. Apbs decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio.

12.4. O Pregoeiro ou autoridade competente poderd encaminhar o processo ao setor que
solicitou a aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologagé&o do certame.

13. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

13.1. Homologada a licitacdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo Il deste Edital, com as licitantes classificadas em
primeiro lugar na disputa havida dos itens constantes das Planilhas de Precos,
constantes do Anexo | deste instrumento licitatorio.

13.2. A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Pregos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi classificado em primeiro lugar, ao
endereco eletrdnico informado na proposta da desta, que procedera a sua impressao,
caso seja necessario, e assinatura no prazo de 5(cinco) dias Uteis, remetendo-a a
Codevasf para o endereco citado no item 1 deste Edital, se for o caso.

13.2.1. O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi enderecada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

13.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das
punicbes previstas neste Edital, o Pregoeiro podera convocar o0s licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, conforme paréagrafo unico do art. 13, do
Decreto n°® 7.892/13.

13.3. Publicado o resultado da licitagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, a Ata de Registro de
Preco terd efeito de compromisso de fornecimento, conforme preceitua o art. 14 do
Decreto n° 7.892/2013.

13.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Precos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratagcbes que dela poderdo advir, facultando-se-lhe a realizacdo de licitacdo
especifica para qualquer aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor
beneficiario do registro de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de
condicgdes.

13.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos sera exigida das licitantes a
comprovacao das condi¢bes de habilitagdo consignadas no Edital.

13.6. O fornecedor beneficiario que néo fizer a comprovacao referida no subitem 13.5 acima
terd sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,

respeitada a ordem de classificagdo, para, apds comprovados os documentos
habilitatorios e feita a negociacéo, assumir a colocacao de primeiro classificado na Ata de
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Registro de Precos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacdes legais.

14. CONTRATACAO

14.1. Apos a assinatura da Ata de Registro de Precos, de acordo com a demanda de servico
constantes do Sistema de Registro de Precos — SRP, procedera a emissdo da Nota de
Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns) respectivo(s), bem como da
Ordem de Servigo correspondente, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos,
remetendo-as pelo e-mail, visando a aquisicdo dos mesmos.

14.1.1. O fornecedor beneficiario que ndo aceitar as condi¢cdes estabelecidas na Ordem de
Servigo, ndo cumprindo assim as obrigagfes prescritas na Ata de Registro de Preco,
estard sujeito as sancdes previstas neste Edital.

14.1.2. E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar a Nota de Empenho
ou Ordem de Servico nas condi¢gfes estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a
ordem de classificagao, para assinatura da Ata de Registro de Precos, ap0s negociacao,
aceitacdo da proposta e comprovagao dos requisitos de habilitaco.

14.1.3. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a execucao dos
servicos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de Referéncia, Anexo |
deste Edital.

14.2. Havendo necessidade de efetivacdo do instrumento contratual, as licitantes deverdo

atentar para o seguinte:

14.2.1. O licitante vencedor ser4 convocado por escrito para assinar o contrato na Area de
Revitalizac@o e Sustentabilidade Sociambiental da Codevasf, em Brasilia-DF, devendo
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocacéo.

14.2.2. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
gquando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Codevastf.

14.2.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condigbes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.2.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem

como ndo apresentar as mesmas condi¢cfes exigidas para sua participacéo e habilitacdo
neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-
a as sancbes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais
cabiveis.

14.2.5. Na hipbtese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, € facultado & Codevasf, por
intermédio do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, por ordem de
classificacdo para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, devendo, inclusive,
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negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preco, ou revogar este
Pregéo, sem prejuizo das cominacgdes legais previstas no item 23 deste Edital.

14.2.6. A Codevasf providenciara a publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniéo,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

14.2.7. Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar ndo alcancar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com a
execucao ao preco do primeiro colocado também serdo convocados, respeitada a ordem
de classificacdo, para proceder a execucdo desejada, até que o quantitativo total seja
atingido, conforme determina o Art. 11°inciso Il § 2°, do Decreto n® 7.892/2013.

15. CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

15.1. Durante a vigéncia da Ata, os precgos registrados séo irreajustaveis, exceto nas hipoteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situagfes previstas no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16 ou de reducéo dos precos praticados no mercado.

15.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagdo prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16, a CODEVASF, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatorio.

15.3. Comprovada a reducdo dos precgos praticados no mercado nas mesmas condi¢cdes do
registro e, definido o novo preco maximo a ser pago pela CODEVASF, o fornecedor
beneficiario sera convocado pela CODEVASF para negociacdo do valor registrado em
Ata.

15.4. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo
mercado seréo liberados do compromisso assumido, sem aplicagéo de penalidade.

15.5. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valores de mercado observard a classificagdo original.

15.6. Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados e o fornecedor ndo
puder cumprir o compromisso, o 6rgdo gerenciador podera:

I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacao ocorra antes do
pedido de fornecimento/servigco, e sem aplicacéo da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Il. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.
15.7. N&o havendo éxito nas negociacdes, o 6rgao gerenciador deverd proceder a revogagao
da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da

contratacdo mais vantajosa.

15.8. Os precos somente poderdo ser revistos em caso de desequilibrio econémico-financeiro
do preco registrado, que eleve o custo dos materiais registrados, ou em decorréncia de
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eventual reducdo daqueles praticados no mercado, conforme - Arts. 17, 18 e 19 do
Decreto n° 7.892/2013.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O Fornecedor Beneficiario da Ata tera seu registro de preco cancelado, por intermédio de
processo administrativo especifico, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos
seguintes casos:

A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de
casos fortuitos ou de forga maior;

b) O seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em funcdo da
elevacdo dos precos de mercado, dos insumos que compdem o custo das
aquisicoes/contratagbes, e se a comunicagdo ocorrer antes do pedido de
fornecimento/servico.

Por iniciativa da CODEVASF, quando:

a) Sofrer sancao prevista no art. 38 ou inciso Il do art. 83 da Lei n° 13.303, de 2016, ou
no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

b) Nao aceitar reduzir o preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

¢) Nao mantiver as condi¢bes de habilitacdo ou qualificacdo técnica exigida no processo
licitatdrio;

d) Por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

e) N&o cumprir as obrigagfes decorrentes da Ata de Registro de Precos;

f) Se recusar a realizar os fornecimentos/servicos nos prazos estabelecidos no Edital e
Seus anexos;

g) Na ocorréncia de inexecucao total ou parcial das condi¢des estabelecidas na Ata de
Registro de Precos ou nos pedidos dela decorrentes.

A Ata de Registro de Preco, decorrente deste Pregdo, serd cancelada automaticamente
nas seguintes situagoes:

a) Por decurso de prazo de vigéncia,
b) Quando néo restarem fornecedores registrados.

Em quaisquer das hipoteses acima, a Codevasf far4 o devido apostilamento na Ata de
Registro de Precos e informaré aos concorrentes a nova ordem de registro.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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17.1. O prazo de validade dos precos apresentados € de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Precos.

17.2. A eficcia legal do Contrato/Ata de Registro de Precos sera a partir da publicagdo do
extrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo.

17.3. Os Contratos/Ata de Registro de Precos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Precos terdo sua vigéncia conforme as disposicdes contidas neste Edital, obedecido o
disposto no art. 12, § 2°, do Decreto 7.892/13.

18. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. A Codevasf se propde a pagar pelos servigcos, objeto desta licitagdo, o valor maximo
global de R$ 28.378.542,97 (vinte e oito milhdes trezentos e setenta e oito mil
quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), a pregos de
dezembro/2022, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Pregcos Orgados,
constantes do Anexo Il do Termo de Referéncia Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo.

19. PARTICIPACAQ
19.1. O 6rgao gerenciador sera a Codevastf.
19.2. O 6rgao participante sera responsavel pela manifestacdo de interesse em participar do

registro de precgos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratagéo e
respectivas especificacdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da Lei n°
13.303/16 e da Lei n° 10.250/02 adequado ao registro de precos do qual pretende fazer
parte, devendo ainda:

19.2.1. Garantir que os atos relativos a sua inclusédo no registro de precos estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente;

19.2.2. Manifestar, junto ao 6rgao gerenciador, mediante a utilizacdo da Intencdo de Registro de
Precos, sua concordancia com o objeto a ser licitado, antes da realizacdo do
procedimento licitatorio; e

19.2.3. Tomar conhecimento da ata de registros de precos, inclusive de eventuais alteragoes,
para o correto cumprimento de suas disposicoes.

19.3. Cabe ao 6rgao participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgado gerenciador.
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19.4. CONSTITUEM OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR DA ATA:

a) Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢gfes da Contratada, por meio de
comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento/execucdo do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus
anexos.

g) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos 0 acesso ao local
da entrega/execucao do objeto, desde que observadas as normas de seguranca;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento/execuc¢éo do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

19.4.1. A administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

19.4.2. Cabera ao 6rgdo gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administracao do

Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) Registrar sua intencdo de registro de precos no Portal de Compras do Governo
Federal;

b) Consolidar informacBes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequagédo dos respectivos termos de referéncia encaminhados para
atender aos requisitos de padronizacao e racionalizacao;

c) Promover atos necessarios a instrucdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatorio;

d) Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da licitacéo e,
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgaos e entidades
participantes, inclusive nas hipéteses previstas nos 88 2° e 3° do art. 6° do Decreto n°
8.250/2014.

e) Confirmar junto aos Orgdos participantes a sua concordancia com o objeto a ser
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referéncia;

f)  Realizar o procedimento licitatério;

g) Gerenciar a Ata de Registro de Precos;
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h) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes de
infracdes no procedimento licitatorio;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Precos ou do descumprimento
das obrigacdes contratuais, em relacao as suas proprias contratacdes; e

k) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo previsto no § 6° do
art. 22 do Decreto 7.892/2013, respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando
solicitada pelo érgdo ndo participante

19.5. CONSTITUEM OBRIGACOES DO FORNECEDOR BENEFICIARIO DA ATA

19.5.1. A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e ainda:

19.5.2. Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitagdo ou nao do
fornecimento/servico a outro 6rgdo da Administragdo Publica, ndo participante deste
registro de prec¢os, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de
preco;

19.5.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
namero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e codigo da
agéncia e conta corrente);

19.5.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués
e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

19.5.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76

da Lei n° 13.303/16;

19.5.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

19.5.7. Comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacéo;

19.5.8. Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagcéo.

19.5.9. Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho ou
Ordem de Fornecimento/Servi¢co, no prazo estabelecido no Edital.
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19.5.10. Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execucdo dos fornecimentos/servicos,
bem como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

19.5.11. A contratada devera observar todas as obrigacdes legais, secundarias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucéo do objeto do Edital.

20. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
20.1. Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos

subitens abaixo.

20.2. O prazo sera contado da data de emissao da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diério
Oficial da Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-
se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

20.2.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

20.2.2. Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

20.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissédo de parecer.

20.2.4. Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposi¢cdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

20.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.
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20.3. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento/Servico” somente se efetivara apds a
publicacdo do extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias
de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da
Codevasf.

20.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para
melhor adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) guando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos por esta Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necesséria a modificacgdo da forma de pagamento, por
imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre
0s encargos do contratado e a retribuicdo da administracédo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao
do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

20.5. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sancfes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes
da Codevast.

20.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impliqgue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

21. FORMA DE PAGAMENTO
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21.1. O pagamento dos servicos objeto deste Edital serd realizado conforme as condicbes
estabelecidas no item 12 do Termos de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo, serdo efetuados em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo
com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

21.2. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

21.2.1. O atesto da fiscalizagdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a

entrega das faturas/notas fiscais.

21.2.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2
reiniciado apdés a entrega da nova documentacao corrigida.

21.3. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a cada
fornecimento/servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros
ou omissfes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do
domicilio bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos
respectivos créditos.

21.3.1. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

21.3.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retencéo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico
prestado.

21.4. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

21.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

21.6. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,

devolvidas ao licitante vencedor para corre¢cdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigacéo.
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21.7. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

21.8. O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda

corrente nacional, ap6s o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacdo regular no SICAF.

21.9. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, dever4 apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes, conforme
legislacdo em vigor.

21.10. O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome
do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o
crédito, apés a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

21.11. A contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacédo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes
por ela assumidas.

21.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

21.12.1. Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

21.13. Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante o0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

21.14. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 21.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™% x (1+im2/100)*?*° x ... x (1+imn/100)*"*° . 1, onde:

i = Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
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d = Numero de dias em atraso no més ‘m”:
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

21.14.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

21.14.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado ser& procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracgéo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

22. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

22.1. Os precos registrados permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data
base de orcamento da Codevasf indicada no item 10.1 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste Edital. Apds o periodo estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento
previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Para apuracdo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas Licitacbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

I. Adverténcia;

[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,

[ll. Suspensédo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o

contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.
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A sancéo prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

A sangdao prevista no inciso Il do subitem 23.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e,
no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem

23.1.4 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 23.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencao desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c’ e
“d” do referido item, a pena de suspenséo pode ser substituida pela sangéo prevista no
inciso | do subitem 23.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagéo.

Aos atos praticados ap6s a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 23.1 deste Edital.

Na aplicagcdo de sanc¢8es ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.
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23.5. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

23.6. A sancao de suspensdo, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

23.7. Constitui crime contra a Administracdo Puablica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo
de licitar, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominagdes
legais.

23.9. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacdo da

aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

24. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

24.1. A Contratada devera apresentar quando da assinatura do contrato o Termo de
Observancia ao Caédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital, sendo condigéo essencial
para a referida assinatura.

24.2. O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo IV deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

25. DISPOSICOES GERAIS

25.1. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo do Pregoeiro em contrario.

25.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a
composicao orcamentaria.
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25.3. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gque nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

25.4. As situacBes nao previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forga maior, seréo resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que
pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a legislagéo.

25.5. A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo lll), regulamenta as condicdes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

25.6. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragcdes que ocorrerem
durante a execucgéo do presente contrato, especialmente as referentes a servigcos extras.
Servigos extras ndo contemplados na planilha de pregos do licitante vencedor deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

25.7. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificagéo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

25.8. O nao atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, seja possivel a afericdo de sua qualificacdo e
a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo publica do
pregao.

25.9. A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e inconfortavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizacéo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

25.10. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro contrato.

25.11. Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucao do contrato.

25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevastf.

25.13. A homologacéao do resultado deste Pregdo nao implicara direito a contratacao.

42

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC 1B2CB788
Proc 59500.002661/2022-03-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
==

Secretaria De Licita¢gfes e Contratos — PR/SL

25.14. Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcri¢oes.

25.15. O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria de Brasilia/DF ser4d o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

Processo n.° 59500.002661/2022-03-e
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverédo ser respeitados 0s pre¢cos maximos, unitarios e global orcados
pela Codevasf.
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ANEXO I

CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
GRUPO

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n° 15/2022

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 15/2022 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para Execucdo dos servicos de construcdo de barraginhas (bacias
de captacdo e infiltracdo de enxurradas) e terracos em nivel para recuperacdo hidroambiental de
microbacias hidrogréficas da area de atuacao da codevasf, inclusos o transporte de maquinas até o
local dos servicos, topografia e administracdo, com a consequente efetivacdo da ata de registro de
precos e respectivos contratos para o ltem ou Grupo , pelo valor global de R$

: (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de precos
em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servigos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificagbes Técnicas, a contar da data de emissdo da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que ndo
exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizacdo do contrato.

Nos precos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitacao.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de ( )
, @ contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (__ /__/ ), representando um compromisso que pode

ser aceito a qualquer tempo antes da expiracao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , Carteira de
Identidade n.° , Orgéo Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , n.° , bairro , ha cidade
de , Estado de , ao(a) qual outorgamos 0s mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condi¢cbes constantes no presente Edital e seus
anexos, e gue nos pregos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento/servigo.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11l

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
(DISPONIVEL EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comissao, funcdo de confianca ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢do e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao"), regulamentada pelo Decreto n° 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comisséo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposicoes do Caodigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

. Comisséo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVAS
(Disponivel em https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-
requlamentos/politicas/codigo-de-conduta-etica-e-
integridade.pdf/@@download/file/Codiqo%20de%20Conduta%20Etica%20e%20Integridade

-pdf)
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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO Sistema de Registro de Precos — SRP

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL,
BACIAS DE CAPTACAO E INFILTRACAO DE ENXURRADAS (BARRAGINHAS) E
CERCAS DE PROTECAO DE AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS PARA
RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS DA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, INCLUSOS O TRANSPORTE DE MAQUINAS
ATE O LOCAL DOS SERVICOS, TOPOGRAFIA E ADMINISTRACAO, COM A
CONSEQUENTE EFETIVACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
RESPECTIVOS CONTRATOS.

JULHO /2023
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CODEVASFE

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condi¢cdes necessérias a realizacao de licitagdo
para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL, BACIAS
DE CAPTACAO E INFILTRACAO DE ENXURRADAS (BARRAGINHAS) E CERCAS
DE PROTEQAO DE AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS PARA
RECUPERA(;AO HIDROAMBIENTAL DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS DA
AREA DE ATUAQAO DA CODEVASF, INCLUSOS O TRANSPORTE DE MAQUINAS
ATE O LOCAL DOS SERVICOS, TOPOGRAFIA E ADMINISTRACAO, com a

consequente efetivacdo da ata de registro de precgos e respectivos contratos.

1.1

CODIGO SIASG DOS SERVICOS

Quadro 1: Itens a licitar e respectivos codigos CATSER

Itens Servigos Unid CATSER
1.8 15. 22. 30 Placa de Identificagdo dos Instalacédo /
o = o o | Servicos e de Sensibilizaco m2 | 21334 | Manutencéo - Placa
38, 46, 54, 62, 70 : e
Ambiental de Identificacéo
Locacao e construgéo de cercas
23, 31, 39, 47, 55, | para protecao e recuperacao de Agricultura - Instalacdo
X ; m | 15962 ~
63 areas ambientalmente / Manutencao de
vulneraveis a caprinovinocultura Cerca
Locacao e construgéo de cercas Agricultura - Instalacio
2,9, 16, 24, 32, |para protecéo e recuperacdo de 9 stalag
X ; m | 15962 / Manutencgéo de
40, 48, 56, 64, 71 | areas ambientalmente
o . Cerca
vulneraveis a bovinocultura
. ~ Agricultura -
3, 10, 17, 25, 33, |Locagéo e construcao de ~ .
41, 49, 57, 65, 72 |terragos em nivel km | 15954 | preparagao / plantio /
colheita
Locacao e construgéo de bacias -
4,11, 18, 26, 34, x . Obras Civis -
42,50, 58. 66, 73 Zlemcaptagao de enxurradas - raio u 1848 Barragens de Terra
512,19, 27,35, | 90 Sconsueo debeo || g | | ObrasCivs.
43,51, 59, 67, 74 6m ptac Barragens de Terra
6,13, 20,26, 30, | (2%RGR0 sl dotaces || g | Obras s
44,52, 60, 68, 75 Om ptag Barragens de Terra
7.14,21,29, 37, | O anacas - tao| u | 1845 | | ObrasCiis-
45, 53, 61, 69, 76 12 m ptag Barragens de Terra
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Quadro 2: Justificativas para uso dos cédigos CATSER

Identificacéo

Sensibilizacdo
Ambiental

CATSER Servigos JUSTIFICATIVAS
Placa de
Instalacéo / .
Identificac&o dos o
Manutencgéo Sao placas de obra e placas de
21334 Servicos e de o .
- Placa de sensibilizacdo ambiental

Agricultura -
preparacgao /

Locacéo e

Sao préticas mecanicas (preparagédo do

solo) de conservacéao de solo e agua

ambientalmente

vulneraveis

15954 _ construcdo de N
plantio / ) utilizadas nas lavouras e pastagens
_ terragos em nivel
colheita mais tecnificadas
Locacao e S&o pequenas barragens de terra
Obras Civis ) . "
construcéo de bacias | estabelecidas em drenagens efémeras
1848 | - Barragens . 5 o 5
de captacéo de para captacao e infiltragédo de
de Terra
enxurradas enxurradas
Locagao e S&o cercas a serem construidas em
construcao de , .
Agricultura - propriedades rurais atenuando o
cercas para protegdo . : -
Instalagéo / impacto ambiental das atividades
15962 . e recuperacgao de . ]
Manutencéo ) agropecuarias sobre as areas
areas
de Cerca ambientalmente vulneraveis e

prioritarias para a conservagao

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste termo de referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com

0s servi¢os acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou

interpretacao:

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade

da administracdo superior da Codevasf, na qual estdo inseridas as demais unidades

técnicas que tém por competéncia a fiscalizagédo e a coordenacao dos servigcos objetos

deste Termo de Referéncia. Responsavel pela definicdo de diretrizes para a gestéo de

projetos e acdes de revitalizacdo das bacias; coordenacéo das acdes de articulacdo e

integracdo com os demais 6rgdos publicos, privados e da sociedade civil organizada
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envolvidos na revitalizacdo e na gestao territorial das bacias; desenvolvimento de
projetos e acfes de apoio a arranjos e atividades produtivas; e gestdo dos resultados

gerados na revitalizacdo das bacias.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢os, em conformidade com

as condicoes, precos e prazos registrados no SRP — sistema de registro de precos.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com

sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a

execugao dos servicos.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,

gue define as obrigacdes e direitos de ambos com relacéo aos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacdo grafica da programacio
parcial ou total de um trabalho ou servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas

e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servigcos, compreendendo o edital, termo de
referéncia, projeto basico (projetos tipo e especificacdes técnicas), desenhos e proposta
financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se

facam necessérios a execucao do objeto.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta
do contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo

todas as condi¢des de participacdo e o critério de julgamento adotado.
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ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa
e ordenada, os insumos e os procedimentos de execucdo a serem adotados nos

Servigos.

FISCAL - Funcionario da Codevasf formalmente designado que ir4d atuar na
fiscalizacéo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a Codevasf firmou

a ata de registro de precos — ARP.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS — empregado da Codevasf
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante

seu periodo de validade.
LICITANTE — Empresa que patrticipa do certame licitatorio.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PCAS - ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase
de execucao dos servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os
impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada
em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada
de medidas ambientais a serem executadas na area diretamente afetada — ADA dos
servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma
integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar

pela qualidade ambiental dos servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a. Executar os servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os

impactos ambientais associados;

b. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da

agua, solo, ar, fauna e flora;

c. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios dos servi¢os de

engenharia;
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d. Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servicos de engenharia e dos

seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,

indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO DE ENGENHARIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico de engenharia e sendo

fornecido juntamente com a ordem de servigo.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser
emitido pela contratada mensalmente, com o resumo da situagéo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de

conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
contratada, Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de

trabalho e da-se o “start up” da execugéao dos servigos de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacao,
gue se efetiva por meio de um pregéo, unico do género, selecionando a proposta mais
vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura contratacao

pela Administracéo.

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS - SIASG - é
um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacbes administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracéo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais:

www.comprasgovernamentais.gov.br.
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TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem executados, capazes
de propiciar avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado,
definicdo dos métodos, estratégia da atividade, valor estimado em planilhas de acordo
com o preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de

execucao e sancgoes, de forma clara, concisa e objetiva.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1. Os servicos ora licitados sdo aqueles cuja especificacdo técnica e quantitativos
estdo descritos na planilha de referéncia maxima de precos (anexo Il) e
especificacdo (anexo lll) integrantes deste termo de referéncia, a serem

observados criteriosamente pelas Licitantes.

3.2. A Codevasf repassard, quando da emissdo das ordens de servicos, 0
diagnéstico com a localizacdo dos servigos e serem executados para marcacao

e implantacdo das acdes pela empresa a ser contratada.

3.3. A contratada ndo podera alterar a locacdo das intervencfes sem a autorizacao
da Codevasf, sob pena de refazer os servigos.
4. TIPO E MODALIDADE DE LICITAC}AO

4.1. Tipo: Maior desconto linear em todos os itens de cada grupo.

4.2. Modalidade: Pregéo Eletrénico, no formato de Sistema de Registro de Precos
— SRP.

4.3. Validade da ATA: 12 (doze) meses.
4.4, Disputa: Aberta.

4.5. Orgcamento: Divulgado.
5. REGIME DE EXECUCAO, LOCALIZACAO E QUANTITATIVOS DOS SERVICOS

5.1. O Regime de Execugdo: execucao por pre¢os unitarios.

5.2. Os servicos serdo executados em municipios diversos das bacias hidrogréaficas

do Distrito Federal, Goias, Mato Grosso, Tocantins, Ceara, Maranhao, Piaui,
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Alagoas, Paraiba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia e Amapa,

dentro da area de atuacdo da Codevasf, definida pela Lei n® 6.088, de 16 de

julho de 1974, e suas alteraces.

A Codevasf prioriza a concentracdo das agdes em microbacias ambientalmente

vulneraveis, importantes para o abastecimento publico e para os usos multiplos

da agua, para que os efeitos sejam mais perceptiveis e o local se torne um

projeto piloto a ser tomado como referéncia para que produtores rurais e

governos municipais da microregido beneficiada adotem essas técnicas

conservacionistas em suas areas.

5.3. Os itens foram agrupados da seguinte maneira:

Quadro 3: Grupo 1 - Itens a serem licitados para a¢6es de recuperagao hidroambiental nas bacias

hidrograficas do Distrito Federal e do estado de Goias

Grupo UF Item Servigos Quant. | Unid.
1 Placa de Identificagéo dos Servicos e de 32 mz
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
2 Cercamento em areas de bovinocultura 32.000 m
3 Locacao e construcao de terracos em nivel 200 km
4 Locacéo e construcédo de bacias de captacéo de 290 unid
Gru Distrito enxurradas - raio 4 m, profundidade (Gtil 1,5 m
po
Federal e
1 Goias x . . -
5 Locacao e construcéo de bacias de captacao de 660 unid
enxurradas - raio 6 m, profundidade atil 1,5 m
6 Locacéo e construcédo de bacias de captacéo de 291 unid
enxurradas - raio 9 m, profundidade Gtil 2,0 m
7 Locacéo e construcédo de bacias de captacéo de 125 unid
enxurradas - raio 12 m, profundidade atil 2,0 m
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Quadro 4: Grupo 2 - Itens a serem licitados para agdes de recuperagao hidroambiental nas bacias
hidrograficas do estado de Mato Grosso

Grupo UF Item Servigos Quant. | Und.
8 Placa de Identificacdo dos Servicos e de 32 m2
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
9 Cercamento em areas de bovinocultura 16.000 m
10 Locagéo e construcao de terragcos em nivel 200 km
Locacao e construcéo de bacias de captacao de .
11 . . e 290 unid
Grupo Mato enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 m
2 Grosso
12 Locacao e construcéo de bacias de captacao de 660 unid
enxurradas - raio 6 m, profundidade atil 1,5 m
13 Locacao e construcéo de bacias de captacéo de 291 unid
enxurradas - raio 9 m, profundidade Gtil 2,0 m
14 Locacao e construgcéo de bacias de captacéo de 125 unid
enxurradas - raio 12 m, profundidade Gtil 2,0 m

Quadro 5: Gupo 3 - Itens a serem licitados para a¢oes de recupera¢ao hidroambiental nas bacias
hidrograficas do estado de Tocantins

Grupo UF ltem Servicos Quant. | Und.
15 Placa de Identificacéo dos Servicos e de 32 m2
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
16 Cercamento em areas de bovinocultura 16.000 m
17 Locagéo e construcdo de terracos em nivel 200 km
Locacéo e construcédo de bacias de captacéo de :
18 : : o 290 unid
Grupo _ enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 m
3 Tocantins
19 Locacao e construcéo de bacias de captacao de 660 unid
enxurradas - raio 6 m, profundidade atil 1,5 m
20 Locacéo e construcédo de bacias de captacéo de 291 unid
enxurradas - raio 9 m, profundidade Gtil 2,0 m
21 Locacéo e construcéo de bacias de captacéo de 125 unid
enxurradas - raio 12 m, profundidade util 2,0 m
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Quadro 6: Grupo 4 - Itens a serem licitados para a¢6es de recuperagao hidroambiental nas bacias
hidrograficas do estado do Maranhao

Grupo UF ltem Servigos Quant. | Und.
Placa de Identificacdo dos Servicos e de
22 LT . . 32 m2
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
23 Cercamento em areas de caprinovinocultura 8.000 m
24 Cercamento em areas de bovinocultura 18.000 km
25 Locagéo e construcao de terragcos em nivel 200 unid
Locacdo e construcéo de bacias de captacéo de .
26 ) : s 290 unid
Grupo enxurradas - raio 4 m, profundidade util 1,5 m
4 Maranhao
Locacéo e construcéo de bacias de captacéo de .
21 enxurradas - raio 6 m, profundidade Gtil 1,5 m 660 unid
Locacéo e construgcéo de bacias de captacéo de .
28 enxurradas - raio 9 m, profundidade Gtil 2,0 m 221 unid
29 Locacéo e construcéo de bacias de captacéo de 125 unid
enxurradas - raio 12 m, profundidade Gtil 2,0 m

Quadro 7: Grupo 5 - Itens a serem licitados para agoes de recuperagao hidroambiental nas bacias
hidrograficas do estado do Piaui

Grupo UF Item Servigos Quant. | Und.
Placa de Identificagéo dos Servicos e de
30 S L . . 32 m2
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
31 Cercamento em areas de caprinovinocultura 12.000 m
32 Cercamento em areas de bovinocultura 12.000 km
33 Locacao e construcao de terracos em nivel 200 unid
34 Locacao e construgao de baC|a§ de ca,p.tagao de 290 unid
Grupo o enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 m
Piaui
5
Locacéo e construcédo de bacias de captacéo de .
35 enxurradas - raio 6 m, profundidade atil 1,5 m 660 unid
Locacdo e construcédo de bacias de captacéo de .
36 enxurradas - raio 9 m, profundidade atil 2,0 m 221 unid
Locacdo e construcédo de bacias de captacéo de .
37 enxurradas - raio 12 m, profundidade util 2,0 m 125 unid
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Quadro 8: Grupo 6 - Itens a serem licitados para a¢6es de recuperacido hidroambiental nas bacias
hidrograficas do estado do Ceara

Grupo UF ltem Servigos Quant. | Und.
Placa de Identificacdo dos Servicos e de
38 LT . . 32 m2
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
39 Cercamento em areas de caprinovinocultura 12.000 m
40 Cercamento em areas de bovinocultura 6.000 km
41 Locagéo e construcao de terragcos em nivel 200 unid
G“épo Ceara 42 Locacao e construcéo de bacias de captacao de 290 unid
enxurradas - raio 4 m, profundidade Gtil 1,5 m
Locacdo e construcéo de bacias de captacéo de .
43 enxurradas - raio 6 m, profundidade Gtil 1,5 m 660 unid
Locacéo e construcéo de bacias de captacao de .
44 enxurradas - raio 9 m, profundidade Gtil 2,0 m 221 unid
Locacéo e construcéo de bacias de captacao de .
45 enxurradas - raio 12 m, profundidade Gtil 2,0 m 125 unid

Quadro 9: Gupo 7 - Itens a serem licitados para acoes de recuperagao hidroambiental nas bacias
hidrograficas dos estados da Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte

Grupo UF ltem Servigos Quant. | Und.
Placa de Identificagéo dos Servicos e de
46 Sensibilizacdo Ambiental, em chapa 32 m2
galvanizada
47 Cercamento em &reas de caprinovinocultura 12.000 m
48 Cercamento em areas de bovinocultura 12.000 km
49 Locagéo e construcdo de terracos em nivel 200 unid
Paraiba, Locacéo e construcéo de bacias de captacio
Pernambuco | 50 de enxurradas - raio 4 m, profundidade til 1,5 290 unid
Grupo e Rio m
7
Grﬁndte do Locacao e construcdo de bacias de captacao
orte 51 de enxurradas - raio 6 m, profundidade atil 1,5 660 unid
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao
52 de enxurradas - raio 9 m, profundidade util 2,0 221 unid

m

Locacao e construcdo de bacias de captacao
53 | de enxurradas - raio 12 m, profundidade util 2,0 125 unid
m
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Quadro 10: Grupo 8 — Itens a serem licitados para a¢6es de recuperagdo hidroambiental nas
bacias hidrograficas dos estados de Alagoas e Sergipe

Grupo UF ltem Servigos Quant. | Und.
Placa de Identificacdo dos Servicos e de
9 L T . : 32 m2
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
10 Cercamento em areas de caprinovinocultura 12.000 m
11 Cercamento em areas de bovinocultura 12.000 km
12 Locagéo e construcao de terragcos em nivel 200 unid
Locacdo e construcéo de bacias de captacao de .
13 ) : s 290 unid
Grupo | Alagoas e enxurradas - raio 4 m, profundidade util 1,5 m
8 Sergipe
Locacéo e construcéo de bacias de captacéo de .
14 enxurradas - raio 6 m, profundidade Gtil 1,5 m 660 unid
15 Locacéo e construcéo de bacias de captacao de 291 unid
enxurradas - raio 9 m, profundidade util 2,0 m
16 Locacéo e construcéo de bacias de captacéo de 125 unid
enxurradas - raio 12 m, profundidade Gtil 2,0 m

Quadro 11: Grupo 9 - Itens a serem licitados para a¢6es de recuperagdo hidroambiental nas
bacias hidrograficas do estado da Bahia

Grupo UF Item Servigos Quant. | Und.
9 Placa de Identificagéo dos Servicos e de 32 m2
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
10 Cercamento em areas de caprinovinocultura 12.000 m
11 Cercamento em areas de bovinocultura 12.000 km
12 Locacao e construcao de terracos em nivel 200 unid
Locacao e construcéo de bacias de captacao de .
13 ) : s 290 unid
Grupo _ enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 m
Bahia
9
Locacéo e construcédo de bacias de captacéo de .
14 enxurradas - raio 6 m, profundidade Gtil 1,5 m 660 unid
Locacdo e construcédo de bacias de captacéo de .
15 enxurradas - raio 9 m, profundidade util 2,0 m 221 unid
Locacdo e construcédo de bacias de captacéo de .
16 enxurradas - raio 12 m, profundidade Util 2,0 m 125 unid
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bacias hidrograficas do estado do Amapa

enxurradas - raio 12 m, profundidade Gtil 2,0 m

Grupo UF ltem Servicos Quant. | Und.
8 Placa de Identificacdo dos Servicos e de 32 mz
Sensibilizacdo Ambiental, em chapa galvanizada
9 Cercamento em areas de bovinocultura 16.000 m
10 Locagéo e construcao de terragcos em nivel 200 km
Locacao e construcéo de bacias de captacao de .
11 . : s 290 unid
Grupo ) enxurradas - raio 4 m, profundidade util 1,5 m
10 Amapa
12 Locacdo e construcéo de bacias de captacéo de 660 unid
enxurradas - raio 6 m, profundidade atil 1,5 m
13 Locacéo e construcéo de bacias de captacao de 291 unid
enxurradas - raio 9 m, profundidade Gtil 2,0 m
14 Locacao e construcéo de bacias de captacéo de 125 unid
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Mapa 1: Areas de abrangéncia dos Grupos de Itens a serem licitados
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6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias deste termo de
referéncia e seus anexos.

As licitantes deverdo comprovar, sob pena de inabilitagdo, o capital social
minimo de 10% (dez por cento) dos valores individuais orcados de referéncia
pela Codevasf para o grupo.

Caso a empresa venga mais de um grupo, devera comprovar o capital social
minimo para o somatério deles.

As regras e condi¢cdes de participacdes das microempresas e empresas de
pequeno porte serdo estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacao

vigente.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacédo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

Serdo permitidas as subcontratacdes somente dos servicos de topografia ou

locacdes de maquinas, quando forem necessarios.

As regras e condi¢des de subcontratacdo serdo estabelecidas pelo edital em

conformidade a legislacéo vigente.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1

7.2.

O atestado de visita ao local dos servicos ndo sera obrigatorio, porém, é de
inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes aos locais. A néo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

Em caso de duvidas sobre onde seréo executados os objetos deste termo de

referéncia ou realizar consultas, as empresas interessadas poderdo optar por
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entrar em contato com a Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da
Codevasf, em Brasilia-DF, no telefone: (61) 2028-4680.

8. PROPOSTAS DE PRECOS

8.1. As propostas deverao ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto
desta licitagdo, e ndo poderd conter condi¢cdes ou alternativas ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. Carta de Apresentacado da Proposta prevista no edital devera constituir-se no
primeiro documento da Proposta, contendo o valor global ofertado pela licitante
para a execucdo do objeto desta licitacdo, devidamente assinado pelo
representante legal da licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida
para a entrega da proposta, sujeita a revalidagcédo por idéntico periodo. A Carta
de Apresentacdo da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-mail, site, numero de telefone,
WhatsApp (se houver), endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil,
profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuracdo, que assinard o contrato no caso de a
licitante ser a vencedora.

8.3. A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco por metro quadrado de placa, metro de cerca, quildmetro de terraco
e unidade de bacia de captacdo a serem executados, incluso indiretamente
nos custos a disponibilizacdo de todos equipamentos (anexo Il) nos locais dos
servigos, frete, mobilizacdo, desmobilizacdo, deslocamentos de material e
pessoal, guarda, topografia, marcacéo dos servigos e execucao de rocadas, bem
como a administracao local.

b) Apresentacdo do detalhamento do BDI (Anexo IV), mas ndo poderdo ser
considerados no Detalhamento do BDI os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

c) A licitante devera apresentar a proposta do ISSQN no detalhamento do BDI em

conformidade a Lei Complementar n°® 116/2003.
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bY

d) Devido a padronizacdo e servicos comuns, ndo precisara apresentar as
composicdes de precos unitarios para os servi¢cos de cercamento, terraceamento
e construcéo de bacias de captagcdo, bem como das placas de servigos.

e) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacé&o vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

f) Devera ser apresentado e detalhado os seguintes dados do preco unitario de

cada servico apresentado:

Item | Descricéo: R$/m
I Custo de Equipamentos para execuc¢ao do servigo

Il | Custo de Mao-de-obra para execucao do servico

[l | Custo Total: [+I1

IV | BDI (%)

V | Preco unitario do servico HIXIV
Exemplo:

O preco do servigo seria R$ 200,00 por km e com BDI de 25%.

Item | Descricéo: R$
I Custo de Equipamentos para execucao do servico 100,00
I | Custo de M&o-de-obra para execucao do servigco 60,00
[l | Custo Total: 160,00
IV | BDI (%) 25%
V | Preco unitério do servico 200,00

g) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (anexo V). No detalhamento de
encargos, o licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais
basicos definidos em legislacdo. Os de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

h) A licitante devera, na composicéo de precos unitarios de mao-de-obra, observar
0S pisos salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengbes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.4. Alicitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada

de equipamentos e materiais no local de execuc¢éo dos servigos, avaliando-se
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todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora,
inclusive a execucéao de aceiro, picada ou rogada.

8.5. Alicitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao-de-
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucgéo
dos servigcos comuns de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento
estimado para a contratacao.

8.6. Os servigos de cercamento, terraceamento e construgao de bacias de captacao
serdo executados em conformidade com o Anexo Projeto Basico (Projetos Tipo
e Especificacbes Técnicas - anexo lll), de forma que a mobilizacdo e
desmobilizacdo de equipamentos deverdo estar inclusas no preco proposto.

8.7. Os custos dos servigos de cercamento, terraceamento e construgcéo de bacias
de captacdo deverdo ser previstos para serem executados simultaneamente,
qguando fizerem parte do mesmo diagnéstico e projeto.

8.8. A licitante devera prever em sua proposta 0s custos com combustivel para os
deslocamentos necessarios e respectivas demandas entre os municipios, bem
como lubrificantes, manutencdo, depreciacdo, licenciamento, seguro e
impostos dos veiculos que serdo utilizados na execucdo dos servigos objeto
deste TR.

8.9. As despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnolégico e
medicdes, tais como 0s equipamentos de topografia, inclusive manutencao e
pessoal de apoio e execuc¢do, deverdo estar contempladas na proposta pela

Licitante.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel

com o objeto deste termo de referéncia, conforme legislagao vigente.
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b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais, expedida(s) pelo
CREA da regiao onde os servicos foram executados, que comprove que a
Licitante tenha executado servicos de implantacdo de cercamento,
terraceamento e construcao de bacias de captacdo em condi¢des similares desta
licitacdo, conduzidas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens abaixo, com o0s seguintes quantitativos

minimos:

Quadro 13: Quantidades minimas a serem apresentadas no acervo técnico

da Licitante
Servico Quantidade minima
Execucéo de cercas 5 km
Execucéo de terracos 50 km
Execucédo de bacias de captacédo de enxurradas 300 u

c) Devido a logistica e as condicfes de execucdes dos servicos em areas rurais,
muitas vezes com dificil acesso, sera permitido o somatorio dos quantitativos em

mais de um atestado, obedecendo as seguintes regras:

cl - Sera aceito o somatorio de atestados de periodos concomitantes para

comprovar a capacidade técnica.

c2 — Deverd o licitante apresentar e indicar o atestado principal para cada item
solicitado na alinea “b”.

c3 — Caso a licitante ndo indique o atestado principal, a comissao de julgamento
adotara aquele com maior quantitativo de cada item, mesmo, se for o menor
periodo de execucao.

c4 — Poderao ser apresentados atestados individuais para cada servigo previsto
na alinea “b”.

c5 - O periodo concomitante para cada atestado complementar (atestado para

auxiliar na comprovacéo dos quantitativos) é:

[ Ser totalmente executado dentro do periodo do atestado principal;
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i Caso o atestado principal tenha menos de 730 (setecentos e trinta) dias
de execucdo, sera aceito mais um Uunico atestado secundario (para
complementar o periodo) executado parcialmente com intercessdo no periodo
do atestado principal para complementar ou aumentar o periodo de execucao,
devidamente indicado pelo licitante, sendo considerado a primeira data de inicio

e Ultima de concluséo de cada atestado como o periodo de execucao.

iii Caso o licitante ndo indique o atestado secundario previsto no item “ii”,
serd adotado o de maior prazo apresentado com intercessdo com o principal,

independente dos quantitativos.

\Y N&o serdo aceitos atestados concluidos antes do inicio ou iniciados depois
do término do periodo de execucdo estabelecido para comprovacdo dos

guantitativos.

v Considerar quantitativos de servicos, por atestado concomitante ao
periodo de execucdo, com no minimo 50% (cinquenta por cento) do prazo
coincidente em dias com periodo estabelecido pelo atestado principal ou pelo

prazo acrescido com o atestado secundario.

d) Os servigos similares que poderao ser aceitos para comprovagao da letra “b”:

Proc 59500.002661/2022-03-e

Quadro 14: Servicos considerados similares aos exigidos para o0 acervo

técnico minimo

Item

Servicos similares

Execucéo de terracos

- Escavacdo mecanica de vala, sendo aceito um volume
de 450 m3, para cada quilometro de terraco solicitado
na alinea “b”.

- Terraplenagem, considerando 3.000 m? para cada
quildmetro de terrago solicitado na alinea “b”.

Execucéo de bacias de
captacao de enxurradas

- Escavacdo mecéanica de material de 1% ou 22
categoria, considerando 80 m3 para cada unidade de
bacia de captagéo solicitada na alinea “b”.

e) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(bes) expedida(s) pelo

CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is)

técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA;
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descricdo técnicas sucinta indicando os servi¢os e quantitativos executados e o
prazo final de execugao.

f) Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva certiddo de acervo técnico — CAT, expedida por este conselho, que
comprove ter o profissional executado servigo(s) relativo(s) de terragos e bacias
de captacao de enxurradas em complexidade similar ou superior ao objeto desta
licitacdo ou servicos similares previstos na alinea “d”.

g) Entende-se, para fins deste termo de referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

h) A licitante deverd comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condicdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que
demonstre a condicdo de socio do profissional, ou do contrato de prestacédo de
servico, celebrado de acordo com a legislagcéo civil comum, ou declaracao de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

i) Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovacéo sera através
do ato constitutivo da mesma.

J) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo

técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICAQAO ECONOMICA-FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacéo Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado

pela Codevasf para cada grupo.
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c) Balanco patrimonial e demonstracbes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios,
podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, tomando como base a varia¢do, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado

pela Fundacéo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir;

cl) Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco

patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
¢ Publicados em Diario Oficial; ou
¢ Publicados em jornal de grande circulacéo; ou,

¢ Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou

domicilio do licitante.
c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

¢ Por fotocépia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

e FotocOpia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do

licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
“SIMPLES”:

¢ Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou
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e Fotocopia do Balango e das Demonstracdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do

licitante;
c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstracfes contibeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Comprovagédo da situacao financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das

seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante
Ativo Total
SG = : ) ] .
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral

LC - Liquidez Corrente

c3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balango patrimonial e as demonstra¢des contdbeis do ultimo exercicio social
(Aco6rdao n° 133/2022 - Plenario).
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10. ORCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. A Codevasf se propbe a pagar pelos servicos, objeto desta licitagdo, o valor
méaximo global de R$ 28.378.542,97 (vinte e oito milhdes trezentos e setenta e oito mil
guinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), a precos de julho de
2023, referente ao somatorio dos Grupos 1 a 10, detalhados no anexo Il, assim
distribuidos:

Grupo 1: Orcado em R$ 3.162.889,72 (trés milhdes cento e sessenta e dois mil
oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), a pregos de julho de 2023.
Grupo 2: Orgado em R$ 2.489.403,32 (dois milhdes quatrocentos e oitenta e nove mil
guatrocentos e trés reais e trinta e dois centavos), a precos de julho de 2023.

Grupo 3: Orcado em R$ 2.438.896,08 (dois milhdes quatrocentos e trinta e oito mil
oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos), a precos de julho de 2023.

Grupo 4: Orgado em R$ 2.871.391,36 (dois milhGes oitocentos e setenta e um mil
trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos), a precos de julho de 2023.
Grupo 5: Orcado em R$ 2.931.856,12 (dois milhdes novecentos e trinta e um mil
oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), a precos de julho de 2023.
Grupo 6: Orcado em R$ 2.777.893,22 (dois milhdes setecentos e setenta e sete mil
oitocentos e noventa e trés reais e vinte e dois centavos), a precos de julho de 2023.
Grupo 7: Orcado em R$ 3.010.532,27 (trés milhdes dez mil quinhentos e trinta e dois
reais e vinte e sete centavos), a precos de julho de 2023.

Grupo 8: Orcado em R$ 2.933.704,49 (dois milhdes novecentos e trinta e trés mil
setecentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), a precos de julho de 2023.
Grupo 9: Orgcado em R$ 3.351.329,93 (trés milhdes trezentos e cinquenta e um mil
trezentos e vinte e nove reais e noventa e trés centavos), a precos de julho de 2023.
Grupo 10: Orcado em R$ 2.410.646,46 (dois milh6es quatrocentos e dez mil seiscentos

e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a precos de julho de 2023.

10.4. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6Orgdos de

controle externo e interno.
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11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em
dias, a partir da data de emissao da ordem de servi¢o, conforme especificado
abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes
com 60 (noventa) dias antes do encerramento do contrato.

11.2. O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de
emissdo da ordem de servico, serd o prazo de execucdo do objeto do TR,
acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para aprovacao dos servicos

e expedicao do termo de encerramento fisico - TEF.
11.3. O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula:
P = MAIOR {b4x0,13; b6x0,25; b9x0,62; b12x1,00; Tx1,17; Cx0,01} + 90

Onde:

P = Prazo total do contrato em dias;

b4 = n° de barraginhas de raio 4 m; b6 = n° de barraginhas de raio 6 m;
b9 = n° de barraginhas de raio 9 m; b12 = n° de barraginhas de raio 12 m;
T = quilbmetros de terracgos;

C = metros de cercas.
Ou seja: sera o maior valor dentre as multiplicaces, adicionado de 90.

Em caso de numero decimal, arredondar para o numero inteiro superior.

12. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario e medi¢cdes mensais dos servigos executados no periodo, contra
a apresentacdo das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela
fiscalizacdo da Codevasf, e do respectivo boletim de medicao referente ao més
de competéncia, conforme legislagao vigente.

12.2. Seraobservado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

12.3. Os pagamentos serdo de servicos devidamente concluidos e aprovados pela

fiscalizacdo da Codevast.
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12.4. A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de mao-de-obra, equipamentos e

materiais, conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacao.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data
base de orcamento da Codevasf indicada no item 10.1. Apds este prazo,
poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial publicado
na revista “Conjuntura Econbmica” da Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 (AO 157956, terraplenagem), aplicando-se a

seguinte férmula:

)
*TI0

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o

valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSE v IMési
Més2 ' pB2 "' DB1

IDBi N 100

Sendo:

Més2
DE1 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Més2
DB2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1
DE1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.3. Por se tratar de servigos comuns de engenharia, esta previsto o reajustamento

a partir da data base de orgcamento da Codevasf com o objetivo de cobrir
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variacdes de custos horarios dos equipamentos e mao-de-obra no periodo
vigente da ATA.

13.4. Os precos a serem apresentados deverao cobrir os custos de transporte até o

local de execucao do servigo.

13.5. As guantidades minimas a serem contratadas serdo de 200 (duzentas)
barraginhas de 6 m de raio, 20 (vinte) barraginhas de 12 m de raio e/ou 15

(quinze) quildmetros de terracos por contrato.

13.6. A execucdo de acessos de forma mecéanica deverd ser autorizada pela

fiscalizacdo e incluso os custos no preco unitario.

13.7. Podera ser celebrado contrato Unico para execu¢do dos projetos em
localizacBes diferentes nas bacias hidrograficas ou contratos por

projetos/localidades a serem executados simultaneamente.

14. MATRIZ DE RISCO

14.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste termo de referéncia com
o objetivo de definir as areas a que esta exposta a execuc¢ao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual

ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

14.2. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes

sdo de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

14.3. A contratada nao € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste

cuja responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

14.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados

para a contratada.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais

riscos em consideracdo na formulagéo de sua proposta.

15. FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado designado, a quem
compete verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual

de Contrato da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela contratada, com
livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos

julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da reunido de partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
contratada, onde serdo definidos todos os detalhes do plano de trabalho e dar-

se-a o “start up” da execucao dos servigos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi

pactuado.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando n&o estiverem sob sua

alcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a contratada disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execugao dos servi¢os, quando couber.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo

dos servicos, quando couber.
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15.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacao
dos servigcos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se

facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.9. Realizar a fiscalizagado administrativa ou demandar aos setores competentes da
Codevasf a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informa¢des: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario,
ndmero do RG e do CPF.

15.10. Elaborar e apresentar junto com as medi¢cdes um relatério de andamento dos

servigos, denominado de Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.
15.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no diario da obra, quando couber.

15.12. Determinar a reparacdo, corre¢ao, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos

materiais empregados.

15.13. Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagcdes,

substituicGes de materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

15.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucédo do
contrato e informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servicos
ou em relagéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&o concluséo do

objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

15.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo

com o instrumento contratual.
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15.16. Notificar a contratada, através de formulario da Codevasf padronizado, sobre
quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas

contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

15.17. Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servicos

executados e os consequentes boletins de medicéo.

15.18. Encaminhar a contratada coOpia da Licenca Ambiental ou Autorizacdo
Ambiental, se houver, caso contrario, manifestacao da area de meio ambiente

da Codevasf ou copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

15.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao

pagamento.

15.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao chefe imediato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, 0s

pedidos de reequilibrio econémico financeiro.

15.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao chefe imediato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacédo do prazo de vigéncia contratual com a devida instru¢cado autuado

€m Processo.

15.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos,
de interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de
modificacdes no projeto ou alteracBes relativas a qualidade, a seguranca e

outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

15.23. Solicitar da contatada que mantenha a garantia contratual vigente durante todo

0 prazo contratual mais o periodo de recebimento dos servicos.
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15.24. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucdo dos servi¢os, para providéncias no sentido de

liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

15.25. Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢cfes precisas

e de acordo com as regras contratuais.

15.26. Informar ao chefe imediato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizacéo das

faltas ou defeitos observados.

15.27. Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou termo circunstanciado, quando nao for designada comissao

de recebimento ou outro empregado.

15.28. Acompanhar e cobrar da contratada a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para

minimizar impactos de acidentes ambientais.

15.29. Realizar vistorias no local de execucao dos servicos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de

seguranca do trabalho, diretamente ou por terceiros.

15.30. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo
quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a

finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

15.31. Cabe a fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatdrio com 0s documentos

necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.
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15.32. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo ndo eximir4 a contratada

da integral responsabilidade pela execu¢ao do objeto deste contrato.

15.33. A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucédo do
contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes

comprobatérias.

15.34. A fiscalizacdo devera solicitar a contratada, junto com a fatura mensal, o(s)
comprovante(s) do ISSQN do més anterior. Nao sera preciso a apresentacao
do(s) comprovante(s) de pagamento(s) pela contratada, caso a Codevasf faca
a retencdo do ISSOQN.

15.35. Para a finalizacao dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf,
do termo de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da
liberagdo da garantia contratual, os servicos deverdo estar executados e
aprovados conforme o projeto de engenharia e as especificacbes técnicas
estabelecidas pela Codevastf.

15.36. ApOs o término dos servicos objeto deste TR, a contratada requerera a
fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até

15 (quinze) dias da data de sua solicitacéo.

15.37. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizacéo
um prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou

substitua os servigos rejeitados.

15.38. Apds o recebimento provisério do objeto, a fiscalizacdo devera promover o
recebimento definitivo do objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos da

data de comunicacédo da contratada para o recebimento definitivo dos servigos.

15.39. Na hipotese da permanéncia dos problemas detectados no recebimento

provisorio ou ocorrer necessidade de novas corre¢des nos servicos, quando da
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vistoria de recebimento definitivo pela fiscalizacdo, deverdo ser aplicadas as

sancdes cabiveis e estabelecer a contratada um prazo para as corregoes.

15.40. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para
comprovacdo da boa execucdo do objeto do contrato correm por conta da

contratada.

15.41. Aceitos e aprovados 0s servi¢os, sera emitido o termo de encerramento fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da contratada,

possibilitando a liberacdo da garantia.

15.42. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execucéo
do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por

parte da contratada.

15.43. Ap6s a emissao do termo de encerramento fisico (TEF), o Diretor ou Gerente
Executivo da Area correspondente emitird, caso solicitado, o atestado de
capacidade técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigcos

prestados pela contratada.

15.44. A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste

item é condicionante para:
a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

15.45. A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissao do termo de encerramento fisico do Contrato (TEF), que devera ser

anexado ao processo de liberagdo e pagamento.
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16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO
TRABALHO

16.1. A contratada devera executar os servi¢cos de engenharia em conformidade com a
licenca ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungao

da legislac&o vigente no local de execucédo dos servicos.

16.2. Na execucdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a contratada devera adotar as seguintes

providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execu¢do, conservacao e operacdo das

obras publicas.

b) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta

seletiva.

c) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicéo,

através das seguintes medidas, dentre outras:

» Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

» Substituir as substancias toxicas por outras atdéxicas ou de menor toxicidade;

» Usar produtos de limpeza e conservacéao de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificacbes e especificacdes determinadas pela
ANVISA;

» Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas

para evitar o desperdicio de agua tratada;

d) Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem

necessarios, para a execucao de servicos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas sobre residuos sélidos.
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f) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais

potencialmente poluidores.

16.3. A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010
— Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugcdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo

Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que

couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro

de residuos Classe A de preservacédo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem

futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados

em conformidade com as normas técnicas especificas;
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b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipétese a contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo

licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de
residuos da construcao civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
controle de transporte de residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004".

16.4. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada
deverd efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado
ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e

embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, 4gua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolu¢cdo CONAMA n° 362, de

23/06/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
atraves de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgéos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo

de forma segura, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada,
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conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata.

16.5. A contratada devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento
sustentével ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo

de reutilizacao.

16.6. A contratada devera adotar medidas de gerenciamento riscos e seguir as
orientacdes previstas em normas e na legislacdo federal, do Distrito
Federal e dos estados, para evitar a contaminacao do solo e da agua por
combustiveis e lubrificantes em funcdo da execucdo dos servicos
previstos nesse TR e/ou por ocasido de manutencédo e abastecimento das
maquinas utilizadas na execucado contratual, bem como para adocéo de
medidas de mitigacdo em caso de acidentes com potencial de

contaminagao.

16.7. A contratada deverad atender a legislacdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos
servicos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214,
de 08/06/1978, do ISSO e devera quando couber:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina

do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos
na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l
da NR-4.
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17. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CONTRATADA

17.1. Constituem obrigacfes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s)
decorrente(s), bem como aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou
Ordem(ns) de Servigo(s), assumindo assim todas as obrigacdes constantes
deste Edital e seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Pregos”, além
dos riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto

licitado;

b) Executar o0 servico objeto desta licitagdo conforme condigcdes,
especificacdes, projetos e precos registrados, acompanhado da respectiva
nota fiscal, indicando numero do contrato e dados bancéarios para

pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);
c) Respeitar e seguir as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos;

d) Manter as condi¢cOes exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de

Registro de Precos;

e) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia dos servigos, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o

estabelecido no Edital e seus anexos;

f) Comunicar a Codevasf, através do fiscal designado ou gestor da ata de
registro de preco, toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados;

g) Investir em medidas de promocé&o da ética e de prevengdo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se
a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgéo, atuando
junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e
cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n® 8.420/15, da lei
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13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda,
de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a
préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de

denuncias disponiveis.

17.2. GARANTIA/CAUCAO

a) Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera
ser entregue em até 10(dez) dias Uteis ap0s a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

b) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdao do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

c) A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de
Meio Ambiente da Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da
Codevastf.

d) A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia
até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisoério do objeto contratado.

e) Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato seré devolvida
a “Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

f) A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

g) A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicagdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas

contratuais.
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h) Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no
caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos
pactuados.

i) Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia
reverterd e sera apropriada pela Codevasf.

j) A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

e Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

¢ Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada;

e Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualguer natureza, nao

adimplidas pela contratada, quando couber

17.3. A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os

seguintes documentos:

a) Garantia/ Caucao no valor de 5% (cinco por cento) do valor de cada
contrato, individual por instrumento, conforme item 17.2;

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucao;

c) As anotacOes de responsabilidade técnica — ART's referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,
juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos

objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86;

d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,

considerando as condi¢cOes estabelecidas no item 6.3 deste TR.

dl) Ao requerer autorizacdo para subcontratacdo dos servicos

especializados, devera comprovar perante a Codevasf a regularidade
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juridico/fiscal e trabalhista, qualificacao técnica mediante a apresentacéo
de atestado de ter executado servi¢cos similares a parcela do servigco que
sera subcontratado, qualificacdo econdmico-financeira, bem como
declaracdo que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcéo
gratificada na Codevasf, relativos a sua subcontratada, respondendo
solidariamente com esta pelo inadimplemento destas quando

relacionadas com o objeto do contrato.

e) O cronograma fisico-financeiro de cada contrato a ser apresentado pela
contratada devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como
primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Por
ocasidao da necessidade de campo e durante a execucao do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016) podera ser se ajustado.

17.4. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacéo
e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela
assumidas e manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

17.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou

coordenador dos trabalhos, nas unidades da contratante em Brasilia/DF.

17.6. Acatar as orientagcdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das

Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal

e dos insumos até o local dos servicos.

17.8. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e

instrumentos adequados para a boa execuc¢ao dos servicos.
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17.9. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos
servicos de engenharia dentro do prazo contratual com a produtividade

estabelecida no item 11.3 para determinacdo do mesmao.

17.10. A contratada ndo podera alegar dificuldade executiva para prorrogacao de
prazo, exceto por periodos de chuvas intensas, atrasos nas liberacbes de
frentes de trabalhos pela Codevasf e dificuldade de acesso as areas onde seréo
executados servicos, esta Ultima promovida exclusivamente pelo proprietario da

area e devidamente documentado.

17.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculag&o empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario

a execucao dos servicos objeto do contrato.

17.12. Iniciar os servicos com no maximo 30 (trinta) dias apds o recebimento da ordem

de servico, incluso o periodo de mobilizagdo de equipamentos.

17.13. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrao
por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local

de execucao dos servicos de engenharia.

17.14. A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizacdo, aos servicos e

a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.15. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situaces de caso fortuito
ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de
perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da

Codevasf.
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17.16. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade

contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.17. Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro
ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

17.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela

causado a terceiros.

17.19. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela fiscalizagdo dentro do prazo

estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.20. Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a

execugao dos servicos.

17.21. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigcos contratados
perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por
danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de

gualquer natureza pela infringéncia da legislacado em vigor, por parte da mesma.

17.22. Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz

respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.23. Tomar todas as providéncias para proteger 0 meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucéo dos servi¢cos, obedecendo as instru¢des
advindas da fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas

e/ou propriedades privadas ou publicas.
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17.24. Entender e aceitar que € condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas

complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas

técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e

seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando

couber.

17.25. Manter no local dos servicos cépia da licenca ou liberacdo ambiental, se houver,

caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.26. Ter, durante todo o periodo de execucdo a prestacao de servi¢cos, de 01 (um)
técnico de seguranca do trabalho responséavel, portador de comprovacédo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso

necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.27. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, cercas, instalacdes elétricas, equipamentos, etc., existentes no
local ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos

danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.28. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local

dos servicos.

17.29. Manter um Preposto, formalmente indicado pela contratada e aceito pela
Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto

contratado.
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17.30. Comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e

materiais, quando da chegada ao local dos servicos em até 2 (dois) dias.

17.31. Durante a execucdao dos servicos, cabera a contratada instalar e manter no local
dos servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servigcos de engenharia e 01
(uma) segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971, porém somente a primeira

placa sera objeto de pagamento pela Codevastf.

17.32. Aplacade identificacdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, conforme especificagbes no Anexo VI, com

instrucdes para a preparacao de placas de obras publicas.

17.33. Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantia a

salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.34. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou

terceiros, em razédo da execucao dos servicos de engenharia.

17.35. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em
padrao unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos

para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

17.36. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdao do objeto (ART's,

anuéncias ambientais, projeto, autorizacdes, alvaras, etc.).

17.37. Poderé por critério da Codevasf celebrar mais de um contrato simultaneo em
micro bacias diferentes, ou seja, a contratada podera ter que mobilizar e

executar os contratos celebrados simultaneamente.
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17.38. O cronograma fisico-financeiro, obedecendo as atividades e prazos, com
guantitativo previsto més a més, observando o prazo estabelecido para a
execucao dos servicos, conforme estabelecido neste TR, em até 5 (cinco) dias
Uteis apos assinatura do contrato, visando sua aprovacgdo pela fiscalizacdo da
Codevasf, e serd condicionante para a emissdo da Ordem de Servico. O
cronograma de implantacdo devera se basear nos projetos entregues pela
Codevasf, bem como ser atualizado/revisado periodicamente por solicitacdo da

fiscalizacdo da Codevasf.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF

a) A prética de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precgos;

b) Consolidar informacdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequagéao dos respectivos termos de referéncia ou projetos
basicos encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e
racionalizacéo;

c) Promover atos necesséarios a instrucdo processual para a realizacdo do
procedimento licitatorio;

d) Realizar pesquisa de mercado para identificacdo do valor estimado da
licitacao;

e) Realizar o procedimento licitatério;

f) Gerenciar a ata de registro de precos;

g) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos
ou do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas
proprias contratagdes;

J) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢Oes estabelecidas neste

termo de referéncia;
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K) Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de
Precos;

l) Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao servigo
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

m) Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

n) Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através
de correspondéncias protocoladas.

0) Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

p) Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a
contratada, determinando as providéncias necessarias a correcdo das
falhas observadas.

q) Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou néao

especificado e estipular prazo para sua retificacéo.

19. MULTAS

19.1. Nos casos de atrasos na execuc¢ao do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancodes
previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia de atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento). 8.2. Nos casos
de inexecucéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem
prejuizo das demais sancdes previstas na legislacao e no Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo: a) Até o0 maximo de 10% (dez por
cento) do valor do contrato no caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de
fornecimento conforme a Tabela 1;

19.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, ser& cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no

Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de

inexecucao total.

Quadro 15: Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

. Grau de Percentual do
Inadimpléncias .
Penalidade | valor do contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4 %
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Quadro 16: Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectiva penalidade

Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinacbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que R$ 100,00 por dia
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao de atraso

formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias R$ 500,00 por dia

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. de atraso

19.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.

19.4. As multas aplicadas nédo poderéo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato, conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC —

Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevastf.
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19.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa seréa aplicada pela Codevasf, ap6s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracédo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéao.

19.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

19.7. ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

19.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razéo do inadimplemento de outras obrigacoes,
nao constituindo a relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos
gue lhe forem assegurados.

19.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso

administrativo.

20. CONDICOES GERAIS

19.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do edital, da ata
de registro de precos, da ordem de servico - OS e do contrato a serem firmados
com as Licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.
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19.2. Servigcos de Engenharia, de acordo com o Cédigo Civil Brasileiro, tém um prazo
minimo de garantia de 5 (cinco) anos. Ou seja, a contratada deve responder,
durante esse periodo apos emissdo do TEF — Termo de Encerramento Fisico,

pela solidez e qualidade dos servigcos e seguranca do trabalho.

21. ANEXOS

- Anexo | - Justificativas.

- Anexo Il — Planilha de referéncia maxima de precos.

- Anexo Il - Projeto Basico (Projetos Tipo e Especificacfes Técnicas).
- Anexo IV — Quadro de Detalhamento de BDI.

- Anexo V — Quadro de detalhamento de encargos sociais.

- Anexo VI — Especificacéo de placa de obra.

- Anexo VIlI — Matriz de Riscos.
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS
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Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em
funcdo das especificidades dos servicos a serem contratados, previstas no Termo de

Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.
JUSTIFICATIVAS

a) Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes da contratagdo dos servigos para atendimento ao interesse publico.
Os servicos objeto da presente licitacdo sdo extremamente necessarios, em virtude das
infraestruturas a serem implementadas se mostrarem relevantes para a melhoria da
qualidade de &gua, do solo e do controle ambiental, principalmente das comunidades
rurais, gerando melhores condi¢des para enfrentamento de problemas relacionados a

escassez hidrica e controle de processos erosivos dos solos.

As politicas publicas voltadas para a revitalizacdo de Bacias Hidrogréaficas, apesar de
terem proporcionado progressos nha disponibilidade hidrica, ainda ndo obtiveram
melhoras substanciais nos indicadores de qualidade ambiental e oferta de agua em
grande escala. Sao necessarias mais acdes governamentais para haver efetividade na
aplicacdo de técnicas de conservagdo de agua e solo em diversas microbacias em

situacao de vulnerabilidade ambiental no pais.

Os periodos de secas intensas afetam negativamente os produtores agricolas,
implicando em colapsos produtivos. Atrelado a isto, a exploragéo inadequada dos solos,
o desmatamento, a construcéo de estradas rurais inadequadas, exploracdo e plantios
em nascentes, entre outros fatores, acarretam processos erosivos que agravam a

situacdo de assoreamento nas bacias hidrograficas.

Os servicos de implementacdo de cercamento de areas ambientalmente vulneraveis,
terraceamento e bacias de captacdo de escoamento superficial (barraginhas) nas sub-
bacias hidrograficas objeto do TR serao relevantes, pois irdo permitir, diretamente, o
aumento da disponibilidade de hidrica nas bacias e proporcionardo maior controle de

processos erosivos dos solos.
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Para proporcionar o atendimento ao direito fundamental do cidaddo de acesso a agua,
em qualidade e quantidade para consumo humano e também para inclusdo produtiva,
e gerar melhoria na qualidade de vida, em especial das comunidades rurais, €
necessario executar solugdes técnicas adequadas para recuperacdo de bacias
hidrograficas e algumas das solugbes que tém demonstrado maior viabilidade e
aceitacao por parte dos produtores sao os terracos, as cercas e as bacias de captacéo

de escoamento superficial previstos no objeto de execucéo deste TR.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demandas para o periodo
2023/2024. Cumpre-se registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda
destes servicos. Tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos
municipios e comunidades rurais beneficiados, aliado a disponibilizacdo de recursos no
orcamento da empresa estatal para esta atividade, viabilizada através da Lei
Orcamentaria Anual - LOA e emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a
CODEVASF na implementacéo das acfes de execucao dos servicos objeto deste TR,
sob o0s aspectos sociais e econbmicos, levando-se a estimar os quantitativos
apresentados neste processo, 0s quais sao considerados adequados e bem estimados

diante da realidade que se apresenta.

A técnica do terraceamento é Util para evitar erosdes, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. E uma técnica de manejo de solos elaborada
para a contencdo de erosfes causadas pelo escoamento da agua em &reas de

vertentes, normalmente com escoamento superficial laminar.

As barraginhas retém as enxurradas com fluxo concentrado, aumentando o tempo de
contado da agua com os solos, elevando a infiltracdo e reduzindo o assoreamento. A
tecnologia, além de aumentar a disponibilidade de agua, preserva o terreno, ja que, ao

conter as enxurradas, evita erosao.

O cercamento de &reas ambientalmente vulneraveis promove a remog¢ao ou atenuacao
dos fatores de degradacao, tais como o pastoreio, possibilitando o reestabelecimento
da cobertura vegetal protetora dos solos, reduzindo o potencial erosivo das chuvas e
das enxurradas, além de melhorar a infiltracdo e recarga hidrica ao passo que a

elevacdo da rugosidade da superficie aumenta o tempo de contato da agua com o
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terreno. Outras vantagens sdo a incorporacdo de matéria organica e nutrientes, além
de incremento da biodiversidade do solo e da superficie. E uma técnica largamente
utilizada no Brasil para a protecdo e recuperacédo de Areas de Protecio Permanente,

Reservas Legais e Corredores Ecologicos.

Ressalta-se que o Sistema de Registro de Precos é um conjunto de acfes para registro
formal de precos relativos a prestacdo de servicos e aquisicdo de bens para
contratacdes futuras, neste procedimento a administragdo publica deixa a proposta
mais vantajosa previamente selecionada, tendo como vantagens a redu¢do do numero

de licitagGes, maior transparéncia nas aquisicoes, entre outras.

b) Da contratacdo de itens agrupados

A recuperacédo de microbacias hidrogréaficas deve ser realizada mediante o diagnostico
ambiental da area e a elaboracdo de projeto especifico. Cada local ira requerer
diferentes intervencdes e em quantitativos e propor¢des variadas. Contudo, muitos dos
servicos necessarios sao padronizados, variando apenas os quantitativos a serem
empregados, como é o caso das praticas mecanicas de conservacao de solo e agua e

0 cercamento de areas ambientalmente vulneraveis.

Neste certame, cada tipologia de intervencao foi considerada como um item a ser
contratado. Contudo, ndo podem ser contratados separadamente devido a necessidade
de gue a mesma empresa 0S execute em conjunto em uma determinada area a
recuperar em uma microbacia hidrogréfica. Caso isso nao ocorra, ha o risco que
diferentes empresas executem os servigcos em periodos diferentes, podendo o controle
do escoamento superficial estar incompleto quando da chegada das chuvas,
acarretando em alto risco de rompimento das estruturas. Logo, € imprescindivel que
haja uma Unica empresa vencedora por grupo de itens para garantir a seguranca técnica
dos procedimentos de recuperacdo hidroambiental de microbacias hidrograficas. E
também vantajoso que os cercamentos sejam realizados pela mesma empresa num
mesmo periodo, pois, requer apenas uma atividade de mobilizacdo dos proprietarios

rurais, tornando 0s processos mais econdmicos.
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C) Da néo utilizacdo da contratacdo semi-integrada

Os contratos decorrentes deste Pregdo Eletronico/ Ata de Registro de Precos
executardo acfes ja locadas, frutos de diagndsticos ambientais e projetos de
recuperacdo hidroambiental de microbacias previamente elaborados por meio de
equipe propria ou terceirizada da Codevasf, ou por meio de outros contratos

especificos.

d) Da escolha do regime de execucao

O Regime de Execucao sera por precos unitarios, pois sdo servicos de engenharia
padronizados e replicaveis de forma unitaria. Cada projeto de recuperacdo a receber
servicos contratados por meio deste certame variard apenas nos quantitativos dos

diferentes itens licitados.

e) Da definicdo da area de abrangéncia territorial dos grupos de itens

Os grupos de itens estéo previstos para atender projetos de recuperacéao hidroambiental
em 1 a 3 unidades da federacao cada. Esta uniéo foi planejada visando ganho de escala
e atratividade do procedimento licitatério, promovendo maior competitividade. Contudo,
foi tomado o cuidado de reunir estados préximos, com caracteristicas
hidrogeoambientais similares, de forma a permitir as empresas concorrentes que
apresentem propostas financeiras com maior seguranca da exequibilidade e da

viabilidade econdmica.

Outro ponto favoravel € que cada projeto tem acdes previstas concentradas em uma ou
algumas microbacias préximas, facilitando a logistica da empresa executora. Cada
projeto pode ter diversas frentes de trabalho independentes, pois os trabalhos s&o
divididos por propriedade rural ou estrada rural beneficiada. Se a empresa receber
ordem de servico para mais de um projeto e estes forem em municipios distantes, ndo
havera inconvenientes, pois os quantitativos de administracdo local, m&o de obra,
insumos, magquinarios e servicos foram dimensionados para que cada projeto seja
independente.

f) Da divulgacdo do orcamento

A divulgacéo do orcamento trata-se de aspecto importante das pecas técnicas a serem

fornecidas.
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Este processo possui critérios e especificagbes de engenharia bem definidos, sendo

relevante a divulgacao do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracéao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apés, deve efetuar a avaliacdo do
seu custo em face das condi¢cdes de mercado. O resultado da pesquisa realizada junto
ao mercado fornecedor de servicos define o orgamento ou preco estimado da

contratacao.
Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orgamento estimativo.
Divulgacgéo. Principio da publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e nao facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no
art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagéo do
orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria’),
ou seja, neste processo.

N&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste
caso foi objeto de diagnéstico e projeto.

Entende-se que a recomendacao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral -, orienta as estatais nos atos convocatérios divulgarem o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco

maximo.

Destaca-se que a Codevasf ndo definiu como resguardara o sigilo da estimativa de
custos realizada. Compete a empresa contratante, através de regulamentacao interna,
explicar como isto serd feito, firmando a competéncia para a realizacao da estimativa
de custos e a responsabilidade pela guarda de seu sigilo a determinado agente ou setor.
Como nédo foi regulamentado o procedimento do SIGILO, ndo sera aplicado o

procedimento neste momento.
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g) Da nédo obrigatoriedade de visita

Acerca da finalidade da realizac&o de visita técnica — também chamada de visita prévia
— 0 Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim

se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagéao e, via de consequéncia,
gue suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execucao,
evitando-se futuras alegacbes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecucfes contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez
gue acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que
a visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de

sua realizacdo para a perfeita execugao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entende-se desnecessaria a visita, nem

obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se

manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacbes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

h) Da Desapropriacéo

N&o se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de areas para execucdo dos

Servigos.

i) Da Reqularizacdao Fundiaria

As intervencdes serdo em areas degradadas, areas de recarga, margens de estradas
rurais e areas de pastagens. Mesmo tendo um proprietario, a agcado busca pelo ganho
publico com aumento da recarga de agua, disponibilidade hidrica para toda populacéo
e contencdo de processos erosivos, ou seja, para atender necessidades coletivas.

. Serdo realizados os servi¢cos apenas apos a assinatura de um termo de anuéncia
(Termo de Requisicao) por parte dos proprietarios, ndo sendo necessarias servidoes,

desapropriacdes ou aquisicoes.
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. As areas sao determinadas por diagndsticos e projetos a serem fornecidos as
empresas executoras com coordenadas quando da expedi¢do da Ordem de Servico.
. As obtencbes de anuéncias serdo realizadas por empresa especializada, sob

gestédo da Codevasf.
Fundamentacéo Legal
Cddigo Florestal — Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 41. E o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuizo do cumprimento
da legislacdo ambiental, programa de apoio e incentivo a conservacao do meio
ambiente, bem como para adocao de tecnologias e boas préaticas que conciliem a
produtividade agropecuaria e florestal, com reducdo dos impactos ambientais, como
forma de promocdo do desenvolvimento ecologicamente sustentavel, observados
sempre 0s critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de
acao: (Redacao dada pela Lei n® 12.727, de 2012).

| - Pagamento ou incentivo a servicos ambientais como retribuicdo, monetaria ou nao,
as atividades de conservacdo e melhoria dos ecossistemas e que gerem servigcos

ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:

a) O sequestro, a conservagdo, a manutencdo e o aumento do estoque e a

diminuicdo do fluxo de carbono;

b) A conservacéao da beleza cénica natural,

C) A conservagédo da biodiversidade;

d) A conservacédo das aguas e dos servi¢cos hidricos;

e) A regulagéo do clima;

f) A valorizagéo cultural e do conhecimento tradicional ecossistémico;

s)) A conservacéo e o melhoramento do solo;
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h) A manutencio de Areas de Preservacdo Permanente, de Reserva Legal e de

uso restrito;

As acdes de revitalizagcdo sédo oriundas de um programa, executado pelo Poder
Executivo Federal, com objetivo de incentivo & conservacao de solo, retencdo de
erosdes, aumento da quantidade e qualidade da agua, ou seja, a conservacao das

aguas e dos servicos hidricos.

Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalizacdo dos 6rgaos ambientais competentes dos
respectivos planos ou projetos, assim como as obrigacdes do detentor do imdvel, o
poder publico podera instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros,
podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender,
prioritariamente, os imoveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3°, nas iniciativas
de: (Redacéo dada pela Lein® 12.727, de 2012).

I - Preservacéao voluntaria de vegetacao nativa acima dos limites estabelecidos no

art. 12;

I - Protecao de espécies da flora nativa ameacadas de extin¢cao;

1] - Implantacao de sistemas agroflorestal e agrossilvipastoril;

\Y - Recuperacdo ambiental de Areas de Preservacdo Permanente e de Reserva
Legal;

Vv - Recuperacéo de areas degradadas;

Vi - Promocao de assisténcia técnica para regularizacdo ambiental e recuperacao

de areas degradadas;

VIl - Produgédo de mudas e sementes;

VIII - Pagamento por servigos ambientais.

Ao invés de adotar, no primeiro momento, incentivo financeiro, o programa de

revitalizacdo busca implementar as boas praticas de recuperacdes de areas, reducao
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efetiva de retencdo ou recuperagao dos processos erosivos, manejo correto do solo,

protecéo de rios, mananciais e etc.

Em resumo, as acdes ndo possuem natureza assistencialista, mas sim a obtencéo de
resultados definidos nos projetos. As metas do programa ndo se vinculam as
necessidades individuais dos proprietarios, mas sim a prote¢éo dos recursos hidricos e
da respectiva bacia hidrografica. Os servicos ambientais estdo ligados aos objetivos e
a eficiencia dos projetos, ao atendimento aos critérios objetivos de avaliacdo de

desempenho.

O TCU em seu relatorio de auditoria operacional (TC 026.570/2011-4) para avaliacao
do Programa de Revitalizacdo da Bacia Hidrografica do rio Sdo Francisco com foco nas

acOes de recuperacao e controle de processos erosivos relata:

Paragrafo 107 — Além disso, o envolvimento e a conscientiza¢do dos produtores
rurais sobre a importancia das intervencdes sdo fundamentais para a continuidade dos
empreendimentos, pois as a¢des de controle praticadas em propriedades particulares,
sujeitando-se, portanto, a autorizacdo dos proprietarios. Ademais, sdo os produtores
cujas terras foram beneficiadas pelas obras os responséveis pela manutencdo e
conservagdo das iniciativas.

Diante deste ponto, justificam-se as a¢cdes em areas particulares, pois 0 programa tem
o carater de recuperacdo e conservacdo do meio ambiente, muito embora principais
beneficiarios das ac6es ndo sejam os proprietarios que tiveram intervencdes diretas em
suas propriedades, mas a populacao a jusante e na bacia dos Rios Tocantins-Araguaia

e Parnaiba.

O Acordédo n° 1457/2012 gerado do relatério TC 026.570/2011-4 nado proibiu as
intervencdes, ou seja, ndo existe impeditivo para as acdes de praticas mecanicas em

propriedades patrticulares.

i) Da reqularidade ambiental

Para a execugdo do objeto deste Termo de Referéncias néo sera necessario
licenciamento ambiental, por se tratar de intervencdo com impactos ambientais e sociais
positivos, sem previsdo de licenciamento ambiental nas legislacdes respectivas as

areas beneficiadas.
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K) Do Critério de Julgamento

Maior desconto linear em todos os itens do grupo, de acordo com o Art. 54 da Lei n°
13.303/2016.

) Da Aprovacédo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia deverd ser aprovado por ato da autoridade competente,

conforme Resolucéo a ser inserida ao processo.

m)  Da Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcéo da
necessidade de “selecao” de empresas com capacidade técnica e executiva e

experiéncia comprovada para execucéo do objeto do presente Termo de Referéncias.

A metodologia de qualificacdo técnica-operacional busca comprovar a capacidade
executiva e operacional no periodo de execucdo estabelecido no TR para o0s
quantitativos previstos na licitagdo. Foi considerada na qualificacdo o minimo 10% (dez
por cento) da média dos quantitativos totais, para o mesmo periodo de execucao de

100% (cem por cento) dos mesmos.

O objetivo é a demonstracao da capacidade da empresa em executar 0S servicos no
intervalo de tempo previsto no TR e ndo com lapsos temporais. A comprovacao da
capacidade operacional de uma empresa de execucdo de 1 (um) item por ano em 10
(dez) anos totalizando 10 (dez) itens ndo € igual a execucédo de 10 (dez) itens em um

anico ano que totaliza a mesma quantidade.

n) Da ndo concesséo da cota de até 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza
divisivel, para aplicacdo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.

A subcontratagdo de ME e EPP continua sendo um beneficio de aplicagéo facultativa
de percentual, mas que devera ser utilizado somente para os casos de contratacao de
servi¢cos. Conforme o art. 48, inciso Il da Lei Complementar n°® 123/2006 pode-se exigir
das licitantes a subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte para

Servigos.
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Poderao ser utilizados percentuais maiores, desde que ndo haja a subcontratacao total
do objeto. Base legal: art. 7° e 9° do Decreto n® 8.538/2015. (Redacédo dada pelo Decreto
n° 10273, de 2020). Devera ser observado o privilégio de subcontratacéo estabelecido
as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso Il da Lei
Complementar n. © 123/2006.

0) Das Multas e Sancdes

N&o foram apresentadas multas e sancdes neste Termo de Referéncias, pois serdo
estabelecidas pelo padrdo das mesmas nos contratos de servigcos de engenharia da
Codevasf-Sede.

p) Da Andlise de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento

Interno de Contratos e Licitagcdes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratagcdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de
pesquisa de precos a ser realizado nas licitagbes deverd observar as determinacfes
normativas em vigor, notadamente a Lei n°® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que
couberem, as disposi¢des deste Regulamento e demais normativos internos, bem como
o Decreto n° 7.893/2013.

q) Daadocio do PREGAO ELETRONICO - Sistema de Registro de Precos —
SRP

O pregao eletrénico — Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de

demandas padronizadas, ou seja, que ndo seja servico de engenharia complexo.

Os servicos de cercamento e praticas mecanicas de conservacao de solo e gua, como

terraceamento e bacias de captacéo de enxurradas, sdo padronizados.

As cercas de protecdo de areas ambientalmente vulneraveis objetivam afastar os
fatores de degradacdo, tais como animais de criagdo da pecudria extensiva e

semiextensiva, e possibilitar a regeneracao natural da cobertura vegetal nativa.

A técnica do terraceamento € Util para evitar erosées, ampliar a area de cultivo e
intensificar o aproveitamento de agua. O terraceamento € uma técnica agricola de
plantio elaborada para a contencao de erosdes causadas pelo escoamento da agua em

areas de vertentes.
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As barraginhas séo bacias que captam enxurradas e proporcionam a infiltracdo da 4gua
da chuva. A tecnologia, além de aumentar a disponibilidade de agua na regido, preserva

o terreno, ja que, ao conter as enxurradas, evita eroséo.

O Acérddao TCU n° 1381/2018 — Plenario possibilita o registro de pregos para
contratacdo de servicos de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e
rotineira. Os servicos do Programa de Revitalizacdo estdo sendo executados desde
2005 e ultrapassaram 3.000 km de terracos e 60.000 bacias de captacao implantados

gue caracteriza a rotina.

Os servicos possuem padrdes definidos de especificacdes e desempenho de maquinas

usuais de mercado.

O sistema de SRP permitira contratacdes futuras, ou seja, reduzir nimeros de licitacdes
por sub-bacias, ganho em escala nos precos e melhor gestao orcamentaria dos recursos

liberados durante o ano civel.

A reducgdo de numero de licitagbes promove uma melhor eficiéncia da Administragao
Pulblica, permissdo de contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma

necessidade administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia.

Diante do exposto, a éarea técnica entende que 0s servicos mecanizados da
revitalizacdo sdo comuns e padronizados, cujos modelos serdo bem definidos no edital
por especificacdo técnica—-e serdo definidas as areas prioritarias para estabelecer o

critério de deslocamentos das maquinas, coerentes com a regido dos servicos.

Esta licitacdo permitird contratagdes futuras, nas condi¢des previstas no instrumento
convocatorio, proporcionara reducdo da quantidade de licitagcdes com objeto idéntico,
promovera a possibilidade de contratacdo imediata, tdo logo verificada a existéncia de
uma necessidade ou demanda, melhorar4 o planejamento orcamentario e permitira
divulgacdes das acdes aos parlamentares para alocacdo de recursos por emendas

parlamentares.

r) Da nao permisséo de Consorcio

Devido a simplicidade dos servi¢os, padronizagdo dos mesmos e necessidade somente

de poucos equipamentos comuns de mercado, ndo se justifica a permissdo de
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consorcio. Empresas individualmente podem atender as exigéncias de qualificacéo
técnica, bem como, sdo capazes de executar totalmente o objeto da licitacdo de cada
grupo. Inclusive a execucdo conduzida por Unica empresa melhor viabiliza o alcance

dos resultados pela facilitacdo da gestao.

S) Da ndo permissao de Cooperativas

Visa a celeridade nas tomadas de decisdes, frente a maleabilidade necessaria para a
execucao dos servicos, ja que ocorrem muitas desisténcias e adesdes de produtores
rurais aos projetos durante a execucao das intervencdes. Permitir a participacdo das
cooperativas representaria desrespeitar o principio constitucional da eficiéncia, ja que
gualquer procedimento referente ao contrato, aos aditivos e pagamentos necessitariam
obrigatoriamente da assinatura, e consequente anuéncia, de todos os cooperados

dificultando, ou até impossibilitando, a célere execucao do objeto pretendido.

t) Da exigéncia de CAT para o atestado técnico-operacional

A CAT do profissional vinculado ao atestado pode ser solicitada, conforme Acérdao
2326/2019-TCU-Plenario, publicado no Informativo n® 379, de outubro de 2019, do
Tribunal de Contas da Uni&o.

u) Da metodologia de Reajustamento

Para melhor caracterizar as variagcbes de mercado para servicos nao executados
imediatamente apds contratacdo, bem como em conformidade ao informativo n® 383,
de janeiro de 2020, do Tribunal de Contas da Unido — TCU, sera adotada como

referéncia a data base de orcamento da Codevasf de referéncia.

V) Do Intervalo de Lances

Os intervalos de lances devem ser indicados pela area de elaboracao do edital, visto

gue sao responsaveis pelo pregao.
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w) Das Permissdes de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Nao sera admitido aos érgaos nao participantes
adesao subsequente as Atas de Registro de Precos resultantes desta licitacdo”. Para
evitar que 6rgaos que ndo tenham participado na época oportuna, posteriormente,
requeiram a participacao no uso da ata de registro de precos e promovam a

ineficiéncia, falta de planejamento e antieconomicidade.

A figura do “carona”, que consiste na possibilidade da proposta mais vantajosa em uma
licitagdo ser aproveitada por outros érgaos e entidades, tem sido objeto de criticas por
parte do TCU, pois permite & Administracdo Publica contratar bens ou servicos sem que
tenham participado do procedimento da licitacdo, inclusive no que diz respeito aos

requisitos de habilitagéo.

Segundo Melo (2009, p.279), a pratica da carona atenta contra o principio da eficiéncia
uma vez que “prestigia a inércia e o comodismo administrativo, haja vista que os 6rgaos
poderdo esconder a auséncia de planejamento nas contratacées buscando sempre a

adeséo as Atas de Registro de Precos de outros 6rgaos”.

No Acdrdao 1.212 de 2013 do TCU, a “carona” é apontada como um desvirtuamento do

SRP em decorréncia de falta de planejamento, como apontado no proprio enunciado:

A adeséo ilimitada a Ata de Registro de Precos representa um desvirtuamento do
Sistema de Registro de Precos (SRP), que tem como pressuposto principal o
planejamento das aquisicdes pela Administracdo Publica.

X) Da desobrigacdo de apresentacdo de composicfes unitarias

N&o precisard apresentar as composicdes de precos unitarios para os servicos de

cercas, terracos e bacias de captacéo, bem como da placa de servicos.

Trata-se de servicos comuns, sem possibilidade de inovacdo e padronizados pelos

Projetos Tipo e Especificacdes Técnicas.
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Yy) Da Matriz de Riscos

A matriz de riscos € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato
e auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma
clara quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das
estatais, forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final
perpassa as perspectivas da Lei 8.666/1993 no tocante a autonomia em relacédo a
Administracdo Direta, eficacia em matéria socioecondémica e principalmente o controle

de sua atuacéo.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover acdes

inoportunas e ineficientes ira romper as barreiras ultrapassadas anteriores.

As estatais devem deixar uma 6tica tradicional da Lei 8.666/1993 de deciséo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocagéo prévia, objetiva e eficiente
a todos 0s riscos contratuais possiveis de antecipacéo.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e
gue conceda informacéo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgéao contratual, sabendo as partes de anteméao quais eventos

dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

2) Da Subcontratacéo

A subcontratacdo ocorre quando o particular contratado pela Administragcao transfere a
execucao de partes do objeto terceiro por ele contratado e que ndo mantém vinculo

contratual com a Administracao.

Nestes servicos em contratacdo, a subcontratacdo integral de um item néo é permitida
devido a simplicidade dos mesmos, ndo havendo necessidade de especialistas para
cada tipologia de intervencdo a ser empregada na recuperacdo de uma microbacia
hidrografica.

A subcontratacdo poderia acarretar prejuizos a qualidade dos servicos e dificultaria a
fiscalizacéo, pois cada empresa poderia ter uma dindmica e organizagao diferente para

o trabalho, necessitando alinhamentos e controle com cada uma delas.
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Apenas a topografia e a locagdo de maquinas sdo subcontrataveis, pois se tratam de
ferramentas ou geracao de dados basicos para o planejamento e execucao dos servicos

pela empresa.

O aluguel de maquinario é pratica corriqueira em servicos de engenharia. Ndo ha
vantagem para a administracdo publica a obrigatoriedade de a empresa possuir
maaquinario proprio.

Quanto a topografia, trata-se do levantamento do relevo dos locais que receberéo e que
receberam as intervencdes e marcacao de curvas de nivel com piquetes. Trata-se de
servico basico de geracdo de dados de relevo e distancias que a contratada utilizara
para executar os servicos de forma nivelada e com os espacamentos e dimensdes

corretas. E algo comum e preliminar para diversos servicos de engenharia.

aa) Dadivulgacéo de Intencdo de Reqistro de Preco - IRP

Esta licitacdo ndo necessita dispensar a divulgacdo de Intencdo de Registro de Preco —
IRP, conforme facultado nos termos do Art. 4°, § 1°, do Decreto n° 7.892/2013.
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[ﬁl Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizagcdo e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO I

PLANILHAS DE REFERENCIA MAXIMA DE PRECOS POR GRUPO
COM AS QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS POR ITENS.
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Quadro 17: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 1

e-DOC 1B2CB788
Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 1 DF - GO
: Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Und. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)

Placa de Identificacdo dos Servigos e de

1 21.334 | Sensibilizagdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 300,22 24,1 | R$37257 R$ 11.922,24
galvanizada

2 15.962 |Cercamento em areas de bovinocultura m | 32.000 R$ 32,54 24,1 R$ 40,38 R$ 1.292.160,00

3 15.954 |Locacdo e construgéo de terracos em nivel km 200 R$2.935,89 |24,1 | R$3.643,44 R$ 728.688,00
Locacéo e construcdo de bacias de captacéo .

4 1.848 |de enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 | Unid. 290 R$ 359,62 24,1 | R$446,29 R$ 129.424,10
m
Locacdo e construcao de bacias de captacdo .

5 1.848 |de enxurradas - raio 6 m, profundidade atil 1,5 | Unid. | 660 R$ 549,15 (24,1 | R$681,50 R$ 449.790,00
m
Locacéo e construcdo de bacias de captacéo .

6 1.848 | de enxurradas - raio 9 m, profundidade atil 2,0 |unid. | 227 | R$1.081,81 24,1 | R$1.342,53 R$ 296.699,13
m
Locacéo e construcdo de bacias de captacéo .

7 1.848 |de enxurradas - raio 12 m, profundidade util unid. 125 R$ 1.638,72 | 24,1 | R$ 2.033,65 R$ 254.206,25
20m

R$ 3.162.889,72
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Quadro 18: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 2

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 2 MT (BACIA TOCANTINS-ARAGUAIA)
. , Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Unid. | Quant. Unitrio (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)
Placa de Identificacdo dos Servicos e de
8 21.334 Sensibilizacdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 300,62 |24,1| R$ 373,07 R$ 11.938,24
galvanizada
9 15.962 Cercamento em areas de bovinocultura m | 16.000 R$ 33,28 24,1 R$ 41,30 R$ 660.800,00
10 15.954 Locag&o e construcéo de terracos em nivel | km 200 R$ 2.874,12 |24,1| R$ 3.566,78 R$ 713.356,00
Locacéo e construcdo de bacias de captacéo .
11 1.848 de enxurradas - raio 4 m, profundidade atil | Unid. 290 R$ 354,29 [24,1| R$ 439,67 R$ 127.504,30
15m
Locacao e construcdo de bacias de captacao .
12 1.848 de enxurradas - raio 6 m, profundidade atil | Unid. 660 R$ 530,94 [24,1| R$ 658,90 R$ 434.874,00
15m
Locacéo e construcédo de bacias de captacio .
13 1.848 de enxurradas - raio 9 m, profundidade atil | Unid. | 221 R$ 1.059,57 |24,1| R$ 1.314,93 R$ 290.599,53
2,0m
Locacéo e construcdo de bacias de captacdo .
14 1.848 de enxurradas - raio 12 m, profundidade util unid. 125 R$ 1.613,74 |24,1| R$ 2.002,65 R$ 250.331,25
2,0m
R$ 2.489.403,32
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Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

Quadro 19: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 3

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 3 TO
: , Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Unid. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)
Placa de Identificacdo dos Servicos e de
15 21.334 Sensibilizacdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 297,60 [24,1| R$ 369,32 R$ 11.818,24
galvanizada
16 15.962 Cercamento em areas de bovinocultura m | 16.000 R$ 29,83 24,1 R$ 37,02 R$ 592.320,00
17 15.954 | Locagao e construcdo de terracos em nivel | km 200 R$ 2.908,45 |24,1| R$ 3.609,39 R$ 721.878,00
Locacao e construcdo de bacias de captacao .
18 1.848 de enxurradas - raio 4 m, profundidade (til unid. 290 R$ 354,26 |24,1| R$ 439,64 R$ 127.495,60
15m
Locacéo e construcdo de bacias de captacio .
19 1.848 de enxurradas - raio 6 m, profundidade atil | UNid. | 660 R$ 536,49 (24,1| R$ 665,78 R$ 439.414,80
15m
Locacao e construcdo de bacias de captacao .
20 1.848 de enxurradas - raio 9 m, profundidade atil | Unid. 221 R$ 1.069,61 |24,1| R$ 1.327,39 R$ 293.353,19
20m
Locacao e construcdo de bacias de captacao .
21 1.848 de enxurradas - raio 12 m, profundidade atil | Unid. 125 R$ 1.628,47 |24,1| R$ 2.020,93 R$ 252.616,25
20m
R$ 2.438.896,08
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
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Quadro 20: Planilha de referéncia de pregcos maximos para os itens do Grupo 4

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 4 MA
: . Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Unid. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R9)
Placa de Identificacdo dos Servigos e de
22 21.334 Sensibilizacdo Ambiental, em chapa m2 32 R$ 299,73 (24,1 R$371,96 R$ 11.902,72
galvanizada
23 15.962 Cercamento em areas de caprinovinocultura m 8.000 R$ 34,96 24,11 R$43,39 R$ 347.120,00
24 15.962 Cercamento em &reas de bovinocultura m | 18.000 R$ 29,87 24,1 R$ 37,07 R$ 667.260,00
25 15.954 Locagéo e construcdo de terracos em nivel km 200 R$ 2.921,92 [24,1| R$ 3.626,10 R$ 725.220,00
Locacao e construcdo de bacias de captacao )
26 1.848 | de enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 | Unid. | 290 R$ 364,73 [24,1| R$ 452,63 R$ 131.262,70
m
Locacéo e construcédo de bacias de captacio )
27 1.848 | de enxurradas - raio 6 m, profundidade util 1,5 | Unid. 660 R$ 543,40 |24,1| R$674,36 R$ 445.077,60
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao .
28 1.848 | de enxurradas - raio 9 m, profundidade util 2,0 unid. 221 R$ 1.067,32 |24,1| R$ 1.324,54 R$ 292.723,34
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao .
29 1.848 de enxurradas - raio 12 m, profundidade (til unid. 125 R$ 1.616,92 [24,1| R$ 2.006,60 R$ 250.825,00
20m
R$ 2.871.391,36
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Quadro 21: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 5

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 5 Pl
: . Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Unid. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)
Placa de Identificacdo dos Servicos e de
30 21.334 Sensibilizagdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 296,34 |24,1| R$ 367,76 R$ 11.768,32
galvanizada
31 15.962 Cercamento em areas de caprinovinocultura m | 12.000 R$ 37,14 24,11 R$ 46,09 R$ 553.080,00
32 15.962 Cercamento em &reas de bovinocultura m | 12.000 R$ 31,37 24,11 R$ 38,93 R$ 467.160,00
33 15.954 Locag&o e construcéo de terracos em nivel km 200 R$ 2.973,05 [24,1| R$ 3.689,56 R$ 737.912,00
Locacéo e construcdo de bacias de captacio )
34 1.848 | de enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 | Unid. 290 R$ 373,09 [24,1| R$ 463,00 R$ 134.270,00
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao .
35 1.848 | de enxurradas - raio 6 m, profundidade util 1,5 | Unid. 660 R$ 562,53 [24,1| R$698,10 R$ 460.746,00
m
Locacéo e construcdo de bacias de captacdo )
36 1.848 | de enxurradas - raio 9 m, profundidade dtil 2,0 | Unid. | 221 R$ 1.113,05 |24,1| R$ 1.381,30 R$ 305.267,30
m
Locacéo e construcdo de bacias de captacdo )
37 1.848 de enxurradas - raio 12 m, profundidade atil | Unid. 125 R$ 1.686,72 |24,1| R$ 2.093,22 R$ 261.652,50
2,0m
R$ 2.931.856,12
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Quadro 22: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 6

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 6 CE
: , Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Unid. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)

Placa de Identificacdo dos Servigos e de

38 21.334 | Sensibilizacdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 300,27 [24,1| R$ 372,64 R$ 11.924,48
galvanizada

39 15.962 | Cercamento em &reas de caprinovinocultura m 12.000 R$ 36,14 24,1 R$ 44,85 R$ 538.200,00

40 15.962 | Cercamento em areas de bovinocultura m 6.000 R$ 31,14 24,1 R$ 38,64 R$ 231.840,00

41 15.954 |Locacéo e construcéo de terracos em nivel km 200 R$ 3.015,76 |24,1| R$ 3.742,56 R$ 748.512,00
Locacao e construcdo de bacias de captacdo .

42 1.848 |de enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 | Unid. 290 R$ 396,54 |24,1| R$492,11 R$ 142.711,90
m
Locacéo e construcdo de bacias de captacio .

43 1.848 |de enxurradas - raio 6 m, profundidade til 1,5 | Unid. 660 R$ 602,76 |24,1| R$ 748,03 R$ 493.699,80
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao .

44 1.848 | de enxurradas - raio 9 m, profundidade util 2,0 | unid. 221 R$1.198,42 [24,1| R$1.487,24 | R$ 328.680,04
m
Locacao e construcéo de bacias de captacao .

45 | 1.848 |de enxurradas - raio 12 m, profundidade atil 2,0 [UNid. | 125 | R$1.819,98 |24,1| R$2.258,60 | R$ 282.325,00
m

R$ 2.777.893,22
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Quadro 23: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 7

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 7 PE - PB - RN
: . Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Unid. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)

Placa de Identificacdo dos Servigos e de

46 21.334 | Sensibilizacdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 300,38 |24,1| R$372,77 R$ 11.928,64
galvanizada

47 15.962 |Cercamento em areas de caprinovinocultura m | 12.000 R$39,80 [24,1| R$49,39 R$ 592.680,00

48 15.962 | Cercamento em areas de bovinocultura m 12.000 R$ 32,97 241 R$ 40,92 R$ 491.040,00

49 15.954 |Locacéo e construcéo de terracos em nivel km 200 R$ 3.004,17 |24,1| R$ 3.728,17 R$ 745.634,00
Locacao e construcdo de bacias de captacéo )

50 1.848 |de enxurradas - raio 4 m, profundidade til 1,5 | Unid. | 290 R$ 372,95 [24,1| R$ 462,83 R$ 134.220,70
m
Locacéo e construcdo de bacias de captacio )

51 1.848 |de enxurradas - raio 6 m, profundidade til 1,5 | Unid. 660 R$ 566,71 |24,1| R$ 703,29 R$ 464.171,40
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao )

52 1.848 |de enxurradas - raio 9 m, profundidade util 2,0 | Unid. | 221 R$ 1.120,41 |24,1| R$ 1.390,43 R$ 307.285,03
m
Locacao e construcéo de bacias de captacao i

53 1.848 |de enxurradas - raio 12 m, profundidade util unid. 125 R$ 1.699,10 |24,1| R$ 2.108,58 R$ 263.572,50
2,0m

R$ 3.010.532,27
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Quadro 24: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 8

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 8 AL - SE
: . Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Unid. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)

Placa de Identificacdo dos Servigos e de

54 21.334 | Sensibilizacdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 316,09 |24,1| R$ 392,27 R$ 12.552,64
galvanizada

55 15.962 | Cercamento em &reas de caprinovinocultura m | 12.000 R$ 38,86 24,11 R$48,23 R$ 578.760,00

56 15.962 | Cercamento em areas de bovinocultura m 12.000 R$ 32,36 241 R$ 40,16 R$ 481.920,00

57 15.954 |Locacéo e construcéo de terracos em nivel km 200 R$ 2.943,89 (24,1| R$ 3.653,37 R$ 730.674,00
Locacao e construcdo de bacias de captacao )

58 1.848 |de enxurradas - raio 4 m, profundidade atil 1,5 | Unid. | 290 R$ 357,41 |24,1| R$ 443,55 R$ 128.629,50
m
Locacéo e construcdo de bacias de captacio )

59 1.848 |de enxurradas - raio 6 m, profundidade atil 1,5 | Unid. 660 R$ 549,15 |24,1| R$681,50 R$ 449.790,00
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao )

60 1.848 |de enxurradas - raio 9 m, profundidade util 2,0 | Unid. | 221 R$ 1.082,88 |24,1| R$ 1.343,85 R$ 296.990,85
m
Locacao e construcdo de bacias de captacéo i

61 1.848 |de enxurradas - raio 12 m, profundidade til unid. 125 R$ 1.639,89 [24,1| R$ 2.035,10 R$ 254.387,50
2,0m

R$ 2.933.704,49
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Quadro 25: Planilha de referéncia de precos maximos para os itens do Grupo 9

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 9 BA
: . Custo BDI Preco
Item | CATSER Servicos Unid. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)

Placa de Identificacdo dos Servigos e de

62 21.334 | Sensibilizacdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 376,43 |24,1| R$ 467,15 R$ 14.948,80
galvanizada

63 15.962 | Cercamento em &reas de caprinovinocultura m | 12.000 R$ 41,39 2411 R$51,36 R$ 616.320,00

64 15.962 |Cercamento em areas de bovinocultura m | 12.000 R$34,95 [24,1| R$43,37 R$ 520.440,00

65 15.954 |Locac&o e construcéo de terracos em nivel km 200 R$ 3.263,99 [24,1| R$ 4.050,61 R$ 810.122,00
Locacao e construcdo de bacias de captacao )

66 1.848 |de enxurradas - raio 4 m, profundidade til 1,5 | Unid. | 290 R$ 434,56 [24,1| R$539,29 R$ 156.394,10
m
Locacéo e construcdo de bacias de captagéo )

67 1.848 |de enxurradas - raio 6 m, profundidade til 1,5 | Unid. 660 R$ 666,06 |24,1| R$ 826,58 R$ 545.542,80
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao )

68 1.848 |de enxurradas - raio 9 m, profundidade util 2,0 | Unid. | 221 R$ 1.345,59 |24,1| R$ 1.669,388 R$ 369.043,48
m
Locacao e construcdo de bacias de captacao i

69 1.848 |de enxurradas - raio 12 m, profundidade til unid. 125 R$ 2.053,30 [24,1| R$ 2.548,15 R$ 318.518,75
2,0m

R$ 3.351.329,93
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Quadro 26: Planilha de referéncia de pregcos maximos para os itens do Grupo 10

e-DOC 1B2CB788

Proc 59500.002661/2022-03-e

PLANILHA DE REFRENCIA DE PRECOS MAXIMOS
Grupo 10 AP
. . Custo BDI Preco
Item | CATSER Servigos Unid. | Quant. Unitario (R$) | (%) | Unitario (R$) Preco (R$)
Placa de Identificacdo dos Servicos e de
70 21.334 Sensibilizagcdo Ambiental, em chapa m?2 32 R$ 29498 [24,1| R$ 366,07 R$ 11.714,24
galvanizada
71 15.962 Cercamento em areas de bovinocultura m | 16.000 R$ 30,02 24.1 R$ 37,25 R$ 596.000,00
72 15.954 | Locac&o e construcéo de terracos em nivel | km 200 R$ 2.872,62 |24,1| R$ 3.564,92 R$ 712.984,00
Locacao e construcéo de bacias de
73 1.848 captacdo de enxurradas - raio 4 m, unid. 290 R$ 343,19 [24,1| R$ 425,90 R$ 123.511,00
profundidade atil 1,5 m
Locacéo e construcéo de bacias de .
74 1.848 captacéo de enxurradas - raio 6 m, unid. 660 R$ 525,49 (24,1| R$652,13 R$ 430.405,80
profundidade til 1,5 m
Locacao e construcéo de bacias de .
75 1.848 captacéo de enxurradas - raio 9 m, unid. 221 R$ 1.050,18 |24,1| R$ 1.303,27 R$ 288.022,67
profundidade atil 2,0 m
Locacéo e construcdo de bacias de .
76 1.848 captacao de enxurradas - raio 12 m, unid. 125 R$ 1.598,77 |24,1| R$ 1.984,07 R$ 248.008,75
profundidade util 2,0 m
R$ 2.410.646,46
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=a Area de Revitalizag&o e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO 1l

PROJETO BASICO (PROJETOS TIPO)

E ESPECIFICACOES TECNICAS
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CODEVASF I‘E; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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1. BACIAS DE CAPTACAO E INFILTRACAO DE ENXURRADAS — BARRAGINHAS

1.1. ASPECTOS GERAIS

Figura 1: sequéncia de barraginhas circulares, demonstrando posi¢do de canal
de aducéo e canal vertedouro. Fonte: EMATER-MG

1.1.1. MAQUINARIO

Para a construcdo devera ser utilizada Pa Carregadeira ou Trator Sobre Esteiras.
1.1.2. LOCAIS DE INSTALAC;AO

Os locais de instalagédo serdo definidos pela Codevasf. A Contratada recebera as
coordenadas do ponto de assentamento do macico apds a emissao da respectiva ordem
de servigo.

1.2. EQUIPEE QUALIFICAQOES MINIMAS EXIGIDAS

e Engenheiro com experiéncia minima comprovada de cinco anos em obras de
terraplenagem ou em construcdo de barragens de terra ou em praticas agricolas
mecanicas de conservacdo de agua e solo. Pode responder tecnicamente por no
maximo um contrato com a Codevasf e devera estar lotado nos municipios
beneficiados pelas intervencdes. Necessaria a apresentacdo de ART de Obra ou
Servico antes do inicio das respectivas obras/ servigos.
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e Tratorista com experiéncia minima comprovada de dois anos em obras de
terraplenagem ou construcdo de barragens de terra ou em praticas agricolas
mecanicas de conservacao de agua e solo.

e Topografo, Auxiliar de Topografia e Servente com experiéncia minima comprovada
de dois anos em obras de terraplenagem ou construcéo de barragens de terra.

Antes do inicio das obras os curriculos e documentos comprobatoérios da equipe
deverdo ser apresentados a fiscalizagéo para avaliacdo. Todos os profissionais deveréo
estar lotados nos municipios beneficiarios das intervencoes.

1.2.1. LOCACAO DEFINITIVA

No local definido para a instalagéo da barraginha devera ser feito o piqueteamento
orientativo de nivel, por equipe de topografia. Imediatamente a jusante da area prevista
para a ocupacao pelo macico deverdo ser instaladas estacas no perfil do talvegue, com
espacamento vertical de 1,00 m, partindo-se do ponto mais profundo da drenagem, até
cota relativa 5,00 m ou maior, de acordo com a necessidade local.

1.2.2. PREPARO DO LOCAL DE INSTALAC}AO

Antes da escavacdo propriamente dita, devera ser executada a limpeza da area
onde serd implantada a bacia de captacdo de enxurrada, incluindo macico e bacia
hidraulica. Devera ser removida a camada de vegetacao rasteira que porventura esteja
recobrindo o solo, juntamente com horizonte superficial com aproximadamente 10 cm
de espessura. Este expurgo devera ser acomodado temporariamente em local a jusante
da area a ser ocupada pelo macico. Quando a estrutura estiver pronta, recobrir o talude
jusante com o expurgo de forma a favorecer o pegamento da cobertura vegetal. Se a
area for de solos expostos, esta acao de limpeza ndo sera necessaria.

1.2.3. ESCAVACAO E ATERRO

Respeitadas as especificacbes minimas, a escavacdo ndo necessariamente
devera criar um reservatorio circular, uma vez que a maioria das intervencdes previstas
estdo incrustradas em processos erosivos ou drenagens efémeras. Contudo, o volume
de acumulagéo devera ser no minimo o equivalente a barraginha circular padrao.

O material resultante da escavacdo devera ser empregado para a formacéo do
aterro do talude da bacia de captacdo de enxurrada. Recomenda-se que os taludes
internos a serem formados deverdo possuir uma inclinacdo minima necesséaria que
possibilite a trabalhabilidade do equipamento de escavacéo e para o transito seguro do

gado/ rebanhos.
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As dimensbes do empreendimento, a inviabilidade técnica e econébmica de se
conhecer as caracteristicas técnicas do solo local, e a experiéncia ja comprovada com
as inumeras bacias de captacdo de enxurrada ja construidas, constituem-se nos fatores
que justificam este procedimento de escavacao, bem como, a forma de definicdo dos
taludes. Assim, quando do inicio das escavacdes, para a implantacdo das primeiras
bacias de captacdo de enxurrada, a contratada, sob orientacdo e supervisao da
fiscalizacdo, executard uma bacia de captacdo de enxurrada de cada uma das
dimensdes previstas, as quais servirdo de modelo para as demais quando das suas
implantagcdes, objetivando assim, a definicdo dos critérios e pardmetros construtivos,
tendo em vista as caracteristicas macroscoépicas do solo e as condi¢cbes de trabalho do
equipamento de escavacao, a saber: como proceder a compactacao tanto dos taludes
internos como da crista do maci¢o da bacia de captacdo de enxurrada utilizando-se os
pneus/ esteiras do equipamento de escavagéo, definir inclinagdo do talude interno e o
dimensionamento da largura da crista do maci¢o da bacia de captacédo de enxurrada e
sua compactacao.

A compactacao ou “selamento” do talude interno devera ser executada de forma
radial, através de passadas dos pneus do equipamento de escavacao. O equipamento
devera movimentar-se repetidamente, “indo em dire¢ao a crista e voltando em direcéo
ao centro da bacia de captag¢ao de enxurrada, “subindo e descendo” no talude quantas
vezes forem necessarias para se alcancar o objetivo.

A compactagao ou “selamento” da crista também sera executada com as passadas
dos pneus do equipamento de escavacdo, no maximo a cada 40 cm de solo frouxo
acomodado sobre 0 maci¢co em construgao.

Na crista devera ser deixado um "cordao" de solo na parte mais externa da mesma
com altura minima de 30 cm, conforme Figura 6 e Figura 12. Esse “cordao” tem como
objetivo evitar que a agua pluvial acumulada sobre a crista escoe pelo talude a jusante,
evitando assim erosdo no mesmo, que pelas caracteristicas construtivas da estrutura
apresenta baixo indice de compactacéo.

Para os casos em que a bacia de captacdo de enxurrada ndo for executada
encaixada em grota, ou para captar fluxos superficiais paralelos, a contratada devera
implantar estruturas auxiliares, tipo “sulco” ou lombadas, para captar e direcionar a
enxurrada/ drenagens proximas para as bacias, principalmente para as construidas nas

margens das estradas, interrompendo assim o fluxo e direcionando a agua pluvial para
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a bacia. As dimens8es dessas estruturas sdo varidveis para cada situacdo especifica,
devendo, pois, serem decididas no campo, ndo passando de 10 m de comprimento total
por barraginha. A secdo do camalhdo ou do sulco ndo excederdo base de 5 m e altura
de 0,7 m. Na composicdo de custos esta previsto um acréscimo de valores para
execucao de tal etapa.

Nos casos onde a altura especificada para as bacias de captacdo de enxurrada
nao puder ser alcancada devido a ocorréncia de rocha no solo, a circunferéncia devera

ser aumentada de modo a garantir o mesmo volume de acumulagéo de agua.

Figura 2: Demonstrando (setas) a execugao do “corddao” de solo na parte de
“fora” da crista da bacia de captacdo de enxurrada, com objetivo de
escoamento de agua no talude a jusante.

Fonte: Padilha (2020).

1.2.4. Controle de nivelamento

Durante a construcdo da barraginha devera haver profissional da contratada
apoiando o tratorista para a execu¢ao danificar ao minimo a cobertura vegetal local e
realizar o posicionamento mais vantajoso de forma a requerer o minimo de escavacao
e aterro. Este profissional devera realizar também o controle de nivel, de forma que a
crista esteja em toda sua extensdo em altura acima da soleira do vertedouro maior ou
igual @ minima estabelecida nestas especificacfes técnicas. Deverao ser utilizados
eguipamentos com precisao suficiente e estes deverdo ser aprovados previamente pela

fiscalizacéo.
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1.2.5. ACESSO E CONSTRU(}AO EM AREAS CERCADAS

Em areas onde for necessaria a abertura de cercas para 0 acesso do maquinério
ou para a construcdo de canais de aducdo, a benfeitoria devera ser aberta e
reconstruida pela Contratada, desde que haja concordancia do proprietario do imével.

A cerca a ser construida sera medida em metros e devera atender as exigéncias
do item 3 e respectivos subitens destas especificagBes técnicas. A tipologia adotada
sera aquela mais adequada aos rebanhos existentes no local.

Se o proprietario do imovel concordar, o fechamento devera constituir um colchete
(tronqueira/ portdo de arame) com o intuito de facilitar o acesso de maquinario para

manutencgao.

1.3. BACIAS DE CAPTACAO DE ENXURRADAS DE QUATRO METROS DE RAIO
INTERNO

As bacias de captacédo de enxurradas de quatro metros de raio sdo locadas em
processos erosivos e/ou drenagens efémeras com menor escoamento de agua, em
locais com possibilidade de acesso e operacdo das maquinas, onde se pretende além
da retencdo e infiltracdo de agua, a estabilizacdo de processo erosivo.

Todas as medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo do nivel da base
vertedouro (ponto mais profundo do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja,
a profundidade sera considerada da base do vertedouro a cota mais profunda (fundo)
da bacia de captacéo de enxurrada.

1.3.1. Profundidade - as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serao
de no minimo 1,5 m, medidos do seu ponto mais profundo até a base do
vertedouro.

1.3.2. Area da bacia hidraulica — A barraginha padréo é a de formato circular, com
raio maior ou igual a 4,0 m. Para locais onde for mais adequado outros formatos,
devera ser garantido que a area do espelho d’agua, na cota da soleira do
vertedouro, seja maior ou igual a da barraginha padréo, que é de 50,27 m2. As
bordas internas da bacia hidréulica do reservatorio deverdo ser concavas.
O calculo da area superficial devera ser realizado de acordo com o formato mais
aproximado da bacia hidraulica (circular, eliptico, triangular, setor circular...).

1.3.3. Volume de acumulagcéo — O volume devera ser igual ou superior a barraginha

padrdo, a qual tem formato de calota esférica, com espelho d’agua de 4,0 m de
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bY

raio e profundidade de 1,5 m, em relagdo a cota da soleira do vertedouro,
resultando numa acumulacdo esperada de 39,47 m3. O reservatorio devera ter
formato concavo.
e Célculo do volume para barraginha circular — calota esférica:
V = 1.h.(3r*+h?)/6, em que V é o volume maximo de acumulagdo, r € o
raio do espelho d’agua e h é a profundidade da barraginha.
e Célculo do volume para demais formatos:
V = (A*h/3), em que A é a area da bacia hidraulica e h é a profundidade da
barraginha.

1.3.4. Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 m de largura (L) por 0,50
m de profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu
posicionamento ser definido no campo de forma a evitar danos ao talude externo
da bacia de captacdo de enxurrada, bem como, para que 0 excesso de agua
vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia coincidente
com o leito da drenagem. O vertedouro deverd sempre ser construido em
terreno natural, nunca no aterro executado para confecc¢do da bacia de
captacdo de enxurrada, devendo-se respeitar distancia minima de 1 m
deste.

1.3.5. Crista — o topo do macico deveré ter largura minima de 2,5 m, suave declividade
para a parte interna da barraginha e um camalhdo de 30 cm de altura
contornando a borda externa para reduzir o escoamento superficial para o talude

jusante.
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Figura 3: Projeto tipico barraginha de 4,0 m de raio interno - corte paralelo a
declividade (A-B) — medidas em metros
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Figura 4: Projeto tipico barraginha de 4,0 m de raio interno - corte transversal a
declividade (C-D) — medidas em metros
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Figura 5: Projeto tipico barraginha de 4,0 m de raio interno — vistas superiores —
medidas em metros
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1.4. BACIAS DE CAPTACAO DE ENXURRADAS DE SEIS METROS DE RAIO
INTERNO
As bacias de captacdo de enxurradas de seis metros de raio sdo locadas em

processos erosivos e/ou drenagens efémeras com menor escoamento de agua, em
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locais com possibilidade de acesso e opera¢do das maquinas, onde se pretende além

da retencdo e infiltracdo de agua, a estabilizacdo de processo erosivo.

Todas as medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo do nivel da base
vertedouro (ponto mais profundo do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja,
a profundidade ser& considerada da base do vertedouro a cota mais profunda (fundo)
da bacia de captacgéo de enxurrada.

1.4.1. Profundidade — as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serao
de no minimo 1,5 m, medidos do seu ponto mais profundo até a base do
vertedouro.

1.4.2. Area da bacia hidraulica — A barraginha padrio é a de formato circular, com
raio maior ou igual a 6,0 m. Para locais onde for mais adequado outros formatos,
devera ser garantido que a area do espelho d’agua, na cota da soleira do
vertedouro, seja maior ou igual & da barraginha padréo, que € de 113,10 m2. As
bordas internas da bacia hidraulica do reservatorio deverdo ser céncavas.
O calculo da area superficial devera ser realizado de acordo com o formato mais
aproximado da bacia hidraulica (circular, eliptico, triangular, setor circular...).

1.4.3. Volume de acumulacédo — O volume devera ser igual ou superior a barraginha
padrdo, a qual tem formato de calota esférica, com espelho d’agua de 6,0 m de
raio e profundidade de 1,5 m, em relacdo a cota da soleira do vertedouro,
resultando numa acumulacéo esperada de 86,59 m3. O reservatorio devera ter
formato coéncavo.

e Calculo do volume para barraginha circular — calota esférica:
V = 1.h.(3r*+h?)/6, em que V é o volume maximo de acumulacgéo, r € o
raio do espelho d’agua e h é a profundidade da barraginha.
e Calculo do volume para demais formatos:
V = (A*h/3), em que A é a area da bacia hidraulica e h é a profundidade da
barraginha.

1.4.4. Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 m de largura (L) por 0,50
m de profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu
posicionamento ser definido no campo de forma a evitar danos ao talude externo
da bacia de captacdo de enxurrada, bem como, para que 0 excesso de agua
vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia coincidente

com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em
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CODEVASFE

terreno natural, nunca no aterro executado para confec¢cdo da bacia de
captacdo de enxurrada, devendo-se respeitar distancia minima de 1 m
deste.

1.4.5. Crista— o topo do macico devera ter largura minima de 2,5 m, suave declividade
para a parte interna da barraginha e um camalhdo de 30 cm de altura
contornando a borda externa para reduzir o escoamento superficial para o talude

jusante.
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Figura 6: Projeto tipico barraginha de 6,0 m de raio interno - corte paralelo a
declividade (A-B) — medidas em metros
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Figura 7: Projeto tipico barraginha de 6,0 m de raio interno - corte transversal a
declividade (C-D) — medidas em metros

CORTE C-D

C VERTEDOURO

BARRAGINHA
| 1
2,2
|_<.c =]

<92
\ VISTA SUPERIOR
Y

&
S
&
&
Y

_
. \
Nr\
N
-\
Y — 25
CANAL DE ADUCAO —
A =

RFICIE DE ATERRO

% DE DE ATERRO

Pagina 93 de 148

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1C3454F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC 1B2CB788
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional  Proc 59500.002661/2022-03-e

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=a Area de Revitalizag&o e Sustentabilidade Socioambiental

Figura 8: Projeto tipico barraginha de 6,0 m de raio interno — vistas superiores —
medidas em metros
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1.5. BACIAS DE CAPTAQAO DE ENXURRADAS DE NOVE METROS DE RAIO
INTERNO

As bacias de captacdo de enxurrada de nove metros de raio sado locadas em
processos erosivos e/ou grotas com menor escoamento de agua, em locais com
possibilidade de acesso e operacdo das maquinas, onde se pretende além da retencao
e infiltracdo de 4gua, a estabilizacdo do processo erosivo.

Todas as medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo do nivel da base
vertedouro (ponto mais profundo do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja,
a profundidade ser& considerada da base do vertedouro a cota mais profunda (fundo)
da bacia de captacédo de enxurrada.

1.5.1. Profundidade - as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada serao
de no minimo 2,0 m, medidos do seu ponto mais profundo até a base do
vertedouro.

1.5.2. Area da bacia hidraulica — A barraginha padrdo é a de formato circular, com
raio maior ou igual a 9,0 m. Para locais onde for mais adequado outros formatos,
devera ser garantido que a area do espelho d’agua, na cota da soleira do
vertedouro, seja maior ou igual & da barraginha padréo, que € de 254,47 m2. As
bordas internas da bacia hidraulica do reservatério deverdo ser concavas.
O célculo da area superficial devera ser realizado de acordo com o formato mais
aproximado da bacia hidraulica (circular, eliptico, triangular, setor circular...).

1.5.3. Volume de acumulacao — O volume devera ser igual ou superior a barraginha
padrdo, a qual tem formato de calota esférica, com espelho d’agua de 9,0 m de
raio e profundidade de 2,0 m, em relacdo a cota da soleira do vertedouro,
resultando numa acumulacao esperada de 258,66 m3. O reservatorio devera
ter formato céncavo.

e Calculo do volume para barraginha circular — calota esférica:
V = 1m.h.(3r*+h?)/6, em que V é o volume maximo de acumulagao, r € o raio
do espelho d’agua e h é a profundidade da barraginha.
e Calculo do volume para demais formatos:
V = (A*h/3), em que A é a area da bacia hidraulica e h é a profundidade da
barraginha.
1.5.4. Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 m de largura (L) por 0,70

m de profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu
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posicionamento ser definido no campo de forma a evitar danos ao talude externo
da bacia de captacdo de enxurrada, bem como, para que o excesso de agua
vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia coincidente
com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em
terreno natural, nunca no aterro executado para confec¢cdo da bacia de
captacdo de enxurrada, devendo-se respeitar distancia minima de 1 m
deste.

1.5.5. Crista— o topo do macico devera ter largura minima de 3,0 m, suave declividade
para a parte interna da barraginha e um camalhdo de 30 cm de altura
contornando a borda externa para reduzir o escoamento superficial para o talude

jusante.

Figura 9: Projeto tipico barraginha de 9,0 m de raio interno — vistas superiores —
medidas em metros
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Figura 10: Projeto tipico barraginha de 9,0 m de raio interno — corte paralelo a
declividade — medidas em metros
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Figura 11: Projeto tipico barraginha de 9,0 m de raio interno — corte transversal a
declividade — medidas em metros
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1.6. BACIAS DE CAPTA(;AO DE ENXURRADAS DE DOZE METROS DE RAIO
INTERNO

As bacias de captacdo de enxurrada de doze metros de raio sdo locadas em
processos erosivos e/ou grotas com menor escoamento de agua, em locais com
possibilidade de acesso e operacdo das maquinas, onde se pretende além da retencao
e infiltracdo de 4gua, a estabilizacdo do processo erosivo.

Todas as medidas, profundidade e raio, serdo tomadas partindo do nivel da base
vertedouro (ponto mais profundo do mesmo) a parte mais profunda da estrutura, ou seja,
a profundidade ser& considerada da base do vertedouro a cota mais profunda (fundo)
da bacia de captacédo de enxurrada.

1.6.1. Profundidade - as profundidades das bacias de captacdo de enxurrada seréo
de no minimo 2,0 m, medidos do seu ponto mais profundo até a base do
vertedouro.

1.6.2. Area da bacia hidraulica — A barraginha padrio é a de formato circular, com
raio maior ou igual a 12,0 m. Para locais onde for mais adequado outros formatos,
devera ser garantido que a area do espelho d’agua, na cota da soleira do
vertedouro, seja maior ou igual a da barraginha padréo, que € de 452,39 m2. As
bordas internas da bacia hidraulica do reservatério deverdo ser concavas.
O célculo da area superficial devera ser realizado de acordo com o formato mais
aproximado da bacia hidraulica (circular, eliptico, triangular, setor circular...).

1.6.3. Volume de acumulacdo — O volume devera ser igual ou superior a barraginha
padrdo, a qual tem formato de calota esférica, com espelho d’agua de 12,0 m de
raio e profundidade de 2,0 m, em relacdo a cota da soleira do vertedouro,
resultando numa acumulacao esperada de 456,58 m3. O reservatério devera
ter formato céncavo.

e Calculo do volume para barraginha circular — calota esférica:
V = 1m.h.(3r2+h?)/6, em que V € o volume maximo de acumulacao, r € o raio
do espelho d’agua e h é a profundidade da barraginha.
e Calculo do volume para demais formatos:
V = (A*h/3), em que A € a area da bacia hidraulica e h é a profundidade da
barraginha.
1.6.4. Vertedouro — O vertedouro devera ter no minimo 2,20 m de largura (L) por 0,70

m de profundidade (P) em relacdo a crista da estrutura, devendo seu
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posicionamento ser definido no campo de forma a evitar danos ao talude externo
da bacia de captacdo de enxurrada, bem como, para que o excesso de agua
vertente tenha um caminho o mais natural possivel e de preferéncia coincidente
com o leito da drenagem. O vertedouro devera sempre ser construido em
terreno natural, nunca no aterro executado para confec¢cdo da bacia de
captacdo de enxurrada, devendo-se respeitar distancia minima de 1 m
deste.

1.6.5. Crista— o topo do macico devera ter largura minima de 3,0 m, suave declividade
para a parte interna da barraginha e um camalhdo de 30 cm de altura
contornando a borda externa para reduzir o escoamento superficial para o talude

jusante.
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Figura 12: Projeto tipico barraginha de 12,0 m de raio interno — corte paralelo a
declividade — medidas em metros
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Figura 13: Projeto tipico barraginha de 12,0 m de raio interno — corte transversal
a declividade — medidas em metros
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Figura 14: Projeto tipico barraginha de 12,0 m de raio interno — vistas superiores
— medidas em metros
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2. TERRACEAMENTO EM NIVEL

Os terracos serao, construtivamente, do tipo “NICHOLS” e, quanto a funcéo, “em
Nivel”. Terdo como objetivo principal interceptar as enxurradas, reduzindo a eroséo e
contribuindo para que a agua proveniente do escoamento superficial infiltre.

2.1. MAQUINARIO

Para a construcdo devera ser utilizado Trator Sobre Esteiras, salvo excecdes em
gue os solos e a declividade permitam a execugdo com Grade Terraceadora, mediante
a autorizacgdo formal da Fiscalizagao.

2.2. EQUIPE E QUALIFICACOES MINIMAS EXIGIDAS

e Engenheiro com experiéncia minima comprovada de cinco anos em obras de
terraplenagem ou em construcéo de barragens de terra ou em praticas agricolas
mecanicas de conservacao de agua e solo. Pode responder tecnicamente por no
maximo um contrato com a Codevasf e deverd estar lotado nos municipios
beneficiados pelas interven¢cdes. Necessaria a apresentacao de ART de Obra ou
Servigco antes do inicio das respectivas obras/ servigos.

e Tratorista com experiéncia minima comprovada de dois anos em obras de
terraceamento agricola, terraplenagem ou construcdo de barragens de terra. Um
profissional por frente de servico.

e Topografo, Auxiliar de Topografia e Servente (um por frente de servico) com
experiéncia minima comprovada de dois anos em obras de terraplenagem ou
construcéo de barragens de terra.

Antes do inicio das obras os curriculos e documentos comprobatérios da equipe
deverdo ser apresentados a fiscalizacdo para avaliacdo. Todos os profissionais deveréo

estar lotados nos municipios beneficiarios das intervencgdes.

2.3. LOCAIS DE INSTALACAO

Os locais de instalacé@o seréo definidos pela Codevasf. A Contratada recebera as
poligonais georreferenciadas das areas terraceaveis apés a emissdo da respectiva
ordem de servico. Os terracos sdo locados em areas de pastagem com processos
erosivos em fase inicial e cuja declividade possui indicacdo técnica para a implantacéo
desse tipo de intervencéo. A Contratada devera fazer nestas areas a locagao das curvas

de assentamento dos terragos.
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2.4. LOCACAO

A partir da poligonal da area terraceavel (gleba) recebida da Codevasf, a equipe de
topografia deverd coletar com GPS Geodésico posi¢do e cota dos pontos de maior e
menor altitudes no terreno. Com essas informacdes o responsavel técnico da Contratada
devera verificar a declividade média e definir o espacamento vertical (EV), de acordo
com o item 2.7 destas especificacdes técnicas. Se o Fiscal considerar que o terreno
apresenta variacoes significativas de declividade, podera exigir que seja subdividido em
zonas de diferentes EVs.

Com os EVs definidos, a equipe de topografia devera realizar o piqgueteamento das
curvas de nivel correspondentes aos terracos a serem construidos, iniciando a partir da
curva de maior altitude. Esta curva devera ser locada em cota igual & cota maxima do
terreno subtraida da metadade do EV (Cota da primeira curva = Cota Superior — EV/2).

As estacas do piqueteamento deverado ter no minimo 40 cm expostos, sendo 0s 15
cm superiores pintados com tinta de cor que se destaque com alto contraste a paisagem.

O espacamento maximo entre estacas devera ser de 15 m. Contudo, em cada
ponto de inflexdo da curva de nivel devera ser assentada estaca, bem como em cada
concavidade maxima e minima (fundos de sulcos e maximos de interflivios entre
sulcos). Serdo considerados sulcos a partir de 20 cm de profundidade. Outras estacas
auxiliares deverao ser assentadas sempre que houver risco de o tratorista ndo conseguir

a orientacdo minima necessaria para garantir que o terraco seja construido em nivel.

Figura 15: Padréo de piqueteamento das curvas de nivel a serem terraceadas

S Rt D et e O S At Attt N R

direcao do escoamento superfcial direcdo do escoamento superfcial direcao do escoamento superfcial

®: estaca
S: estaca em fundo de sulco/ drenagem/ concentragéo de fluxo superficial
D: estaca em distancia maxima de 15 m

IF: estaca em ponto de inflexédo da curva de nivel
I1S: estaca em ponte méaximo de porgédo convexa do terreno (intersulcos)

Deverao ser encaminhados a Fiscalizacéo, apés o pigueteamento, os dados brutos

e pos-processados do GPS Geodésico contendo todos 0s pontos coletados em campo,

Pagina 105 de 148

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1C3454F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC 1B2CB788
<>V Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59500.002661/2022-03-¢
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
bem como o posicionamento de todas as estacas. Além disso, encaminhar relatério
fotogréfico da gleba mostrando a cobertura vegetal da area e o padrdo das estacas
implantadas. A construcdo propriamente dita dos terracos em determinada gleba s6
podera ocorrer apds a aprovacao do servico topografico pela Fiscalizacao.
2.5. BASE - Variavel de 3,0 m a 6,0 m, devendo essa dimenséo ser definida quando
do inicio de implantacdo do terraco, baseado na declividade e na cultura
implantada ou a implantar na area a ser terraceada.
2.6. ALTURA - A altura minima (profundidade util) dos terracos devera ser de no
minimo 0,80 m, devendo ser definido o valor exato quando do inicio de sua
implantagao.
2.7. ESPACAMENTO VERTICAL — Deverédo ser definidos quando da implantacao
dos mesmos, uma vez que 0 espacamento entre terracos esta condicionado a
declividade do terreno e as caracteristicas fisicas do solo. A locacdo dos terracos
deverd ser feita pela empresa contratada para a sua implantacdo e devera seguir
a férmula de Bentley (EMBRAPA, 1980) a qual tem como principais fundamentos

a declividade do terreno e as caracteristicas fisicas do solo, conforme a seguir:

Calculo do espacamento entre terragos:

A equacéo usada para determinar o0 espacamento vertical entre terracos ée:
EV=04518*K*D****(u+m/2)

Onde:

EV = espagamento vertical entre terragos, em metlros;

D = declive do terreno, em porcentagem;

K = indice variavel para cada tipo de solo;

u = fator de uso do solo;

m = fator de manejo do solo (preparo do solo e manejo dos restos culturais).
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Quadro 27: Agrupamento de solos segundo suas qualidades, caracteristicas e
resisténcia a erosao e seus respectivos indices. Fonte: Lombardi Neto et al., 1994.

Grupo de Principais Caracteristicas
resisténcia Grandes
4 erosio | Profundidade | Permeabilidade Textura RazBo | goiooege |Indice
Textural Sol k
muito profundo nédia
A g:&nz 0(\; § rawmm ::“;:I /m.arg. | <12 tCL,Lf\hfvﬁ:."; 1,25
2m) moders argilosa/arg Lva
arenosa/média
_ PLn, TE, PVis,
IB 4o |Protundo ::"f“’l ,""“‘"I o[RS ,:’r;x” 12215 |RRPV,RLY, | 1,10
il./m. argilosa Ls—elve
arenosa/média™
C profundo lenta/répida média/argilosa” P, PVp, PVis,
baixo moderadamente len!_a/mocerada arenosa/argilosa >1.5 PCeM. 0,90
profundo rapida/moderada arencsa/m. arg.
: 2 Li-b, Li-ag, g,
D moderadamente | Rapida/moderada L E muito
= muito varidvel Li-fi, Li-ac, e 0,75
muito baixo | profundo ou lenta/lenta variavel PVp (¢ )

"Média da porcentagem de argila do horizonte B (excluindo B;) sobre a média da porcentagem de argila de todo

horizonte. " Somente com mudanga textural abrupta entre os horizontes A e B. ' Somente agueles com
horizonte A arenoso.

Quadro 28: Grupo de culturas e seus respectivos fatores de uso do solo (u).

Fonte: Lombardi Neto et al., 1994.

Grupo Culturas l'.'.f;f.
1 |feijdo, mandioca e mamona 0,50
2 |amendoim, algodao, arroz alho, cebola, girassol e fumo 0,75

soja, batatinha, melancia, abobora, meldo e lequminosas
3 & 1,00
para adubacao verde
milho, sorgo, cana-de-agucar, trigo, aveia, centeio, cevada,
4 |outras culturas de inverno e frutiferas de ciclo curto, comoo| 1,25
abacaxi
banana, café, citros e frutiferas permanentes banana, café,
5 . s 1,50
citros e frutiferas permanentes
6 |pastagens e/ou capineiras 1,75
7  |reflorestamento, cacau e seringueira 2,00
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Quadro 29: Grupos de preparo de solo e manejo de restos culturais com
respectivos valores do fator (m). Fonte: Lombardi Neto et al., 1994.

Grupos Pu:epar_o Preparo_ Restos culturais | Indices
primario secundario
Grade aradora
1 (ou pesada) ou Grade niveladora Incqrporados W) 0,50
: queimados
enxada rotativa
2 Arado de disco ou Griide sivalailors Incqrporados ou 0,75
aiveca queimados
Parcialmente
. incorporados com
3 Grade leve Grade niveladora ou sem rotacio de 1,00
culturas
Parcialmente
Arado 2 incorporados com
4 escarificador Grade niveladora ou sem rotacdo de 1,50
culturas
Plantio sem
revolvimento do
B A solo, rocadeira Superficie do 2,00
rolo-faca, terreno
herbicidas (plantio
direto)

Obs.: caso o tipo de preparo do solo e manejo dos restos culturais ndo tenha sido
mencionado, procurar enquadra-lo no grupo mais semelhante.

OBS.: Por questdes de seguranca o primeiro terraco (entende-se por primeiro
terraco, aquele cordao de terragco mais alto dentro da vertente do terreno a serem
implantados os terracos) deverda ser locado com a metade do espacamento vertical (EV)
calculado.

2.8. CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

A construcao dos terracos deve obrigatoriamente iniciar de cima para baixo, ou
seja, do local mais alto para o local mais baixo, afim de evitar problemas de rompimento
dos mesmos.

A construcéo dos terracos devera ser feita utilizando-se trator sobre esteiras. Para
tanto, a empresa contratada devera dimensionar o equipamento com base nas
caracteristicas técnicas do empreendimento, podendo ainda serem executados com
grade terraceadora ou motoniveladora se os solos forem aptos e a fiscalizacao permitir.

Devera ser construido no sentido transversal a declividade e em nivel. Consiste
numa estrutura mecanica resultante da movimentacao de terra, atraves de cortes e
aterros, sem compactacao, tendo como resultado a formacdo do conjunto: canal ou
valeta com perfil em “V” ou “U” e “camalhao” ou dique/monte de terra (Figura 17). Deve-

se tomar cuidado com os taludes evitando que 0s mesmos se tornem ingremes. O talude
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de montante devera ser constituido de solo natural (corte) e o talude de jusante devera
ser em parte solo natural (corte) e parte solo movimentado (aterro). Esta precaucgao
reduz o assoreamento precoce da estrutura. O tratorista deverd operar com o apoio de
outro profissional em solo, que ajude a encontrar o tracado ideal para manter o
nivelamento da curva. As estacas do piqueteamento deverdo ter no minimo 40 cm
expostos, sendo os 15 cm superiores pintados com tinta de cor que se destaque com

alto contraste a paisagem.

Figura 16: terracos demonstrando a funcdo de acumulo e infiltracdo de agua
devido a construgcdo em nivel.

B i ————

= 05/12/2007

Fonte: Jord&o (2020).

Figura 17: Esquema tipico de construcédo de terraco em nivel.

. NIVEL ORIGINAL DO
TERRENO

ATERRO

= 3,00 2 6,00 m
Fonte: Jordao (2020).
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3. CERCAMENTO DE AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS

As cercas serdo construidas em locais indicados pela Codevasf a partir da emisséo da
Ordem de Servigo. Objetivam a remocgé&o dos fatores de degradacéo (ex. o pisoteio de
animais) de areas vulneraveis, como as Areas de Protecdo Permanente, com vistas a
promocdo da recuperacdo da cobertura vegetal e a estabilizacdo dos solos. A
recuperacdo se dara inicialmente através da regeneracdo natural até que hajam

recursos a serem aplicados para o plantio e manutencdo de mudas de arvores nativas.

3.1. EQUIPE E QUALIFICACOES MINIMAS EXIGIDAS

o Engenheiro com experiéncia minima comprovada de cinco anos na realizacao
cercamento. Pode responder tecnicamente por no maximo um contrato com a Codevasf
e deverd estar lotado nos municipios beneficiados pelas intervencdes. Necessaria a
apresentacdo de ART de Obra ou Servico antes do inicio das respectivas obras/
Servigos.

o Carpinteiro de cercas e auxiliar com experiéncia minima comprovada de dois
anos na fungéo. Um profissional de cada especialidade por frente de servico.

o Topdgrafo, Auxiliar de Topografia e Servente com experiéncia minima
comprovada de dois anos na respectiva funcéo.

o Servente, sem exigéncia de experiéncia. Um profissional por frente de servigo.

Antes do inicio das obras os curriculos e documentos comprobatérios da equipe
deverdo ser apresentados a fiscalizacao para avaliacédo. Todos os profissionais deveréo

estar lotados nos municipios beneficiarios das intervencoes.

3.2. SERVICOS PRELIMINARES

Antes de ser iniciada a instalacdo das cercas, devera ser realizada a limpeza da
vegetacdo numa faixa de 1 m de largura ao longo da linha de implantacdo
(rocada/aceiro/picada), ndo sendo permitida a remocdo de material vegetal com
diametro a altura do peito (DAP) igual ou superior a 8 cm. A cerca ficara localizada no

centro dessa faixa.
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Os servicos de transporte de material e pessoal até os locais de implantacdes das
cercas deverdo estar no custo unitario do cercamento, bem como as execucgdes das
rocadas/ aceiros.

Os precos dos materiais deverdo estar inclusos fretes, cargas e descargas nos locais

de execucdo dos servicos.

3.3. CERCA DE ARAME FARPADO — AREAS DE CAPRINOVINOCULTURA

O modelo de cerca é de arame farpado devido a maior facilidade de implantacdo em
locais mais sinuosos em detrimento do arame liso. Além disso, este modelo de arame é

mais eficaz em impedir a passagem de animais desse porte e habilidades motoras.

O objetivo desta acéo € evitar a entrada de animais que possam pisotear ou forragear
nas areas de afloramento de agua/areas ciliares/areas vulneraveis e preservar a

vegetacao nesses locais.

Os esticadores (mourfes maiores) serdo de eucalipto tratado, diametro minimo de 0,16
m e altura 3,00 m, com profundidade enterrada de 1,40 m e 1,60 m de altura externa.
Estes mourdes deverdo estar distantes, no maximo, 50 m entre si quando em linha reta,

e em todas as curvas e/ou cantos.

A construcdo dos cantos esticadores é fundamental para garantir a sustentacdo da
cerca. Estacas suporte deverao ser colocados para o escoramento dos esticadores onde
for necessario, sendo imprescindivel nas mudancas de alinhamento horizontal e/ou

vertical e nas suas finalizacoes.

Serdo utilizadas sec¢des de 2,00 m da estaca de menor didametro também tratadas para
escoramento dos esticadores. Na parte superior (acima do solo) a secdo da estaca
devera ser encaixada nos esticadores no sentido horizontal, sendo que 0s encaixes
devem ter no minimo 5 cm de cada lado. A figura 1 a seguir representa uma estrutura

de escoramento superior.
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Figura 18: Exemplo de estrutura de escoramento superior. Codevasf (2023).

Na parte inferior (abaixo do solo) serdo utilizadas duas sec¢fes de estacas (1 m cada,
madeira tratada) dispostas perpendicularmente ao eixo da cerca. A primeira secao deve
estar a 50 cm abaixo do solo, e a segunda secao deve estar 20 cm acima da parte mais
profunda do esticador. A figura 2 a seguir representa um modelo da estrutura de

escoramento inferior e superior, respectivamente.

Vista frontal Vista lateral

Nivel do solo

Figura 19: Estrutura de escoramento superior e inferior.
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As estacas (mourdes menores) utilizadas para o cercamento deverdo ser também de
eucalipto tratado, com didmetro de no minimo 0,10 m na parte mais fina (superior), altura

total de 2,20 m, profundidade enterrada de 0,6 m e 1,6 m de altura externa. Estes

mourdes deverdo estar distantes 5 m entre si.

Os distanciadores (balancins) serdo de camada pesada de zincagem diametro de
0,0034 m, altura 1,20 m, estando a 0,15 m do chéo, enrolado tipo espiral, envolvendo e
prendendo os oito fios de arame farpado e amarrados no 1° e 8°. Os balancins deveréo

estar distantes 1,0 m entre si, considerando inclusive as estacas e esticadores.

O arame devera ser galvanizado, com tracdo minima de ruptura 700 Kgf e devem ser
dispostos paralelamente 8 fios a cada par de estacas, seguindo o0 seguinte

espagamento:

- 1° fio (0 mais baixo): 10 cm do chéo;
- 2° fio: 15 cm do 1° fio;

- 3°fio: 15 cm do 2° fio;

- 4° fio: 20 cm do 3° fio;

- 5° fio: 20 cm do 4° fio;

- 6° fio: 20 cm do 5° fio;

- 7° fio: 25 cm do 6° fio;

- 8° fio: 25 cm do 7° fio e a 10 cm da ponta (cabecga) do mouréo/estaca.

A figura 3 a seqguir representa uma secao tipica do cercamento de caprinocultura.
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esticador 5m estaca estaca

— 1 balancins
1

m /\
: ! o,10m

025m

0,25 m
1,6 m 0,20m

020m

0,20m

0,15m

0,15m
0,10m

solo

1,6 m

0,6m

Figura 20: Secdo tipica do cercamento de caprinocultura.

3.4. CERCA DE ARAME LISO — AREAS DE BOVINOCULTURA

As especifica¢cdes sdo as mesmas do item 1.3, exceto por:

e Para areas vulneraveis apenas a bovinocultura, os mourdes esticadores serao

instalados a cada 90 m de trechos retilineos e também em todas as curvas ou

cantos;

e As estacas serdo instaladas a cada 6 m e os balancins a cada 2 m;

e As estacas devem ser enterradas a uma profundidade de 0,07 m, restando acima

do solo 1,5 m de estaca;

e Deveréo ser dispostos paralelamente 5 fios de arame liso a cada par de estacas

da seguinte maneira:

- 1° fio (0 mais baixo): 30 cm do chéo;
- 2° fio: 25 cm do 1° fio;

- 3° fio: 25 cm do 2° fio;

- 4° fio: 30 cm do 3° fio;

- 5°fio: 30 cm do 4° fio e a 10 cm da ponta (cabeca) do mourao/estaca.
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A figura 4 a seguir representa uma secao tipica do cercamento de bovinocultura. E a
figura 5 representa a instalacao dos balancins.

esticador ém estaca estaca
- | [ balancins
2m ! /\ —_ —_—
A 010m
0,30m
1,6 m -
0,30m
- 1,5 m

0,25m

0,25m

solo 0.30m

0,7m
1L4m

Figura 21: Secao tipica do cercamento de areas com bovinocultura.

'

]

4 )|

V4

Fur 22: Exemplos de balancins e posicionamento da plac de identificagé — Codevasf (2023)
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4. PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS SERVICOS

Nas areas beneficiadas com cercamento, as placas de identificagbes deverdo ser em
chapa galvanizada, com 30 cm de largura por 20 cm de altura, posicionadas entre o
altimo e pendultimo fios da cerca (fios mais altos) e colocadas a cada 200 m, totalizando

5 placas por quildmetro. Deverao seguir o padréo abaixo:

o

CODEVASFB

REVITALIZACAO
HIDROAMBIENTAL

20cm

PROTECAO DE NASCENTES, AREAS
CILIARES E AREAS DE RECARGA
HIDRICA

CODEVASF&

O o

30cm

Figura 23: Modelo de placa de identificagdo de area beneficiada com recuperacdo hidroambiental (30 x
20 cm).

Em outras areas beneficiadas, de visibilidade estratégica dentro da microbacia, deverao
ser instaladas até 20 (vinte) placas similares, contudo de 0,96 m2 (0,8 m de altura por
1,2 m de largura) e fixada em mesma altura e sobre os mesmos materiais que a placa
de obras. A Codevasf informara a localizacdo das placas com no minimo 60 (sessenta)

dias antes do encerramento do prazo contratual.
O texto e as logomarcas poderdo ser substituidos em caso de necessidade de

atendimento a alteracdes dos padrdes adotados pela Codevasf. Contudo, as dimensdes

serdo mantidas.
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DE BDI

Pagina 117 de 148

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1C3454F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

CODEVASFB

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 1B2CB788
Proc 59500.002661/2022-03-e

Detalhamento BDI

BDI - Servigos
Item Descri¢cdo dos servigos e g .CUStO
Venda (%) | Direto (%)
1 |Administrag&o Central (AC) 4,93%
2 Impostos e Taxas (I) 6,65%
2.1 |PIS 0,65%
2.2 |COFINS 3,00%
2.3 |ISS 3,00%
3 | Seguro e Garantia (SG) 0,49%
4 | Risco (R) 1,39%
5 |Despesas Financeiras (DF) 0,99%
6 |Lucro (L) 7,40%
BDI* (%) 24,10%

Acordao n® 2622/2013 - TCU - Plenario - Publicado no DOU de 04/10/2013
* Ver indice se for ME ou Edital
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ANEXO V
ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/Livio2 SINAPI Calculos e Parametros Edicao Digital Vigente.pdf
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W
SINAPI — Céalculos e Parametros CA,AA

Apéndice 2 - Encargos Sociais — Alagoas

ALAGOAS VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCR'CAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Néo incide 18,06% Ndo incide
B2  Feriados 4,68% N3o incide 4,68% Nao incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4  139Saldrio 11,07% 8,33% 11,07% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,88% N3o incide 1,88% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 11,16% 8,40% 11,16% 8,40%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,68% 18,11% 48,68% 18,11%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,62% 4,81% 3,62%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 2,98% 2,24% 2,98% 2,24%
C4  Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78% 2,09% 2,78% 2,09%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%
C Total 11,08% 8,34% 11,08% 8,34%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,18% 3,04% 17,91% 6,66%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,30% 0,43% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,58% 3,34% 18,34% 6,98%
TOTAL(A+B+C+D) 85,14% 46,59% 114,90% 70,23%

Fonte: Informagao Dias de Chuva —INMET
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w
SINAPI — Célculos e Parametros CA,‘A

Apéndice 3 — Encargos Sociais — Amapa

AMAPA VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12% N3o incide 18,12% N3do incide
B2  Feriados 4,83% N&o incide 4,83% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,66% 0,89% 0,66%
B4 13°Salério 11,20% 8,33% 11,20% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,03% Ndo incide 2,03% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,77% 9,50% 12,77% 9,50%
B10 Salério Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,81% 19,21% 50,81% 19,21%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,06% 3,02% 4,06% 3,02%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
Cc3 Férias Indenizadas 1,62% 1,21% 1,62% 1,21%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,07% 1,54% 2,07% 1,54%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,34% 0,25% 0,34% 0,25%
C Total 8,19% 6,09% 8,19% 6,09%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,54% 3,23% 18,70% 7,07%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,34% 0,25% 0,36% 0,27%
Prévio Indenizado
D Total 8,88% 3,48% 19,06% 7,34%
TOTAL(A+B+C+D) 84,68% 45,58% 114,86% 69,44%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
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Apéndice 5 — Encargos Sociais — Bahia

BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
CoDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Ndo incide 17,97% Ndo incide
B2  Feriados 3,97% N&o incide 3,97% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 132Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,05% N3o incide 2,05% Ndo incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,21% 8,47% 11,21% 8,47%
B10 Salédrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,04% 18,18% 48,04% 18,18%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,47% 4,13% 5,47% 4,13%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 2,95% 2,23% 2,95% 2,23%
C4  Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,37% 3,13% 2,37%
C5 Indenizacdo Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
[4 Total 12,14% 9,18% 12,14% 9,18%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,07% 3,05% 17,68% 6,69%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D Total 8,53% 3,40% 18,17% 7,06%
OTAL(A+B+C+D) 85,51% 47,56% 115,15% 71,22%
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Apéndice 6 — Encargos Sociais — Ceara

CEARA VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% N3o incide 17,85% Ndo incide
B2 Feriados 3,71% Nao incide 3,71% Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13°Salério 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% Ndo incide 1,59% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33% 12,35% 9,33%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,36% 19,04% 48,36% 19,04%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 5,52% 4,17%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 1,72% 1,30%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 2,87% 2,17%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%
C Total 10,70% 8,09% 10,70% 8,09%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 17,80% 7,01%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
D 8,58% 3,55% 18,29% 7,38%
84,44% 47,48% 114,15% 71,31%
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Apéndice 7 — Encargos Sociais — Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  [FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
RUPO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Ndo incide 17,75% N3do incide
B2 Feriados 3,41% N3o incide 3,41% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4  13°Salério 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 | Dias de Chuvas 1,32% Ndo incide 1,32% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 43,30% 16,19% 43,30% 16,19%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%
C4  Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
C Total 12,85% 10,00% 12,85% 10,00%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
Prévio Indenizado
D Total 8,06% 3,15% 16,74% 6,41%
TOTAL(A+B+C+D) 82,01% 47,14% 110,69% 70,40%
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Apéndice 9 — Encargos Sociais — Goias

GOIAS VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
RUPO
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,83% N&o incide 17,83% N&o incide
B2 Feriados 3,70% N3o incide 3,70% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13°Salério 11,13% 8,33% 11,13% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 | Dias de Chuvas 1,42% Ndo incide 1,42% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,37% 10,75% 14,37% 10,75%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,29% 20,46% 50,29% 20,46%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,88% 4,40% 5,88% 4,40%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
C4  Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65% 1,99% 2,65% 1,99%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,49% 0,37% 0,49% 0,37%
C Total 9,16% 6,86% 9,16% 6,86%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,95% 3,64% 19,01% 7,73%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,37% 0,52% 0,39%
Prévio Indenizado
D Total 9,45% 4,01% 19,53% 8,12%
TOTAL(A+B+C+D) 86,70% 49,13% 116,78% 73,24%
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Apéndice 10 — Encargos Sociais — Maranhdo

MARANHAO VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
CoDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
RUPO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% N3o incide 17,88% N3o incide
B2 Feriados 3,95% N3o incide 3,95% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13°Salério 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 | Dias de Chuvas 1,50% N3o incide 1,50% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,11% 8,45% 11,11% 8,45%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,22% 18,16% 47,22% 18,16%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46% 4,55% 3,46%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40% 3,15% 2,40%
C4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61% 1,99% 2,61% 1,99%
C5 Indenizacdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
[4 Total 10,80% 8,22% 10,80% 8,22%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,23% 17,85% 6,86%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,79% 3,52% 18,26% 7,17%
TOTAL(A+B+C+D) 84,61% 47,70% 114,08% 71,35%
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Apéndice 11 — Encargos Sociais — Mato Grosso

MATO GROSSO VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,78% N3o incide 17,78% Ndo incide
B2  Feriados 3,67% Nao incide 3,67% Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13°Salério 11,18% 8,33% 11,18% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,18% Ndo incide 1,18% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 35,66% 9,71% 35,66% 9,71%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,10% 4,55% 6,10% 4,55%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 12,15% 9,06% 12,15% 9,06%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,56% 1,91% 2,56% 1,91%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
C Total 21,46% 16,01% 21,46% 16,01%
RUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 5,99% 1,63% 13,12% 3,57%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,51% 0,38% 0,54% 0,40%
Prévio Indenizado
D Total 6,50% 2,01% 13,66% 3,97%
TOTAL(A+B+C+D) 80,42% 44,53% 107,58% 66,49%
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Apéndice 15 — Encargos Sociais — Paraiba

PARAIBA VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,02% N3o incide 18,02% N3o incide
B2  Feriados 4,31% N&o incide 4,31% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13°Salério 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,02% Ndo incide 2,02% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,64% 7,33% 9,64% 7,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 46,76% 17,04% 46,76% 17,04%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53% 3,45% 4,53% 3,45%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 4,24% 3,23% 4,24% 3,23%
C4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,99% 2,28% 2,99% 2,28%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 12,25% 9,33% 12,25% 9,33%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,86% 2,86% 17,21% 6,27%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,40% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,24% 3,15% 17,61% 6,58%
TOTAL(A+B+C+D) 84,05% 46,32% 113,42% 69,75%
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Apéndice 17 - Encargos Sociais — Pernambuco

PERNAMBUCO VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
CoDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% Ndo incide 18,06% N3o incide
B2  Feriados 4,33% N&o incide 4,33% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 132Salario 11,03% 8,33% 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 | Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,23% N3o incide 2,23% Ndo incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,46% 7,90% 10,46% 7,90%
B10 Salédrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,94% 17,61% 47,94% 17,61%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,80% 3,63% 4,80% 3,63%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 3,49% 2,64% 3,49% 2,64%
C4  Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95% 2,23% 2,95% 2,23%
C5 Indenizacdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
4 Total 11,75% 8,90% 11,75% 8,90%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,05% 2,96% 17,64% 6,48%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,45% 3,27% 18,06% 6,80%
TOTAL(A+B+C+D) 84,94% 46,58% 114,55% 70,11%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
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Apéndice 18 — Encargos Sociais — Piaui

PIAUI VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% Ndo incide 17,82% Ndo incide
B2  Feriados 3,95% N&o incide 3,95% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13°Salério 10,95% 8,33% 10,95% 8,33%
BS5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,19% N3o incide 1,19% Ndo incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,47% 8,72% 11,47% 8,72%
B10 Salédrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,19% 18,43% 47,19% 18,43%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 2,40% 1,83% 2,40% 1,83%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,95% 2,24% 2,95% 2,24%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,93% 3,10% 17,37% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,44% 0,34% 0,47% 0,36%
Prévio Indenizado
D Total 8,37% 3,44% 17,84% 7,14%
TOTAL(A+B+C+D) 83,58% 47,20% 113,05% 70,90%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
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Apéndice 20 - Encargos Sociais — Rio Grande do Norte

RIO GRANDE DO NORTE VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% Ndo incide 17,99% Ndo incide
B2  Feriados 4,28% Nao incide 4,28% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66%
B4 13°Salério 11,17% 8,33% 11,17% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,83% Ndo incide 1,83% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,33% 9,95% 13,33% 9,95%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 50,44% 19,66% 50,44% 19,66%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,24% 3,91% 5,24% 3,91%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 0,84% 0,63% 0,84% 0,63%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,91% 2,55% 1,91%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,44% 0,33% 0,44% 0,33%
C Total 9,19% 6,87% 9,19% 6,87%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,47% 3,30% 18,56% 7,23%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,44% 0,33% 0,46% 0,35%
Prévio Indenizado
D Total 8,91% 3,63% 19,02% 7,58%
TOTAL(A+B+C+D) 85,34% 46,96% 115,45% 70,91%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
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Apéndice 26 — Encargos Sociais — Sergipe

SERGIPE VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% Ndo incide 17,86% Ndo incide
B2  Feriados 3,93% Nao incide 3,93% N&o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 13°Salério 10,86% 8,33% 10,86% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,45% N3o incide 1,45% Ndo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,65% 7,40% 9,65% 7,40%
B10 Salédrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 45,54% 17,11% 45,54% 17,11%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,78% 3,67% 4,78% 3,67%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 3,99% 3,06% 3,99% 3,06%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,13% 2,40% 3,13% 2,40%
€5 Indenizacdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 12,41% 9,53% 12,41% 9,53%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,65% 2,87% 16,76% 6,30%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,33%
Prévio Indenizado
D Total 8,05% 3,18% 17,18% 6,63%
TOTAL(A+B+C+D) 82,80% 46,62% 111,93% 70,07%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
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Apéndice 27 — Encargos Sociais — Tocantins

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
el rnl il e
%
GRUPD A
Al 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |sESI 150% 1,50% 150% 1,50%
A3 |SEMA 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
At |INCRA 0,20% 0,20% 020% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,50% 0,50% 0,60%
AE  |Saldrio Educacio 2,50% 2,50% 250% 2,50%
AT |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3.00% 3,005
AE FGTS 8,00% B00% E00% B,00%
AD  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total
0
Bl |Repouso Semanal Remumerado 17,90% N3o incide 17,90% Mio incide
2 |Feriados 3,95% | NEoincide | 395% | Noincide
B3  |Awilio - Enfermidade 0,91% 0,66% 091% 0,66%
B4 |1325aldrio 1140% B33% 11,49% B33%
BS |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
BE |Faltas Justificadas 077% 0,56% 077% 0,56%
BT |I:|ias de Chuvas 1,53% MNao incide 153% Mio incide
BE |Muxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% D11% 0,08%
BO |Férias Gomdas 0,00% 0,00% 0,00% 0,005
B10 |Saldric Maternidade 0,04% 0,03% 004% 0,03%
B Total 36,77% 9,71% 36,77% 9,71%
C1  |Awiso Prévio Indenizada 7,38% 5,35% 738% 5,35%
2 Awiso Prévio Trabalhado 017% 0,13% 017% 0,13%
C3  |Férias Indenizadas 11,88% E,62% 11,88% 8,62%
€4 |Depdsito Rescisio Sem Justa Causa 2,53% 1.83% 253% 1,83%
05 |Indenizacso Adicional 0,62% 0,45% 0,62% 0,45%
C Tovtal
0D
D1  |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,18% 1,63% 1353% 357%
Reincidéncia de Grupo A sobre Mwiso Prévio
D2 e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,62% 0,45% 0,65% 0,48%
Prévio Indenizdo
o Tatal 6,80% 2,08% 14,18% 4,05%

TOTAL[A+B+C+D) B2.95% 43 9T% 110.33% 66,94%

Fonte:informacio Dias de Chava -INNET
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MANUAL

DE USO DA

MARCA DO
GOVERNO FEDERAL

OBRAS

v.1.1 - JAN/2023

MANUAL DE USO DA
MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS

INTRODUGAO
CONFECGAO DAS PLACAS
PADRAO GERAL DAS PLACAS
EXEMPLO DE CALCULO
ESPECIFICAGOES: NOME DA OBRA
ESPECIFICAGOES: INFORMAGOES DA OBRA
ASSINATURAS E MARCAS
EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL 10
VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK) E VERSAO PANTONE.....cumemvmmmmnsnmnes 11
EXEMPLOS DE APLICACAO 12
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INTRODUCAO

Este manual tem por objetivo orientar a padronizagao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus 6rgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que
cumpram a fungao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacdo

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas acées patrocinadas por
orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrugao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.

CONFECCAO DAS PLACAS

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcdes e
demais orientagoes contidas no presente manual. Elas deverdo ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intempéries. As informacdes deverado estar em material plastico
(poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso néo for possivel, as
informagoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favorega a melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacéo, inclusive quanto a integridade do padrédo das cores,

durante todo o periodo de execugédo das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

Ainsergao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a r 1
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita em

assinaturas horizontais} e de cima para baixo {em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Gaverno Federal deve ser sempre a Gltima & direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais

Area total:
proporgao de 8X x 4X.

" 20000 XX
o R 2000OO0O0OOOOOOXX X

« Fonte: Rawline Bold, caixa alta ¢ baixa.
« Cor da fonte: branca,

Area de informagdes da obra (B):
« Cor de fundo: verde - Pantane 370C.
+ Fonte: Rawline Reqular, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: amarela - Pantana 116C e Branca. B

Espago entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: & r’ BNDES S Ao “ rl
x| 4
o espagamento entre letras & 20, [ ) REGIONAL v 3 | )

UNISO € AECONSTRUCAO

MINISTERIO DO

Area das assinaturas (C):
« Cor de fundos branca. = -
« As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominagao “Ministério dofa)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Hawline Semibold ¢ o nome do ministério ou secretaria deve estar em CMYK MYK: MYK
Rawline Black, espagamento entre letras é -40. €0 M20 Y100 Ko €63 M27 Y100 K11 €100 MO Y100 K0

Pantone

a Pantone:
Pantone 116 C Pantane 370 C Pantone 3425 C

RGB: RGB RGE:
R252 G206 B1 R104 G138 BSB RO G88 B38

EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base r |
X" dividindo a altura estabelecida para a placa

8x por 4, Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4 =045 m

| DS,0.0.0.0.00.60.60.604¢¢

A altura de cada area da placa sera assim

2OOOOOOXXXXX

- Nome da obra: 2x-0,90m.
- Informagées da obra: x=0,45m.
- Marcas de orgaos e entidades: x 0.45m.

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO

c ®IBNDES =ivonwere B8 o Pl x|

UNISO E AECONSTRUCAO

Pagina 137 de 148

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C1C3454F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

L . . i e-DOC 1B2CB788
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59500.002661/2022-03-¢

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

ESPECIFICAGOES: NOME DA OBRA
Fonte: Rawline Bold
St dn fomler s xxxxxxxxxxxxxxx
A o
Espaco entre letras: 0. * B
Esnagoentre liihas: . veco tamanio do Come s Blempidt xxxxxxxxxxxxxxx
o corpa da letra sendo 60, 0 espagamenta serd 60 (60 x 1 = 60).
Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e & direita
e separagia central de colunas, de largura 1/2x. O carpo da fonte o
para 0 nome da obra sers proporcional 4 largura da
drea restante.
Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres {contando os B 1l
espagos) e o alinhamento deve ser centralizado
O nome da obra pode ser distribufdo em até 2 linhas. —
2 ; - o
Excegao: 1o caso de titulos longos que ndo se encaixern na regra ru T —
acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha, c ® BNDES DESENVOLVIMENTO i |
ate 3 - REGIONAL
3
T72x T72x
Excegao:
7
ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA
Fonte: Rawline Regular para o titulo & para a
Informagao. 112 1i2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informagso e
branca para a informagao.
Espaco entre letras: 0. il
Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exempla:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento serd 20 (20 x 1 = 20).
Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita A xxxxxxxxxxxxxxx
e separagio central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte il
para as informagoes da obra serd proporcional a largura da rea
e xxxxxxxxxxxxxxx
Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
o5 espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
Oalinhamento deve ser 3 esquerda o
B il 4
MINISTERIO DO i
c '.‘ BNDES DESENVOLVIMENTO H il
4 REGIONAL H
8
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CODEVASFB

ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ler 1/3 da allura da dres
das assinaturas de tamanho *x", sempre ser centralizada na horizontal
ealinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado,

Marcas de érgios e entidades: deverao sequir areqra para
comunicagao do Governo Federal ista &, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envalvimento com a obra.

Orgao vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca
do Governo Federal, isto &, prescindindo da assinalura do ministério
a0 qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informagaes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta deverd
ser suprimida e a placa final ficaré menor, ou
seja, 3x.

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

1/2x

1/2%

e-DOC 1B2CB788
Proc 59500.002661/2022-03-e

OO XX
OO XAXXXKXXX

|i3x[: c

MINISTERTG D!
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

SELO DE PROGRAMA
DE GOVERNO.

UNIZo E RECONSTRUCES

) 0.0.0.0.0.066660404¢4
P 0.0.6.0.0.0.0.660600604
XXX XXXXX

Exemplo:

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DO

8BNDES -~eurere B ol e

UNIAD E RESONSTRUSAD

ax
— ax
9
1
3x
X
10
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CODEVASFIA

VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) &
impressGes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente)

Nos arquivos digitals, consta a versdo correta

para cada espaco de cor. com os valores definidos
nos proprios arquivos.

EXEMPLOS DE APLICACAO

e-DOC 1B2CB788

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59500.002661/2022-03-¢
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GOVERNO FEDERAL

Rl

UNIAO E RECONSTRUGAO

L ap MY

- e, xxxxxxxxxxxxxxx
i L OO000OOKKOKNKKK

o SO rogay,

: )
0 € miaggy, -
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EXEMPLOS DE APLICAGCAO

XXOOO0OOXXOXKXK
XOXXXXXX XXX XXX

GOVERNO FEDERAL

UNIAO E RECONSTRUGAO
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade
~ Impacto (frequente,
. N (éé)g:g:sf (Altc?, proyével, Medidas, prpcedimentos

Risco Definicao Contratada,ou médio ocasional, Ou mecanismos para

Compartilhada) ou _remota} ou minimizar o risco
baixo) improvavel)

1. Necessidade de Dificuldades de Contratada devera
alterac&o do atendimento ao adequar equipe e frentes
cronograma cronograma Contratada Alto Ocasional de sel:rwg_o € re?llzar novo
para execucéao e etapas por fatores P gjnnijarrirr;eenn?op; (;a
dos servicos. operacionais. cropnograma.

A contratada devera
Mudancas de readequ_a( 0 cronograma

2. Alteracao do prioridades de sem prejuizos ao prazo e
roteiro do projetos/ . g : resfu!ta_ldo previsto
trabalho de microbacias por Compatrtilhada Médio Ocasional inicialmente. ]

o A Codevasf devera
campo. solicitagdo da retificar os prazos de
Codevasf. execucdo sem aplicacbes
de sancoes.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
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Dificuldade ou . .
) impossibilidade de Reorganizacao imediata das

3. Necessidade de adentrar As frentes de trabalho pela
alteracéo do oropriedades efou contratada. Codevasf realizar
F:ronograr~11 aod de executar os Compartilhada Alto Remota _novoNtrabth_o _c_le ~
interrupcéo da SEIVicos por mobilizacao/sensibilizacao,
execucao dos mudanca de opini&o adequar cronograma
Servicos. dos proprietarios contratual ou interromper o

N A contato.
quanto a anuéncia.

4, Perdada Quebra de A contratada devera adotar
capacidade maquinario durante as providéncias rapido
opera_czlonal de a execucao dos Contratada Alto Ocasional cons}ertp elou sub_stltum;ao da
atendimento da | servigcos com tempo magquina ou equipamento
demanda pela conserto ou de sem prejuizo ao prazo de
contratada. reposicao elevado. execucao.

5. Aumento dos .
custos Aumento das Empresa devera arcar com

L tabelas de Contratada Médio Ocasional custos sem reequilibrio.
operacionais de .
L combustivel.
maquinario.
Paralisacéo da
cidade, regido ou Interrupcéo pela Codevasf do
estado de . contrato. Aceite pela
. Lockdown ~ mpartilh Al Rem
6. Lockdo prestacao dos Compartilhada 0 emota Contratada da contagem do
servigos. novo prazo.
Verificagcdo da
7. Interrupcao do |mpos_S|!o|_I|d3de Inter(r:lé%%?;topeﬂ\ac éi:%deggsf do
contrato provisoria de Compartilhada Baixo Remota j P
realizacdo dos Contratada da contagem do
servigos por motivos Nnovo prazo.
alheio as partes.
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Mudanca na " S
~ : N Aditivo para reequilibrio
8. Alteracdes legislacao tributaria - AL :
L Codevasf Médio Remota econdmico-financeiro ao
Tributarias que altere os
contrato.
valores.
Devera programar a
Férias de prestador execucao dos servicos sem
9. Férias Pr Contratada Baixo Frequente alteracdo do prazo
de servigo. . . o
estabelecido ou disponibilizar
nova equipe.

10. Necessidade de Demisséao por Substituicdo em 5 (cinco)
substituicdo de solicitacao do Contratada Médio Provavel dias uteis do.prestador de
prestador de prestador ou pela servigos.
servico contratada.

Comportamento
inadequado como
postura, falta de
pontualidade,
imprudéncia ou
negligéncia na

11. N i 3 - .
sui)cs?iijidgg%ge operacdo de Substituicdo em 5 (cinco)

¢ maquinas e Contratada Alto Ocasional dias Uteis do prestador de
prestador de equipamentos, falar Servicos
servico mal da empresa ou GOS.
da Codevasf,
desrespeitar
hierarquia,
fiscalizagao e impor
pensamentos com
ideais.
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Prestador de servico
nao suficientemente Substituicdo em 5 (cinco)
12. L'|m|'ta(;oes habllldoso/capaciltad Contratada Alto Remota dias uteis do.prestador de
técnicas 0 para execugao Servigos.
dos servicos.
Custos relacionados
a processos de A Contratada devera
13. Processos de responsabilidade contratar seguro ou arcar
responsabilidade | civil em acidentes Contratada Baixo Remota com as indenizacoes.
Civil de pessoas e
automoveis.
_ A contratada devera arcar
14. Reclamacéo de PreJUIZOS. ou danos . | COm POSSIVEIS prejulzos
{ErCairos a terceiros pela Contratada Baixo Remota | financeiros e/ou retratagoes a
contratada. terceiros.
A contratada devera arcar
15. Agbes Erros, falhas ou com possiveis prejuizos
Trabalhistas gestao de pessoal Contratada Alto Remota | financeiros e/ou retratacdes a
pela Contratada. terceiros.
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Ocorréncia de
acidentes ou evento
gue gere algum Contratada devera tomar as
impacto ambiental providéncias para remediar e
16. D como vazamento de compensar os danos e
. Danos " o e
bientais Iubrlflcan'tes, Contratada Alto Remota assumir |nte_|ra
am combustivel, responsabilidade junto aos
incéndios, ou orgados ambientais.
outros, em virtude
da execucao dos
servicos.
Variacéo de
inflacdo em nivel .
17. Risco de superior ou inferior o Empresa deverfa arcar com a
: ~ P . Contratada Médio Remota diferenca até a data de
inflagdo ao indice utilizado .
. reajuste contratual.
para reajuste no
Contrato.
Periodos de chuvas
intensos e
18. Variagao demorados além Comunicar a Codevasf para
climética das previsdes estabelecer novo prazo para
impeditiva de normais que torne a | Compartilhada Médio Provavel execucao dos servicos via
execucao dos umidade do solo aditivo, mas sem alteracéo
Servigos. fator impeditivo para dos quantitativos e custos.
execucao dos
Servicos.
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19. Acesso aos
locais dos
Servigos.

Dificuldade de
acesso de maquinas
e pessoal aos locais

das frentes de

Servigos.

Contratada

Baixo

Remota

Devera prever nos custos
unitarios transportes de
maquinas e pessoal, bem
como 0 apoio técnico.

20. Variacoes
geotécnicas

Os servicos deverao
ser executados em
solos arenosos,
argilosos e siltosos,
sendo possivel no
caso das bacias de
captacao, material
de segunda
categoria e nos
terragcos deverao ser
avaliados pela
fiscalizagao.

Compartilhada

Médio

Remota

Bacias de captacao de
enxurradas deverdo ser
executados em quaisquer
solos, exceto com a presenca
de material de terceira
categoria. No caso dos
terracos deverao ser
executados em qualquer tipo
de solo, mas no caso de
material de segunda
categoria devera ser avaliado
com a fiscalizacao da
Codevasf a relocacéo dos
mesmos.

21. Variacao no
prazo de
pagamentos

Pagamentos apdés
decorridos 30
(trinta) dias
contados a partir da
data do atestado de
conformidade e
entrega da nota
fiscal.

Codevasf

Alto

Provavel

A Contratada devera solicitar
0 pagamento da atualizacao
monetaria conforme o
disposto no art. 5, anexo Xl
da IN 05/2017 e possuir
capital de giro para os
servicos.
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 15/2023
PROCESSO N° 59500.002661/2022-03-e
GRUPO

Aos  dias de doanode  , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada
pela Lei n°® 6.088, de 16/07/1974, com atual denominag¢é&o social por for¢a da Lei n° 9.954, de 06
de janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social da CODEVASF aprovado pelo Decreto n° 8.258, de
29 de maio de 2014, e alterado pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril
de 2017, de 08 de agosto de 2017, de 23 de margo de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas
Atas da Assembleia Geral Ordinéaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Sr. MARCELO ANDRADE
MOREIRA PINTO, Diretor-Presidente da CODEVASF, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade n°® 083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81, residente e
domiciliado em Brasilia/DF, nomeado pelo Termo de Posse e compromisso tomado pelo mesmo
em 28/08/2019, e de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Decreto n° 10.024 de 20/09/2019, Decreto
n® 7.892/2013, Lei Complementar n° 123/06, Decreto n° 8.538/15 e das demais normas legais
aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregdo Eletrénico por

Registro de Precos n° 15/2023, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado

no Diario Oficial da Uniao em [ ,secdo ___ , p. __ e, homologado pela Resolugéo
n°  de [/ | , da Diretoria Executiva, pelo Sr. Diretor-Presidente da CODEVASF,
constante do Processo n° -e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa
detentora da Ata: — CNPJ n° , com sede na
, CEP: | telefone n° (__ ) , E-mail: ,

representada por seu representante legal, Sr (a). , residente e domiciliado na
, RG n° SSP/__, CPF n° , atendendo as

condigBes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em
conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas

guantidades, mediante as condi¢cfes seguintes:
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1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a EXECUCAO DOS SERVICOS
DE CONSTRUCAO DE TERRACOS EM NIVEL, BACIAS DE CAPTACAO E
INFILTRACAO DE ENXURRADAS (BARRAGINHAS) E CERCAS DE PROTECAO DE
AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS PARA RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL
DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS DA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF,
INCLUSOS O TRANSPORTE DE MAQUINAS ATE O LOCAL DOS SERVICOS,
TOPOGRAFIA E ADMINISTRACAO, COM A CONSEQUENTE EFETIVACAO DA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS CONTRATOS., Execucdo dos servicos de
construcdo de barraginhas (bacias de captagéo e infiltracdo de enxurradas) e terragcos em
nivel para recuperagdo hidroambiental de microbacias hidrograficas da area de atuacéo da
codevasf, inclusos o transporte de maquinas até o local dos servigos, topografia e
administracdo, com a consequente efetivacdo da ata de registro de precos e respectivos
contratos, especificado no Termo de Referéncia, anexo do edital de Pregdo n° 15/2023,
gue é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente

de transcricao.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O precgo registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condi¢bes

ofertadas na (s) proposta(s) sdo as que seguem:

) VALOR VALOR

DESCRICAO DO )
GRUPO | ITEM e UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3.  ORGAO (S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S)
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3.1. O ¢6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — Sede. S&o 6rgdos e entidades

publicas participantes do registro de precos:

Item n° Orgéos Participantes Unidade Quantidade

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N&o se aplica a este objeto.
5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. A presente Ata de Registro de Precos terd a validade de 12 (doze) meses, a contar da

data de sua assinatura.

5.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contrata¢des que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condi¢des.
6. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1. Durante a execucdo dos servicos contratados devera ser observado o disposto no Edital

de Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n° 15/2023 e seus anexos.
7. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

7.1. Durante a vigéncia da Ata, os precos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipoteses, devidamente comprovadas, de ocorréncia de situacao prevista no inciso VI do

art. 81 da Lei n.° 13.303/2016 ou de reducéo dos precos praticados no mercado.
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7.2. A Administracdo realizard pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos

registrados nesta Ata.

7.3. Os precos registrados poderdao ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo

a Administracdo promover as negociagdes junto ao (s) fornecedor (es).

7.4. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administracdo convocara o (s) fornecedor (es) para negociar(em) a

reducdo dos precos aos valores praticados pelo mercado.

7.5. O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado sera

liberado do compromisso assumido, sem aplicagédo de penalidade.

a) A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores

de mercado observara a classificag&o original.

7.6. Quando o preco de mercado se tornar superior aos prec¢os registrados e o fornecedor ndo

puder cumprir o compromisso, 0 6rgao gerenciador podera:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacdo ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

negociacao.

7.7. N&o havendo éxito nas negociagfes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a revogagao
desta ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da

contratagdo mais vantajosa.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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8.1. O detentor da Ata tera o seu registro de prec¢os cancelado, por intermédio de processo

administrativo especifico, assegurado o contraditorio e a ampla defesa:
a) A pedido, quando:

a.l.) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por

ocorréncia de casos fortuitos ou de forca maior; e

a.2) O seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fung¢éo da

elevacédo dos precos de mercado.
b) Por iniciativa da Codevasf:

b.1) quando o detentor da ata ndo aceitar garantir o preco registrado, na hipétese

deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
b.2) N&o aceitar reduzir o preco registrado, n
a hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

b.3) Nado mantiver as condi¢cdes de habilitacdo ou qualificacdo técnica exigida no

processo licitatorio;
b.4) Por razbes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
b.5) N&o cumprir as obrigagcfes decorrentes da Ata de Registro de Precos;

b.6) Se recusar a realizar os fornecimentos nos prazos estabelecidos no Edital e

Seus anexos;

b.7) Na ocorréncia de inexecucgédo total ou parcial das condi¢cdes estabelecidas na

Ata de Registro de Precos ou nos pedidos dela decorrentes; e

b.8) sofrer sancdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato

administrativo, alcancando o 6rgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

8.2. Em quaisquer das hipéteses acima, a Codevasf fara o devido apostilamento na Ata de

Registro de Precos e informara aos concorrentes a nova ordem de registro.

8.3. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente

comprovados e justificados:
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a) porrazao de interesse publico; ou
b) a pedido do fornecedor.
9. DO CANCELAMENTO AUTOMATICO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
9.1. A Ata de Registro de Precos, decorrente desta licitagéo, serd cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigéncia.

b) Quando n&o restarem fornecedores registrados.
10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estar4 sujeito a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas no item 23 do Edital n® 15/2023, no caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

10.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 5°, inciso X, do Decreto
n° 7.892/2013), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as
contratacbes dos Orgdos participantes, caso no qual caber4d ao respectivo 06rgao
participante a aplicagdo da penalidade (art. 6° Paragrafo Unico, do Decreto n°
7.892/2013).

10.3. O o6rgao participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauragédo de

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
11. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

11.1. A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos

usuarios, pela respectiva autoridade responséavel de cada 6rgéo.

12. DAS DISPOSICOES FINAIS
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12.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregéo Eletrénico por Registro de Pregcos n° 15/2023,

seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

12.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016, nos termos do
art. 12, 81° do Decreto n® 7892/13.

12.3. No caso de adjudicacédo por preco global de grupo de itens, sé serd admitida a contratacao
dos itens nas seguintes hipéteses:

i. Contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢des de
guantitativos definidos no certame; ou

. Contratacdo de item isolado para o qual o preco unitario adjudicado ao vencedor
seja 0 menor prego valido ofertado para o mesmo item na fase de lances

12.4. O Foro da Justica Federal da Secédo Judiciaria do Distrito Federal — DF, sera competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

12.5. Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposi¢des constantes da Lei n © 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n°
7.892/2013, da Lei n° 13.303 de 30 de junho de 2016 e demais normas aplicaveis.

Brasilia-DF, de de 2023.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da CODEVASF

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
HKHXAXXAKXXXAKXXXKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita nho CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto 1, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, Sr. MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, brasileiro, casado, portador da Carteira
de Identidade n° 083.742.727-SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81do, residente e domiciliado em
Brasilia - DF, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, portador do RG sob n°
XXXXXXX = SSP/_, e inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a
empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX  (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,  (nacionalidade), (estado civil),
(qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva (autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolugdo n°® XXX,
de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59500.002661/2022-03-e, decorrente do
Edital de Pregdo n° 15/2023, por Sistema de Registro de Pre¢os, que, em observancia as
disposi¢cBes da Lei n°® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°
8.538/2015, Decreto n® 10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013 e do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito

privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O, EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO DE TERRACOS EM NIVEL, BACIAS
DE CAPTACAO E INFILTRACAO DE ENXURRADAS (BARRAGINHAS) E CERCAS DE
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PROTECAO DE AREAS AMBIENTALMENTE VULNERAVEIS PARA RECUPERACAO
HIDROAMBIENTAL DE MICROBACIAS HIDROGRAFICAS DA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, INCLUSOS O TRANSPORTE DE MAQUINAS ATE O LOCAL DOS
SERVICOS, TOPOGRAFIA E ADMINISTRACAO, COM A CONSEQUENTE EFETIVACAO
DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS CONTRATOS. conforme
especificacbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital
15/2023.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.
1.3. Discriminacao do objeto:
GRUPO ITEM DESCRI(;AO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICA(;AO DE MEDIDA UNITARIO
(R$)
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS
2.1. Os servigcos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricao:
a) Edital n° 15/2022 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Riscos;
0) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.002661/2022-03-e.
2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.
3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1 Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 15/2023, e nos
subitens abaixo.
3.1.1. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR, via cada contrato, &€ contado em dias, a partir

da data de emissdo da ordem de servico, conforme especificado abaixo, podendo ser
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prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes com 90 (noventa) dias antes do
encerramento do contrato.

3.1.2. O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de emisséo da
ordem de servico, serd o prazo de execucdo do objeto do TR, acrescido de mais 60
(sessenta) dias consecutivos para aprovacdo dos servicos e expedicdo do termo de
encerramento fisico - TEF.

3.1.3. O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme féormula:
P=0,05xB4+0,07xB6+0,15xB9+0,25xB12+0,25x T + 90
Onde:

P = Prazo total do contrato em dias;
B4 = n° de barraginhas de raio 4 m;
B6 = n° de barraginhas de raio 6 m;
B9 = n° de barraginhas de raio 9 m;
B12 = n° de barraginhas de raio 12 m;
T = quildmetros de terragos;

Em caso de nimero decimal, arredondar para o nimero inteiro superior.

3.2. O prazo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diério
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminharq ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compBem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

Pagina 3 de 16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC 1B2CB788
Proc 59500.002661/2022-03-e

@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

3.1.4. Apé6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacéo para celebracdo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato

e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagcbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais origindrios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo para a justa remuneragéo
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execuc¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢cdes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacao, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de LicitagBes da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

4.1, O valor global deste contrato é de RS ...... CHTPPR ), obedecidos os precos por item/grupo
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.
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4.4,

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.6.
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O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica ___, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/_/20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, ser8o efetuados em reais, com base no prego
unitario e medigBes mensais dos servicos executados no periodo, contra a apresentagéo
das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela fiscalizacdo da Codevasf, e do
respectivo boletim de medicdo referente ao més de competéncia, conforme legislacido
vigente.

Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

Os pagamentos serdo de servigos devidamente concluidos e aprovados pela fiscalizagéo da
Codevasf.

A nota fiscal/fatura devera detalhar os valores de mao-de-obra, equipamentos e materiais,
conforme proposta financeira aprovada pela Codevasf na licitacdo

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.5 reiniciado
apéds a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento/servigo faturado, devidamente atestado pela Fiscalizac&o, isentas de erros ou
omissfes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacéo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.
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Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigBes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencao, néo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.
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6.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

6.16. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

6.17. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como disp8e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

6.18. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.5, caso em que a CODEVASF efetuard atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/200)*% x (1+im2/100)™?*° x ... x (1+imn/100)>™*° - 1, onde:

i = Variag&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

6.18.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

6.18.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data base de
orcamento da Codevasf indicada no item 10.1 do termo de referéncia. ApGs este prazo,
poderdo ser reajustados, de acordo com a variacao do indice setorial publicado na revista
“Conjuntura Econdmica” da Fundagédo Getulio Vargas, correspondente a coluna 38 (AO
157956, terraplenagem), aplicando-se a seguinte férmula.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:
“R” é o valor do reajuste procurado
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“V” é o valor contratual a ser reajustado
“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“l0” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentag¢ao da Proposta

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 x J,:‘rﬁ'éﬁ;‘L
J,.’L'fész _ DE2 DE1

DB1 100
Sendo:
Més2
DE1 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Més2
DBEZ= fndice do més de reajuste com a nova data base.
Més1

DB1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original

Por se tratar de servicos comuns de engenharia de terraplenagem, esti previsto o
reajustamento a partir da data base de orcamento da Codevasf com o objetivo de cobrir
variacdes de custos horarios dos equipamentos e méo-de-obra no periodo vigente da ATA.

Os precos a serem apresentados deverdo cobrir 0os custos de transporte até o local de
execucao do servigo.

As quantidades minimas a serem contratadas serdo de 200 (duzentas) bacias de captacao
de 6 m de raio e/ou 15 (quinze) quildbmetros de terragos por contrato.

A execucao do acesso devera da forma mecanica e autorizada pela fiscalizacdo e incluso
0S CUStoS NO prego unitario.

Podera ser celebrado contrato (nico para execucdo dos projetos em localizacdes
diferentes nas bacias hidrograficas ou contratos por projetos/localidades a serem
executados simultaneamente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:
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CODEVASFIB

a) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢Bes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢ao parcial

Percentual
. L Grau de
Inadimpléncias ; do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigac&o contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinacg@es estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

8.4. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;
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Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢fes, ndo constituindo a
relevagdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obriga¢des contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc&o" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de Meio
Ambiente da Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apés o
recebimento provisério do objeto contratado.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execug¢édo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.
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Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacGes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
elou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢éo do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 15 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 15/2022.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 15 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 15/2022.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 15/2022.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o0 previsto no
item 17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 15/2022.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 15/2022.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS/SERVICOS
A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO
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A matriz de risco esta apresentada no Anexo VII do termo de referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no TR.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulag&o de sua proposta.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracdes cometidas nas Licitagdes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensdo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASEF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

Pagina 12 de 16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1B2CB788
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2661&filter[anoproc]=2022

e-DOC 1B2CB788
Proc 59500.002661/2022-03-e

@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucédo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. A sancdo prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 17.1.4 deste Edital.

17.1.3. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.4. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se afalta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.1.5. Na hipétese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela san¢ao prevista no inciso |

do subitem 17.1.

17.2.  Nos certames realizados pela modalidade Pregédo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

17.3. Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

17.4. Na aplicagcdo de sang¢fes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.
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Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo de suspensao, prevista no subitem 17.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensédo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominac¢des legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimag&o ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporéria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 15/2022.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servicos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS
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21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipGteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

22.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagfes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo dos servicos nos
prazos estipulados;

o0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;
a paralisagdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessado ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucgédo deste;

o nado atendimento das determina¢gBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugdo do fornecimento;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensado de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administragcdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
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Proc 59500.002661/2022-03-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

XV.

XVi.

XVil.

XViil.

Secretaria de LicitagGes e Contratos — PR/SL

mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢cdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

o atraso superior a 90 (nhoventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o foro do Distrito Federal - DF, para dirimir questdes oriundas do presente
instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

.......................................... y e OB .. dE 2023

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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